
D.P.G.F.
(Décomposition du Prix Global Forfaitaire)

Lot n°12 : "Chauffage - Ventilation - Installations Sanitaires"

Bureau d'Etudes Techniques :

1472-23 Phase DCE 2 juillet 2025 - Ind.3

Maître d'Ouvrage :

SGAMI Sud-Est

Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement

20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3

Affaire :

RÉHABILITATION ENERGETIQUE de la caserne MACHEMY

15000 AURILLAC

544, boulevard des saveurs – Cré@vallée Nord – 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS

Tél. 05.53.08.41.40 - Courriel : accueil@argetec.fr 

Architecte :

SARL D'ARCHITECTURE ARCHI-MADE 19

10, rue Général Cavaignac - 19100 BRIVE

Tél. : 05 55 17 27 39 - E-mail : chassary.lebaron@archimade19.fr 



Entreprise :

A ……………………., le …………………………….

N ° u PU Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits

 6-1 Conditions d'exécution

Attestation de formation amiante Ens Inclus

Travaux sous-section 4 - Pour chaque logement Ens Inclus

Ens Inclus

Ens Inclus

Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus

 6-2 Installations existantes

Les adductions et distributions de fluides :

L'Eau Froide Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Le Gaz naturel Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Les installations techniques :

Chauffage et Productions d'ECS Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Ventilations Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

 6-3 Installations provisoires de chantier

Point de puisage / robinet de chantier Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

U 1 1 1 sans objet sans objet sans objet

Sous-total 6-3 "Installations provisoires de

chantier"

 6-4-1 Ventilation mécanique collective, Basse Pression, hygroréglable type B

Principe Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Travaux préparatoires

Relevés techniques

Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires

D.P.G.F.

Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY

15000 AURILLAC

SGAMI Sud-Est

Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement

20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3

Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20

A déplacer avec l'avancement du chantier

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Exécution en "logements occupés" - Pour chaque logement

Phasage pour les bâtiments de logements - pour chaque bâtiment

Tranche Ferme "TF" :

Amélioration thermique des 53 logements

Bâtiments 004 à 013

Bâtiments 004 et 005

10 T4

Bâtiments 006 et 007

7 T4 + 7 T5

Bâtiment 010

3 T4 + 3 T5

Bâtiments 008 et 009

5 T3 + 5 T4

Bâtiments 011 et 012

5 T4 + 5 T5

Bâtiment 013

2 T5 + 1 T6
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N ° u PU Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Bâtiments 004 et 005

10 T4

Bâtiments 006 et 007

7 T4 + 7 T5

Bâtiment 010

3 T4 + 3 T5

Bâtiments 008 et 009

5 T3 + 5 T4

Bâtiments 011 et 012

5 T4 + 5 T5

Bâtiment 013

2 T5 + 1 T6

Ens 1 P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

Ens 2 2 2 1 2 1

Déposes préalables

Ens Hors lot 50 77 45 33 55 19

Ens sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 3

Ens 20 28 20 12 20 6

Ens 10 7 10 3 5 0

Ens 10 14 10 6 10 3

Ens 30 42 30 18 30 9

Ens 10 14 10 6 10 3

Caisson d'extraction mécanique Basse Pression

Généralités de pose Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Caisson d'extraction mécanique Basse Pression

Ens 2 2 2 1 2 1

Ens 2 2 2 1 2 1

Equipements complémentaires aux caissons d'extraction

U 4 4 4 2 4 2

U 2 2 2 1 2 1

Electricité

Boîtier de report d'alarme Ens 2 2 2 1 2 1

Ens 2 2 2 1 2 1

Ens 2 2 2 1 2 1

Entrées d'air neuf

Généralités Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Ens 40 70 35 30 50 19

Ens 10 21 10 9 15 6

Ens 30 49 25 21 35 13

Ens 80 119 75 51 85 27

Bouches d'extraction

Généralités Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Ens sans objet sans objet 5 sans objet sans objet sans objet

Ens 10 14 5 6 10 3

Rebouchages de grilles de "VH" sur les conduits de fumées en 

cuisines

Diagnostic préalable des colonnes témoins

Diagnostic avant chantier - Pour chaque bâtiment

Rebouchages extérieures des grilles de "VB" sur les murs 

extérieurs

Déposes des grilles autoréglables d'entrée d'air neuf existantes 

en coffre de volet roulant

Rebouchages intérieures des grilles de "VH" sur les murs 

extérieurs dans les salles d'eau du bâtiment 013

Déposes des grilles

Rebouchage des réservations non réutilisées

Déposes de grilles de "VH" en cuisines, salles de bains et WC

Rebouchage de "VH" sur conduits en salles de bains

Bouches d'extraction hygroréglables cuisines et salles d'eau

Cuisine T3 : ACTHYS GBP C6 10-40 m3/h

avec vérification préparatoire et équipements 

complémentaires : Platine, fixation, étanchéité

Manchette souple aspiration - ø 315

Protections et alimentations électriques du caisson de 

VMBP et du boîtier de report d'alarme

Raccordements électriques caisson et boîtier de report 

d'alarme

Entrée d'air neuf hygroréglable acoustique + entretoise 

acoustique :

Fourniture et pose de ACTHYS EHA² 4-32 + E-EHA²

Configuration : 3 à 8 logements par bâtiment

ACTHYS MATRYS 1500 U

+ pièce de transformation au refoulement

y compris les engins de levage éventuellement 

nécessaires pour la mise en place

Support anti-vibratile de caisson d'extraction en combles

Kit de 2 socles "BigFoot"

Découpes des coffres de volets roulants

Manchette souple refoulement - ø 355

Adaptations des mortaises en séjours

Cuisine T4, T5 et T6 : ACTHYS GBP C7 12-42 m3/h

avec vérification préparatoire et équipements 

complémentaires : Platine, fixation, étanchéité

Création des mortaises dans les chambres

Passages de transit sous les portes intérieures
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N ° u PU Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Bâtiments 004 et 005

10 T4

Bâtiments 006 et 007

7 T4 + 7 T5

Bâtiment 010

3 T4 + 3 T5

Bâtiments 008 et 009

5 T3 + 5 T4

Bâtiments 011 et 012

5 T4 + 5 T5

Bâtiment 013

2 T5 + 1 T6

Ens 10 14 10 6 10 6

Ens 10 14 10 6 10 3

Réseaux d'extraction

Généralités Ens P.M. 1 1 1 1 1 1

Ens 10 14 10 6 10 3

Traversées de parois

Ens sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 1

Ens sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 2

Ens Hors lot 4 4 4 2 4 2

Ens 4 4 4 2 4 2

Ens 4 4 4 2 4 2

ø 125 ml 0 0 0 0 0 9

ø 160 ml 6 0 3 0 3 12

ø 200 ml 12 6 18 6 18 30

ø 250 ml 12 24 12 12 12 0

ø 355 (Rejets d'Air Vicié) ml 30 30 30 15 33 18

Ens 2 2 2 1 2 1

Equipements complémentaires des réseaux

Fixations, supports des gaines

Gaines verticales - Pour chaque bâtiment Ens 2 2 2 1 2 1

Gaines horizontales - Pour chaque bâtiment Ens 2 2 2 1 2 1

Découpes "arases" des souches de 3 conduits SHUNT sur 

terrasse

Percements ø 125 et 160

≈ 1.5 ml de trainasse T2A avec accessoires

Plaque de finition en PVC blanc ≈ 300 mm x 300 mm

Conduits cylindriques en acier galvanisé à joints - Classe 

d'étanchéité : A

y compris les engins de levage éventuellement nécessaires pour 

la mise en place

Accessoires circulaires à joints de montage réseaux - Pour 

chaque bâtiment

Plénum de piquage en recouvrement sur conduits SHUNT 

Cuisines et Salles d'eau + WC, sur toitures terrasses

ACTHYS Plénum sur mesure Matrys, en recouvrement, pour 

conduits SHUNT Double "PLM-RSD"

y compris les engins de levage éventuellement nécessaires pour 

la mise en place

Salle d'eau T3, T4, T5 et T6 : ACTHYS GBP B5 10-40 

m3/h

avec vérification préparatoire et équipements 

complémentaires : Platine, fixation, étanchéité

Bouche d'extraction autoréglable, temporisée  2 débits, par 

détecteur de présence, commande électrique avec 

transformateur 230 / 9Volts à intégrer, WC

WC T3, T4, T5 et T6 : ACTHYS GBP W P 10/30 m3/h, 

par détecteur de présence + transfo 230 / 9 Volts à 

intégrer

avec vérification préparatoire et équipements 

complémentaires : Fixation, étanchéité, transformateur 

230/9 volts, raccordements électriques

Trainasses horizontales intérieures de raccordement

ACTHYS Conduit T2A

Traversée de plancher intermédiaire

Dans la salle d'eau du rez-de-chaussée du bâtiment 013

Pour passage de gaine ø 125 mm

Traversée de toiture terrasse

Dans les salles d'eau du R+1 du bâtiment 013

Pour passage de gaine ø 125 mm

Obturation des conduits SHUNT "Fumées", sur toitures terrasses
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N ° u PU Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Bâtiments 004 et 005

10 T4

Bâtiments 006 et 007

7 T4 + 7 T5

Bâtiment 010

3 T4 + 3 T5

Bâtiments 008 et 009

5 T3 + 5 T4

Bâtiments 011 et 012

5 T4 + 5 T5

Bâtiment 013

2 T5 + 1 T6

Ens 2 2 2 1 2 1

Ens sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 3

Contrôle de pose - Pour chaque bâtiment Ens 2 2 2 1 2 1

Essais d'étanchéité - Classe A - Pour chaque bâtiment Ens 2 2 2 1 2 1

Autocontrôle - Pour chaque bâtiment Ens 2 2 2 1 2 1

Ens 2 2 2 1 2 1

Ens 4 6 4 3 6 4

Ens Hors lot 10 10 10 10 10 10

Sous-total 6-4-1 "Ventilation mécanique

collective, Basse Pression, hygroréglable type

B"

 6-9 Travaux induits

Autocontrôle Ens 2 2 2 1 2 1

Intégration d'équipements techniques en bâti existant

Percements de parois existantes Ens P.M.

Saignées en parois existantes Ens sans objet

Désinfection des matériels et réseaux Ens sans objet

Nettoyage de chantier - Pour chaque bâtiment Ens 2 2 2 1 2 1

Sous-total 6-9 "Travaux induits"

 6-10 Travaux connexes compris

Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC Ens 1 1 1 1 1 1

Plans de réservations et de percements, BE structures Ens 1 1 1 1 1 1

Justification des classements de comportement au feu Ens 1 1 1 1 1 1

Percements, scellements, saignées et rebouchages Ens 1 1 1 1 1 1

Rebouchages coupe-feu Ens 1 1 1 1 1 1

Transport du matériel sur le chantier Ens 1 1 1 1 1 1

Ens Inclus 1 Inclus 1 Inclus 1 Inclus 1 Inclus 1 Inclus 1 Inclus

Fourreaux en traversées de parois Ens 1 1 1 1 1 1

Ens 1 1 1 1 1 1

Parfait achévement des travaux Ens 1 1 1 1 1 1

Nettoyage et évacuation des gravats Ens 1 1 1 1 1 1

Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages Ens sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

Repérage des circuits et vannes Ens sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine Ens 1 1 1 1 1 1

Mises en service par les fabricants des matériels Ens 1 1 1 1 1 1

Ens 1 1 1 1 1 1

Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les 

caissons d'extraction et les réseaux de gaines et les plénums de 

piquage en combles

Coffres techniques à l'intérieur des logements

Démontables, 2 faces, en mélaminé blanc

Pour gaine ø 125 mm - Section extérieure ≈ 200 mm x 200 mm

Longueur : 2.50 ml par niveau

Prestations connexes sur les terrasses des bâtiments --> Transformées 

en combles

Prolongations des ventilations de chutes en combles

Rebouchages au béton - 5 par bâtiment

Réglages et réception des installations, suivant chapitre 2.4.9 de l'AT 

ACTHYS MATRYS Hygroréglable type B 14.5/16-2223_V4

Pour chaque bâtiment

Accessoires complémentaires d'équipement réseau - Pour 

chaque bâtiment

Sujétions de passages de gaines de VMBP dans les locaux sous 

coffres, dans les combles…

Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, 

vérifications de fonctionnement, PV d'essais
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N ° u PU Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Bâtiments 004 et 005

10 T4

Bâtiments 006 et 007

7 T4 + 7 T5

Bâtiment 010

3 T4 + 3 T5

Bâtiments 008 et 009

5 T3 + 5 T4

Bâtiments 011 et 012

5 T4 + 5 T5

Bâtiment 013

2 T5 + 1 T6

Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie Ens 1 1 1 1 1 1

Ens sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet

Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens Ens 1 1 1 1 1 1

PV et agréments des matériels installés Ens 1 1 1 1 1 1

Ens 1 1 1 1 1 1

Plans de chantier Ens 1 1 1 1 1 1

Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" Ens 1 1 1 1 1 1

DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" Ens 1 1 1 1 1 1

Classeur regroupant les DOE et DIUO Ens 1 1 1 1 1 1

Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"

Le représentant de l'entreprise :

TOTAL HT Tranche Ferme TF

Amélioration thermique des 53 logements

Bâtiments 004 à 013

TVA 5,5 %

TOTAL TTC Tranche Ferme TF

Amélioration thermique des 53 logements

Bâtiments 004 à 013

Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau 

comparatives avant / après compteur

Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à 

l'usage du Bureau de Contrôle Technique 

TVA 5.5 %

H.T.

TVA 5.5 %

TTC TTC

Sous total

Bâtiments 004 et 005

10 T4

Sous total

Bâtiments 006 et 007

7 T4 + 7 T5

H.T.

Sous total

Bâtiment 010

3 T4 + 3 T5

H.T.

TVA 5.5 %

TTC

Sous total

Bâtiments 008 et 009

5 T3 + 5 T4

H.T.

TVA 5.5 %

TTC

Sous total

Bâtiments 011 et 012

5 T4 + 5 T5

H.T.

TVA 5.5 %

TTC

Sous total

Bâtiment 013

2 T5 + 1 T6

H.T.

TVA 5.5 %

TTC
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Entreprise :

A ……………………., le …………………………….

N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

 6-1 Conditions d'exécution

Attestation de formation amiante Ens P.M. Inclus

Travaux sous-section 4 Ens 1 Inclus

Ens 1 Inclus

Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" Inclus

 6-2 Installations existantes

Les adductions et distributions de fluides :

L'Eau Froide Ens P.M.

Le Gaz naturel Ens P.M.

Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" Ens P.M.

Les installations techniques :

Chauffage et Productions d'ECS Ens P.M.

Ventilations Ens P.M.

Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes Ens P.M.

 6-3 Installations provisoires de chantier

Point de puisage / robinet de chantier Ens P.M.

U 1

Sous-total 6-3 "Installations provisoires de

chantier"

 6-5-1 VMC simple-flux par extraction d'air vicié

Principe Ens 1 P.M.

Travaux préparatoires :

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

SGAMI Sud-Est

Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement

20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3

Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20

Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires

D.P.G.F.

Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY

15000 AURILLAC

Amélioration thermique des bâtiments des Locaux Techniques et de Services LTS

Bâtiment 001 "Administration"

Désignation

Exécution en "site occupé"

Tranche Ferme TF :

[1472-23]2025-07-02-AURILLAC Machemy-Réhabilitation énergétique-DPGF DCE CVC IS Ind.3

TF VMC SF Bâtiment 01

page 7 sur 37



N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Ens 7

Ens 3

Ens 1 Hors lot

Ens 1

Ventilateur d'extraction et accessoires

Généralités Ens 1 P.M.

Ens 1

Ens 1

U 2

Ens 1

Electricité

Boîtier de report d'alarme Ens 1

Ens 1

Entrées d'air neuf par dépression

Ens 72

Fourniture du plan d'implantation au lot "Menuiseries ext." Ens 1

Découpes des menuiseries :

Ens 36 Hors lot

Ens 36

Transit d'air

Ens 3

Passages de transit sous les portes intérieures Ens 1

Bouches et grilles d'extraction

Bouches d'extraction autoréglables

ALDES BAP'SI 30 m3/h U 9

ALDES BAP'SI 75 m3/h U 4

ALDES BAP'SI 90 m3/h U 1

Obturation des conduits de VH des sanitaires, sur 

terrasse

Caisson d'extraction d'air vicié

ALDES EasyVEC Compact micro-watt 3000 IP Isolé - 

Arrangement 1 en ligne

2 165 m3/h MAXI - Pression disponible ≥ 300 Pascals

y compris les engins de levage éventuellement nécessaires pour 

la mise en place

Equipements complémentaires

Pour les menuiseries neuves en façade avant "Ouest"

Pour les menuiseries existantes en façade arrière "Est"

Grille de transfert ALDES Série AC 181 Aluminium

165 m3/h --> 300 x 150 mm

Rebouchage de grilles de Ventilation Haute "VH" sur 

conduits

Finition plaque de PVC blanc ≈ 300 mm x 200 mm

Découpe "arase" de la souche des conduits de VH des 

sanitaires, sur terrasse

Grilles d'entrée d'air neuf autoréglables acoustiques

ANJOS ISOLA 30 RA + CE2A sur menuiserie

Fourniture et pose

Kit pressostat réglable

Manchette souple circulaire M0 ø 400

Protections et alimentations électriques, câblage :

 - "Puissance" caisson d'extraction

 - "Puissance" boîtier de report d'alarme

 - Câblage dépressostat / boîtier de report d'alarme

Rebouchages intérieurs de percements d'éléments de façade

Finition plaque de PVC blanc ≈ 300 mm x 300 mm

Neutralisation des Ventilations naturelles des blocs sanitaires

4 plots anti-vibratiles en caoutchouc
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Réglée sur un débit de pointe de 75 m3/h U 3

Ens 2

Ens 2

Ens 1

Ens 1

Ens 2

Réseaux d'extraction et de rejet d'air vicié

Généralités Ens 1 P.M.

Traversées de parois :

Traversée de plancher intermédiaire :

Pour passage de gaine ø 125 mm Ens 1

Pour passage de gaine ø 160 mm Ens 3

Pour passage de gaine ø 250 mm Ens 2

Traversée de toiture terrasse :

Pour passage de gaine ø 200 mm Ens 1

Pour passage de gaine ø 315 mm Ens 2

Traversée de paroi verticale :

Pour passage de gaine ø 125 mm Ens 6

Pour passage de gaine ø 160 mm Ens 2

ø 125 mm ml 51

ø 160 mm ml 21

ø 200 mm ml 15

ø 250 mm ml 9

ø 315 mm ml 18

ø 355 mm ml 6

ø 450 mm ml 27

Conduits circulaires souples "Phoniflex"

ø.int 125 / isolation 25 mm / ø.ext 175 ml 12

ø.int 160 / isolation 25 mm / ø.ext 210 ml 1

ø.int 200 / isolation 25 mm / ø.ext 250 ml 1

Accessoires circulaires du commerce, à joints Ens 1

CP2A à joints :

ø 200 mm U 1

ø 315 mm U 2

Piège à sons cylindrique passif ø 450 à baffle U 1

Débit à extraire : 130 m3/h

BEM 780 ø 125 + MR + Manchon à fenêtre 

Débit à extraire : 160 m3/h

BEM 780 ø 160 + MR + Manchon à fenêtre 

Conduits cylindriques en acier galvanisé à joints

Etanchéité des réseaux : Classe A (taux de fuite < 6%)

y compris les engins de levage éventuellement nécessaires pour 

la mise en place

Débit à extraire : 250 m3/h

BEM 780 ø 200 + MR + Manchon à fenêtre 

Débit à extraire : 120 m3/h

BEM 780 ø 125 + MR + Manchon à fenêtre 

Débit à extraire : 125 m3/h

BEM 780 ø 125 + MR + Manchon à fenêtre 

Bouche d'extraction autoréglable à modulation automatique du 

débit d'air

ALDES TDA Présence pile 9 Volts

Grille d'extraction

ALDES Série BEM 780 Aluminium + Module de Régulation + 

Manchon à fenêtre
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Pour gaines ø.int 125 ml 51

Pour gaines ø.int 160 ml 21

Pour gaines ø.int 200 ml 15

Pour gaines ø.int 250 ml 9

Pour gaines ø.int 315 ml 18

Pour gaines ø.int 355 ml 6

Pour gaines ø.int 450 ml 27

Fixations, supports

Gaines verticales Ens 1

Gaines horizontales intérieures Ens 1

Accessoires complémentaires d'équipement réseau Ens 1

Contrôle de pose Ens 1

Sécurité incendie

Généralités Ens 1 P.M.

ø 355 U 1

Ens 1

Ens 1

Ens 2

Ens 3

Ens 2

Essais et réglages - Classe d'étanchéité : A Ens 1

Autocontrôle Ens 1

Divers Ens 1

Travaux connexes

Ens 1

Ens 2

Ens 3

Rebouchages au béton :

Souches de Ventilations Hautes "VH" Ens 5 Hors lot

Naissances de chutes Eaux Pluviales Ens 1 Hors lot

Pour gaine ø 160 mm + isolation

Section extérieure ≈ 250 x 250 mm

Longueur unitaire ≈ 0.50 mètre

Longueur unitaire ≈ 3.00 mètres

Prolongations des ventilations de chutes en combles

Pour gaine ø 250 mm + isolation

Section extérieure ≈ 350 x 350 mm

Longueur unitaire ≈ 3.00 mètres

Dépose et repose de l'Unité Intérieure de Rafraîchissement, au 

rez-de-chaussée, sur la façade arrière

Prestations connexes sur la terrasse du bâtiment --> 

Transformée en comble

Déplacement d'Unité Extérieure de Rafraîchissement, de 

la terrasse vers le pied du pignon

Isolation thermique et phonique des gaines

France AIR, Fib-Air Isol A1 - Epaisseur : 25mm

Clapet CF 2 heures ALDES ISONE

Déclenchement par fusible thermique FTE 70°

Réarmement manuel

Coffres techniques à l'intérieur des locaux, pour cacher les gaines 

de VMC en traversées verticales des niveaux

Coffre démontable 3 faces en mélaminé blanc

Pour gaine ø 125 mm + isolation

Section extérieure ≈ 200 x 200 mm

Longueur unitaire ≈ 0.50 mètre

Longueur unitaire ≈ 3.00 mètres
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Sous-total 6-5-1 "VMC simple-flux par

extraction d'air vicié"

 6-9 Travaux induits

Autocontrôle Ens 1

Intégration d'équipements techniques en bâti existant

Percements de parois existantes Ens 1 P.M.

Saignées en parois existantes Ens 1 sans objet

Désinfection des matériels et réseaux Ens 1 sans objet

Nettoyage de chantier Ens 1

Sous-total 6-9 "Travaux induits"

 6-10 Travaux connexes compris

Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC Ens 1

Plans de réservations et de percements, BE structures Ens 1

Justification des classements de comportement au feu Ens 1

Percements, scellements, saignées et rebouchages Ens 1

Rebouchages coupe-feu Ens 1

Transport du matériel sur le chantier Ens 1

Ens 1 Inclus

Fourreaux en traversées de parois Ens 1

Ens 1

Parfait achévement des travaux Ens 1

Nettoyage et évacuation des gravats Ens 1

Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages Ens 1 sans objet

Repérage des circuits et vannes Ens 1 sans objet

Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine Ens 1

Mises en service par les fabricants des matériels Ens 1

Ens 1

Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie Ens 1

Ens 1 sans objet

Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens Ens 1

PV et agréments des matériels installés Ens 1

Ens 1

Plans de chantier Ens 1

Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" Ens 1

DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" Ens 1

Classeur regroupant les DOE et DIUO Ens 1

Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"

Sujétions de passages de gaines de VMC dans les locaux sous coffres, 

dans le comble…

Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, 

vérifications de fonctionnement, PV d'essais

Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau 

comparatives avant / après compteur

Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à 

l'usage du Bureau de Contrôle Technique 

Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les 

caissons d'extraction et les réseaux de gaines en combles

[1472-23]2025-07-02-AURILLAC Machemy-Réhabilitation énergétique-DPGF DCE CVC IS Ind.3
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Le représentant de l'entreprise :

TOTAL HT Tranche Ferme TF

Amélioration thermique des bâtiments LTS

Bâtiment 001 "Administration"

TVA 20,0 %

TOTAL TTC Tranche Ferme TF

Amélioration thermique des bâtiments LTS

Bâtiment 001 "Administration"

[1472-23]2025-07-02-AURILLAC Machemy-Réhabilitation énergétique-DPGF DCE CVC IS Ind.3
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Entreprise :

A ……………………., le …………………………….

N ° u PU Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits

 6-1 Conditions d'exécution

Attestation de formation amiante Ens Inclus P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

Travaux sous-section 4 - Pour chaque logement Ens Inclus 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Ens Inclus 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Ens Inclus P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M. P.M.

Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus Inclus

 6-2 Installations existantes

Les adductions et distributions de fluides :

L'Eau Froide Ens P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Le Gaz naturel Ens P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" Ens P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Les installations techniques :

Chauffage et Productions d'ECS Ens P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ventilations Ens P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes Ens P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 6-3 Installations provisoires de chantier

Point de puisage / robinet de chantier Ens P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

U P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 6-6-1 Transformations des salles de bains et des salles d'eau

Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Déposes des existants

Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 6

Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Ens sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 3

Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Appareils sanitaires avec accessoires

Généralités Ens P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 6

Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Ens sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet sans objet 3

Bâtiment 006

3 T4 + 3 T5

Désignation

Exécution en "logements occupés" - Pour chaque logement

Bâtiment 004

4 T4

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Bâtiment 005

6 T4

Bâtiment 007

4 T4 + 4 T5

Bâtiment 008

3 T3 + 3 T4

Bâtiment 010

3 T4 + 3 T5

Bâtiment 009

2 T3 + 2 T4

Meuble de salle d'eau - Largeur : 600 mm - Plan de toilette + 

meuble sur pieds 1 tiroir et 1 tiroir à l'anglaise + miroir lumineux + 

mitigeur monotrou de lavabo "C3" "NF"

Douche 800 mm x 1 200 mm :

 - Receveur extra-plat en acrylique, antidérapant, bonde au milieu 

du petit côté, à poser en surélévation sur des pieds réglables

 - Mitigeur mural "NF" "C2"

 - Ensemble de douche avec barre

 - Porte pivotante vers l'extérieur sans seuil + paroi fixe d'angle, 

pour installation en angle - hauteur 2 mètres

Douche 800 mm x 800 mm :

 - Receveur extra-plat en acrylique, antidérapant, bonde au milieu 

du petit côté, à poser en surélévation sur des pieds réglables

 - Mitigeur mural "NF" "C2"

 - Ensemble de douche avec barre

 - Porte pivotante vers l'extérieur sans seuil + paroi fixe d'angle, 

pour installation en angle - hauteur 2 mètres

Travaux préparatoires :

Déplacement des sèches-serviettes mixtes "EC + Elec" existants

Pour chaque logement

Baignoire avec mélangeur ou mitigeur + ensemble de douche 

avec barre + habillage

Bac à douche + mélangeur ou mitigeur mural + ensemble de 

douche avec barre + cabine ou rideau

Robinet Eau Froide + siphon Eaux Usées de machine à laver

Lavabo sur colonne avec mélangeur ou mitigeur + tablette + 

miroir

Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires

D.P.G.F.

Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY

15000 AURILLAC

Tranche Ferme TF :

Transformation des salles de bains en salles d'eau pour les 53 logements

Travaux préparatoires :

Neutralisation, vidange - Pour chaque logement

Phasage pour les bâtiments de logements - pour chaque bâtiment

Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20

A déplacer avec l'avancement du chantier

SGAMI Sud-Est

Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement

20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3

Bâtiment 011

3 T4 + 3 T5

Bâtiment 013

2 T5 + 1 T6

Bâtiment 012

2 T4 + 2 T5

[1472-23]2025-07-02-AURILLAC Machemy-Réhabilitation énergétique-DPGF DCE CVC IS Ind.3
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N ° u PU Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits Q - MOE Q - ENT. Produits

Bâtiment 006

3 T4 + 3 T5

Désignation

Bâtiment 004

4 T4

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Bâtiment 005

6 T4

Bâtiment 007

4 T4 + 4 T5

Bâtiment 008

3 T3 + 3 T4

Bâtiment 010

3 T4 + 3 T5

Bâtiment 009

2 T3 + 2 T4

Bâtiment 011

3 T4 + 3 T5

Bâtiment 013

2 T5 + 1 T6

Bâtiment 012

2 T4 + 2 T5

Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Tuyauteries de raccordements aux réseaux existants

Tube Cuivre écroui, antocorrosion, garantie 30 ans

ø 12/14 ml 26 39 39 52 39 26 39 39 26 30

ø 14/16 ml 8 12 12 16 12 8 12 12 8 6

Vanne d'isolement - DN 15 U 8 12 12 16 12 8 12 12 8 6

Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Tube PVC Me

ml 7 11 11 14 11 7 11 11 7 6

ml 6 9 9 12 9 6 9 9 6 9

ml 5 8 8 10 8 5 8 8 5 4

Sous-total 6-6-1 "Transformations des salles de

bains et des salles d'eau"

 6-9 Travaux induits

Autocontrôle Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Intégration d'équipements techniques en bâti existant

Percements de parois existantes Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Saignées en parois existantes Ens sans objet

Désinfection des matériels et réseaux - pour chaque logement Ens 4 6 6 8 6 4 6 6 4 3

Nettoyage de chantier - Pour chaque bâtiment Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sous-total 6-9 "Travaux induits"

 6-10 Travaux connexes compris

Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plans de réservations et de percements, BE structures Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Justification des classements de comportement au feu Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Percements, scellements, saignées et rebouchages Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Rebouchages coupe-feu Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Transport du matériel sur le chantier Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ens sans objet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Fourreaux en traversées de parois Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ens sans objet 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Parfait achévement des travaux Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nettoyage et évacuation des gravats Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Repérage des circuits et vannes Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mises en service par les fabricants des matériels Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ens P.M. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PV et agréments des matériels installés Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plans de chantier Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Classeur regroupant les DOE et DIUO Ens 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"

Le représentant de l'entreprise :

TOTAL TTC Tranche Ferme TF

Salles de bains et salles d'eau

TTC

TVA 10.0 %

H.T.

TOTAL HT Tranche Ferme TF

Salles de bains et salles d'eau

TVA 10,0 %

Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les 

caissons d'extraction et les réseaux de gaines et les plénums de piquage 

en combles

Sujétions de passages de gaines de VMBP dans les locaux sous coffres, 

dans les combles…

Branchement pour machine à laver

 - Robinet et applique murale, marqués NF

 - Siphon, sortie verticale orientable, bouchonné, ø 40

Sous total

Bâtiments 009

2 T3 + 2 T4

H.T.

TVA 10.0 %

TTC

Sous total

Bâtiments 008

3 T3 + 3 T4

H.T.

TVA 10.0 %

TTC

Sous total

Bâtiments 004

4 T4

DN 50 x 3.0 (44/50)

Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, 

vérifications de fonctionnement, PV d'essais

Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau 

comparatives avant / après compteur

Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à 

l'usage du Bureau de Contrôle Technique 

Sous total

Bâtiments 007

4 T4 + 4 T5

H.T.

TVA 10.0 %

TTC

Sous total

Bâtiments 005

6 T4

H.T.

TVA 10.0 %

TTC

Sous total

Bâtiments 006

3 T4 + 3 T5

H.T.

TVA 10.0 %

TTC

Peintures des tuyauteries de distribution sanitaire, intérieures aux 

logements

Pour chaque logement

DN 32 x 3.0 (26/32)

DN 40 x 3.0 (34/40)

Sous total

Bâtiments 010

3 T4 + 3 T5

H.T.

TVA 10.0 %

TTC

Sous total

Bâtiments 011

3 T4 + 3 T5

H.T.

TVA 10.0 %

TTC

Sous total

Bâtiments 013

2 T5 + 1 T6

H.T.

TVA 10.0 %

TTC

Sous total

Bâtiments 012

2 T4 + 2 T5

H.T.

TVA 10.0 %

TTC

[1472-23]2025-07-02-AURILLAC Machemy-Réhabilitation énergétique-DPGF DCE CVC IS Ind.3
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Entreprise :

A ……………………., le …………………………….

Désignations Montants HT TVAs Montants TTC

5.50%

Tranche Ferme TF

Amélioration thermique des 53 logements

Bâtiments 004 à 013

20.00%

Tranche Ferme TF

Amélioration thermique des bâtiments LTS

Bâtiment 001 "Administration"

10.00%

Tranche Ferme TF

Salles de bains et salles d'eau

TOTAL de la Tranche Ferme TF

Le représentant de l'entreprise :

Amélioration thermique des bâtiments des LTS - Bâtiment 001 "Administration"

Transformation des salles de bains en salles d'eau pour les 53 logements

SGAMI Sud-Est

Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement

20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires

D.P.G.F.

Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY

15000 AURILLAC

TOTAL Tranche Ferme TF :

Amélioration thermique des 53 logements - Bâtiments 004 à 013

[1472-23]2025-07-02-AURILLAC Machemy-Réhabilitation énergétique-DPGF DCE CVC IS Ind.3
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Entreprise :

A ……………………., le …………………………….

N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

 6-1 Conditions d'exécution

Attestation de formation amiante Ens P.M. Inclus

Travaux sous-section 4 Ens 1 Inclus

Ens 1 Inclus

Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" Inclus

 6-2 Installations existantes

Les adductions et distributions de fluides :

L'Eau Froide Ens P.M.

Le Gaz naturel Ens P.M.

Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" Ens P.M.

Les installations techniques :

Chauffage et Productions d'ECS Ens P.M.

Ventilations Ens P.M.

Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes Ens P.M.

 6-3 Installations provisoires de chantier

Point de puisage / robinet de chantier Ens P.M.

U P.M.

 6-7-1 Suppression du Gaz Naturel sur le site

Attestation d'aptitude Ens 1

Equipement public d'alimentation en Gaz Naturel

Démarche auprés du concessionnaire Ens 1

Neutralisation de l'alimentation en Gaz Naturel Ens 1

Neutralisation - Vidanges Ens 1

Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires

D.P.G.F.

Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY

15000 AURILLAC

Tranche Optionnelle TO :

Suppression du Gaz sur le site

Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20

SGAMI Sud-Est

Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement

20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Exécution en "site occupé"

[1472-23]2025-07-02-AURILLAC Machemy-Réhabilitation énergétique-DPGF DCE CVC IS Ind.3
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Déposes des alimentations et distributions de Gaz Naturel

Poste de détente comptage Ens 1

Bâtiment 003 Ens 1

Bâtiment 001 Ens 1

Chaufferie des logements Ens 1

Bâtiment R+1 de 3 logements Ens 1

Bâtiment R+1 de 4 logements Ens 3

Bâtiment R+2 de 6 logements Ens 5

Bâtiments R+3 de 8 logements Ens 1

Sous-total 6-6-2 "Suppression du Gaz Naturel

sur le site"

 6-9 Travaux induits

Autocontrôle Ens 1

Intégration d'équipements techniques en bâti existant

Percements de parois existantes Ens sans objet

Saignées en parois existantes Ens sans objet

Désinfection des matériels et réseaux Ens sans objet

Nettoyage de chantier Ens 1

Sous-total 6-9 "Travaux induits"

 6-10 Travaux connexes compris

Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC Ens 1

Plans de réservations et de percements, BE structures Ens sans objet

Justification des classements de comportement au feu Ens sans objet

Percements, scellements, saignées et rebouchages Ens 1

Rebouchages coupe-feu Ens 1

Transport du matériel sur le chantier Ens sans objet

Ens sans objet

Fourreaux en traversées de parois Ens sans objet

Ens sans objet

Parfait achévement des travaux Ens 1

Nettoyage et évacuation des gravats Ens 1

Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages Ens sans objet

Repérage des circuits et vannes Ens sans objet

Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine Ens sans objet

Mises en service par les fabricants des matériels Ens sans objet

Ens sans objet

Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie Ens sans objet

Ens sans objet

Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens Ens sans objet

PV et agréments des matériels installés Ens sans objet

Ens 1

Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les 

caissons d'extraction et les réseaux de gaines en combles

Sujétions de passages de gaines de VMC dans les locaux sous coffres, 

dans le comble…

Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, 

vérifications de fonctionnement, PV d'essais

Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau 

comparatives avant / après compteur

Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à 

l'usage du Bureau de Contrôle Technique 

[1472-23]2025-07-02-AURILLAC Machemy-Réhabilitation énergétique-DPGF DCE CVC IS Ind.3
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Plans de chantier Ens 1

Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" Ens 1

DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" Ens sans objet

Classeur regroupant les DOE et DIUO Ens 1

Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"

Le représentant de l'entreprise :

TOTAL TTC Tranche Optionnelle TO

Suppression du Gaz sur le site

TOTAL HT Tranche Optionnelle TO

Suppression du Gaz sur le site

TVA 10,0 %
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Entreprise :

A ……………………., le …………………………….

N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

 6-1 Conditions d'exécution

Attestation de formation amiante Ens Inclus

Travaux sous-section 4 Ens Inclus

Ens Inclus

Ens Inclus

Sous-total 6-1 "Conditions d'exécution" Inclus

 6-2 Installations existantes

Les adductions et distributions de fluides :

L'Eau Froide Ens P.M.

Le Gaz naturel Ens P.M.

Le Réseau de Chaleur Urbain "RCU" Ens P.M.

Les installations techniques :

Chauffage et Productions d'ECS Ens P.M.

Ventilations Ens P.M.

Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes Ens P.M.

 6-3 Installations provisoires de chantier

Point de puisage / robinet de chantier Ens P.M.

U P.M.

 6-8-1

6-8-1-1

Objet - Pour mémoire Ens P.M.

Réseaux traités - Pour mémoire Ens P.M.

Phasage pour les bâtiments de logements

Bâtiment 001 "Administration" - Optimisation du réseau de 

chauffage

Désembouage CURATIF

Protection du réseau d'eau potable - HA 8 DN 20

Exécution en "site occupé"

Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires

D.P.G.F.

Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY

15000 AURILLAC

Tranche Optionnelle TO :

Réseaux

SGAMI Sud-Est

Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement

20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Ens 1

Traitement de l'eau du circuit chauffage

Ens 1

litre 20

Ens 1

Attestation d'exécution Ens 1

Sous-total 6-8-1-1 "Désembouage CURATIF"

6-8-1-2

Equipements existants réutilisés Ens P.M.

Ens 1

Mise à disposition - Evacuation Ens 1

Organes de sécurité et de contrôle

Ens P.M.

Ens P.M.

Manomètre Grand Modèle - DN 15 U 1

Ens 1

Pressostat de manque d'eau Ens 1

Thermomètre - DN 15 U 2

Vanne d'isolement 1/4 de tour à passage direct - DN 50 U 2

Séparateur d'air - DN 50 avec coque d'isolation Ens 1

Vanne de réglage :

DN 50 U 1

DN 32 U 1

Filtre à tamis - DN 50 U 1

Robinet de vidange - DN 15 U 2

Robinetteries diverses (vidanges, purges) Ens 1

Ensemble de tuyauteries d'évacuation Ens 1

Alimentation en Eau Froide du chauffage (Remplissage)

Tube Cuivre écroui - ø 20/22 ml 3

ARMAFLEX 19 mm pour tube ø 20/22 ml 3

Ens 1

Ens 1

Ens 1 Hors lot

Traitement de l'eau du circuit chauffage

Ens 1

litre 10

Ens 1

Double analyse, rapport Ens 1

Groupe clarificateur magnétique

BWT Groupe clarificateur XS + équipements complémentaires : 1 

poche et 1 joint de rechange + coque d'isolation thermique

+ 2 piquages distants d'1 ml minimum à réaliser

Protection de l'alimentation en EF du chauffage (Remplissage) :

Déposes des équipements techniques existants non réutilisés

Ventilations Basse "VB" et Haute "VH" - Existantes

Réseau traité : installation provisoire du filtre clarificateur 

magnétique

Traitement curatif BWT

SoluTECH Lessivage & Désembouage

Traitement curatif - Prestation

Modernisation de la sous-station RCU

Soupape de sécurité - Intégrée à l'échangeur RCU

Vase d'expansion existant en réutilisation

Robinetteries et accessoires

Introduction de produit par le groupe clarificateur 

magnétique installé définitivement en sous-station 

RCU

Traitement préventif

BWT SoluTECH PROTECTION INTEGRALE

Traitement préventif - Prestation

Ensemble de protection existant en réutilisation

Maintenance pendant la 1ère année d'exploitation
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Ens 1 Hors lot

Ens 1

Equipements des circuits :

Vanne d'isolement - DN 50 U 3

Vanne de réglage - DN 50 U 1

Vanne papillon - DN 50 U 1

Thermomètres - DN 15 U 2

Bouteille de purge d'air Ens 2

Robinetteries diverses Ens 1

Ensemble de tuyauteries d'évacuation Ens 1

Matériels d'entretien et de maintenance

Feuilles de contrôle Ens 1

Affichage schéma et consignes Ens 1

Pupitre mural Ens 1

Tuyauteries de raccordement de chauffage avec accessoires

Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir

Généralités Ens P.M.

Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10

ø 60.3 x 2,9 (DN 50) ml 15

ø 42.4 x 2,6 (DN 32) ml 3

ø 33,7 x 2,3 (DN 25) ml 3

Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm ml 15

Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm ml 3

Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm ml 3

Régulations automatiques "Chauffage"

Principes de fonctionnement Ens P.M.

Liste des points Ens P.M.

Equipements spécifiques Sous-station RCU

Automate BACnet IP Ens 1

Capteurs et actionneurs :

Général Ens 1

Echangeur RCU Ens 1

Circuit "Chauffage Radiateurs" Ens 1

Ecran tactile 10" + Serveur WEB Ens 1

Mise en service Ens 1

Imagerie, bus de communication :

Ens 1

Régulations automatiques "Chauffage" - Armoire et raccordements 

électriques

Imagerie dynamique sur écran tactile en sous-station 

RCU

Maintenance de la qualité de l'eau du circuit de chauffage

Pompes de circulation des circuits chauffage avec équipements

Circuit "Chauffage Radiateurs" - 5 400 litres/heure, DN 50 :

WILO STRATOS MAXO-D 40/0,5-8 + module Modbus + sonde 

de température retour avec doigt de gant

Equipements complémentaires :

 - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox

 - Coquille de calorifuge "Chauffage"

Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec 

revêtement d'une feuiile PVC
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Bus de communication :

Bus de communication filaire "Modbus" :

1 équipement
Ens 1

Bus de communication filaire "M-Bus" :

1 compteur d'Eau Froide
Ens 1

Programmation, paramétrage et mise en service Ens 1

Armoire et raccordements électriques

Généralités Ens P.M.

Armoire électrique sous-station RCU Ens 1

Raccordements électriques sous-station RCU Ens 1

Cablâges Ens 1

Liaisons équipotentielles Ens 1

Alarmes Ens 1

Conformité des installations Ens 1

Sous-total 6-8-1-2 "Modernisation de la sous-

station RCU"

6-8-1-3

Vanne de réglage

DN 15 U 1

DN 20 U 7

DN 25 U 5

Sous-total 6-8-1-3 "Equilibrage hydraulique"

6-8-1-4

Travaux préparatoires

Au sous-sol - Longueur indicative ≈ 200 mètres Ens 1

Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm ml 21

Pour tubes DN 40 - Epaisseur 40 mm ml 21

Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm ml 21

Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm ml 72

Pour tubes DN 20 - Epaisseur 30 mm ml 75

Pour tubes DN 15 - Epaisseur 30 mm ml 3

Sous-total 6-8-1-4 "Remplacements des 

calorifuges des réseaux de chauffage 

existants"

Sous-total 6-8-1 "Bâtiment 001 

"Administration" - Optimisation du réseau de 

chauffage"

 6-8-2

6-8-2-1

Objet - Pour mémoire Ens P.M.

Réseaux traités - Pour mémoire Ens P.M.

Equilibrage hydraulique

Remplacements des calorifuges des réseaux de chauffage 

existants

Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement 

d'une feuiile PVC

Bâtiment 003 "Atelier" - Optimisation du réseau de chauffage

Désembouage CURATIF
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N ° u Q - MOE Q - ENT. PU Produits

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Ens 1

Traitement de l'eau du circuit chauffage

Ens 1

litre 15

Ens 1

Attestation d'exécution Ens 1

Sous-total 6-8-2-1 "Désembouage CURATIF"

6-8-2-2

Equipements existants réutilisés Ens P.M.

Ens 1

Mise à disposition - Evacuation Ens 1

Organes de sécurité et de contrôle

Ens P.M.

Ens P.M.

Manomètre Grand Modèle - DN 15 U 1

Ens 1

Pressostat de manque d'eau Ens 1

Thermomètre - DN 15 U 2

Vanne d'isolement 1/4 de tour à passage direct - DN 50 U 2

Séparateur d'air - DN 50 avec coque d'isolation Ens 1

Vanne de réglage :

DN 50 U 1

DN 32 U 1

Filtre à tamis - DN 50 U 1

Robinet de vidange - DN 15 U 2

Robinetteries diverses (vidanges, purges) Ens 1

Ensemble de tuyauteries d'évacuation Ens 1

Alimentation en Eau Froide du chauffage (Remplissage)

Tube Cuivre écroui - ø 20/22 ml 3

ARMAFLEX 19 mm pour tube ø 20/22 ml 3

Ens 1

Ens 1 Hors lot

Traitement de l'eau du circuit chauffage

Ens 1

litre 8

Ens 1

Réseau traité : installation provisoire du filtre clarificateur 

magnétique

Traitement curatif BWT

SoluTECH Lessivage & Désembouage

Groupe clarificateur magnétique

BWT Groupe clarificateur XS + équipements complémentaires : 1 

poche et 1 joint de rechange + coque d'isolation thermique

+ 2 piquages distants d'1 ml minimum à réaliser

Introduction de produit par le groupe clarificateur 

magnétique installé définitivement en sous-station 

RCU

Traitement préventif

BWT SoluTECH PROTECTION INTEGRALE

Traitement curatif - Prestation

Modernisation de la sous-station RCU

Déposes des équipements techniques existants non réutilisés

Ventilations Basse "VB" et Haute "VH" - Existantes

Soupape de sécurité - Intégrée à l'échangeur RCU

Ensemble de protection avec vannes + filtre + 

disconnecteur BA + compteur EF M-Bus - DN 20

Maintenance pendant la 1ère année d'exploitation

Vase d'expansion existant en réutilisation

Robinetteries et accessoires

Protection de l'alimentation en EF du chauffage (Remplissage) :

Traitement préventif - Prestation
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les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Double analyse, rapport Ens 1

Ens 1 Hors lot

Ens 1

Ens 1

Equipements des circuits :

Vanne d'isolement

DN 32 U 3

DN 50 U 3

Vanne de réglage

DN 32 U 1

DN 50 U 1

Vanne papillon - DN 32 U 1

Thermomètres - DN 15 U 4

Bouteille de purge d'air Ens 4

Robinetteries diverses Ens 1

Ensemble de tuyauteries d'évacuation Ens 1

Matériels d'entretien et de maintenance

Feuilles de contrôle Ens 1

Affichage schéma et consignes Ens 1

Pupitre mural Ens 1

Tuyauteries de raccordement de chauffage avec accessoires

Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir

Généralités Ens P.M.

Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10

ø 60.3 x 2,9 (DN 50) - Collecteurs ml 9

ø 42.4 x 2,6 (DN 32) ml 3

ø 33,7 x 2,3 (DN 25) ml 3

ø 42.4 x 2,6 (DN 32) - Circuit Radiateurs ml 12

ø 60.3 x 2,9 (DN 50) - Circuit Aérothermes ml 12

Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm ml 21

Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm ml 15

Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm ml 3

Régulations automatiques "Chauffage" - Armoire et raccordements 

électriques

Maintenance de la qualité de l'eau du circuit de chauffage

Pompes de circulation des circuits chauffage avec équipements

Circuit "Chauffage Radiateurs" - 2 350 litres/heure, DN 32 :

WILO STRATOS MAXO-D 30/0,5-6 + module Modbus + sonde 

de température retour avec doigt de gant

Equipements complémentaires :

 - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox

 - Coquille de calorifuge "Chauffage"

Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec 

revêtement d'une feuiile PVC

Circuit "Chauffage aérothermes" - 3 900 litres/heure, DN 50 :

WILO STRATOS MAXO-D 32/0,5-8 + module Modbus + sonde 

de température retour avec doigt de gant

Equipements complémentaires :

 - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox

 - Coquille de calorifuge "Chauffage"
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les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Régulations automatiques "Chauffage"

Principes de fonctionnement Ens P.M.

Liste des points Ens P.M.

Equipements spécifiques Sous-station RCU

Automate BACnet IP Ens 1

Capteurs et actionneurs :

Général Ens 1

Echangeur RCU Ens 1

Circuit "Chauffage Radiateurs" Ens 1

Circuit "Chauffage Aérothermes" Ens 1

Ecran tactile 10" + Serveur WEB Ens 1

Mise en service Ens 1

Imagerie, bus de communication :

Ens 1

Bus de communication :

Bus de communication filaire "Modbus" :

2 équipements
Ens 1

Bus de communication filaire "M-Bus" :

1 compteur d'Eau Froide
Ens 1

Programmation, paramétrage et mise en service Ens 1

Armoire et raccordements électriques

Généralités Ens P.M.

Armoire électrique sous-station RCU Ens 1

Raccordements électriques sous-station RCU Ens 1

Cablâges Ens 1

Liaisons équipotentielles Ens 1

Alarmes Ens 1

Conformité des installations Ens 1

Sous-total 6-8-2-2 "Modernisation de la sous-

station RCU"

6-8-2-3

Vanne de réglage

DN 20 U 1

DN 25 U 1

DN 32 U 2

Sous-total 6-8-2-3 "Equilibrage hydraulique"

6-8-2-4

Travaux préparatoires

Ens 1

Dans le garage - Longueur indicative ≈ 40 mètres Ens 1

Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm ml 60

Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm ml 10

Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm ml 20

Imagerie dynamique sur écran tactile en sous-station 

RCU

Equilibrage hydraulique

Remplacements des calorifuges des réseaux de chauffage 

existants

Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement 

d'une feuiile PVC

Dans les locaux sans radiateur - Longueur indicative ≈ 80 mètres
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les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Pour tubes DN 20 - Epaisseur 30 mm ml 30

Sous-total 6-8-2-4 "Remplacements des 

calorifuges des réseaux de chauffage 

existants"

Sous-total 6-8-2 "Bâtiment 003 "Atelier" - 

Optimisation du réseau de chauffage"

 6-8-3

6-8-3-1

Objet - Pour mémoire Ens P.M.

Réseaux traités - Pour mémoire Ens P.M.

Ens 1

Traitement de l'eau du circuit primaire

Ens 1

litre 120

Ens 1

Attestation d'exécution Ens 1

Sous-total 6-8-3-1 "Désembouage CURATIF"

6-8-3-2

Equipements existants réutilisés Ens P.M.

Ens 1

Mise à disposition - Evacuation Ens 1

Organes de sécurité et de contrôle

Ens P.M.

Ens P.M.

Manomètre Grand Modèle - DN 15 U 1

Ens 1

Pressostat de manque d'eau Ens 1

Thermomètre - DN 15 U 2

Vanne d'isolement 1/4 de tour à passage direct - DN 100 U 2

Séparateur d'air - DN 100 avec coque d'isolation Ens 1

Vanne de réglage :

DN 100 U 1

DN 65 U 1

Filtre à tamis - DN 100 U 1

Robinet de vidange - DN 15 U 2

Robinetteries diverses (vidanges, purges) Ens 1

Ensemble de tuyauteries d'évacuation Ens 1

Alimentation en Eau Froide du primaire (Remplissage)

Tube Cuivre écroui - ø 30/32 ml 3

ARMAFLEX 19 mm pour tube ø 30/32 ml 3

Bâtiment 017 "Chaufferie logements" - Optimisation du réseau de 

chauffage

Désembouage CURATIF

Groupe clarificateur magnétique

BWT Groupe clarificateur 10/20 version GTC + équipements 

complémentaires : 2 poches et 1 joint de rechange + coque d'isolation 

thermique

+ 2 piquages distants d'1 ml minimum à réaliser

Réseau traité : installation provisoire du filtre clarificateur 

magnétique

Traitement curatif BWT

SoluTECH Lessivage & Désembouage

Traitement curatif - Prestation

Modernisation de la sous-station RCU

Déposes des équipements techniques existants non réutilisés

Ventilations Basse "VB" et Haute "VH" - Existantes

Soupape de sécurité - Intégrée à l'échangeur RCU

2 vases d'expansion existants en réutilisation

Robinetteries et accessoires
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les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Ens 1

Ens 1 Hors lot

Traitement de l'eau du circuit primaire

Ens 1

litre 60

Ens 1

Double analyse, rapport Ens 1

Ens 1 Hors lot

Ens 1

Equipements du circuit :

Vanne d'isolement

DN 100 U 3

DN 80 U 2

Vanne de réglage

DN 100 U 1

DN 80 U 2

Vanne papillon - DN 100 U 1

Thermomètres - DN 15 U 6

Bouteille de purge d'air Ens 4

Robinetteries diverses Ens 1

Ensemble de tuyauteries d'évacuation Ens 1

Matériels d'entretien et de maintenance

Feuilles de contrôle Ens 1

Affichage schéma et consignes Ens 1

Pupitre mural Ens 1

Tuyauteries de raccordement de chauffage avec accessoires

Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir

Généralités Ens P.M.

Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10

ø 114.3 x 3.6 (DN 100) - Collecteurs ml 27

ø 76.1 x 2,9 (DN 65) ml 24

ø 42.4 x 2,6 (DN 32) ml 6

ø 88.9 x 3.2 (DN 80) ml 6

Pour tubes DN 100 - Epaisseur 60 mm ml 27

Pour tubes DN 80 - Epaisseur 60 mm ml 24

Protection de l'alimentation en EF du primaire (Remplissage) :

Ensemble de protection avec vannes + filtre + 

disconnecteur BA + compteur EF M-Bus - DN 32

Maintenance pendant la 1ère année d'exploitation

Circuit primaire vers les 5 sous-stations logements - 37 m3/h, DN 

100 :

WILO STRATOS MAXO-D 80/0,5-12 + module Modbus + 

sonde de température retour avec doigt de gant

Equipements complémentaires :

 - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox

 - Coquille de calorifuge "Chauffage"

Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec 

revêtement d'une feuiile PVC

Introduction de produit par le groupe clarificateur 

magnétique installé définitivement en sous-station 

RCU

Traitement préventif

BWT SoluTECH PROTECTION INTEGRALE

Traitement préventif - Prestation

Maintenance de la qualité de l'eau du circuit primaire

Pompe de circulation du circuit primaire avec équipements
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les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Désignation

Pour tubes DN 65 - Epaisseur 50 mm ml 6

Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm ml 6

Régulations automatiques "Primaire"

Principes de fonctionnement Ens P.M.

Liste des points Ens P.M.

Equipements spécifiques Sous-station RCU

Automate BACnet IP Ens 1

Capteurs et actionneurs :

Général Ens 1

Echangeur RCU Ens 1

Circuit primaire Ens 1

Circuits différenciés vers les 2 groupes de sous-

stations logements
Ens 1

Ecran tactile 10" + Serveur WEB Ens 1

Mise en service Ens 1

Imagerie, bus de communication :

Ens 1

Bus de communication interne sous-station RCU :

Bus de communication filaire "Modbus" :

1 équipement
Ens 1

Bus de communication filaire "M-Bus" :

1 compteur d'Eau Froide
Ens 1

Ens 1

Programmation, paramétrage et mise en service Ens 1

Armoire et raccordements électriques

Généralités Ens P.M.

Armoire électrique sous-station RCU Ens 1

Raccordements électriques sous-station RCU Ens 1

Cablâges Ens 1

Liaisons équipotentielles Ens 1

Alarmes Ens 1

Conformité des installations Ens 1

Sous-total 6-8-3-2 "Modernisation de la sous-

station RCU"

Sous-total 6-8-3 "Bâtiment 017 "Chaufferie 

logements" - Optimisation du réseau de 

chauffage"

 6-8-4

6-8-4-1

Ens 5

Mise à disposition - Evacuation Ens 5

Organes de sécurité et de contrôle

Ens P.M.

Manomètre Grand Modèle - DN 15 U 5

Bus de communication filaire "Modbus" entre l'automate 

de la sous-station RCU et les 5 automates des 5 sous-

stations logements

Bâtiments 004 à 013 "Logements" - Optimisation des réseaux de 

chauffage

Régulations automatiques "Chauffage" - Armoire et raccordements 

électriques

Imagerie dynamique sur écran tactile en sous-station 

RCU

Modernisation des 5 sous-stations logements

Déposes des équipements techniques existants non réutilisés

Ventilations Basse "VB" et Haute "VH" - Existantes
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Désignation

Pressostat de manque d'eau Ens 5

Thermomètre - DN 15 U 10

Robinet de vidange - DN 15 U 10

Robinetteries diverses (vidanges, purges) Ens 5

Ensemble de tuyauteries d'évacuation Ens 5

Ens 4

Ens 1

Ens 5

Equipements des circuits :

Vanne d'isolement

DN 50 U 12

DN 40 U 12

DN 32 U 6

Vanne de réglage

DN 50 U 4

DN 40 U 4

DN 32 U 2

Vanne papillon

DN 50 U 4

DN 32 U 1

Thermomètres - DN 15 U 20

Bouteille de purge d'air Ens 20

Robinetteries diverses Ens 5

Ensemble de tuyauteries d'évacuation Ens 5

Matériels d'entretien et de maintenance

Feuilles de contrôle Ens 5

Affichage schéma et consignes Ens 5

Pupitre mural Ens 5

Tuyauteries de raccordement de chauffage avec accessoires

Circuits "Chauffage Radiateurs"

Circuits "Production d'ECS"  - 1 850 à 3 150 litres/heure - DN 32 

à 40 :

WILO STRATOS MAXO-D 30/0,5-6 + module Modbus + sonde 

de température retour avec doigt de gant

Equipements complémentaires :

 - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox

 - Coquille de calorifuge "Chauffage"

Pompes de circulation des circuits chauffage avec équipements

Pour les sous-stations des bâtiments 005, 006, 009 et 011 - 3 

225 à 5 925 litres/heure - DN 50 :

WILO STRATOS MAXO-D 40/0,5-8 + module Modbus + sonde 

de température retour avec doigt de gant

Equipements complémentaires :

 - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox

 - Coquille de calorifuge "Chauffage"

Robinetteries et accessoires

Pour la sous-station du bâtiment 013 - 1 450 litres/heure - DN 32 

:

WILO STRATOS MAXO-D 30/0,5-6 + module Modbus + sonde 

de température retour avec doigt de gant

Equipements complémentaires :

 - Jeu de contre-brides, joints et boulons inox

 - Coquille de calorifuge "Chauffage"
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Désignation

Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir

Généralités Ens P.M.

Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10

ø 42.4 x 2,6 (DN 32) ml 6

ø 48.3 x 2,6 (DN 40) ml 12

ø 60.3 x 2,9 (DN 50) ml 12

Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm ml 6

Pour tubes DN 40 - Epaisseur 40 mm ml 12

Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm ml 12

Productions collectives d'ECS des logements

Ens 5

Ens 5

Groupe de dosage BWT MEDO XG6 Ens 5

Première charge de filmogène antitartre et 

anticorrosion

BWT Film 105 - 1 fût de 200 litres

Ens 5

Accessoires de raccordement hydraulique - 

injection
Ens 5

Compteur émetteur d'impulsions - DN 32 U 5

Raccordement électrique Ens 5

Clapet de non-retour - DN 32 U 5

Vanne d'isolement et de by-pass - DN 32 U 15

Vanne de prise d'échantillon - DN 15 U 5

Mise en service, essais et réglages Ens 5

Mitigeage Eau Chaude Sanitaire

Ens 5

U 15

U 15

Thermomètre - DN 15 U 15

Manomètre - DN 8 U 15

Bouclage ECS, avec équipements

Filtre anti-impuretés, à tamis nettoyable à contre-courant

BWT INFINITY manuel - DN 32

avec vannes d'isolement DN 32 amont et aval

avec manomètres de contrôle DN 15 amont et aval

Sous-compteur d'alim.EF de la production d'ECS

DIEHL Metering HYDRUS 2.0 "EF" Calibre 32, version 

M-Bus

avec vannes d'isolement DN 32 amont et aval

Traitement d'eau - Filmogène - Circuit sanitaire

Mitigeur thermostatique centralisé pour bouclage d'ECS

WATTS ULTRAMIX TX 94 FNC - 30 à 70°C

De 5 à 175 litres/minute

Raccordement M1"1/4 (DN 32) avec raccords unions 

démontables

Vanne d'isolement ACS - DN 32

Clapet de non-retour ACS - DN 32

Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec 

revêtement d'une feuiile PVC

Equipements des alimentations en EF des productions d'ECS
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Désignation

Ens 5

Vanne d'isolement ACS - DN 20 U 20

Clapet de non-retour ACS - DN 20 U 5

Vanne de réglage ACS - DN 20 U 15

Thermomètre - DN 15 U 5

U 5

Robinet de vidange - DN 15 U 5

Tube Cuivre écroui

EF, ECS, EM - ø 33/35 ml 45

Bouclage - ø 20/22 ml 30

ARMAFLEX 19 mm (EF)

Pour tubes Cuiivre ø 33/35 ml 15

ARMAFLEX 25 mm (EC, B)

Pour tubes Cuiivre ø 33/35 ml 30

Pour tubes Cuivre ø 20/22 ml 30

Robinet de contrôle et d'analyse, flambable U 20

Etiquetage Ens 5

Régulations automatiques "Chauffage" et "Production d'ECS"

Principes de fonctionnement Ens P.M.

Liste des points Ens P.M.

Equipements spécifiques Sous-station logements

Automate BACnet IP Ens 5

Capteurs et actionneurs :

Général Ens 5

Bouteille Casse-Pression Ens 5

Circuit "Chauffage Radiateurs" Ens 5

Circuit "Production d'ECS" Ens 5

Production d'ECS Ens 5

Mitigeur thermostatique centralisé Ens 5

Bouclage ECS Ens 5

Ecran tactile 10" + Serveur WEB Ens 5

Mise en service Ens 5

Imagerie, bus de communication :

Ens 5

Bus de communication interne sous-station RCU :

Bus de communication filaire "Modbus" :

3 équipements
Ens 5

Bus de communication filaire "M-Bus" :

1 compteur d'Eau Froide
Ens 5

Circulateur simple, haut rendement - Version ECS

WILO STRATOS MAXO-Z 25/0,5-6 + module Modbus

Equipements complémentaires :

 - Jeu de raccords filetés, joints

 - Coquille de calorifuge "Chauffage"

Manchette témoin pour tube Cuivre - DN 20

Tuyauteries de raccordement Eau Froide, Eau Chaude et 

Bouclage

Régulations automatiques "Chauffage" et "Production d'ECS" - 

Armoire et raccordements électriques

Imagerie dynamique sur écran tactile en sous-station 

RCU
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Désignation

Programmation, paramétrage et mise en service Ens 5

Armoire et raccordements électriques

Généralités Ens P.M.

Armoire électrique sous-station logements Ens 5

Raccordements électriques sous-station logements Ens 5

Cablâges Ens 5

Liaisons équipotentielles Ens 5

Alarmes Ens 5

Conformité des installations Ens 5

Sous-total 6-8-4-1 "Modernisation des 5 sous-

stations logements"

6-8-4-2

Vanne de réglage

DN 32 U 1

DN 50 U 3

DN 65 U 1

DN 50 U 3

DN 40 U 4

DN 32 U 3

DN 25 U 1

DN 20 U 126

Sous-total 6-8-4-2 "Equilibrage hydraulique"

6-8-4-3

Travaux préparatoires

Aux sous-sols - Longueur indicative ≈ 2 000 mètres Ens 1

Pour tubes DN 80 - Epaisseur 60 mm ml 154

Pour tubes DN 65 - Epaisseur 50 mm ml 50

Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm ml 12

Pour tubes DN 65 - Epaisseur 50 mm ml 20

Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm ml 126

Pour tubes DN 40 - Epaisseur 40 mm ml 182

Pour tubes DN 32 - Epaisseur 40 mm ml 188

Pour tubes DN 25 - Epaisseur 30 mm ml 20

Pour tubes DN 20 - Epaisseur 30 mm ml 1260

Sous-total 6-8-4-3 "Remplacements des 

calorifuges des réseaux de chauffage 

existants"

6-8-4-4

Equilibrage hydraulique

Remplacements des calorifuges des réseaux de chauffage 

existants

Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec revêtement 

d'une feuiile PVC

Au primaire de chaque Bouteille Casse-Pression

Sur les tronçons principaux en plafonds des sous-sols

Sur les pieds de colonnes vers les radiateurs

Réseaux primaires

Réseaux secondaires

Remplacements des calorifuges des réseaux sanitaires existants 

en Sous-sols
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Désignation

Travaux préparatoires

Aux sous-sols - Longueur indicative ≈ 400 mètres Ens 1

Pour tubes Cuivre ø 26/28 à ø 33/35 ml 95

Pour tubes Cuivre ø 20/22 à ø 33/35 ml 330

Sous-total 6-8-4-4 "Remplacements des 

calorifuges des réseaux sanitaires existants"

Sous-total 6-8-4 "Bâtiments 004 à 013 

"Logements" - Optimisation des réseaux de 

chauffage"

 6-8-5

6-8-5-1

Ens 10

Tube PEHD - Série PN 16

ml 30

Ens 10

Tube Cuivre écroui

ml 30

Pour tubes Cuivre ø 33/35 ml 30

Vanne d'isolement ACS

U 10

Ens 10

Sous-total 6-8-5-1 "Nouveaux raccordements 

AEP des bâtiments de logements"

6-8-5-2

Ens 20

Ens 40

ø 100 x 3,0 (ø 94 / 100) ml 160

Ens 40
Accessoires d'assemblage et de pose

Bouchons de dégorgement / tés de visite

Eau Froide - ARMAFLEX 19 mm

DN 32 avec robinet de vidange

Equipements existants en réutilisation

+ ajout d'un manomètre sur les réducteurs de pression

Nouveaux raccordements EU et EV des bâtiments de logements

Travaux préparatoires de dépose et de rebouchage

Pour 1 chutes EU ø 100 + 1 chute EV ø 100

Tube PVC Evacuation EU-EV - Tenue au feu Me

Traversées de parois en soubassement

Pour passage de 1 tube PVC ø 100

Evacuations des Eaux Usées et des Eaux Vannes en tubes PVC

Réseaux extérieurs AEP, EU+EV, Chauffage

Nouveaux raccordements AEP des bâtiments de logements

Traversées de parois en soubassement

Pour passage de 1 tube d'AEP

ø 32.6/40 (Bâtiments 004 à 013)

Fermeture de l'espace annulaire entre fourreau de traversée de paroi et 

tube

ø 33/35 (Bâtiments 004 à 013)

Calorifuge des canalisations de distributions sanitaires par isolant 

élastomère à structure cellulaire fermée

Calorifuge des canalisations de distributions sanitaires par isolant 

élastomère à structure cellulaire fermée

Eau Froide - ARMAFLEX 19 mm

Eau Chaude et Bouclage - ARMAFLEX 25 mm
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Désignation

Sous-total 6-8-5-2 "Nouveaux raccordements 

EU et EV des bâtiments de logements"

6-8-5-3

Tuyauteries de raccordement "primaire" avec accessoires

Réseaux de distribution de chauffage en tube fer noir

Tube en acier noir sans soudure - Tarif 10

ø 88.9 x 3.2 (DN 80) - Bâtiment 008 "Amont" ml 6

ø 60.3 x 2,9 (DN 50) - Bâtiment 013 "Aval" ml 6

ø 76.1 x 2,9 (DN 65) - Bâtiment 006 "Aval" ml 6

ø 76.1 x 2,9 (DN 65) - Bâtiment 005 "Aval" ml 6

Pour tubes DN 80 - Epaisseur 60 mm ml 6

Pour tubes DN 65 - Epaisseur 50 mm ml 12

Pour tubes DN 50 - Epaisseur 50 mm ml 6

DN 80, avec robinet de vidange U 2

DN 65, avec robinet de vidange U 4

DN 50, avec robinet de vidange U 4

Travaux connexes aux réseaux extérieurs

Tranchées - Ouverture et fermeture ml 200 Hors lot

Protection contre les charges roulantes Ens 1 Hors lot

Réseaux extérieurs en tranchées

ml 110

ml 185

ml 130

Assistance technique du fabricant Ens 1

Repérage des réseaux par géolocalisation Ens 1

Ens 5

Epreuve de pression Ens 1

Fourreaux TPC ø ext.110 mm ml 25

Sous-total 6-8-5-3 "Remplacement des réseaux 

primaires Chauffage entre bâtiments de 

logements"

Sous-total 6-8-5 "Réseaux extérieurs AEP, 

EU+EV, Chauffage"

Remplacement des réseaux primaires Chauffage entre bâtiments de 

logements

Calorifuge Classe 4 par coquilles de laine de roche avec 

revêtement d'une feuiile PVC

Vannes d'isolement

Tubes poly-butène pré-isolé

FLEXALEN 600 Standard et DHC ligne simple avec BAO 

100%

Tube øext 90,0 mm x 8,2 (DN 80) øint 73,6 mm - Isolation 

≈ 30 mm - Gaine øext 160 mm - Aller + Retour

Tube øext 75,0 mm x 6,8 (DN 65) øint 61,4 mm - Isolation 

≈ 40 mm - Gaine øext 160 mm - Aller + Retour

Traversées de parois en soubassement, en sorties et en 

pénétrations de bâtiments, pour 2 tubes (aller et retour) + 2 

fourreaux

Tube øext 63,0 mm x 5.8 (DN 50) øint 51.4 mm - Isolation 

≈ 45 mm - Gaine øext 160 mm - Aller + Retour
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Désignation

 6-9 Travaux induits

Autocontrôle Ens 1

Intégration d'équipements techniques en bâti existant

Percements de parois existantes Ens 1

Saignées en parois existantes Ens 1

Désinfection des matériels et réseaux Ens 1

Nettoyage de chantier Ens 1

Sous-total 6-9 "Travaux induits"

 6-10 Travaux connexes compris

Dispositions hygiène, sécurité suivant PGC Ens 1

Plans de réservations et de percements, BE structures Ens 1

Justification des classements de comportement au feu Ens 1

Percements, scellements, saignées et rebouchages Ens 1

Rebouchages coupe-feu Ens 1

Transport du matériel sur le chantier Ens 1

Ens sans objet

Fourreaux en traversées de parois Ens 1

Ens sans objet

Parfait achévement des travaux Ens 1

Nettoyage et évacuation des gravats Ens 1

Repérage des tuyauteries, équipements et appareillages Ens 1

Repérage des circuits et vannes Ens 1

Peinture anti-rouille sur les parties non protégées d'origine Ens 1

Mises en service par les fabricants des matériels Ens 1

Ens 1

Réglages à la mise en service et pendant l'année de garantie Ens 1

Ens 1

Information des utilisateurs sur fonctionnements et entretiens Ens 1

PV et agréments des matériels installés Ens 1

Ens 1

Plans de chantier Ens 1

Plans DOE "Dossier des Ouvrages Exécutés" Ens 1

DIUO "Documents d'Interventions Ultérieures des Ouvrages" Ens 1

Classeur regroupant les DOE et DIUO Ens 1

Sous-total 6-10 "Travaux connexes compris"

Engins de levage éventuellement nécessaires - notamment pour les 

caissons d'extraction et les réseaux de gaines en combles

Sujétions de passages de gaines de VMC dans les locaux sous coffres, 

dans le comble…

Attestations d'essais de fonctionnement sur les fiches de l'AQC, 

vérifications de fonctionnement, PV d'essais

Désinfections des réseaux sanitaires avec analyses d'eau 

comparatives avant / après compteur

Formalisation et mise à disposition des procédures d'autocontrôle, à 

l'usage du Bureau de Contrôle Technique 
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Désignation

Le représentant de l'entreprise :

TOTAL TTC Tranche Optionnelle TO

Réseaux

TOTAL HT Tranche Optionnelle TO

Réseaux

TVA 20,0 %
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Entreprise :

A ……………………., le …………………………….

Désignations Montants HT TVAs Montants TTC

10.00%

Tranche Optionnelle TO

Suppression du Gaz sur le site

20.00%

Tranche Optionnelle TO

Réseaux

TOTAL de la Tranche Optionnelle TO

Le représentant de l'entreprise :

SGAMI Sud-Est

Direction de l'immobilier - Bureau des travaux d'investissement

20, rue de l'espérance - BP 73331 - 69405 LYON Cedex 3

les quantités sont données à titre indicatif les entreprises sont tenues de les vérifier

Lot n°12 : Chauffage - Ventilation - Installations sanitaires

D.P.G.F.

Réhabilitation énergétique de la caserne MACHEMY

15000 AURILLAC

TOTAL Tranche Optionnelle TO :

Suppression du Gaz sur le site

Réseaux
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