
ETAT - MINISTERE DE L'INTERIEUR
Représenté par le Préfet Délégué à la Défense et à la Sécurité 

pour la zone Sud Est

D.P.G.F.

Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy
20 Avenue de la Liberté - 15000 AURILLAC

Architecte - Mandataire de l'équipe de Maitrise d'Oeuvre

ARCHIMADE 19
10, rue Général Cavaignac - 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tel : 05 55 17 27 39 - Email : contact@archimade19.fr

BET Economie de la Construction

SAS IECO INGENIERIE
51B, Avenue Président Henri Queuille - 19100 BRIVE LA GAILLARDE

Tel : 05 55 92 59 72 - Email : contact@ieco-ingenierie.fr

BET VRD

COLIBRIS VRD
34 Avenue Ribot - 19100 BRIVE

Tel : 05 55 24 39 65 - Email : bureau@colibrisvrd.fr

BET Structure

SIGMA INGENIERIE
6, rue Chanoine Antoine Broquin - 19100 BRIVE

Tel : 05 55 88 37 28 - Email : ablanchin@sigma-ing.com

BET Fluides / Electricité

ARGETEC
544 Boulevard des Saveurs - 24660 COULOUNIEX CHAMIERS

Tel : 05 53 08 41 40 - Email : accueil@argetec.fr

BET Désamiantage

VALTEIA INGENIERIE
52 Av. Gustave Eiffel - 33610 CANEJAN

Tel : 05 56 81 35 49 - Email : laurent.latapie@valteia-ingenierie.com

Lot N°01 ECHAFAUDAGES

Phase PRO - Edition avril 2025

MAITRE D'OUVRAGE

CONDUCTEUR D'OPERATION

SECRETARIAT GENERAL POUR LADMINISTRATION DU MINISTERE DE LINTERIEUR - SUD-EST
Direction de limmobilier - Bureau des Travaux dInvestissement 20, rue de lEspérance B.P. 73 331- 69405 LYON Cedex 03



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.3 1 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 3) - Largeur 0,67 m m² 1 053,00 20,00%

Localisation :

Échafaudages extérieurs de pied Classe 3 (largeur 0,67 m) à disposer en 
périphérie des bâtiments hors emprise Echafaudages classe 4 ci après pour 
façades longs pans et pignons selon phasage du planning DCE compris maintien 
des accès bâtiments, consoles pour débords de couverture et accès aux toitures 

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 3 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 2 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m (zone de 
confinement amiante)

m² 261,10 20,00%
Localisation :

Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m à disposer en 
façade Est sur Bâtiments 04 et 05 sur l'emprise des moucharabiehs à démolir

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 5 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 3 Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour 
escalier toute hauteur, y compris sapine de levage
Hauteur suivant hauteur dernier Niveau Etage depuis le terrain naturel - 
Dimension en plan 5,00 x 2,00 

Ens 2,00
20,00%

Localisation :

Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour escalier 
toute hauteur, y compris sapine de levage à disposer sur batiments 04 et 05 (2 
ensembles)01.3 4 Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo 

rétractables y compris en toiture 
m² 429,10 20,00%

Localisation :

Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo rétractables y 
compris en toiture sur bâtiments 04 et 05 sur emprise échafaudages classe 5 
compris retour latéraux contre façades 01.3 5 Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages mentionnés ci avant 20,00%
01.3 6 Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone 

de Confinements)
Ens 2,00

Localisation :

Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone de 
Confinements)  pour chaque Bâtiments 04 et 05 en RDC

01.3 7 Tunnel de protections au droit des passages Ens 2,00 20,00%
Localisation :

Tunnel de protections au droit des passages extérieurs sur accès halls d'Entrée 
Bâtiments 04 et 05 à disposer après opérations de désamiantages

01.3 8 Planning – Période de mise à disposition P.M.
01.3 9 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant HT du Lot N°01 ECHAFAUDAGES
 20 Montant TVA 20,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°01 ECHAFAUDAGES juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.3 1 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 3) - Largeur 0,67 m m² 1 644,00 20,00%

Localisation :

Échafaudages extérieurs de pied Classe 3 (largeur 0,67 m) à disposer en 
périphérie des bâtiments hors emprise Echafaudages classe 4 ci après pour 
façades longs pans et pignons selon phasage du planning DCE compris maintien 
des accès bâtiments, consoles pour débords de couverture et accès aux toitures 

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 3 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 2 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m (zone de 
confinement amiante)

m² 332,40 20,00%
Localisation :

Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m à disposer en 
façade Est sur Bâtiments 06 et 07 sur l'emprise des moucharabiehs à démolir

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 5 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 3 Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour 
escalier toute hauteur, y compris sapine de levage
Hauteur suivant hauteur dernier Niveau Etage depuis le terrain naturel - 
Dimension en plan 5,00 x 2,00 

Ens 2,00
20,00%

Localisation :

Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour escalier 
toute hauteur, y compris sapine de levage à disposer sur batiments 06 et 07 (2 
ensembles)01.3 4 Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo 

rétractables y compris en toiture 
m² 533,70 20,00%

Localisation :

Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo rétractables y 
compris en toiture  sur bâtiments 06 et 07 sur emprise échafaudages classe 5 
compris retour latéraux contre façades 01.3 5 Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages mentionnés ci avant

01.3 6 Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone 
de Confinements)

Ens 2,00 20,00%
Localisation :

Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone de 
Confinements) pour chaque  Bâtiments 06 et 07 en RDC

01.3 7 Tunnel de protections au droit des passages Ens 2,00 20,00%
Localisation :

Tunnel de protections au droit des passages extérieurs sur accès halls d'Entrée 
Bâtiments 06 et 07 à disposer après opérations de désamiantages

01.3 8 Planning – Période de mise à disposition P.M.
01.3 9 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant HT du Lot N°01 ECHAFAUDAGES
 20 Montant TVA 20,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°01 ECHAFAUDAGES juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.3 1 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 3) - Largeur 0,67 m m² 834,80 20,00%

Localisation :

Échafaudages extérieurs de pied Classe 3 (largeur 0,67 m) à disposer en 
périphérie des bâtiments hors emprise Echafaudages classe 4 ci après pour 
façades longs pans et pignons selon phasage du planning DCE compris maintien 
des accès bâtiments, consoles pour débords de couverture et accès aux toitures 

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 3 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 2 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m (zone de 
confinement amiante)

m² 273,00 20,00%
Localisation :

Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m à disposer en 
façade Nord sur Bâtiments 08 et 09 sur l'emprise des moucharabiehs à démolir

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 5 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 3 Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour 
escalier toute hauteur, y compris sapine de levage
Hauteur suivant hauteur dernier Niveau Etage depuis le terrain naturel - 
Dimension en plan 5,00 x 2,00 

Ens 2,00
20,00%

Localisation :

Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour escalier 
toute hauteur, y compris sapine de levage à disposer sur batiments 08 et 09 (2 
ensembles)01.3 4 Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo 

rétractables y compris en toiture 
m² 454,50 20,00%

Localisation :

Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo rétractables y 
compris en toiture sur bâtiments 08 et 09 sur emprise échafaudages classe 5 
compris retour latéraux contre façades 01.3 5 Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages mentionnés ci avant

01.3 6 Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone 
de Confinements)

Ens 2,00 20,00%
Localisation :

Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone de 
Confinements) pour chaque  Bâtiments 08 et 09 en RDC

01.3 7 Tunnel de protections au droit des passages Ens 2,00 20,00%
Localisation :

Tunnel de protections au droit des passages extérieurs sur accès halls d'Entrée 
Bâtiments 08 et 09 à disposer après opérations de désamiantages

01.3 8 Planning – Période de mise à disposition P.M.
01.3 9 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant HT du Lot N°01 ECHAFAUDAGES
 20 Montant TVA 20,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°01 ECHAFAUDAGES juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.3 1 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 3) - Largeur 0,67 m m² 1 420,60 20,00%

Localisation :

Échafaudages extérieurs de pied Classe 3 (largeur 0,67 m) à disposer en 
périphérie des bâtiments hors emprise Echafaudages classe 4 ci après pour 
façades longs pans et pignons selon phasage du planning DCE compris maintien 
des accès bâtiments, consoles pour débords de couverture et accès aux toitures 
Nota : Montage échafaudage sur pignon Bâtiment 10 après démolition du conduit 
maçonné extérieur par le lot Gros Œuvre

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 3 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 2 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m (zone de 
confinement amiante)

m² 300,80 20,00%
Localisation :

Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m à disposer en 
façade Nord sur Bâtiments 10 et 11 sur l'emprise des moucharabiehs à démolir

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 5 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 3 Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour 
escalier toute hauteur, y compris sapine de levage
Hauteur suivant hauteur dernier Niveau Etage depuis le terrain naturel - 
Dimension en plan 5,00 x 2,00 

Ens 2,00
20,00%

Localisation :

Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour escalier 
toute hauteur, y compris sapine de levage sur batiments 10 et 11 (2 ensembles)

01.3 4 Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo 
rétractables y compris en toiture 

m² 468,60 20,00%
Localisation :

Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo rétractables y 
compris en toiture sur bâtiments 10 et 11 sur emprise échafaudages classe 5 
compris retour latéraux contre façades 01.3 5 Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages mentionnés ci avant

01.3 6 Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone 
de Confinements)

Ens 2,00 20,00%
Localisation :

Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone de 
Confinements) pour chaque  Bâtiments 10 et 11 en RDC

01.3 7 Tunnel de protections au droit des passages Ens 2,00 20,00%
Localisation :

Tunnel de protections au droit des passages extérieurs sur accès halls d'Entrée 
Bâtiments 10 et 11 à disposer après opérations de désamiantages

01.3 8 Planning – Période de mise à disposition P.M.
01.3 9 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant HT du Lot N°01 ECHAFAUDAGES
 20 Montant TVA 20,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°01 ECHAFAUDAGES juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 10 & 11, Chaufferie 17



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.3 1 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 3) - Largeur 0,67 m m² 551,30 20,00%

Localisation :

Échafaudages extérieurs de pied Classe 3 (largeur 0,67 m) à disposer en 
périphérie des bâtiments hors emprise Echafaudages classe 4 ci après pour 
façades longs pans et pignons selon phasage du planning DCE compris maintien 
des accès bâtiments, consoles pour débords de couverture et accès aux toitures 

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 3 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 2 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m (zone de 
confinement amiante)

m² 114,80 20,00%
Localisation :

Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m à disposer en 
façade Est sur Bâtiment 12 sur l'emprise des moucharabiehs à démolir

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 5 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 3 Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour 
escalier toute hauteur, y compris sapine de levage
Hauteur suivant hauteur dernier Niveau Etage depuis le terrain naturel - 
Dimension en plan 5,00 x 2,00 

Ens 1,00
20,00%

Localisation :

Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour escalier 
toute hauteur, y compris sapine de levage à disposer sur batiment 12 (1 
ensemble)01.3 4 Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo 

rétractables y compris en toiture 
m² 183,60 20,00%

Localisation :

Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo rétractables y 
compris en toiture sur bâtiment 12 sur emprise échafaudages classe 5 compris 
retour latéraux contre façades 01.3 5 Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages mentionnés ci avant

01.3 6 Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone 
de Confinements)

Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone de 
Confinements) sur Bâtiment 12 en RDC

01.3 7 Tunnel de protections au droit des passages Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Tunnel de protections au droit des passages extérieurs sur accès halls d'Entrée 
Bâtiment 12 à disposer après opérations de désamiantages

01.3 8 Planning – Période de mise à disposition P.M.
01.3 9 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant HT du Lot N°01 ECHAFAUDAGES
 20 Montant TVA 20,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°01 ECHAFAUDAGES juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.3 1 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 3) - Largeur 0,67 m m² 625,50 20,00%

Localisation :

Échafaudages extérieurs de pied Classe 3 (largeur 0,67 m) à disposer en 
périphérie des bâtiments hors emprise Echafaudages classe 4 ci après pour 
façades longs pans et pignons selon phasage du planning DCE compris maintien 
des accès bâtiments, consoles pour débords de couverture et accès aux toitures 

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 3 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 2 Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m (zone de 
confinement amiante)

m² 120,50 20,00%
Localisation :

Echafaudages extérieurs de pied (Classe 5) - Largeur 1,00 m à disposer en 
façade Nord sur Bâtiment 13 sur l'emprise des moucharabiehs à démolir

Mise à disposition complémentaire échafaudage classe 5 par jour 
calendaire (Prix unitaire à indiquer pour mémoire)

Jour

01.3 3 Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour 
escalier toute hauteur, y compris sapine de levage
Hauteur suivant hauteur dernier Niveau Etage depuis le terrain naturel - 
Dimension en plan 5,00 x 2,00 

Ens 1,00
20,00%

Localisation :

Sapine d'accès avec escalier de chantier en volées aluminium en tour escalier 
toute hauteur, y compris sapine de levage à disposer sur bâtiment 13 (1 
ensemble)01.3 4 Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo 

rétractables y compris en toiture 
m² 182,10 20,00%

Localisation :

Protection enveloppe zone de confinement par bâches thermo rétractables y 
compris en toiture sur bâtiment 13 sur emprise échafaudages classe 5 compris 
retour latéraux contre façades 01.3 5 Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages mentionnés ci avant

01.3 6 Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone 
de Confinements)

Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Platelages pour tunnels Sas de décontaminations (Deux modules par zone de 
Confinements) sur Bâtiment 13 en RDC

01.3 7 Tunnel de protections au droit des passages Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Tunnel de protections au droit des passages extérieurs sur accès halls d'Entrée 
Bâtiment 13 à disposer après opérations de désamiantages

01.3 8 Planning – Période de mise à disposition P.M.
01.3 9 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant HT du Lot N°01 ECHAFAUDAGES
 20 Montant TVA 20,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°01 ECHAFAUDAGES juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

01.3 DESCRIPTION DES TRAVAUX
01.3 1 Echafaudages extérieurs de pied m² 1 363,00 20,00%

Localisation :

Échafaudages extérieurs de pied à disposer en périphérie du Bâtiment LST pour 
façades longs pans et pignons selon phasage du planning DCE compris maintien 
des accès bâtiments, consoles pour débords de couvertureNota : Montage échafaudage sur pignon après démolition du conduit maçonné 
extérieur par le lot Gros Œuvre

01.3 2 Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Filets de protections sur toutes surfaces échafaudages

01.3 3 Tunnel de protections au droit des passages Ens 3,00 20,00%
Localisation :

Tunnel de protections au droit des passages sur les deux accés en façades 
Ouest ainsi qu'accès arrières en façade Est

01.3 4 Planning – Période de mise à disposition P.M.
01.3 5 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Bât. LST Lot 01 Echafaudage
 20 Montant TVA 20,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°01 ECHAFAUDAGES avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique Bâtiment 01 LST



Désignation des Ouvrages TOTAUX

RECAPITULATIF GENERAL

Tranche ferme

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 10 & 11 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment LST ….................... -  €                               

….................... -  €                               
…....................

T.V.A. 20,00 % ….................... -  €                               
…....................

TOTAL T.T.C. T.F. Lot N°01 – ECHAFAUDAGES ….................... -  €                               

Fait à                                                          le

ETAT - Ministère de l'Intérieur
Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy - 15 000 AURILLAC

TOTAL H.T. T.F. Lot N°01 – ECHAFAUDAGES 

Cachet Entreprise et Signature


