

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 04

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Déposes/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 04

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m ²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 04

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 04					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 04					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 05

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Dépose/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 05

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m ²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 05

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 05					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 05					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 06

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Dépose/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 06

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m ²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 06

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 06					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 06					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 07

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Dépose/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 07

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m ²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 07

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 07					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 07					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 08

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Dépose/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 08

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 08

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 08					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 08					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 09

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Dépose/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 09

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m ²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 09

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 09					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 09					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 10

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Déposes/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 10

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m ²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 10

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 10					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 10					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 11

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Dépose/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 11

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m ²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 11

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 11					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 11					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 12

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Dépose/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 12

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m ²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 12

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 12					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 12					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 13

N°	Désignation	U	Qté	Prix Unitaire	Montant HT
2	TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE				
2.1	GÉNÉRALITÉS	PM			
2.2	DESCRIPTION DES TRAVAUX				
2.2.1	PROGRAMME DES TRAVAUX et LIMITES DE PRESTATIONS	PM			
2.2.2	DOCUMENTS À PRODUIRE				
2.2.2.1	Constat d'état des lieux des existants suivant CCTP	U			
2.2.2.2	Plan de retrait des matériaux contenant de l'amiante				
	Plan de retrait - CASERNE MACHAMY	Ens			
2.2.2.3	En fin de travaux				
	Rapport de fin de travaux	U			
2.2.2.4	SOGED	PM			
Sous-Total HT de DOCUMENTS À PRODUIRE					
2.2.3	INSTALLATION DE CHANTIER				
2.2.3.1	Base vie	PM			
2.2.3.2	Zone de stockage des déchets				
	Container métallique suivant CCTP	Ens			
	Clôture de la zone déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.3.3	Installations électriques de chantier	SO			
	Installation suivant CCTP.	Ens			
2.2.3.4	Raccordement en eau	Ens			
	Raccordement en eau de la zone chantier suivant CCTP	Ens			
	Distribution en eau des zones d'intervention	Ens			
2.2.3.5	Consignation des installations existantes	PM			
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER					
2.2.4	PREVENTION DES RISQUES				
2.2.4.1	Signalisation et protection du chantier	PM			
2.2.4.2	Unité mobile de décontamination UMD	Ens			
2.2.4.3	Équipements de protection individuelle	Ens			
2.2.4.4	Confinement	Ens			
2.2.4.5	Repli des installations	PM			
2.2.4.6	Installation d'un sas d'accès et de décontamination à 5 compartiments.	Ens			
2.2.4.7	Installation d'un sas pour le transfert des matériaux à 3 compartiments.	Ens			
Sous-Total HT de PREVENTION DES RISQUES					
2.2.5	RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE				
2.2.5.1	Démolition des moucharabiehs	U			
2.2.5.2	Dépose/démolitions dans l'emprise des travaux de retrait				
	Protections des existants	Ens			
	Dépose de la fenêtre	U			
	Démolition des conduits vide ordures maçonnés	Ens			
	Démolition partielle du mur de séparation.	Ens			
	Déconnexion des équipements sanitaires à la charge du lot plomberie.	SO			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 13

	Dépose des lavabos	U			
	Dépose des baignoires	U			
2.2.5.3	Dépose de plinthes carrelage et colle contenant de l'amiante	ml			
2.2.5.4	Dépose de faïence et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.5	Dépose de carrelage et colle contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.6	Retrait de conduits fibrociment contenant de l'amiante	Ens			
2.2.5.7	Retrait d'enduit contenant de l'amiante en plafond	m ²			
2.2.5.8	Retrait de peinture et d'enduit en mur contenant de l'amiante	m ²			
2.2.5.9	Examens visuels à la charge du Maître d'Ouvrage	PM			
2.2.5.10	Retrait des menuiseries avec mastics vitriers contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
2.2.5.11	Dépose des portes d'entrée des bâtiments avec joint de dormant et mastic vitrier contenant de l'amiante				
	Dépose des menuiseries suivant CCTP	U			
	Panneaux d'occultation suivant CCTP	U			
Sous-Total HT de RETRAIT DE MATÉRIAUX CONTENANT DE L'AMIANTE					
2.2.6 CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.6.1	Mesures initiales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.2	Mesures d'empoussièrement environnementales à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
2.2.6.3	Mesures de première restitution à détailler suivant CCTP				
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
		U			
Sous-Total HT de CONTRÔLES ET ANALYSES					
2.2.7 TRAITEMENT DES DÉCHETS					
2.2.7.1	Organisation à prévoir pour le traitement des déchets				
	Demande du Certificat d'Acceptation Préalable	U			
	Bordereau de Suivi de Déchets contenant de l'Amiante	U			
	Manutention des déchets	Ens			

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

BÂTIMENT 13

2.2.7.2	Conditionnement et emballage				
	Conditionnement des déchets suivant CCTP	Kg			
	Transport des déchets suivant CCTP	Ens			
2.2.7.3	Traitement des déchets				
	Traitement des déchets en ISDD suivant CCTP	Kg			
	Traitement des déchets en ISDND suivant CCTP	Kg			
Sous-Total HT de TRAITEMENT DES DÉCHETS					
Sous-Total HT de DESCRIPTION DES TRAVAUX					
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 13					
MONTANT TVA - 10,00%					
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - BÂTIMENT 13					

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.

Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - DCE

1559 - CASERNE ADJUDANT MACHEMY - 20, Avenue de La Liberté 15000 AURILLAC

LOT 02 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE

RECAPITULATIF

		Montants HT
1	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 04	
2	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 05	
3	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 06	
4	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 07	
5	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 08	
6	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 09	
7	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 10	
8	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 11	
9	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 12	
10	Travaux de retrait d'amiante Bâtiment 13	
MONTANT HT - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - ENSEMBLE DES BÂTIMENTS LOGEMENTS		
MONTANT TVA - 10,00%		
MONTANT TTC - 2 - TRAVAUX DE RETRAIT D'AMIANTE - ENSEMBLE DES BÂTIMENTS LOGEMENTS		

Fait à : , le

Cachet de l'entreprise

Le présent dpgf doit être tamponné et signé par l'entreprise.