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ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiments 04 & 05

u Qtés M.[Qtés P.U. € HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION
03.3.11 Constat d'huissier de I'état des lieux (Batiments) Ens 1,00 10,00%
Localisation :
Constat d'huissier de |'état des lieux (Batiments) a disposer pour |'ensemble de
I"opération (Prestation commune toutes tranches) pour toute la durée du
03.3.12 Clétures de chantier en panneaux grillagés ml 129[00 10[00%
Localisation :
Clétures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones
03.3.13 - ‘S}éaglf;a_tioa;ba]iggg‘;s et pr;Jtections physiques Ens 1[00 10[00%
Localisation :
Signalisation, balisages et protections physiques a disposer (Prestation commune
_____ [ LIPRURSURVY Ry PR R FUSUNTS I WU ST S PR RTURT SR A IS SR
03.3.14 Panneau de chantier Ens 1[00 10[00%
Localisation :
Panneau de chantier a disposer en limite de propriété a |'entrée de la parcelle
_____ [ LIPSV Ay PR N SRR SR & NSRRI RSP R SR R, ¥
03.3.15 Amenée et repliement du matériel Ens 1,00 10,00%
Localisation :
Amenée et repliement du matériel a disposer pour |'ensemble du chantier
[ 3 YOS IST IS SV WURA VR R S S R SR SRR UNF R SR PR RS G NS SRS SN
03.3.16 Equipements de chantier Ens 1[00 10[00%
Localisation :
Equipements de chantier & disposer pour I'ensemble du chantier (foutes
03307 branchements de shaniiers T e 100 10,00%
Localisation :
Selon positionnement indiqué par les concessionnaires, administrations et CSPS
ZSSOPRPT IS DUV S P RN |SURURpe Lvy Lla it clocaiolN
03.3.18 Gestion du compte prorata P.M.
Localisation :
Gestion du compte prorata a charge du présent lot (prestation a globaliser pour
[ LIV Ay PR N SRS SN ¥
03.3.19 Utilisation de grue mobile Ens 1,00 10,00%
Localisation :
Utilisation de grue mobile pour les besoins du chantier du présent lot
ZSSOPRPT IS DUV S P RN | SURURpe L y Lla it clocaiolN
03.3.110 Repliement des installations Ens 1[00 10[00%
Localisation :
Repliement des installations en fin de chantier selon phasage travaux (a
P DY IS POy | U ReY A PR R ST SR ¥
03.3.111 Phasage des Travaux PM
Localisation :
Phasage des Travaux & prendre en compte pour |'ensemble du chantier
03.3.2 FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX
03.3.21 Généralités P.M.
03.3.22 Amenée et repliement de matériel Ens 1[00 10[00%
Localisation :
Concerne |'ensemble du chantier spécifique a la réalisation des micropieux ci
e miia LA mca A NA INE
03.3.23 éalisation de micropieux
Localisation :
Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA
TAACMTEANTE ain L2 maa NA INE
Note de calculs Ens 1,00 10,00%
Mise en station de la foreuse Ens 1,00 10,00%
Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage U 8,00 10[00%
mini) depuis plateforme enherbée
Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET
Structures
03.3.24 Recépages tétes de micropieux U 8,00 10,00%
Localisation :
Recépage et platines téte de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure
03.3.25 Plans d.;.;e-c-a[emé;tsA o Ens 1,00 10,00%

Localisation :

Plan des recolements des micropieux & effectuer par géométre agréé sur

LALie s nAINE




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiments 04 & 05

Qtés M.
Oeu.

Qtés
Entreprise

P.U.€HTen
EUR

Total €HT en
EUR

Taux TVA

03.3.3
03.3.31

03.3.4
03.341

03.3.4 2

03.3.43

03.3.412

03.3.413

03.3.5
03.3.51

03.3.52

FONDATIONS
Massifs dés tétes de micropieux
Localisation :

Ensemble des massifs dés tétes de micropieux suivant plans Structures pour
BT ST S

Fouilles pour massifs tétes micropieux réalisées a |'aide d'un petit engin
mécanique
Béton C25/30 XC2 pour massifs dés tétes de micropieux
Coffrage pour pour massifs dés tétes de micropieux
Acier pour massifs dés tétes de micropieux type HA compris fagonnage,
ligature, etc...
Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés tétes de
micropieux jusqu'au niveau TN
DEMOLITIONS
Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension
2,70 x 1,40 m ht
Localisation :
Sans objet - Prestation & charge du lot Désamiantage

Sciage et enlevements panneaux de remplissages moucharabieds
existants en fagade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage

Sciage et enlevements panneaux moucharabieds existants en fagade sur
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht

Localisation :

Sans objet - Prestation & charge du lot Désamiantage
Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
1,00 m (arasée a +0,50 m)

Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
ANAN s feeeaf el X AEN 2 ai e D20 e NA cl AE A e [ UL

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur
NALI L i NA L NAE /0 ..t fo a2 I\

DIVERS & SECURITES

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"

m3

m3

Kg

m3

S.0.

S.0.

S.0.

Ens

P.M.

Ens

2,600

1,800
11,60
144

3,200

4,00

8,00

1,00

10,00%

10,00%
10,00%
10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Batiment 04 & 05
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiments 06 & 07

Qtés M.
Oeu.

Qtés
Entreprise

P.U.€HTen
EUR

Total €HT en
EUR

Taux TVA

03.3
03.3.1
03.3.12

03.3.2
03.3.21
03.3.22

03.3.23

03.3.24

03.3.25

03.3.3
03.3.31

03.3.4
03.3.41

03.3.4 2

03.3.43

03.3.412

03.3.413

03.3.5

DESCRIPTION DES OUVRAGES
INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

Clotures de chantier en panneaux grillagés

Localisation :

Clétures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones

" FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX
Généralités
Amenée et repliement de matériel
Localisation :

Concerne |'ensemble du chantier spécifique a la réalisation des micropieux ci
PRONUY SN I T SR AV Ia =4

Réalisation de micropieux
Localisation :

Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA
TAATCMTOANTE o L2 o N2 IN7

Note de calculs
Mise en station de la foreuse

Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage
mini) depuis plateforme enherbée

Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET
Structures

Recépages tétes de micropieux

Localisation :

Recépage et platines téte de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure
C\VE DT Cdiiadiiiam e anin L2l cnaa NL INT

Plans de recolements
Localisation :

Plan des recolements des micropieux a effectuer par géométre agréé sur
LALli cnaa AL INT

FONDATIONS
Massifs dés tétes de micropieux
Localisation :

Ensemble des massifs dés tétes de micropieux suivant plans Structures pour
B T T B A

Fouilles pour massifs tétes micropieux réalisées a I'aide d'un petit engin
mécanique

Béton C25/30 XC2 pour massifs dés tétes de micropieux

Coffrage pour pour massifs dés tétes de micropieux

Acier pour massifs dés tétes de micropieux type HA compris fagonnage,
ligature, etc...
Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés tétes de
micropieux jusqu'au niveau TN

DEMOLITIONS
Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension
2,70x 1,40 m ht

Localisation :

Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage

Sciage et enlevements panneaux de remplissages moucharabieds
existants en fagade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

Localisation :

Sans objet - Prestation & charge du lot Désamiantage
Sciage et enlévements panneaux moucharabieds existants en fagade sur
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht

Localisation :

Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
1,00 m (arasée a +0,50 m)

Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
ANAN (L fo Y AEN 2\ D20 L. NL A NT A el

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur
DAL el NL a2 N T /O cimia e o ama N

DIVERS & SECURITES

ml

P.M.

Ens

Ens
Ens

Ens

m3

m3

Kg

m3

S.0.

S.0.

S.0.

Ens

150,00

1,00

1,00
1,00
8,00

8,00

1,00

2,600

1,800
11,60
144

3,200

4,00

8,00

10,00%

10,00%

10,00%
10,00%
10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%
10,00%
10,00%

10,00%

10,00%

10,00%




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiments 06 & 07

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.
03.3.52 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Batiment 06&07
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiments 08 & 09

Qtés M.
Oeu.

Qtés
Entreprise

P.U.€HTen
EUR

Total €HT en
EUR

Taux TVA

03.3
03.3.1
03.3.12

03.3.2
03.3.21
03.3.22

03.3.23

03.3.24

03.3.25

03.3.3
03.3.31

03.3.4
03.3.41

03.3.4 2

03.3.43

03.3.412

03.3.413

03.3.5

DESCRIPTION DES OUVRAGES
INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

Clotures de chantier en panneaux grillagés

Localisation :

Clétures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones

" FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX
Généralités
Amenée et repliement de matériel
Localisation :

Concerne |'ensemble du chantier spécifique a la réalisation des micropieux ci
e L L2an i NnO AN

Réalisation de micropieux
Localisation :

Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA
TAATCMTOATE _ L2 _a. Nno /NN

Note de calculs
Mise en station de la foreuse

Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage
mini) depuis plateforme enherbée

Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET
Structures

Recépages tétes de micropieux

Localisation :

Recépage et platines téte de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure
C\VE DT Cdiiadiiiam e anin L2Lle ciaa NO INO

Plans de recolements
Localisation :

Plan des recolements des micropieux a effectuer par géométre agréé sur
LALl cnaa NO /INOD

FONDATIONS
Massifs dés tétes de micropieux
Localisation :

Ensemble des massifs dés tétes de micropieux suivant plans Structures pour
B T T B A

Fouilles pour massifs tétes micropieux réalisées a I'aide d'un petit engin
mécanique

Béton C25/30 XC2 pour massifs dés tétes de micropieux

Coffrage pour pour massifs dés tétes de micropieux

Acier pour massifs dés tétes de micropieux type HA compris fagonnage,
ligature, etc...
Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés tétes de
micropieux jusqu'au niveau TN

DEMOLITIONS
Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension
2,70x 1,40 m ht

Localisation :

Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage

Sciage et enlevements panneaux de remplissages moucharabieds
existants en fagade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

Localisation :

Sans objet - Prestation & charge du lot Désamiantage
Sciage et enlévements panneaux moucharabieds existants en fagade sur
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht

Localisation :

Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
1,00 m (arasée a +0,50 m)

Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
ANAN L fo Y AEN 2\ N2 L. N0 L AN A el

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur
PDALHe el e MO 22 AN /O cimia e o ama N

DIVERS & SECURITES

ml

P.M.

Ens

Ens
Ens

Ens

m3

m3

Kg

m3

S.0.

S.0.

S.0.

Ens

100,00

1,00

1,00
1,00
8,00

8,00

1,00

2,600

1,800
11,60
144

3,200

4,00

8,00

10,00%

10,00%

10,00%
10,00%
10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%
10,00%
10,00%

10,00%

10,00%

10,00%




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiments 08 & 09

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.
03.3.52 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Batiment 08 & 09
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiments 10 & 11, Chaufferie 17

Qtés M.
Oeu.

Qtés
Entreprise

P.U.€HTen
EUR

Total €HT en
EUR

Taux TVA

03.3
03.3.1
03.3.12

DESCRIPTION DES OUVRAGES
INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

Clotures de chantier en panneaux grillagés

Localisation :

Clétures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones

A e oA an DAL 4 AN L 44 AL L

FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX

Généralités

03.3.2
03.3.21
03.3.22

Amenée et repliement de matériel
Localisation :

Concerne |'ensemble du chantier spécifique a la réalisation des micropieux ci
PR SN I T SUR N FaR AR ]

Réalisation de micropieux

03.3.23
Localisation :

Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA
TAATAMTOANTE, oo L2 oL 1Nn /44

Note de calculs
Mise en station de la foreuse

Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage
mini) depuis plateforme enherbée

Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET
Structures

03.3.24

Recépages tétes de micropieux
Localisation :

Recépage et platines téte de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure
C\VE DT Cdiiadiiiam e anin LAl mnaa 1N /11
03.3.25 Plans de recolements

Localisation :

Plan des recolements des micropieux a effectuer par géométre agréé sur
LALi mmaa 1N /11

FONDATIONS

Massifs dés tétes de micropieux

03.3.3
03.3.31
Localisation :

Ensemble des massifs dés tétes de micropieux suivant plans Structures pour
B T T B A

Fouilles pour massifs tétes micropieux réalisées a I'aide d'un petit engin
mécanique
Béton C25/30 XC2 pour massifs dés tétes de micropieux

Coffrage pour pour massifs dés tétes de micropieux

Acier pour massifs dés tétes de micropieux type HA compris fagonnage,
ligature, etc...
Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés tétes de
micropieux jusqu'au niveau TN

DEMOLITIONS

Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension
2,70x 1,40 m ht
Localisation :

03.3.4
03.3.41

Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage

Sciage et enlevements panneaux de remplissages moucharabieds
existants en fagade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

03.3.4 2

Localisation :
Sans objet - Prestation & charge du lot Désamiantage

03.3.43

Sciage et enlévements panneaux moucharabieds existants en fagade sur
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht
Localisation :

Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage

Démolitions conduit magonnée ancienne Chaufferie Logements - Section
1,10 x 2,30 m (sur hauteur 10,50 m)
Localisation :

03.3.46

Démolitions conduit magonnée ancienne Chaufferie - Section 1,10 x 2,30 m (sur
i AAEAN L\ _C Lo L P20 AN el e ol

Bouchements trémies conduit Cheminée (Plancher Ht RDC Sous Station) -
Dimension 0,90 x 2,30 m
Localisation :

03.3.47

Bouchements trémies conduit Cheminée (Plancher Ht RDC Sous Station) -
: Y U U UV SO

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
1,00 m (arasée a +0,50 m)

03.3.412

ml

P.M.

Ens

Ens
Ens

Ens

m3

m3

Kg

m3

S.0.

S.0.

S.0.

Ens

Ens

Ens

143,80

1,00

1,00
1,00
8,00

8,00

1,00

2,600

1,800
11,60
144

3,200

1,00

1,00

4,00

10,00%

10,00%

10,00%
10,00%
10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%
10,00%
10,00%

10,00%

10,00%

10,00%

10,00%




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiments 10 & 11, Chaufferie 17

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
Localisation :
Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
03.3.413 on?che]wénfs conauit;_deAvér;tki.l-ationsynon réu_ti-lis_é; e|:1 toitures terrasses U 8,00 10,00%
Localisation :
Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur
DAL el 1N 22 11 /0 cimia e oi o
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.
03.3.52 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Batiment 10 & 11
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiment 12

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION
03.3.12 Clotures de chantier en panneaux grillagés ml 80,00 10,00%
Localisation :
Clétures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones
03.3.2 FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX
03.3.21 Généralités PM.
03.3.22 Amenée et repliement de matériel Ens 1,00 10,00%
Localisation :
Concerne |'ensemble du chantier spécifique a la réalisation des micropieux ci
03.3.23 Réalisation de micropieux
Localisation :
Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA
Note de calculs Ens 1,00 10,00%
Mise en station de la foreuse Ens 1,00 10,00%
Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage U 4,00 10,00%
mini) depuis plateforme enherbée
Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET
Structures
03.3.24 Recépages tétes de micropieux U 4[00 10[00%
Localisation :
Recépage et platines téte de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure
Ve DET Cdiiadiiama aviaa LAl ma 10
03.3.25 Plans de recolements Ens 1,00 10,00%
Localisation :
Plan des recolements des micropieux a effectuer par géométre agréé sur
03.3.3 FONDATIONS
03.3.31 Massifs dés tétes de micropieux
Localisation :
Ensemble des massifs dés tétes de micropieux suivant plans Structures pour
Y RUSPPRT RNV Y SR RS PR R PR
Fouilles pour massifs tétes micropieux réalisées a I'aide d'un petit engin m3 1[300 10[00%
mécanique
Béton C25/30 XC2 pour massifs dés tétes de micropieux m3 0,900 10,00%
Coffrage pour pour massifs dés tétes de micropieux m?2 5,80 10,00%
Acier pour massifs dés tétes de micropieux type HA compris fagonnage, Kg 86 10,00%
ligature, etc...
Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés tétes de m3 1,600 10[00%
micropieux jusqu'au niveau TN
03.3.4 DEMOLITIONS
03.341 Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension S.0.
2,70 x 1,40 m ht
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.42 Sciage et enlevements panneaux de remplissages moucharabieds S.0.
existants en fagade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht
Localisation :
Sans objet - Prestation & charge du lot Désamiantage
03.3.43 Sciage et enlévements panneaux moucharabieds existants en fagade sur S.0.
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.412 Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x | Eng 2,00 10[00%
1,00 m (arasée a +0,50 m)
Localisation :
Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
03.3.413 Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses U 4,00 10,00%

03.3.5

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur
DAL el 1D /A il o oa N

DIVERS & SECURITES




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiment 12

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.
03.3.52 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Batiment 12
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiment 13

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION
03.3.12 Clotures de chantier en panneaux grillagés ml 98,00 10,00%
Localisation :
Clétures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones
03.3.2 FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX
03.3.21 Généralités P.M.
03.3.22 Amenée et repliement de matériel Ens 1,00 10,00%
Localisation :
Concerne |'ensemble du chantier spécifique a la réalisation des micropieux ci
03.3.23 Réalisation de micropieux
Localisation :
Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA
Note de calculs Ens 1,00 10,00%
Mise en station de la foreuse Ens 1,00 10,00%
Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage U 4,00 10,00%
mini) depuis plateforme enherbée
Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET
Structures
03.3.24 Recépages tétes de micropieux U 4[00 10[00%
Localisation :
Recépage et platines téte de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure
Ve DET Cdiiadiiama aviaa ALl s 19
03.3.25 Plans de recolements Ens 1,00 10,00%
Localisation :
Plan des recolements des micropieux a effectuer par géométre agréé sur
03.3.3 FONDATIONS
03.3.31 Massifs dés tétes de micropieux
Localisation :
Ensemble des massifs dés tétes de micropieux suivant plans Structures pour
Y RUSPPRT RNV Y SR RS PR R PR
Fouilles pour massifs tétes micropieux réalisées a I'aide d'un petit engin m3 1[300 10[00%
mécanique
Plus value découpes soignées chaussées enrobés Ens 1,00 10,00%
Béton C25/30 XC2 pour massifs dés tétes de micropieux m3 0,900 10,00%
Coffrage pour pour massifs dés tétes de micropieux m?2 5,80 10,00%
Acier pour massifs dés tétes de micropieux type HA compris fagonnage, Kg 86 10,00%
ligature, etc...
Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés tétes de m3 1,600 10[00%
micropieux jusqu'au niveau TN
03.3.4 DEMOLITIONS
03.341 Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension S.0.
2,70 x 1,40 m ht
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.42 Sciage et enlevements panneaux de remplissages moucharabieds S.0.
existants en fagade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht
Localisation :
Sans objet - Prestation & charge du lot Désamiantage
03.3.43 Sciage et enlévements panneaux moucharabieds existants en fagade sur S.0.
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.412 Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x | Eng 2,00 10[00%
1,00 m (arasée a +0,50 m)
Localisation :
Dérasements conduits ventilations VH en toiture ferrasses - Section 0,80 x 10,00%
03.3.413 Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses U 1,00

03.3.5

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur
DAL a2 1D fA imia e oo ol

DIVERS & SECURITES




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Batiment 13

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.
03.3.52 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC
Batiment 13
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique Batiment 01 LST

Qtés M.
Oeu.

Qtés
Entreprise

P.U.€HTen
EUR

Total €HT en
EUR

Taux TVA

03.3
03.3.1
03.3.12

03.3.3
03.3.35

03.3.311

03.3.313

03.3.314

03.3.4
03.3.41

03.3.4 2

DESCRIPTION DES OUVRAGES
INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

Clotures de chantier en panneaux grillagés

Localisation :
Clétures de chantier en panneaux grillagés en périphérie du Batiment LST
DEMOLITIONS

Démolitions conduit magonnée ancienne Chaufferie LST - Section 0,70 x
1,30 m (sur hauteur 13,05 m)

Localisation :

Démolitions conduit magonnée ancienne Chaufferie LST - Section 0,70 x 1,30 m

farim bttt e 1D A weN avie Lmaede €0 d DB caa | €T

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x
1,20 m (arasée a +0,50 m)

Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x

19 e (a2 Y LAEA N ao PR _a ) e

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur
DAL | CT /B mia e o dmalN

Relevés B.A. en périphéries trémie exutoires existants (en combles
techniques)
Dimension 1,00 x 1,00 m - Hauteur 0,65 m.

Localisation :

Relevés B.A. en périphéries trémie exutoires existants (en combles techniques)

2 PRSI A

DIVERS & SECURITES

Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

Dossier "Documents Ouvrages Exécutés"

ml

Ens

Ens

Ens

P.M.

Ens

125,00

1,00

2,00

5,00

2,00

1,00

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Montant Sous Total Bat. LST Lot 03 Gros (Euvre
Montant TVA 20,00 %




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 04

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 4,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
NALI L LA NA Lt R LR | N D | | DR LR
03.3.49 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 S.0.
m / Hauteur 2,50 m
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.410 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension
0,40x0,35m
Localisation :
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 4,00 10[00%
0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 2,00 10,00%
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
04
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 05

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
NALI LA NAE ol R LR | N D | | DR LR
03.3.49 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 S.0.
m / Hauteur 2,50 m
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.410 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension
0,40x0,35m
Localisation :
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 6,00 10[00%
0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 3,00 10,00%
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
05
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 06

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
NALI LA Nl el R LR | N D | | DR LR
03.3.49 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 S.0.
m / Hauteur 2,50 m
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.410 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension
0,40x0,35m
Localisation :
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 6,00 10[00%
0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 3,00 10,00%
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
06
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 07

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 8,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
NALI LA N7 Ll R LR | N D | | DR LR
03.3.49 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 S.0.
m / Hauteur 2,50 m
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.410 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension
0,40x0,35m
Localisation :
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 8,00 10[00%
0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 4,00 10,00%
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
07
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 08

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
NALI Lo NO ol R LR | N D | | DR LR
03.3.49 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 S.0.
m / Hauteur 2,50 m
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.410 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension
0,40x0,35m
Localisation :
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 6,00 10[00%
0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 3,00 10,00%
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
08
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 09

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 4,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
NALI Lo NN Lt R LR | N D | | DR LR
03.3.49 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 S.0.
m / Hauteur 2,50 m
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.410 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension
0,40x0,35m
Localisation :
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 4,00 10[00%
0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 2,00 10,00%
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
09
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 10

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
NAL L _a AN Ll [ [P LR | S D ] | DR LR
03.3.49 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 S.0.
m / Hauteur 2,50 m
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.410 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension
0,40x0,35m
Localisation :
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 6,00 10[00%
0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 3,00 10,00%
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
10
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 11

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
NALI 44 Ll [ [ LR | i D ] | DR LR
03.3.49 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 S.0.
m / Hauteur 2,50 m
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.410 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension
0,40x0,35m
Localisation :
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 6,00 10[00%
0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 3,00 10,00%
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
11
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 12

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 4,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
NALI a4 .l [ [P LR | S D ] | DR LR
03.3.49 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 S.0.
m / Hauteur 2,50 m
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.410 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension
0,40x0,35m
Localisation :
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 4,00 10[00%
0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension U 2,00 10,00%
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
12
Montant TVA (10%)




ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy a AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Batiment 13

U Qtés M.|Qtés P.U.€HT en| Total € HT en|Taux TVA
Oeu.|Entreprise EUR EUR
03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS
03.3.44 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en magonneries (Absencede | § O,
reprise en sous ceuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allége a + 1,60 m /
Dimension ouverture a créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher
existant)
Localisation :
Sans objet - Prestation a charge du lot Désamiantage
03.3.48 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 3,00 10[00%
Localisation :
Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur
03.3.5 DIVERS & SECURITES
03.3.51 Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Batiment
13
Montant TVA (10%)




ETAT - Ministére de I'Intérieur
Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy - 15 000 AURILLAC
Désignation des Ouvrages TOTAUX
Tranche ferme
Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Batiments 04 & 05{..........ccceverrunee. - €
Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Batiments 06 & 07|.........cccererrunen - €
Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Batiments 08 & 09|..........ccceverunee - €
Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Batiment 10 & 11{.....c.ccccverrruen. - €
Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Batiment 12[........cccccvvvvernnn - €
Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Batiment 13[........ccccvvvvvernnn - €
Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Batiment LST|.......ccccvvvrvvernnn - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 04|...........ccceceuueee. - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 05{...........ccceevuuiee. - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 06|...........ccceceuuuee. - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 07|..........ccccvevuuee. - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 08...........ccceceuuuee. - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 09|...........ccceevuuiee. - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 10|...........ccvevunnee. - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 11{..........ccceveruniee. - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 12|..........cccevevunnee. - €
Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Batiment 13|..........cccevevniee. - €




TOTAL H.T. T.F. Lot N°03 - DEMOLITIONS - GROS CEUVRE(.......................

T.V.A. 10,00 %|........c0vvrnrnrnnnnns

T.V.A. 20,00 Yo/ ..o,

TOTAL T.T.C. T.F. Lot N°03 - DEMOLITIONS - GROS
GEUVRE| e

Fait a le

/Cachet Entreprise et Signature




