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EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

03.3.1 1 Constat d'huissier de l'état des lieux (Bâtiments) Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Constat d'huissier de l'état des lieux (Bâtiments) à disposer pour l'ensemble de 
l'opération (Prestation commune toutes tranches) pour toute la durée du 
chantier03.3.1 2 Clôtures de chantier en panneaux grillagés ml 129,00 10,00%
Localisation :

Clôtures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones 
d'interventions sur Bâtiments 04 et 05

03.3.1 3 Signalisation, balisages et protections physiques Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Signalisation, balisages et protections physiques à disposer (Prestation commune 
pour l'ensemble du chantier) pour toute la durée du chantier

03.3.1 4 Panneau de chantier Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Panneau de chantier à disposer en limite de propriété à l'entrée de la parcelle 
pour l'ensemble du chantier (toutes tranches confondues)

03.3.1 5 Amenée et repliement du matériel Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Amenée et repliement du matériel à disposer pour l'ensemble du chantier 
(Prestation commune toutes tranches) pour toute la durée du chantier

03.3.1 6 Équipements de chantier Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Équipements de chantier à disposer pour l'ensemble  du chantier (toutes 
tranches) sur zone à définir avec le CSPS pour toute la durée du chantier

03.3.1 7 Branchements de chantiers Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Selon positionnement indiqué par les concessionnaires, administrations et CSPS 
(prestation à globaliser pour l'ensemble du chantier)

03.3.1 8 Gestion du compte prorata P.M.
Localisation :

Gestion du compte prorata à charge du présent lot  (prestation à globaliser pour 
l'ensemble du chantier)

03.3.1 9 Utilisation de grue mobile Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Utilisation de grue mobile pour les besoins du chantier du présent lot 
(prestation à globaliser pour l'ensemble du chantier)

03.3.1 10 Repliement des installations Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Repliement des installations en fin de chantier selon phasage travaux (à 
globaliser pour l'ensemble du chantier)

03.3.1 11 Phasage des Travaux PM
Localisation :

Phasage des Travaux à prendre en compte pour l'ensemble du chantier

03.3.2 FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX

03.3.2 1 Généralités P.M.
03.3.2 2 Amenée et repliement de matériel Ens 1,00 10,00%

Localisation :

Concerne l'ensemble du chantier spécifique à la réalisation des micropieux ci 
aprés sur bâtiments 04/05

03.3.2 3 Réalisation de micropieux

Localisation :

Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA 
INGENIERIE sur bâtiments 04/05

Note de calculs Ens 1,00 10,00%
Mise en station de la foreuse Ens 1,00 10,00%
Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage 
mini) depuis plateforme enherbée
Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET 
Structures

U 8,00 10,00%

03.3.2 4 Recépages têtes de micropieux U 8,00 10,00%
Localisation :

Recépage et platines tête de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure 
EXE BET Structures sur bâtiments 04/05

03.3.2 5 Plans de recolements Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Plan des recolements des micropieux à effectuer par géomètre agréé  sur 
bâtiments 04/05

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05
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03.3.3 FONDATIONS

03.3.3 1 Massifs dés têtes de micropieux

Localisation :

Ensemble des massifs dés têtes de micropieux suivant plans Structures pour 
structures renforts des balcons

Fouilles pour massifs têtes micropieux réalisées à l'aide d'un petit engin 
mécanique

m3 2,600 10,00%

Béton C25/30 XC2  pour massifs dés têtes de micropieux m3 1,800 10,00%
Coffrage pour pour massifs dés têtes de micropieux m² 11,60 10,00%
Acier pour massifs dés têtes de micropieux type HA compris façonnage, 
ligature, etc...

Kg  144 10,00%

Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés têtes de 
micropieux jusqu'au niveau TN

m3 3,200 10,00%

03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 1 Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension 
2,70 x 1,40 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 2 Sciage et enlèvements panneaux de remplissages moucharabieds 
existants en façade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 3 Sciage et enlèvements panneaux moucharabieds existants en façade sur 
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 12 Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m)

Ens 4,00 10,00%

Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m) sur Bâtiments 04 et 05 (4 ensembles)

03.3.4 13 Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses U 8,00 10,00%

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur 
Bâtiments 04 et 05 (8 unités au total)

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

03.3.5 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC 
Bâtiment 04 & 05

 10 Montant TVA (10%)
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Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

03.3.1 2 Clôtures de chantier en panneaux grillagés ml 150,00 10,00%
Localisation :

Clôtures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones 
d'interventions sur Bâtiments 06 et 07

03.3.2 FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX

03.3.2 1 Généralités P.M.
03.3.2 2 Amenée et repliement de matériel Ens 1,00 10,00%

Localisation :

Concerne l'ensemble du chantier spécifique à la réalisation des micropieux ci 
aprés sur bâtiments 06/07

03.3.2 3 Réalisation de micropieux

Localisation :

Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA 
INGENIERIE sur bâtiments 06/07

Note de calculs Ens 1,00 10,00%
Mise en station de la foreuse Ens 1,00 10,00%
Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage 
mini) depuis plateforme enherbée
Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET 
Structures

U 8,00 10,00%

03.3.2 4 Recépages têtes de micropieux U 8,00 10,00%
Localisation :

Recépage et platines tête de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure 
EXE BET Structures sur bâtiments 06/07

03.3.2 5 Plans de recolements Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Plan des recolements des micropieux à effectuer par géomètre agréé sur 
bâtiments 06/07

03.3.3 FONDATIONS

03.3.3 1 Massifs dés têtes de micropieux

Localisation :

Ensemble des massifs dés têtes de micropieux suivant plans Structures pour 
structures renforts des balcons

Fouilles pour massifs têtes micropieux réalisées à l'aide d'un petit engin 
mécanique

m3 2,600 10,00%

Béton C25/30 XC2  pour massifs dés têtes de micropieux m3 1,800 10,00%
Coffrage pour pour massifs dés têtes de micropieux m² 11,60 10,00%
Acier pour massifs dés têtes de micropieux type HA compris façonnage, 
ligature, etc...

Kg  144 10,00%

Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés têtes de 
micropieux jusqu'au niveau TN

m3 3,200 10,00%

03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 1 Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension 
2,70 x 1,40 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 2 Sciage et enlèvements panneaux de remplissages moucharabieds 
existants en façade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 3 Sciage et enlèvements panneaux moucharabieds existants en façade sur 
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 12 Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m)

Ens 4,00 10,00%

Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m) sur Bâtiments 06 et 07 (4 ensembles)

03.3.4 13 Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses U 8,00 10,00%

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur 
Bâtiments 06 et 07 (8 unités au total)

03.3.5 DIVERS & SECURITES

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
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Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

03.3.5 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC 
Bâtiment 06&07

 10 Montant TVA (10%)



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

03.3.1 2 Clôtures de chantier en panneaux grillagés ml 100,00 10,00%
Localisation :

Clôtures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones 
d'interventions sur Bâtiments 08 et 09

03.3.2 FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX

03.3.2 1 Généralités P.M.
03.3.2 2 Amenée et repliement de matériel Ens 1,00 10,00%

Localisation :

Concerne l'ensemble du chantier spécifique à la réalisation des micropieux ci 
aprés sur bâtiments 08/09

03.3.2 3 Réalisation de micropieux

Localisation :

Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA 
INGENIERIE sur bâtiments 08/09

Note de calculs Ens 1,00 10,00%
Mise en station de la foreuse Ens 1,00 10,00%
Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage 
mini) depuis plateforme enherbée
Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET 
Structures

U 8,00 10,00%

03.3.2 4 Recépages têtes de micropieux U 8,00 10,00%
Localisation :

Recépage et platines tête de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure 
EXE BET Structures sur bâtiments 08/09

03.3.2 5 Plans de recolements Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Plan des recolements des micropieux à effectuer par géomètre agréé sur 
bâtiments 08/09

03.3.3 FONDATIONS

03.3.3 1 Massifs dés têtes de micropieux

Localisation :

Ensemble des massifs dés têtes de micropieux suivant plans Structures pour 
structures renforts des balcons

Fouilles pour massifs têtes micropieux réalisées à l'aide d'un petit engin 
mécanique

m3 2,600 10,00%

Béton C25/30 XC2  pour massifs dés têtes de micropieux m3 1,800 10,00%
Coffrage pour pour massifs dés têtes de micropieux m² 11,60 10,00%
Acier pour massifs dés têtes de micropieux type HA compris façonnage, 
ligature, etc...

Kg  144 10,00%

Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés têtes de 
micropieux jusqu'au niveau TN

m3 3,200 10,00%

03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 1 Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension 
2,70 x 1,40 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 2 Sciage et enlèvements panneaux de remplissages moucharabieds 
existants en façade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 3 Sciage et enlèvements panneaux moucharabieds existants en façade sur 
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 12 Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m)

Ens 4,00 10,00%

Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m) sur Bâtiments 08 et 09 (4 ensembles)

03.3.4 13 Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses U 8,00 10,00%

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur 
Bâtiments 08 et 09 (8 unités au total)

03.3.5 DIVERS & SECURITES

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09
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03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

03.3.5 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC 
Bâtiment 08 & 09

 10 Montant TVA (10%)



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

03.3.1 2 Clôtures de chantier en panneaux grillagés ml 143,80 10,00%
Localisation :

Clôtures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones 
d'interventions sur Bâtiments 10 et 11, Chaufferie

03.3.2 FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX

03.3.2 1 Généralités P.M.
03.3.2 2 Amenée et repliement de matériel Ens 1,00 10,00%

Localisation :

Concerne l'ensemble du chantier spécifique à la réalisation des micropieux ci 
aprés sur bâtiments 10/11

03.3.2 3 Réalisation de micropieux

Localisation :

Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA 
INGENIERIE sur bâtiments 10/11

Note de calculs Ens 1,00 10,00%
Mise en station de la foreuse Ens 1,00 10,00%
Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage 
mini) depuis plateforme enherbée
Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET 
Structures

U 8,00 10,00%

03.3.2 4 Recépages têtes de micropieux U 8,00 10,00%
Localisation :

Recépage et platines tête de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure 
EXE BET Structures sur bâtiments 10/11

03.3.2 5 Plans de recolements Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Plan des recolements des micropieux à effectuer par géomètre agréé sur 
bâtiments 10/11

03.3.3 FONDATIONS

03.3.3 1 Massifs dés têtes de micropieux

Localisation :

Ensemble des massifs dés têtes de micropieux suivant plans Structures pour 
structures renforts des balcons

Fouilles pour massifs têtes micropieux réalisées à l'aide d'un petit engin 
mécanique

m3 2,600 10,00%

Béton C25/30 XC2  pour massifs dés têtes de micropieux m3 1,800 10,00%
Coffrage pour pour massifs dés têtes de micropieux m² 11,60 10,00%
Acier pour massifs dés têtes de micropieux type HA compris façonnage, 
ligature, etc...

Kg  144 10,00%

Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés têtes de 
micropieux jusqu'au niveau TN

m3 3,200 10,00%

03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 1 Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension 
2,70 x 1,40 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 2 Sciage et enlèvements panneaux de remplissages moucharabieds 
existants en façade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 3 Sciage et enlèvements panneaux moucharabieds existants en façade sur 
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 6 Démolitions conduit maçonnée ancienne Chaufferie Logements - Section 
1,10 x 2,30 m (sur hauteur 10,50 m)

Ens 1,00 10,00%

Localisation :

Démolitions conduit maçonnée ancienne Chaufferie - Section 1,10 x 2,30 m (sur 
hauteur 10,50 m) en pignon du Bâtiment 10 sur toute sa hauteur

03.3.4 7 Bouchements trémies conduit Cheminée (Plancher Ht RDC Sous Station) - 
Dimension 0,90 x 2,30 m

Ens 1,00 10,00%

Localisation :

Bouchements trémies conduit Cheminée (Plancher Ht RDC Sous Station) - 
Dimension 0,90 x 2,30 m sur ancienne Chaufferie 

03.3.4 12 Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m)

Ens 4,00 10,00%

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiments 10 & 11, Chaufferie 17
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Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m) sur Bâtiments 10 et 11 (4 ensembles)

03.3.4 13 Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses U 8,00 10,00%

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur 
Bâtiments 10 et 12 (8 unités au total)

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

03.3.5 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC 
Bâtiment 10 & 11

 10 Montant TVA (10%)



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

03.3.1 2 Clôtures de chantier en panneaux grillagés ml 80,00 10,00%
Localisation :

Clôtures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones 
d'interventions sur Bâtiment 12

03.3.2 FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX

03.3.2 1 Généralités P.M.
03.3.2 2 Amenée et repliement de matériel Ens 1,00 10,00%

Localisation :

Concerne l'ensemble du chantier spécifique à la réalisation des micropieux ci 
aprés sur bâtiment 12

03.3.2 3 Réalisation de micropieux

Localisation :

Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA 
INGENIERIE sur bâtiment 12

Note de calculs Ens 1,00 10,00%
Mise en station de la foreuse Ens 1,00 10,00%
Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage 
mini) depuis plateforme enherbée
Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET 
Structures

U 4,00 10,00%

03.3.2 4 Recépages têtes de micropieux U 4,00 10,00%
Localisation :

Recépage et platines tête de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure 
EXE BET Structures sur bâtiment 12

03.3.2 5 Plans de recolements Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Plan des recolements des micropieux à effectuer par géomètre agréé sur 
bâtiment 12

03.3.3 FONDATIONS

03.3.3 1 Massifs dés têtes de micropieux

Localisation :

Ensemble des massifs dés têtes de micropieux suivant plans Structures pour 
structures renforts des balcons

Fouilles pour massifs têtes micropieux réalisées à l'aide d'un petit engin 
mécanique

m3 1,300 10,00%

Béton C25/30 XC2  pour massifs dés têtes de micropieux m3 0,900 10,00%
Coffrage pour pour massifs dés têtes de micropieux m² 5,80 10,00%
Acier pour massifs dés têtes de micropieux type HA compris façonnage, 
ligature, etc...

Kg  86 10,00%

Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés têtes de 
micropieux jusqu'au niveau TN

m3 1,600 10,00%

03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 1 Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension 
2,70 x 1,40 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 2 Sciage et enlèvements panneaux de remplissages moucharabieds 
existants en façade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 3 Sciage et enlèvements panneaux moucharabieds existants en façade sur 
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 12 Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m)

Ens 2,00 10,00%

Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m) sur Bâtiment 12 (2 ensembles)

03.3.4 13 Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses U 4,00 10,00%

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur 
Bâtiment 12 (4 unités au total)

03.3.5 DIVERS & SECURITES

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

03.3.5 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC 
Bâtiment 12

 10 Montant TVA (10%)



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

03.3.1 2 Clôtures de chantier en panneaux grillagés ml 98,00 10,00%
Localisation :

Clôtures de chantier en panneaux grillagés en périphérie des zones 
d'interventions sur Bâtiment 13

03.3.2 FONDATIONS PROFONDES / MICROPIEUX

03.3.2 1 Généralités P.M.
03.3.2 2 Amenée et repliement de matériel Ens 1,00 10,00%

Localisation :

Concerne l'ensemble du chantier spécifique à la réalisation des micropieux ci 
aprés sur bâtiment 13

03.3.2 3 Réalisation de micropieux

Localisation :

Réalisation des micro pieux suivant plans de fondations BET SIGMA 
INGENIERIE sur bâtiment 13

Note de calculs Ens 1,00 10,00%
Mise en station de la foreuse Ens 1,00 10,00%
Micropieux diam. ....... mm - Profondeur ....... m moy. (compris ancrage 
mini) depuis plateforme enherbée
Charges moyennes suivant indications descentes de Charges BET 
Structures

U 4,00 10,00%

03.3.2 4 Recépages têtes de micropieux U 4,00 10,00%
Localisation :

Recépage et platines tête de micropieux ci avant, arase suivant plans Structure 
EXE BET Structures sur bâtiment 13

03.3.2 5 Plans de recolements Ens 1,00 10,00%
Localisation :

Plan des recolements des micropieux à effectuer par géomètre agréé sur 
bâtiment 13

03.3.3 FONDATIONS

03.3.3 1 Massifs dés têtes de micropieux

Localisation :

Ensemble des massifs dés têtes de micropieux suivant plans Structures pour 
structures renforts des balcons

Fouilles pour massifs têtes micropieux réalisées à l'aide d'un petit engin 
mécanique

m3 1,300 10,00%

Plus value découpes soignées chaussées enrobés Ens 1,00 10,00%
Béton C25/30 XC2  pour massifs dés têtes de micropieux m3 0,900 10,00%
Coffrage pour pour massifs dés têtes de micropieux m² 5,80 10,00%
Acier pour massifs dés têtes de micropieux type HA compris façonnage, 
ligature, etc...

Kg  86 10,00%

Remblaiement et évacuation aux droits des massifs dés têtes de 
micropieux jusqu'au niveau TN

m3 1,600 10,00%

03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 1 Dépose ensemble menuiseries existantes sur Cage Escaliers - Dimension 
2,70 x 1,40 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 2 Sciage et enlèvements panneaux de remplissages moucharabieds 
existants en façade sur Cages d'escaliers - Dimension 2,70 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 3 Sciage et enlèvements panneaux moucharabieds existants en façade sur 
Celliers - Dimension 2,10 x 1,60 m ht

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 12 Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m)

Ens 2,00 10,00%

Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,00 m (arasée à +0,50 m) sur Bâtiment 13 (2 ensembles)

10,00%
03.3.4 13 Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses U 1,00

Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur 
Bâtiment13 (4 unités au total)

03.3.5 DIVERS & SECURITES

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

03.3.5 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 10,00%

Montant Sous Total Amélioration thermique & VMC 
Bâtiment 13

 10 Montant TVA (10%)



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.1 INSTALLATION DE CHANTIER - PREPARATION

03.3.1 2 Clôtures de chantier en panneaux grillagés ml 125,00 20,00%
Localisation :

Clôtures de chantier en panneaux grillagés en périphérie du Bâtiment LST

03.3.3 DEMOLITIONS

03.3.3 5 Démolitions conduit maçonnée ancienne Chaufferie LST - Section 0,70 x 
1,30 m (sur hauteur 13,05 m)

Ens 1,00 20,00%
Localisation :

Démolitions conduit maçonnée ancienne Chaufferie LST - Section 0,70 x 1,30 m 
(sur hauteur 13,05 m) sur façade Sud Bâtiment LST

03.3.3 11 Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,20 m (arasée à +0,50 m)

Ens 2,00 20,00%
Localisation :

Dérasements conduits ventilations VH en toiture terrasses - Section 0,80 x 
1,20 m (arasée à +0,50 m) sur Bâtiment LST

03.3.3 13 Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses U 5,00 20,00%
Localisation :

Bouchements conduits de ventilations non réutilisés en toitures terrasses sur 
Bâtiment LST (5 unités au total)

03.3.3 14 Relevés B.A. en périphéries trémie exutoires existants (en combles 
techniques)
Dimension 1,00 x 1,00 m - Hauteur 0,65 m.

Ens 2,00
20,00%

Localisation :

Relevés B.A. en périphéries trémie exutoires existants (en combles techniques) 
(2 ensembles)

03.3.4 DIVERS & SECURITES

03.3.4 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

03.3.4 2 Dossier "Documents Ouvrages Exécutés" Ens 1,00 20,00%

Montant Sous Total Bât. LST Lot 03 Gros Œuvre
 20 Montant TVA 20,00 %

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE avril 2025- Indice B
Tranche Ferme - Amélioration thermique Bâtiment 01 LST



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 4,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 04 conséquence de l'agrandissement des Salles d'eaux 

03.3.4 9 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 
m / Hauteur 2,50 m

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 10 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m

Localisation :

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x 
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans 
architectes sur Bâtiment 04Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 

0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
U 4,00 10,00%

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)

U 2,00 10,00%

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
04

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 04



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 05 conséquence de l'agrandissement des Salles d'eaux 

03.3.4 9 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 
m / Hauteur 2,50 m

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 10 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m

Localisation :

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x 
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans 
architectes sur Bâtiment 05Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 

0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
U 6,00 10,00%

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)

U 3,00 10,00%

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
05

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 05



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 06 conséquence de l'agrandissement des Salles d'eaux 

03.3.4 9 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 
m / Hauteur 2,50 m

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 10 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m

Localisation :

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x 
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans 
architectes sur Bâtiment 06Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 

0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
U 6,00 10,00%

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)

U 3,00 10,00%

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
06

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 06



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 8,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 07 conséquence de l'agrandissement des Salles d'eaux 

03.3.4 9 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 
m / Hauteur 2,50 m

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 10 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m

Localisation :

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x 
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans 
architectes sur Bâtiment 07Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 

0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
U 8,00 10,00%

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)

U 4,00 10,00%

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
07

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 07



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 08 conséquence de l'agrandissement des Salles d'eaux 

03.3.4 9 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 
m / Hauteur 2,50 m

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 10 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m

Localisation :

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x 
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans 
architectes sur Bâtiment 08Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 

0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
U 6,00 10,00%

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)

U 3,00 10,00%

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
08

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 08



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 4,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 09 conséquence de l'agrandissement des Salles d'eaux 

03.3.4 9 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 
m / Hauteur 2,50 m

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 10 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m

Localisation :

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x 
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans 
architectes sur Bâtiment 10Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 

0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
U 4,00 10,00%

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)

U 2,00 10,00%

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
09

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 09



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 10 conséquence de l'agrandissement des Salles d'eaux 

03.3.4 9 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 
m / Hauteur 2,50 m

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 10 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m

Localisation :

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x 
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans 
architectes sur Bâtiment 11Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 

0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
U 6,00 10,00%

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)

U 3,00 10,00%

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
10

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 10



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 6,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 11 conséquence de l'agrandissement des Salles d'eaux 

03.3.4 9 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 
m / Hauteur 2,50 m

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 10 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m

Localisation :

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x 
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans 
architectes sur Bâtiment 11Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 

0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
U 6,00 10,00%

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)

U 3,00 10,00%

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
11

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 11



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 4,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 12 conséquence de l'agrandissement des Salles d'eaux 

03.3.4 9 Démolitions conduits vide ordures (anciens celliers) - Section 0,40 x 0,35 
m / Hauteur 2,50 m

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 10 Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m

Localisation :

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 0,40 x 
0,35 m, suivant plans architectes sur Haut du RDC et Etages suivant plans 
architectes sur Bâtiment 12Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 

0,40 x 0,35 m (Plancher bas sur Etages courants)
U 4,00 10,00%

Bouchements trémies ancien vide ordures (anciens celliers) - Dimension 
0,40 x 0,35 m (Planchers haut derniers Etages sous Toiture terrasse)

U 2,00 10,00%

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
12

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 12



 U Qtés M. 
Oeu.

Qtés 
Entreprise

P.U. € HT en 
EUR

Total  € HT en 
EUR

Taux TVA

03.3 DESCRIPTION DES OUVRAGES
03.3.4 DEMOLITIONS

03.3.4 4 Créations d'ouvertures intérieures dans mur en maçonneries (Absence de 
reprise en sous œuvre)
Dimension ouverture existante 1,00 x 0,75 m ht Allège à + 1,60 m / 
Dimension ouverture à créer : 1,45 x 2,60 m (sous face de plancher 
existant)

S.O.

Localisation :

Sans objet - Prestation à charge du lot Désamiantage

03.3.4 8 Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) U 3,00 10,00%

Localisation :

Descellement et rebouchages siphons sols existants (anciens celliers) sur 
Bâtiment 13 conséquence de l'agrandissement du Cellier

03.3.5 DIVERS & SECURITES

03.3.5 1 Coordination en matière de sécurité et de protection de la santé P.M.

Montant Sous Total Refection Salles de Bains Bâtiment 
13

 10 Montant TVA (10%)

ETAT- Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy à AURILLAC
Lot N°03 DEMOLITIONS - GROS OEUVRE juin 2025- Indice B
Tranche Ferme - Refection Salles de Bains Bâtiment 13



Désignation des Ouvrages TOTAUX

RECAPITULATIF GENERAL

Tranche ferme

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 04 & 05 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 06 & 07 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiments 08 & 09 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 10 & 11 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 12 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment 13 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Amélioration thermique & VMC Bâtiment LST ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 04 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 05 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 06 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 07 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 08 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 09 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 10 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 11 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 12 ….................... -  €                               

Sous Total H.T. Refection Salles de Bains Bâtiment 13 ….................... -  €                               

ETAT - Ministère de l'Intérieur
Réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy - 15 000 AURILLAC



….................... -  €                               
…....................

T.V.A. 10,00 % ….................... -  €                               

T.V.A. 20,00 % ….................... -  €                               
…....................

TOTAL T.T.C. T.F. Lot N°03 - DEMOLITIONS - GROS 
ŒUVRE

….................... -  €                               

Fait à                                                          le

TOTAL H.T. T.F. Lot N°03 - DEMOLITIONS - GROS ŒUVRE

Cachet Entreprise et Signature


