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Intitulé de la pièce
Version

V1 V2 V3
Date Date Date

DCE Admin
Règlement de Consultation NON

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

AE NON

Cahier des Clauses Administratives Particulières NON
NON

Formulaire DC4 (déclaration de sous traitance) NON
Attestation du titulaire d’un contrat de sous-traitance NON

DCE Technique

CCTP COMMUN A TOUS LES LOTS NON
PLANNING PRÉVISIONNEL NON
PLANNING PRÉVISIONNEL LOGEMENT - SALLE DE BAIN – CELLIER NON
RICT BUREAU DE CONTRÔLE NON
PGCSPS NON
DIAGNOSTIC PLOMB AVANT TRAVAUX JUILLET 2022 OUI
RAAT JUILLET 2022 OUI
RAAT JUIN 2023 OUI
RAAT AVRIL 2025 (10 documents) OUI
TABLEAU CRITICITÉ GPA NON

OUI
PLAN DE MASSE OUI
PLAN BÂTIMENT 1 OUI
PLANS LOGEMENTS 4 à 13 (10 documents) OUI
PLAN CHAUFFERIE OUI
PLAN DES COMBLES OUI
PLAN CARNET DE DÉTAILS CONSTRUCTIFS OUI
PLANS CVC (2 documents) OUI
PLANS ÉLECTRICITÉ OUI
PLAN PHOTOVOLTAÏQUE OUI
PLANS VRD (2 documents) OUI
PLANS COFFRAGE (8 documents) OUI
PLAN AMIANTE (11 documents) OUI

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

CCTP NON
DPGF NON

Opération : Marché de travaux réhabilitation énergétique de la Caserne Machemy (15) – AURILLAC   N° Marché : 2025-018

Annexe RC0 : sommaire DCE

Remise contre 
engagement 

confidentialité

Annexe RC0 : sommaire DCE
Annexe RC1 : Tableau des qualifications
Annexe RC2 : Tableau des références équivalentes
Annexe RC3 : Engagement de confidentialité individuel pour les personnes nommément désignées et entreprise
Annexe RC4 : Attestation de visite des lieux
Annexe RC5 : Attestation de prise en charge des plans et notices
Annexe RC6 : Déclaration des effectifs
Annexe RC7 : Cadre de questions/réponses
Annexe RC8 : Tableau des matériaux

CCAP1 : Convention Interchange

1 – PIÈCES TECHNIQUES COMMUNES : 

2 – PLANS :

3 – PIÈCES TECHNIQUES PAR LOT :
Lot 1 Échafaudages selon les documents ci dessous : 

Lot 2 Désamiantage selon les documents ci dessous : 

Lot 3 Démolition – gros œuvre selon les documents ci dessous : 

Lot 4 Charpente bois selon les documents ci dessous : 

Lot 5 Couverture métallique – bardage selon les documents ci dessous : 

Lot 6 Ravalement de façades – ITE selon les documents ci dessous : 

Lot 7 Menuiseries extérieures PVC selon les documents ci dessous : 

Lot 8 Menuiseries extérieures aluminium selon les documents ci dessous : 

Lot 9 Métallerie selon les documents ci dessous : 

Lot 10 Plâterie – peinture - nettoyage selon les documents ci dessous : 

Lot 11 Revêtement de sols PVC – faïence selon les documents ci dessous : 

Lot 12 Chauffage – ventilation – installations sanitaires selon les documents ci dessous : 

Lot 13 Électricité selon les documents ci dessous : 

Lot 14 VRD – réfection réseaux selon les documents ci dessous : 

Lot 15 Photovoltaïque selon les documents ci dessous : 
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