

Réhabilitation énergétique de la Caserne de Machemy (15) – Aurillac

Tableau des criticités GPA		Cr1 normal	Cr2 urgent
Délai d'intervention		dans le jour ouvré qui suit la demande	2 heures
Délai de remise en état provisoire		2 jours ouvrés	4 heures
Délai de remise en état définitif		3 jours ouvrés	1 jour calendaire
Sujet	Nature du dysfonctionnement GPA	Cr1 normal	Cr2 urgent
Sécurité des personnes	Dysfonctionnement GPA ne permettant pas d'assurer la sécurité des personnes sur site		x
Sûreté du site	Dysfonctionnement GPA remettant en cause la sûreté du site		x
Eau chaude sanitaire des logements	Dysfonctionnement GPA impactant l'ECS des logements		x
Ventilation	Dysfonctionnement GPA impactant la ventilation des locaux	x	
Équipement de chauffage	Dysfonctionnement GPA hors période de grand froid	x	
Équipement de chauffage	Dysfonctionnement GPA pendant période de grand froid		x
Électricité	Dysfonctionnement GPA		x
Eau froide	Dysfonctionnement GPA		x
Accès aux logements	Dysfonctionnement GPA		x