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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 01-TRAVAUX PRÉPARATOIRES

01.1
Installations de chantier y compris base vie, clôtures, raccordement aux 
réseaux, aire en tout-venant, contrôle interne et externe de l'entreprise, 
panneau de chantier, signalisation temporaire de chantier

1 F 2 500,00 2 500,00

2 500,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 02- LIBÉRATION DES EMPRISES

Débroussaillage et nettoyage des emprises m2

Arrachage d'arbres et évacuation ens. #VALEUR!

Dépose et évacuation de bordures et de caniveaux ens. #VALEUR!

Sciage de chaussée ens. #VALEUR!

Démolition de chaussée et trottoirs et évacuation des résidus en décharge 
agréée ens. #VALEUR!

Rabotage

Décroutage et scarification

Démolitions d'ouvrages divers en béton y compris évacuation des résidus en 
décharge agréée

L'ensemble ens. #VALEUR!

0,00



3

Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 03 - TERRASSEMENTS GENERAUX

03.1 Décapage terre végètale avec stockage pour réemploi sur 0,10m épaisseur m2

03.2 Terrassements en déblais en terrain de toute nature mis en dépôt sur place m3

03.3 Mise en place de remblais en provenance des remblais m3

03.4 Talutage

03.5 Mur de soutènement y compris terrassements, semelle m2

03.6 Evacuation des déblais impropres à la réutilisation en décharge publique m3

03.7 Essais à la plaque U

0,00

CHAPITRE 04 : VOIRIE - GENIE CIVIL

04.1 Préparation - Compactage du fond de forme m2

04.2 Mise en place de géotextile anticontaminant 300 g /m2 m2

04.3 Couche de forme en GNT 0/60 épaisseur 0,30m (chaussée) m3

04.4 Couche de fondation - G.N.T 0/31.5 :
. A : Epaisseur 0,15 m sous chaussées m3
. B : Epaisseur 0,15 m sous parkings et places m3
. C : Epaisseur 0,30 m sous trottoirs  et cheminement piétons m3

 
04.5  Couche de base en grave bitume GB3 0/14 épaisseur 0,12m m2

04.6 Couche de roulement en revêtement béton bitumineux 0/10 et 0/6 m2
04.6 .A : Epaisseur 0,06 m sous chaussées Principales et secondaire BB 0/10 m2
04.7 .B : Epaisseur 0,06 m sous parkings et place publique et des Kiosques BB 0/10 m2

.C : Epaisseur 0,05 m trottoirs et cheminemens piétons BB 0/6 m2

04.8 Bordures de chaussée T2 0 ml
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros
04.9 Couche d'imprégnation 0 m2

04.10 Couche d'accrochage sur GB 0 m2

04.13 Signalisations horizontale et verticale 1 ens 1 500,00 1 500,00

04.14 Marquage rampants et passages piétons 2 u 250,00 500,00

04.15 Plans de récolement 1 500,00 500,00

 

F

F

2 500,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 05 : RESEAU E.P

05.1 Tranchée pour canalisations EP m3 18,00

05.2 Enrobage sable m3 33,00

05.3 Remblai de tranchée m3 35,00

05.4 Canalisation en béton armé ou PP annelé lisse  Ø 300 mm 400 mm et 500mm ml 80,00

05.5 Regards de visite E.P. 1000 sur réseau 400mm u 1 200,00

05.6 Regard à grille 1000x1000 (grille 700x700) u 1 250,00

05.7 Ouvrage de tête de canalisation sur 400 mm u 1 000,00

05.8 Bassins de rétention  de 60 m3 u 1 000,00

05.9 Ouvrages hydrauliques (fuite et déversoir) u 750,00

05.10 Plan de récolement u 1 000,00

05.11 Caniveau à grille largeur 0,500 m ml 600,00

05.12 Création de fossé Voie secondaire u 25,00

05.13 Bâche à eaux pluviales 30 m3 (eaux sanitaires pour Hôtel de Ville) posée 1 ens. 10 000,00 10 000,00
sur plateforme à créer y/c clôture et muret de soutènement Hauteur 1,00 m
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

10 000,00

CHAPITRE 06 : RESEAU E.U

06.1 Tranchée pour canalisation EU m3 18,00

06.2 Enrobage sable m3 33,00

06.3 Remblai de tranchée m3 35,00

06.4 Grillage avertisseur ml 1,00

06.5 Réseau EU Ø 200 mm PVC Cr8 ml 24,00

06.6 Réseau EU Ø 160 mm PVC Cr8 ml 21,00

06.7 Regard de visite E.U Ø 1000 mm sur réseau existant U 1 500,00

06.9 Regard de branchement E.U Ø 1000 mm u 750,00

06.10 Passage caméra + essais normalisés et rapports en 3 exemplaires U 1 000,00

06.11 Plans de recolement EU u 500,00

06.12 Cuve toutes eaux EU 15000 litre (20 EH) 1 u 10 000,00 10 000,00

10 000,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 07 : RESEAU SECOURS INCENDIE

07.01 Bâche à eau de 60 m3 posée sur plateforme compris sur lit de sable 1 u 8 000,00 8 000,00

07.02 Poteau incendie 0 u 0,00

07.03 Clôture et 1 portail 80 ml 50,00 4 000,00

12 000,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 08 : RESEAUX BT Réservations

08.1 Tranchée m3 18,00

08.2 Enrobage sable m3 33,00

08.3 Remblai en tout-venant m3 35,00

08.4 Grillage avertisseur ml 1,00

08.5 Fourreau :
. A : TPC Ø 200 ml 7,00
. B : TPC Ø 160 ml 5,00

08.6 Plan de récolement u 500,00

0,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 09 : RESEAU TÉLÉCOMMUNICATION (résevations)

09.1 Tranchée m3 18,00

09.2 Enrobage sable m3 33,00

09.3 Remblai en tout-venant m3 30,00

09.4 Grillage avertisseur ml 1,00

09.5 Canalisation multitubilaire 3x60+2x45 ml 25,00

09.6 Chambres de tirages 0,60x /0,40 u 500,00

0,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 10 : RESEAU AEP (Réservations AEP)

10.1 Tranchée m3 18,00

10.2 Enrobage sable m3 33,00

10.3 Remblai tout-venant m3 35,00

10.4 Canalisation PVC 60 mm ml 25,00

10.5 Branchements gaine 100 mm ml 15,00

Chambres de tirage u 450,00

0,00



11

Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 11: RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

11.1 11.1 Tranchée m3 18,00

11.2 11.2 Enrobage sable m3 33,00

11.3 11.3 Remblai tout-venant m3 35,00

11.4 11.4 Grillage avertisseur ml 1,00

11.5 11.5
Candélabre  hauteur de feu 6 m et crosse en saillie de 1 m, panneau 
photovoltaÎque 4 u 2 500,00 10 000,00

10 000,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 13 : REVETEMENT DE SOL

12.1 12.1 Pavage sur plateau traversant  0,20x 0,20 m épaisseur 0,15 sur béton 0 m2 0,00
  

12.2 12.2 Pavage sur la Place centrale 0,15x 0,15 épaisseur 0,10m sur béton 0 m2 0,00

      

      

  
     
      
     

  
   

      

  
     
       

  
     
     

      

      

      

      

     

   
 

   

  

0,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

  
     
     
 

      

      

       

  
     
     
       

  
     
     

  

 

CHAPITRE 14 : MOBILIER URBAIN

13.1 13.1 Fourniture et pose de corbeille de propreté 5 u 200,00 600,00

13.2 13.2 Fourniture et pose de banc simple 3  500,00 1 500,00

13.3 13.3 Supports de Vélos 12  500,00 6 000,00

     

 

      

8 100,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

CHAPITRE 15 : AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS Plantations 
 

15.1 14.1
Fourniture et mise en place de terre végétale pour plantations (fosses 1 m x 
1 m) 11 m3 50,00 550,00

15.2 14.2 Ouverture des trous de plantations, déchargement et semence 11 m3 30,00 330,00
 

15.3 14.3 Fourniture et mise en place de bidim 40 m2 5,00 200,00

15.4 14.4 Amendement 6 kg 0,50 3,00

15.5 14.5 Plantations d'arbres tiges 
 Arbres de grandeur de 6,00m, platane, micocoulier, palmiers 11 u 200,00 2 200,00
     

15.6 14.6 Tuteurs tripodes 33  ens 45,00 1 485,00
      

15.7 14.7 Entretien (deux ans) 2 ens 500,00 1 000,00
      

15.8 14.8 Garantie - reprise (deux ans) 1 ens 1 000,00 1 000,00
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

  

   

1   

8 063,50
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Maître d'Ouvrage : S.E.R.Md'ouvrage:Ville de Beaumont Haïti Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024  
N°
de DESIGNATION DES TRAVAUX Q U PU PT
prix en euros en euros

R E C A P I T U L A T I  F
Revêtement de surface 2ème phase Base Béton de ciment, Bâches à eau, Mobilier urbain Espaces verts du 30 novembre 2019

CHAPITRE 01 - TRAVAUX PREPARATOIRES 2 500,00

CHAPITRE 02 - LIBERATION DES EMPRISES 0,00

CHAPITRE 03 - TERRASSEMENTS GENERAUX 0,00

CHAPITRE 04 - VOIRIE - GENIE CIVIL 2 500,00

CHAPITRE 05 - RESEAU E.P ( Bâche pour eaux pluviales 30 m3 pour Hôtel de Ville). 10 000,00

CHAPITRE 06 - RESEAU E.U (Cuve toutes eaux 20 EH) 10 000,00

CHAPITRE 07 - RESEAU SECOURS INCENDIE (Bâche de 60 m3+clôture et portail) 12 000,00

CHAPITRE 08 - RESEAUX  B.T Résevations 0,00

CHAPITRE 09 - RESEAU TELECOMMUNICATION Réservations 0,00

CHAPITRE 10 - RESEAU AEP Réservations 0,00

CHAPITRE 11 - RÉSEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Mâts éclairage). 10 000,00

CHAPITRE 13 - REVÊTEMENTS DE SOL 0,00

CHAPITRE 14 - MOBILIER URBAIN 8 100,00

CHAPITRE 15 - AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS 8 063,50

TOTAL H.T 61 888,00

T.V.A 19,60 % 0,20 12 377,60

TOTAL T.T.C 74 265,60
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

16188

7007,5
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15000

21
23,258
27,26
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1062,4 3312
3547

168,4 2777
2745

162,5 8599
22,75 140,41
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

0,00 0,00 19,80 0,00

3084

229

12,15
32,40
9,32

8,40
2,333333333

2,892

324
101

212,85
0

12,6

0,00 -100,00 0,00

Fourreaux Ø 110 mm en traversée de chaussée ou trottoir 800 ml 20,00 16 000,00
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

77,4

596

259

298

200
837

510
75

1225

325

518

325



27

Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

58

115,2

04.19 Armoire à feux04.19
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024

3077 198,75
1230,8 11,925
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27,9

#VALEUR!

663,3 13,5

202,8
#VALEUR!
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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Affaire Beaumont le 17 décembre 2024
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0,00 64,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,00

0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
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