Commune de Beaumont a Haiti
Aménagement d’un complexe administratif 1% Phase.
Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

VRD Lots N°1 et N° 2
Terrassements Généraux

CHAPITRE 01 : TRAVAUX PREPARATOIRES.

01.0 Consistance des travaux.
La prestation comprend :

- la signalisation du chantier au droit du raccordement a la voirie publique pendant toute
la durée des travaux,

- la réalisation des voies provisoires de chantier qui s’avéreraient nécessaires au bon
déroulement des travaux de batiment et de V.R.D., leur assainissement et leur
entretien pendant toute la durée des travaux (VRD et batiment),

- la fourniture de cléture pour protection du chantier pendant toute la durée des
travaux,

- la fourniture de cloture pour protection des tranchées et ouvrages divers,

- la mise en place éventuelle de platelage, le maintien des acces aux riverains,
- les déclarations de travaux,

- I'obtention des autorisations nécessaires a la réalisation des travaux,

- le nettoyage du chantier en fin de travaux,

- la déviation des réseaux, le maintien des accés et le rétablissement des branchements
aux riverains,

- toutes mesures permettant de garantir la protection des ouvrages et plantations a
conserver, sur le site, sur les voies d'acces et en limite de propriété,

- la protection des arbres existants sur I'emprise des travaux de V.R.D,
- la dépose des réseaux existants apres réalisation des branchements définitifs,

- le nettoyage générale des emprises y compris démolitions, déposes de toutes les
superstructures et infrastructures existantes.

- la démolition des constructions et des annexes existantes.

01.1 Installation de chantier



Installation de chantier comprenant :

- le constat d’huissier préalable au démarrage des travaux,

- ’aménagement de la base vie conformément aux normes en vigueur et aux
instructions du coordonnateur S.P.S.,

- I’ensemble des frais d’abonnement et de consommations liés au fonctionnement de la
base-vie et de I'éclairage provisoire,

- la fourniture et mise en place d’'un panneau de chantier a claire voie suivant la
maquette proposée par le Maitre d’Oeuvre et approuvée par le Maitre d’Ouvrage,

- la mise en place de zones de protection en dur permettant la réalisation des travaux a
I’abri des interventions extérieures aprés accord du Maitre d’Ouvrage et du Maitre
d’oeuvre,

- les aires de stockage du matériel et des matériaux,

- les aires de lavage des engins de chantier et camions,

- le balisage et le cléturage du chantier,

- la signalisation de chantier pendant toute la durée des travaux,

- I’assainissement des voies de chantier pendant toute la durée des travaux,

- I’entretien des voies de chantier pendant toute la durée des travaux,

- I’éclairage provisoire des voies en circulation pendant toute la durée des travaux y
compris frais de raccordement ;

- I’ensemble des sujétions liées a la protection et au maintien en fonctionnement des
réseaux et branchements existants,

- I’ensemble des sujétions liées a I’évacuation des eaux pluviales pendant toute la durée
des travaux.

- enléevement et évacuation en décharges (y compris droit de décharge) de tous les
détritus et dépots quels qu'ils soient,

- nettoyage du chantier en fin de travaux.

Mode de métré : a I'ensemble (ens.)

01.2 Abattage d'arbres et débroussaillage.

Abattage et extraction des souches d'arbres et arbustes a I'engin mécanique avec débitage
sur place, débroussaillage de I'ensemble du terrain et évacuation de I'ensemble des résidus
végétaux en décharge.

La prestation comprend toutes sujétions pour un parfait achévement et en particulier les
dispositions nécessaires pour la protection des réseaux existants aériens et souterrains.

Mode de métré : a I'ensemble (ens.)

Position : emprise des terrassements généraux nécessaires a la réalisation des chaussées,
parkings, cheminements, trottoirs, espaces verts, caniveaux et fossés.

01.3 Sciage de la chaussée
Sciage de la chaussée existante sur toute |'épaisseur des couches hydrocarbonées pour
raccordement de revétements, compris démolitions de la partie sciée, évacuation en
décharge et toutes sujétions de sciage.

Mode de métré : au métre linéaire (ml).

Position : au droit des raccordements sur chaussée existante et sciage de la grave bitume
pour implantation des bordures et caniveaux.



CHAPITRE 02 : TERRASSEMENTS GENERAUX

02.0 Limites de prestations

Les ouvrages prévus au présent Chapitre couvrent la totalité du terrain d'assiette de
I'Opération et concernent les terrassements généraux nécessaires a la réalisation

- des chaussée principale

- des parkings,

- des trottoirs,

- des plantations d’arbres d’alignement de chaussée principales
- des plateformes batiments.

Se rapporter au rapport étude de sol joint au dossier DCE et respecter les
prescriptions indiquées.

Consistance des travaux.
L'Entreprise doit :
- les implantations réalisées par le GEéometre-Expert de |I'Opération,

- le décapage des terres végétales sur les voies, les trottoirs, les parkings et mise en
dépot ou évacuation en décharge,

- les terrassements nécessaires a la réalisation du bassin de rétention ;

- la construction des plates-formes : des voies, des parkings, des trottoirs, des places,
des batiments et des plantations d’arbres en alignement de chaussée principale.

- I'exécution des terrassements soit en remblais, soit en déblais en terrain de toute
nature y compris rocher, ainsi que le compactage,

- la mise en oeuvre sur le site des engins et matériels nécessaires prescrits par le Maitre
d'Oeuvre et le laboratoire d'étude de sol,

- les terrassements complémentaires et modelés nécessaires a |'aménagement des
espaces verts, y compris régalage et compactage,

- les sujétions de talutage suivant les prescriptions du laboratoire d'étude de sol,

- le drainage du chantier,

- les essais de contrble (de compacité et a la plaque) sur le fond de forme durant toute
la période des travaux, réalisés par un laboratoire d'étude de sol agréé par le Maitre
d'Ouvrage a la demande du Maitre d'Oeuvre,

la reprise et mise en place de la terre végétale sur les espaces verts.

- le terrassement des plateformes batiments



Remarque importante :

Toutes coupes de branches ou de racines des arbres existants nécessaires a la construction
seront limitées au strict minimum et devront faire |'objet d'un accord préalable du Maitre
d'Ouvrage de I'Opération sur proposition précise de I'Entreprise.

Si une coupe éventuelle s'avere indispensable, elle devra étre franche, exécutée a la scie et
revétue d'un fongicide et d'un cicatrisant.

03.1 Décapage terre végétale

Aprées débroussaillage compté par ailleurs décapage général des terres végétales sur une
épaisseur moyenne de 0,20 m, comprenant :

A) Evacuation en décharge des quantités excédentaires

B) Stockage sur le site pour réutilisation.

Mode de métré : au metre cube (m3) suivant destination :

03.2 Déblais - Remblais

Fouille en excavation ou en déblais en terrain de toute nature, y compris terrain
rocheux, aux engins mécaniques y compris brise-roche ou par minage (conformément aux
régles en vigueur), comprenant le modelé de terrain pour réalisation des fonds de forme des
chaussées, des parkings, des trottoirs, des cheminements, des espaces verts, des maisons
et des batiments en fonction des coétes altimétriques et planimétrigues du plan de
nivellement, compris évacuation des eaux de ruissellement.

Compris mise en stock sur place ou mise en remblai suivant indication du Maitre d’ceuvre
d’éxécution

Dans le cas de matériaux remis en remblais, la prestation comprend également :

- la préparation complémentaire du terrain sous remblais, apres débroussaillage et
décapage décrits aux articles précédents. Compris enlévement et destruction de tous
débris végétaux, repiquage éventuel du sol, réglage du fond de forme, compactage
méthodique du fond de forme pour obtenir une densité égale a 95 % de la densité
PROCTOR modifiée (98 % de la densité Proctor modifiée sous les murs de
souténement et ouvrages en terre et en béton armé) et suivant indications du bureau
de sol.

Compris essais de contréle de densité et essais de plaque et tous autres essais
demandés par le Maitre d’ceuvre.

- le concassage des matériaux extraits afin d’obtenir une granulométrie adaptée a la
mise en remblais.PM.

- la mise en ceuvre de remblais en provenance des déblais, compris toutes sujétions de
piquetage et d'implantation, de chargement, de transport, de compactage, d'essais de
contréle de compactage, de confection de talus de remblai, d'évacuation des eaux de
surface, de petits épuisements, d'exécution de purge et remplacement par matériaux
sains, suivant demande du Maitre d'Oeuvre.



La qualité des matériaux utilisés en remblai devra recevoir I'agrément du Maitre d'CEuvre
d’Exécution, aprés avis du bureau d’études de sol de I’Opération.

Les remblais seront étalés par couches de 0,20 m, avec compactage méthodique pour
obtenir une densité de chague couche a 95 % de la densité PROCTOR modifiée (98 % de la
densité Proctor modifiée sous les murs de souténement et ouvrages en terre et en béton
armé) et suivant indications du bureau de sol. Compris essais de controle de densité, essais
de plague et tout autres essais demandés par le Maitre d’Oeuvre,

Programme d'exécution

L'Entrepreneur devra soumettre au Maitre d'ceuvre d’exécution dans les conditions définies,
les plans d'exécution, la note de calcul, le programme d'exécution de chaque ouvrage.

Le programme d'exécution des travaux visés comprendra notamment pour chaque ouvrage,
les pieces suivantes :

- une note de calcul de I'ouvrage,

- une note et des plans indiquant les différentes phases d'exécution et la durée
prévisionnelle de celles-ci,

- une note décrivant les conditions de réalisation approuvée par le fournisseur éventuel.

Les plans d'exécution et la note de calcul préciseront pour chaque ouvrage de terrassement
les conditions de stabilité, de tassement, de résistance aux différents types de sollicitation,
avec justifications détaillées des dimensionnements proposés.

Ces études seront réalisées par un bureau d’études de sol a la charge de I'entreprise a
soumettre pour agrément au Maitre d’exécution.

Mode de métré : au metre cube (m3) de terrain en place suivant destination :

A) Evacuation en décharge

B) Déblais mis en remblais

0) Déblais mis en stock sur le site

03.3 Reprise pour mise en remblais.

Reprise et mise en ceuvre de remblais en terre en provenance des déblais précédemment
décrits, compris toutes sujétions de piquetage et d'implantation, de chargement, de
transport, de compactage, d'essais de contrble de compactage des matériaux mis en
oeuvre, de confection de talus de remblai, d'évacuation des eaux de surface, de petits
épuisements, d'exécution de purge et remplacement par matériaux sains, suivant demande
du Maitre d'Oeuvre.

La qualité des matériaux utilisés devra recevoir I'agrément du Maitre d'CEuvre d’exécution

Les remblais seront étalés par couches de 0,20 m, avec compactage méthodique pour
obtenir une densité de chaque couche a 95 % de la densité PROCTOR modifiée.

Mode de métré : au metre cube (m3) de remblais en place.



03.4 Mise en place de terre végétale.

Mise en place de la terre végétale en provenance du stockage sur le site de |'Opération
comprenant le chargement, le transport, dans les zones indiquées sur les plans et modelé
suivant instructions données par le Maitre d'CEuvre en trou d’arbresur une épaisseur de
1,50 minimum a I'intérieur des entourages d’arbres.

Compris triage, enlevement de toute pierraille ainsi que des racines et autres végétaux.
Compris décompactage et dislocation du sol sur une profondeur de 0,20 m environ a la
charrue sous-soleuse.

La terre végétale sera mise en place a l'aide d'engin Iéger DUMPER dont le poids ne risque
pas de détruire la structure physique du sol préalablement ameubli. Lorsque la terre végétale
devra étre appliqué sur un talus, celui-ci sera au préalable découpé en redans. Ces redans
seront comblés avec de la terre végétale suivant le profil définitif du talus.

La terre végétale devra étre humectée avant son répandage. Au fur et a mesure de celui-ci,
elle sera battue a la dame plate ou roulée avec un cylindre léger.

Aprés mise en place, la terre végétale sera réglée, ratissée, expurgée de toute pierre et mise
en forme suivant les instructions du Maitre d'CEuvre. Incorporation d'engrais et
d'amendements selon la terre avec analyse par laboratoire si nécessaire.

L'exécution de ces travaux sera suspendue pendant la pluie.

L'Entrepreneur du présent lot exécutera tous les terrassements complémentaires et tous les
apports de terre végétale nécessaires a la plantation de forts sujets ou d'arbres en bacs.

Compris chargement, transport, mise en place, régalage, amendements et toutes sujétions.

Mode de métré : au metre cube (m3) de terre en place.

03.5 Apport et mise en place de terre végétale.

Apport et mise en oeuvre de terre végétale pour espaces verts, trous d’arbres, jardiniéres et
fontaines. La terre végétale devra étre franche et homogéne, exempte de pierres et de
corps étrangers et sera présentée a l'approbation du Maitre d'CEuvre, avant tout début de
fourniture :

le lieu d'extraction,

- la profondeur maximum d'extraction qui ne devra, en aucun cas, dépasser 0,40 m,
I'analyse physico-chimique d'un échantillon moyen représentatif,

- un certificat de non toxicité de la terre proposée.

Comepris fourniture, chargement, transport, mise en place dans les zones indiquées sur les
plans, réglage et modelé suivant instructions du Maitre d'CEuvre en trou d’arbre sur une
profondeur de 1,50m minimum apres décompactage en fond du trou.

Avant mise en place, décompactage et dislocation du sol sur une profondeur de 0,20 m
environ a la charrue sous-soleuse.



La terre végétale sera triée, débarrassée de toute pierraille et racines. Elle sera mise en
place a l'aide d'engin léger DUMPER dont le poids ne risque pas de détruire la structure
physique du sol préalablement ameubili.

En cas d'application sur talus, celui-ci sera au préalable découpé en redans. Ces redans
seront comblés avec de la terre végétale suivant le profil définitif du talus. Pour cette
Opération, la terre végétale devra étre humectée avant son épandage. Au fur et a mesure
de celui-ci, elle sera battue a la dame plate ou roulée avec un cylindre léger.

L'exécution de ces travaux sera suspendue pendant la pluie.

Aprés mise en place, la terre végétale sera réglée, ratissée et mise en forme suivant les
instructions du Maitre d'CEuvre, avec incorporation d'engrais et d'amendements selon la
terre avec analyse par laboratoire si nécessaire.

L'Entrepreneur exécutera tous les terrassements complémentaires et tous les apports de

terre végétale supplémentaires en accord avec le lot "Plantations", pour plantation de forts
sujets ou d'arbres en bacs.

Mode de métré : au metre cube (m3) de terre en place.

03.6 Enrochements.PM,
Fourniture et mise en oeuvre d’enrochements pour talus comprenant :

- terrassements complémentaires pour mise en oeuvre et ancrages en pied de talus ou
d’ouvrage des enrochements y compris évacuation en décharge des matériaux
extraits,

- fourniture et mise en place d’enrochements de 2 a 3 tonnes, dimensions 800 a 1200
mm, y compris toutes sujétions pour un appareillage soigné.

La provenance, nature et qualité des matériaux seront présentées avant tout début de
travaux a I’agrément du Maitre d’Oeuvre. Celui-ci se réserve le droit de refuser tout matériau

qui ne serait pas conforme a I'usage prévu.

Les enrochements pourront provenir des déblais des macro-lots 1,2 et 3 si les
caractéristiqgues mécaniques et dimensionnelles de ceux-ci correspondent a l'usage prévu.

Mode de métré : au metre cube (m3) d’enrochements.

Position : protection des talus sur parcelles.




