
LOT 2 : NOTE ESTIMATIVE ARCHITECTURE 
 

Maître 

Ouvrage : 

 Ville de Beaumont Haïti       juillet 2024 

   Aménagement  

d'un pôle administratif 

 Lot n°2  

BATIMENT H.V. + KIOSQUES. 

     

REP  DESIGNATION Q U PU-HT PT-HT 

        euros  euros 

              

    

CHAPITRE 01 : TRAVAUX 

PREPARATOIRE ET  

LIBERATION DES EMPRISES         

              
01.1   TRAVAUX PRÉPARATOIRES         

 

  

Installations de chantier y compris base vie, 

clôtures, raccordement aux réseaux, aire 

en tout-venant, contrôle interne et externe 

de l'entreprise, panneau de chantier, 

signalisation temporaire de chantier 

1 F     

              

01.2   LIBERATION DES EMPRISES         

   Débroussaillage et nettoyage des emprises         

    Arrachage d'arbres et évacuation         

    
Evacuation des résidus en décharge 

agréée         

    Décroutage et scarification         

              

    L'ensemble ens. 1,00     

       

        

       

       

    CHAPITRE 02 : TERRASSEMENTS         
              

02.1   
Décapage terre végètale avec stockage 

pour réemploi sur 0,10m épaisseur 380 m2     

02.2   
Terrassements en déblais en terrain de 

toute nature mis en dépôt sur place 30 m3     

02.3   
Mise en place de remblais en provenance 

des remblais 20 m3     

02.4   Implantation d'un bâtiment - emprise au sol  225 m2     

02.5   Terrassement semelles isolée , fût  31,5 m3     



02.6   Mur de soutènement y compris 

terrassements, semelle 30 m2     

02.7   Evacuation des déblais impropres à la 

réutilisation en décharge publique 20 m3     

02.8 

  

Réseaux EU/EV enterrés sous dallage 

avec sorties en façades et raccordement 

sur les réseaux publics existants 

 

35 ml     

02.9 

  

Fourreaux pour adduction d'eau potable, 

alimentations en courants forts et courants 

faibles sous le dallage du bâtiment projeté 

avec sorties en façades et raccordement 

sur les réseaux des concessionnaires 

45 ml     

              

              

        

              
              

    
CHAPITRE 03 : FONDATIONS - 

OSSATURE BA - MACONNERIE         

              

03.1   FONDATIONS    
  

  

    
Fondations en béton armé par semelles 

isolées, fût et longrines 36 m3     
    Hérisson  40 m3     

03.2   OSSATURE BA         

 rdc 
Dalle BA sur Hérisson coulée sur barrière 

étanche 32 m3 
  

  

  rdc 
Poteaux BA (diam 300m) + Poutres BA 

(20x30) - RDC 19 m3     

  rdc 

Murs : principe Murfor aux 4 angles - 

parpaing 20 cm – joint béton 3cm mini  - 

armature acier  80 m2     

  
r+1 

Plancher collaborant BA R+1 avec isolation 

thermique rapportée 32 m3 
    

  r+1 
Poteaux BA (diam 300m) + Poutres BA 

(20x30) - R+1 21 m3     

  r+1 

Murs : principe Murfor aux 4 angles - 

parpaing 20 cm – joint béton 3cm mini  - 

armature acier  80 m2     

  r+1 Poutre balcon - Terrasse R+1 0,2 m3     
  r+1 Dalle balcon 18 m2     

  r+2 
Toiture Terrasse + Lanterneau + Débord de 

toiture + Acrotères + Etanchéité 245 m2     
    Etude BA  1 U     

03.3   MACONNERIE         

    

Elévations en agglomérés de ciment creux 

4 parois et béton armé selon étude, y 

compris, raidisseurs, linteaux et chainages 

incorporés en béton Armé 325 m2 

  

  

    Seuils, appuis de baies et bandes de 

redressement          



    Dallage extérieur         

    
Réalisation d’un dallage périmétrique de 

1,5m de large en béton lavé avec forme de 

pente 
        

    Escaliers         

    

Réalisation de 2 escaliers en béton avec 

marches, contremarche et finition béton 

lavé 
        

    Accès PMR         

    
PMR au RDC (tout de plain pied) petite 

rampe à l’entrée avec GC (fait localement),     
  

  

    Plans de recollement         
              

  



    CHAPITRE 04 : REVETEMENT         

              

04.1   ENDUITS         

    Enduits extérieurs         

    
Enduits extérieurs décoratifs au mortier de 

ciment en deux couches (ép 3cm)         

    
Les enduits seront parfaitement adhérents 

avec une surface parfaitement dressée         
              
    Enduits intérieurs         

    Enduits extérieurs décoratifs au mortier de 

ciment en deux couches (ép 1,5cm) 
        

    
Les enduits seront parfaitement adhérents 

avec une surface parfaitement dressée 
        

             

04.2  REVETEMENT CERAMIQUE         

   Carrelage         

   
Carrelage (30x30) – grès Cérame UPEC 

U3 grand trafic          

    Carrelage sanitaire à gorge (20x20) – grés 

cérame blanc         

             
    Faience         

   
Faïence sanitaire blanc (20x20) – grés 

cérame         

             

        

             

              

    
Chapitre 05 : CLOISONS – ISOLATIONS 

– FAUX PLAFONDS         

              

05.1   Cloisonnement / distribution         

    
Parpaings 15cm + enduits ciment finition 

soignée (non porteurs)         

              

05.2   Isolation + Faux plafond         

    

Plafonds : Sous face bac acier è plafond 

brut ou FX plafond BA13 sur structure avec 

isolation         

              

        

              

       

              

    
Chapitre 06 : MENUISERIE - 

SERRURERIE          

              
06.1   MENUISERIE EXTERIEURE         



    

Portes pleines et fenêtres en bois classe IV 

Férrée y compris quincaillerie et dormant 

recouvrant au nu intérieur         

    
Vitrage : verre ou Naco  :  50m² de surface 

vitrée/niveau         
              

  



06.2   MENUISERIE INTERIEURE         

    

Portes pleines à peindre y compris 

quincaillerie et dormant recouvrant les deux 

faces          

    
Claustras bois + Verre ou Naco en iimposte 

sur coursive intérieure         

06.3   SERRURERIE         

    

Portes métalliques extérieures RDC + 

grilles + Impostes + volets extérieurs 

décoratifs (Serrurerie locale)          

    
Rampe métallique escalier (Bareaudage 

droit)         

    
Barreaudage métallique sur Terrasse 

(rythme aléatoire – CF Détail architecte)         

    

Le métal sera protégé par une couche 

d’apprêt antirouille (Redoxide) posée en 

atelier et par une couche de finition de 

peinture époxy.         
              

06.4   SIGNALETIQUE         

    
Extérieur LOGO : Mairie de Beaumont 

(Inox)         

    
Signalétique : Portes Extérieurs + Totem de 

direction (Inox)         

    Signalétique portes intérieures (Inox)        

            

             

             

        

              

             

    Chapitre 07 : PEINTURE         
              

   

Les peintures sont livrées dans leurs 

contenants d’origine, munies de leurs 

étiquettes, désignation et numéro 

d’identification du produit et du fabricant.         

    
Le choix des couleurs sera déterminé par 

l’architecte.         
             

07.1   Peinture sur béton et maçonnerie         

   Brossage et égrenage         

    Enduit général en 2 passes         

   Ponçage, époussetage         

    Couche de peinture impression         

    Couche de peinture de protection         

       

       

             

07.2   Peinture sur bois         



    Ponçage, époussetage         

    Couche de peinture impression         

    
Couche de peinture de finition (2x) ou 

vernis ou traitement bois         
  



07.2   Peinture sur métaux ferreux         

   Brossage et dégraissage         

   Couche d’apprêt antirouille          

   Couche de finition en peinture époxy         

              
              

        

           
              

    
Chapitre 08 : PLOMBERIE SANITAIRE – 

VMC         

              

08.01   Distribution sanitaire :         

    
Sanitaire et lavabo en faïence de qualité 

blanche         

    

Robinetterie EF raccordée au réseau sous 

pression de la pompe électrique (Alimenté 

soit par PV ou générateurs – bi pass)         

              

08.01   Ventilation / climatisation         

    
Installation d’un climatiseur  dans le bureau 

du maire.         

    

L’ensemble des bureaux et salles de 

réunions seront équipé de brasseurs d’air 

(1 x 15 m2) à 3 vitesses         

              
              

        

           

    Chapitre 09 : ELECTRICITE - ENERGIE         

            

09.01  Distribution électrique :          

   
Tous les bureaux seront équipés de 2PC + 

1 RJ45.         

  

Le local technique sera équipé de 

condensateurs pour le 12kwC de PV en 

toiture + 3 PC          

             

09.02  Energie         

    
Local technique sous escalier ventilé pour 

génératrice          

   
Groupe électrogène = 12 kW pour 

alimentation électrique de secours         

   

Local technique pour (pompage, 

surpression, onduleur + batteries lithium-

ions + régulation)         

   PV en toiture : 12kWc = 60m² -          

   
pompe de secours de la citerne d’eau) par 

temps de pluie.         



   

Le bâtiment est en mode autonome en 

attendant les liaisons avec les services 

concédés.        

   
Réserves à prévoir pour raccordement 

électrique BT        

09.03   Communication          

   WIFI et BOX INTERNET         

              

        

  



    Chapitre 10 : AMEUBLEMENT         

10.1   
Banques d’accueil (selon plan 

architecte)          

    
RDC  Cafétéria (6) – Service immigration 

(11) - Service ONI (9)         

    R+1 : Réception Secrétariat (20)         

              

        

           

R E C A P I T U L A T I  F 

     

 

          

    
CHAPITRE 01 - TRAVAUX 

PREPARATOIRES      

          

    
CHAPITRE 02 - LIBERATION DES 

EMPRISES      

          

    
CHAPITRE 03 - TERRASSEMENTS 

GENERAUX      

          

   CHAPITRE 04 : REVETEMENT      

         

   
Chapitre 05 : CLOISONS – ISOLATIONS 

– FAUX PLAFONDS      

         

   
Chapitre 06 : MENUISERIE - 

SERRURERIE       

         

   Chapitre 07 : PEINTURE      

         

   
Chapitre 08 : PLOMBERIE SANITAIRE – 

VMC     

         

   Chapitre 09 : ELECTRICITE - ENERGIE     
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LOT 2 - BATIMENT HOTEL DE VILLE + 

KIOSQUES  
TOTAL 

H.T  
 

       

       

 


