LOT 2 : NOTE ESTIMATIVE ARCHITECTURE

Maitre

Ouvrage :

Ville de Beaumont Haiti

juillet 2024

REP

Aménagement
d'un péle administratif
Lot n°2
BATIMENT H.V. + KIOSQUES.

DESIGNATION

PU-HT

PT-HT

euros

euros

CHAPITRE 01 : TRAVAUX
PREPARATOIRE ET
LIBERATION DES EMPRISES

011

TRAVAUX PREPARATOIRES

Installations de chantier y compris base vie,
clétures, raccordement aux réseaux, aire
en tout-venant, contrdle interne et externe
de l'entreprise, panneau de chantier,
signalisation temporaire de chantier

01.2

LIBERATION DES EMPRISES

Débroussaillage et nettoyage des emprises

Arrachage d'arbres et évacuation

Evacuation des résidus en décharge
agréee

Décroutage et scarification

L'ensemble

ens.

1,00

CHAPITRE 02 : TERRASSEMENTS

02.1

Décapage terre végétale avec stockage
pour réemploi sur 0,10m épaisseur

380

m2

02.2

Terrassements en déblais en terrain de
toute nature mis en dépdt sur place

30

m3

02.3

Mise en place de remblais en provenance
des remblais

20

m3

02.4

Implantation d'un batiment - emprise au sol

225

m2

02.5

Terrassement semelles isolée , fat

315

m3




02.6

Mur de souténement y compris
terrassements, semelle

30

m2

02.7

Evacuation des déblais impropres a la
réutilisation en décharge publique

20

m3

02.8

Réseaux EU/EV enterrés sous dallage
avec sorties en fagades et raccordement
sur les réseaux publics existants

35

ml

02.9

Fourreaux pour adduction d'eau potable,
alimentations en courants forts et courants
faibles sous le dallage du batiment projeté
avec sorties en fagcades et raccordement
sur les réseaux des concessionnaires

45

ml

CHAPITRE 03 : FONDATIONS -
OSSATURE BA - MACONNERIE

03.1

FONDATIONS

Fondations en béton armé par semelles
isolées, fOt et longrines

36

m3

Hérisson

40

m3

03.2

OSSATURE BA

rdc

Dalle BA sur Hérisson coulée sur barriere
étanche

32

m3

rdc

Poteaux BA (diam 300m) + Poutres BA
(20x30) - RDC

19

m3

rdc

Murs : principe Murfor aux 4 angles -
parpaing 20 cm — joint béton 3cm mini -
armature acier

80

m2

r+1

Plancher collaborant BA R+1 avec isolation
thermique rapportée

32

m3

r+1

Poteaux BA (diam 300m) + Poutres BA
(20x30) - R+1

21

m3

r+1

Murs : principe Murfor aux 4 angles -
parpaing 20 cm — joint béton 3cm mini -
armature acier

80

m2

r+1

Poutre balcon - Terrasse R+1

0,2

m3

r+1

Dalle balcon

18

m2

r+2

Toiture Terrasse + Lanterneau + Débord de
toiture + Acrotéres + Etanchéité

245

m2

Etude BA

03.3

MACONNERIE

Elévations en agglomérés de ciment creux
4 parois et béton armé selon étude, y
compris, raidisseurs, linteaux et chainages
incorporés en béton Armé

325

m2

Seuils, appuis de baies et bandes de
redressement




Dallage extérieur

Réalisation d’un dallage périmétrique de
1,5m de large en béton lavé avec forme de
pente

Escaliers

Réalisation de 2 escaliers en béton avec
marches, contremarche et finition béton
lavé

Accés PMR

PMR au RDC (tout de plain pied) petite
rampe a I'entrée avec GC (fait localement),

Plans de recollement




CHAPITRE 04 : REVETEMENT

04.1

ENDUITS

Enduits extérieurs

Enduits extérieurs décoratifs au mortier de
ciment en deux couches (ép 3cm)

Les enduits seront parfaitement adhérents
avec une surface parfaitement dressée

Enduits intérieurs

Enduits extérieurs décoratifs au mortier de
ciment en deux couches (ép 1,5cm)

Les enduits seront parfaitement adhérents
avec une surface parfaitement dressée

04.2

REVETEMENT CERAMIQUE

Carrelage

Carrelage (30x30) — grés Cérame UPEC
U3 grand trafic

Carrelage sanitaire a gorge (20x20) — grés
cérame blanc

Faience

Faience sanitaire blanc (20x20) — grés
cérame

Chapitre 05 : CLOISONS - ISOLATIONS
— FAUX PLAFONDS

05.1

Cloisonnement / distribution

Parpaings 15cm + enduits ciment finition
soignée (non porteurs)

05.2

Isolation + Faux plafond

Plafonds : Sous face bac acier & plafond
brut ou FX plafond BA13 sur structure avec
isolation

Chapitre 06 : MENUISERIE -
SERRURERIE

06.1

MENUISERIE EXTERIEURE




Portes pleines et fenétres en bois classe IV
Férrée y compris quincaillerie et dormant
recouvrant au nu intérieur

Vitrage : verre ou Naco : 50mz2 de surface
vitrée/niveau




06.2 MENUISERIE INTERIEURE

Portes pleines a peindre y compris
quincaillerie et dormant recouvrant les deux
faces

Claustras bois + Verre ou Naco en iimposte
sur coursive intérieure

06.3 SERRURERIE

Portes métalliques extérieures RDC +
grilles + Impostes + volets extérieurs
décoratifs (Serrurerie locale)

Rampe métallique escalier (Bareaudage
droit)

Barreaudage métallique sur Terrasse
(rythme aléatoire — CF Détail architecte)

Le métal sera protégé par une couche
d’apprét antirouille (Redoxide) posée en
atelier et par une couche de finition de
peinture époxy.

06.4 SIGNALETIQUE

Extérieur LOGO : Mairie de Beaumont
(Inox)

Signalétique : Portes Extérieurs + Totem de
direction (Inox)

Signalétique portes intérieures (Inox)

Chapitre 07 : PEINTURE

Les peintures sont livrées dans leurs
contenants d’origine, munies de leurs
étiquettes, désignation et numéro
d’identification du produit et du fabricant.

Le choix des couleurs sera déterminé par
I'architecte.

07.1 Peinture sur béton et magonnerie

Brossage et égrenage

Enduit général en 2 passes

Poncage, époussetage

Couche de peinture impression

Couche de peinture de protection

07.2 Peinture sur bois




Poncage, époussetage

Couche de peinture impression

Couche de peinture de finition (2x) ou
vernis ou traitement bois




07.2

Peinture sur métaux ferreux

Brossage et dégraissage

Couche d’apprét antirouille

Couche de finition en peinture époxy

Chapitre 08 : PLOMBERIE SANITAIRE -
VMC

08.01

Distribution sanitaire :

Sanitaire et lavabo en faience de qualité
blanche

Robinetterie EF raccordée au réseau sous
pression de la pompe électrique (Alimenté
soit par PV ou générateurs — bi pass)

08.01

Ventilation / climatisation

Installation d’un climatiseur dans le bureau
du maire.

L’ensemble des bureaux et salles de
réunions seront équipé de brasseurs d’air
(1 x 15 m2) & 3 vitesses

Chapitre 09 : ELECTRICITE - ENERGIE

09.01

Distribution électrique :

Tous les bureaux seront équipés de 2PC +
1 RJ45.

Le local technique sera équipé de
condensateurs pour le 12kwC de PV en
toiture + 3 PC

09.02

Energie

Local technique sous escalier ventilé pour
génératrice

Groupe électrogene = 12 kW pour
alimentation électrique de secours

Local technique pour (pompage,
surpression, onduleur + batteries lithium-
ions + régulation)

PV en toiture : 12kWc = 60m2 -

pompe de secours de la citerne d’eau) par
temps de pluie.




Le batiment est en mode autonome en
attendant les liaisons avec les services
concédeés.

Réserves a prévoir pour raccordement
électrique BT

09.03

Communication

WIFI et BOX INTERNET




Chapitre 10 : AMEUBLEMENT

10.1

Banques d’accueil (selon plan
architecte)

RDC Cafétéria (6) — Service immigration
(11) - Service ONI (9)

R+1 : Réception Secrétariat (20)

RECAPITULATIF

CHAPITRE 01 - TRAVAUX
PREPARATOIRES

CHAPITRE 02 - LIBERATION DES
EMPRISES

CHAPITRE 03 - TERRASSEMENTS
GENERAUX

CHAPITRE 04 : REVETEMENT

Chapitre 05 : CLOISONS - ISOLATIONS
— FAUX PLAFONDS

Chapitre 06 : MENUISERIE -
SERRURERIE

Chapitre 07 : PEINTURE

Chapitre 08 : PLOMBERIE SANITAIRE -
VMC

Chapitre 09 : ELECTRICITE - ENERGIE

Chapitre 10 : AMEUBLEMENT

LOT 2 - BATIMENT HOTEL DE VILLE +
KIOSQUES

TOTAL
H.T




