

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix		DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
01.1		CHAPITRE 01-TRAVAUX PRÉPARATOIRES Installations de chantier y compris base vie, clôtures, raccordement aux réseaux, aire en tout-venant, contrôle interne et externe de l'entreprise, panneau de chantier, signalisation temporaire de chantier	1	F	2 500,00	2 500,00
						2 500,00

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
	CHAPITRE 02- LIBÉRATION DES EMPRISES				
	Débroussaillage et nettoyage des emprises		m2		
	Arrachage d'arbres et évacuation	ens.			#VALEUR!
	Dépose et évacuation de bordures et de caniveaux	ens.			#VALEUR!
	Sciage de chaussée	ens.			#VALEUR!
	Démolition de chaussée et trottoirs et évacuation des résidus en décharge agréée	ens.			#VALEUR!
	Rabotage				
	Décrouitage et scarification				
	Démolitions d'ouvrages divers en béton y compris évacuation des résidus en décharge agréée				
	L'ensemble	ens.			#VALEUR!
					0,00

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
CHAPITRE 03 - TERRASSEMENTS GENERAUX					
03.1	Décapage terre végétale avec stockage pour réemploi sur 0,10m épaisseur		m2		
03.2	Terrassements en déblais en terrain de toute nature mis en dépôt sur place		m3		
03.3	Mise en place de remblais en provenance des remblais		m3		
03.4	Talutage				
03.5	Mur de soutènement y compris terrassements, semelle		m2		
03.6	Evacuation des déblais impropres à la réutilisation en décharge publique		m3		
03.7	Essais à la plaque		U		
					0,00
CHAPITRE 04 : VOIRIE - GENIE CIVIL					
04.1	Préparation - Compactage du fond de forme		m2		
04.2	Mise en place de géotextile anticontaminant 300 g /m2		m2		
04.3	Couche de forme en GNT 0/60 épaisseur 0,30m (chaussée)		m3		
04.4	Couche de fondation - G.N.T 0/31.5 : . A : Epaisseur 0,15 m sous chaussées . B : Epaisseur 0,15 m sous parkings et places . C : Epaisseur 0,30 m sous trottoirs et cheminement piétons		m3 m3 m3		
04.5	Couche de base en grave bitume GB3 0/14 épaisseur 0,12m		m2		
04.6	Couche de roulement en revêtement béton bitumineux 0/10 et 0/6		m2		
04.6	.A : Epaisseur 0,06 m sous chaussées Principales et secondaire BB 0/10		m2		
04.7	.B : Epaisseur 0,06 m sous parkings et place publique et des Kiosques BB 0/10 .C : Epaisseur 0,05 m trottoirs et cheminemens piétons BB 0/6		m2 m2		
04.8	Bordures de chaussée T2	0	ml		

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix		DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
04.9		Couche d'imprégnation	0	m2		
04.10		Couche d'accrochage sur GB	0	m2		
04.13		Signalisations horizontale et verticale	1	ens	1 500,00	1 500,00
04.14		Marquage rampants et passages piétons	2	u	250,00	500,00
04.15		Plans de récolement	1		500,00	500,00
				F		
				F		

2 500,00

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
	CHAPITRE 05 : RESEAU E.P				
05.1	Tranchée pour canalisations EP		m3	18,00	
05.2	Enrobage sable		m3	33,00	
05.3	Remblai de tranchée		m3	35,00	
05.4	Canalisation en béton armé ou PP annelé lisse Ø 300 mm 400 mm et 500mm		ml	80,00	
05.5	Regards de visite E.P. 1000 sur réseau 400mm		u	1 200,00	
05.6	Regard à grille 1000x1000 (grille 700x700)		u	1 250,00	
05.7	Ouvrage de tête de canalisation sur 400 mm		u	1 000,00	
05.8	Bassins de rétention de 60 m3		u	1 000,00	
05.9	Ouvrages hydrauliques (fuite et déversoir)		u	750,00	
05.10	Plan de récolement		u	1 000,00	
05.11	Caniveau à grille largeur 0,500 m		ml	600,00	
05.12	Création de fossé Voie secondaire		u	25,00	
05.13	Bâche à eaux pluviales 30 m3 (eaux sanitaires pour Hôtel de Ville) posée sur plateforme à créer y/c clôture et muret de soutènement Hauteur 1,00 m	1	ens.	10 000,00	10 000,00

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
					10 000,00
	CHAPITRE 06 : RESEAU E.U				
06.1	Tranchée pour canalisation EU		m3	18,00	
06.2	Enrobage sable		m3	33,00	
06.3	Remblai de tranchée		m3	35,00	
06.4	Grillage avertisseur		ml	1,00	
06.5	Réseau EU Ø 200 mm PVC Cr8		ml	24,00	
06.6	Réseau EU Ø 160 mm PVC Cr8		ml	21,00	
06.7	Regard de visite E.U Ø 1000 mm sur réseau existant		U	1 500,00	
06.9	Regard de branchement E.U Ø 1000 mm		u	750,00	
06.10	Passage caméra + essais normalisés et rapports en 3 exemplaires		U	1 000,00	
06.11	Plans de recolement EU		u	500,00	
06.12	Cuve toutes eaux EU 15000 litre (20 EH)	1	u	10 000,00	10 000,00
					10 000,00

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

[illegible]

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
	CHAPITRE 08 : RESEAUX BT Réservations				
08.1	Tranchée		m3	18,00	
08.2	Enrobage sable		m3	33,00	
08.3	Remblai en tout-venant		m3	35,00	
08.4	Grillage avertisseur		ml	1,00	
08.5	Fourreau : . A : TPC Ø 200 . B : TPC Ø 160		ml ml	7,00 5,00	
08.6	Plan de récolement		u	500,00	
					0,00

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

[illegible]

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
	CHAPITRE 10 : RESEAU AEP (Réservations AEP)				
10.1	Tranchée		m3	18,00	
10.2	Enrobage sable		m3	33,00	
10.3	Remblai tout-venant		m3	35,00	
10.4	Canalisation PVC 60 mm		ml	25,00	
10.5	Branchements gaine 100 mm		ml	15,00	
	Chambres de tirage		u	450,00	
					0,00

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix		DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
		CHAPITRE 11: RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC				
11.1	11.1	Tranchée		m3	18,00	
11.2	11.2	Enrobage sable		m3	33,00	
11.3	11.3	Remblai tout-venant		m3	35,00	
11.4	11.4	Grillage avertisseur		ml	1,00	
11.5	11.5	Candélabre hauteur de feu 6 m et crosse en saillie de 1 m, panneau photovoltaïque	4	u	2 500,00	10 000,00
						10 000,00

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

0,00

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix		DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix		DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

8 100,00

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix		DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
		CHAPITRE 15 : AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS Plantations				
15.1	14.1	Fourniture et mise en place de terre végétale pour plantations (fosses 1 m x 1 m)	11	m3	50,00	550,00
15.2	14.2	Ouverture des trous de plantations, déchargement et semence	11	m3	30,00	330,00
15.3	14.3	Fourniture et mise en place de bidim	40	m2	5,00	200,00
15.4	14.4	Amendement	6	kg	0,50	3,00
15.5	14.5	Plantations d'arbres tiges Arbres de grandeur de 6,00m, platane, micocoulier, palmiers	11	u	200,00	2 200,00
15.6	14.6	Tuteurs tripodes	33	ens	45,00	1 485,00
15.7	14.7	Entretien (deux ans)	2	ens	500,00	1 000,00
15.8	14.8	Garantie - reprise (deux ans)	1	ens	1 000,00	1 000,00

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.

REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix		DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
			1			
						8 063,50

Aménagement d'un complexe administratif Lot n°1 et Lot n°2 VRD 2ème phase.
REVÊTEMENTS de SURFACE Base Béton de ciment MOBILIERS URBAINS ESPACES VERTS

DCE 3 Le 17 décembre 2024

N° de prix	DESIGNATION DES TRAVAUX	Q	U	PU en euros	PT en euros
------------	-------------------------	---	---	-------------	-------------

RECAPITULATIF

Revêtement de surface 2ème phase Base Béton de ciment, Bâches à eau, Mobilier urbain Espaces verts

CHAPITRE 01 - TRAVAUX PREPARATOIRES	2 500,00
CHAPITRE 02 - LIBERATION DES EMPRISES	0,00
CHAPITRE 03 - TERRASSEMENTS GENERAUX	0,00
CHAPITRE 04 - VOIRIE - GENIE CIVIL	2 500,00
CHAPITRE 05 - RESEAU E.P (Bâche pour eaux pluviales 30 m3 pour Hôtel de Ville).	10 000,00
CHAPITRE 06 - RESEAU E.U (Cuve toutes eaux 20 EH)	10 000,00
CHAPITRE 07 - RESEAU SECOURS INCENDIE (Bâche de 60 m3+clôture et portail)	12 000,00
CHAPITRE 08 - RESEAUX B.T Résevoirs	0,00
CHAPITRE 09 - RESEAU TELECOMMUNICATION Résevoirs	0,00
CHAPITRE 10 - RESEAU AEP Résevoirs	0,00
CHAPITRE 11 - RÉSEAU ECLAIRAGE PUBLIC (Mâts éclairage).	10 000,00
CHAPITRE 13 - REVÊTEMENTS DE SOL	0,00
CHAPITRE 14 - MOBILIER URBAIN	8 100,00
CHAPITRE 15 - AMENAGEMENT DES ESPACES VERTS	8 063,50
TOTAL H.T	61 888,00
T.V.A 0,20	12 377,60
TOTAL T.T.C	74 265,60

409
1990
1000

16188

7007,5
670

1,4
15000

21
23,258
27,26
11,919
16,53
2588

34

346,46

1062,4

3312
3547

168,4

2777
2745
8599

162,5
22,75

140,41

2745
823,5

187,5

7
5522
1656,6

	0,00		0,00	19,80		0,00	
--	------	--	------	-------	--	------	--

3084

229

12,15

32,40

9,32

8,40

2,33333333

2,892

324

101

212,85

0

12,6

			0,00	-100,00		0,00	
--	--	--	------	---------	--	------	--

	Fourreaux Ø 110 mm en traversée de chaussée ou tro	800		ml		20,00	16 000,00
--	--	-----	--	----	--	-------	-----------

0

0

40
8000

59,5
20825
13685

40

40

129,5
45500

40
2125
12075

123

0,2885841
0,3685841
2,22

112,015
9,7125

218

435,99

554

|

	77,4
	596
259	
	298
200	
837	
	510
75	
	1225
325	
	518
325	

154

55,44


155

55,8

	139
276,12	
767	
162	
767	
	276,12
	2400
	406,5

58

115,2



04.19

Armoire à feu 04.19

3077
1230,8
188,8
1419,6

198,75
11,925

34,5

27,9

#VALEUR!

663,3

13,5

#VALEUR!

202,8

127,5

880,85
421

101,9

90,4
26,4

663,3

13,5

135

134

26,4

202,8

663,3

31,2

663,3

31,2

95

1082,3

155,6

91,66666667

169,1

2656


3,45

200

10,4

99

144,75



162

116

26

7,38157895

137

119,5

173

648

242,2

| 0,00| 64,80 | 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 683,00 |

| 0,00| 250,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 0,00 | 0,00| 600,00 |



Armoire à feu 04.19 Armoire à feu 04.19 Armoire à feu 04.19 Armoire à feu 04.19

--	--	--
