Commune de Beaumont a Haiti
Aménagement d’'un complexe administratif 2™ Phase
Cahier des Clauses Techniques Particulieres

VRD Lot N°1 et Lot N°2

Ouvrages divers : Citernes a eaux pluviales
batiment, Secours incendie, Fosse toutes eaux
usées EU, Eclairage extérieur, Mobiliers urbains et
plantations d’arbres d’alignement de chaussée et
murets de souténement.

Etendue et consistance des travaux.

1.1.1. - Objet de I'Entreprise

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P) définit les
spécifications des matériaux et produits ainsi que les conditions d'exécution
des travaux d’aménagement

1.1.2. - Consistance des travaux

Les travaux du lot n° 3 : Ouvrages divers, mats d’éclairage photovoltaique,
citerne a eau pluviales 30 m3 batiment, citerne eaux pluviales 60 m3
secours incendie, mobiliers urbains et plantations d’arbres, a la charge de
I'entreprise comprendront, sauf spécifications contraires explicites dans les
textes du CCTP ci-apres :

les implantations des ouvrages projetés ;

les terrassements et démolitions nécessaires a la mise en place des
ouvrages projetés ;

la fourniture et pose de méats d’éclairage photovoltaique

la bache a eaux pluviales de 60 m3 pour le secours incendie

la bache a eaux pluviales de 30 m3 pour le batiment Hbtel de Ville,

la signalisation routieére horizontale et verticale,

le mobilier urbain :

;- la fourniture et pose de bancs ;

- la fourniture et pose de corbeilles de propreté,

- la fourniture et pose d’appuis vélos;

- les plantations d’arbres d’alignement de chaussée principale.

- les murets de souténement.

-- tous autres travaux complémentaires compris fournitures et
prestations nécessaires pour livrer les ouvrages divers : baches a



eau pluviales,les mats d’éclairage photovoltaiques, le mobilier urbain
en complet et parfait état de fonctionnement, les plantations d’arbres
d’alignement de chaussée principales.

- les plans de recolement au format DWG.

A/ Eclairage extérieur par photovoltaique.

Les ouvrages prévus au présent Chapitre concernent :
-la  fourniture et pose de mats d'éclairage extérieur avec panneau
photovoltaique.

Consistance des travaux
L'Entreprise doit :
la fourniture et la pose des appareils d'éclairage (mats et bornes), suivant choix
de I’ Architecte :
- Panneau solaire d’'une 185 Wc d’ne surface 1 m2 d’ne durée de vie de
plus de 25 ans suivant normes IEC 61215 ed.2/IEC 61730.
- La batterie d’une capacité totale de 820 Wh durée de vie de plus 20 ans .
- D’une carte &lectronique de gestion
- Le luminaire de modele équivalent a Loxo fonderie aluminium-ip66-
1k08-vasque en verre trempé¢ plat,embase zhaga intégré, bouchon fourni,
emmanchement latéral.
- Hauteur de mat 6 metres, espacé tous les 25 meétres suivant schéma joint
en annexe.
- Puissance 22 W
- Efficacité lumineuse en sortie luminaire 165lm/W
- Durée de vie (LMBO) 100000h a 80% du flux initial suivant normes de
la fiche technique jointe en annexe.
- Mat combi top ht :6,40m cylindroconique en acier galvanisé ht feu 6,00m
- Console elina diam 60 1700-5deg. Acier galvanis¢é Ral au choix de
I’ Architecte. Durée de vie de plus 30 ans.
- Normes : dimensionné selon la norme EN 40-3 selon la zone de vent du
lieu d’installation. Fiches techniques jpointes en annexe.5 pages.

B/ Citernes a eaux pluviales pour Batiment et Secours
incendie.

B/.Baches a eaux pluviales pour réservoir d’eaux sanitaires
Batiment de I’Hotel de Ville.

du

B-1/ Citerne pour eaux pluviales 30 m3 pour alimentation en eau

sanitaire oiur le Batiment de I’Hotel de Ville.
Les travaux comprendront
-la réalisation d’une plateforme de dimensions 12,00 m x7,00 m.

-les terrassements sur une épaisseur moyenne de 0,40 m,le deblais

évacués sur site indiqué par le maitre d’ceuvre d’exécution,

-La fourniturev et la mise en place d’une couche de matériaux GNT
0/31,5 sur une épaisseur de 0,30 m parfaitement compacté et plan,

propre et stable.
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- La fourniture et la pose d’un géotextile type bidim,
- La fourniture et pose d’un sable roulé 0/4 sur une épaisseur 0,10 m,
- le drainage de la plateforme si nécessaire
- La fourniture et pose d’une citerne souple tissu technique enduction
PVC 1100g/m2avec formulation anti-UV de volume de 30 m3, équipée
de
1 trop plein -Dégazeur DN 100
1 trop plein -Dégazeur DN 50
2 remplissage - vidange avec vanne guillotine et raccord
symetrique DNSO
1 trousse de réparation PVC
- La réalisation d’un muret de souténement en agglos a bancher
d’une hauteur de l'ordre de 1,00 métre supportant un talus a
I’apomb du batiment de I’H6tel de ville, avec retour en aile des
deux co6tés comprenant de deux couches d’enduits sur une
surface de I'ordre de 20 m2.
- -Un regard pour pose d’une pompe de relevage founie et posée
par le lot plomberie.
- la fourniture et pose d’une cléture d’une hauteur de 2,00 m et d’un
portail d’'une largeur de 0,90 m autour de l|la plateforme sur une
longueur de 30 ml.

B-2/ Citerne a eaux pluviales 60 m3 pour Secours Incendie.
- Les travaux comprendront
- la réalisation d’une plateforme de dimensions 12,00 m x 8,00 m.
-les terrassements sur une épaisseur moyenne de 0,40 m,le deblais évacués sur
site indiqué par le maitre d’ceuvre d’exécution,
-La fourniturev et la mise en place d’'une couche de matériaux GNT 0/31,5 sur une
épaisseur de 0,30 m parfaitement compacté et plan, propre et stable.
- La fourniture et la pose d’un géotextile type bidim,
- La fourniture et pose d’un sable roulé 0/4 sur une épaisseur 0,10 m,
- le drainage de la plateforme si nécessaire.
- La fourniture et pose d’une citerne souple tissu technique enduction PVC
1100g/m2avec formulation anti-UV de volume de 60 m3, équipée de :
1 trop plein -Dégazeur DN 100
1 trop plein -Dégazeur DN 50
2 remplissage - vidange avec vanne guillotine et raccord symeétrique DN50
1 trousse de réparation PVC
B-3/ Poteau incendie.PM.
B-4/ Clbéture et un portail de hauteur de 2,00 metres
- la fourniture et pose d’une cléture d’une hauteur de 2,00 m et d’un portail d’'une
largeur de 0,90 m autour de la plateforme sur une longueur de 80 ml.
aluminium thermolaqué, teinte RAL au choix de I’Architecte de I’Opération, scellés
dans dés de fondation de 0,50 x 0,50 x 0,50 m, compris fouille, évacuation des
gravois, réfection éventuelle de chaussée et toutes sujétions de réalisation.



Les supports devront étre conformes aux spécifications techniques de la ville de
Beaumont.

C/ Fosse toutes eaux usées

C-1/ Citerne toutes eaux usées 15000 litres (20 EH).

Les travaux comprendront :

- Les travaux de terrassement pour enfouissement de la cuve toutes eaux usées
de dimensions 7,00mx3,50m sur une profondeur de 3,00m,

- la fourniture et la pose d’un géotextile type bidim en fond de forme,

- La fourniture et la mise en place d’un lit de pose de sable 0/4 sur une épaisseur
de 0,20m,

- la fourniture et la pose de la cuve de volume de 15000 litres monobloc en PE par
roto moulage de dimensions 4782x2490x2540 mm :

- une entrée percée et étanche de diamétre 160 mm a une hauteur de 2085 mm,
- une sortie percée et étanche de diametre 160 mm a une hauteur de 2035 mm,

- un préfiltre localisé en sortie de cuve, retenant les particules non décantées.

- deux trappes de visite constitués de deux trous d’homme de phi 600 mm.

- Le remblaiement en matériaux de carriere GNT 0/20 sableux.jusqu’au niveau du
terrain projeté.

C/ La signalisation routieére horizontale et vertical.

C-1/ Signalisation horizontale

Mise en oeuvre d'une signalisation routiére horizontale : ligne continue ou ligne
discontinue a la peinture routiére blanche ou verte (peinture bi-composant, enduit
a chaud ou bandes préfabriquées), durée de vie homologuée 48 mois, a
soumettre a l'agrément du Maitre d’Oeuvre , compris toutes sujétions de
réalisation.

Mode de métré : au métre linéaire (ml) ou a l'unité suivant type :
A) Ligne continue blanche (au ml)

B) Ligne discontinue blanche (au ml)

C) Fléche directionnelle blanche (a 'unité)

D) Logo handicapés + peinture de la place en bleu + bande latérale
(a l'unité)

Position : suivant indications du maitre d’ceuvre (ligne discontinue : axe de
chaussée, ligne continue : marquage des places de parking).

C-2/ Passage piétons
Mise en oeuvre d'une signalisation routiére horizontale a la peinture autoroutiére
blanche (peinture bi-composant, enduit a chaud ou bandes préfabriquées), durée
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de vie homologuée 48 mois, a soumettre a I'agrément du Maitre d’Oeuvre, pour
marquage au sol de passage piétons, dimensions normalisées compris toutes
sujétions de réalisation.

Mode de métré : au metre linéaire de traversée (ml) pour une largeur de 3,00 m
de passage piétons.

Position : suivant indications du maitre d’ceuvre.
C-3/ Signalisations Verticales

A) Panneau STOP AB4 compris marquage de chaussée a la peinture autoroutiére
blanche.

B) Panneau de balise AB3a + M9c¢c compris marquage de chaussée a la peinture
autoroutiére blanche.

C) Autres panneaux de police (AB25, C6, C20...).
D) Petits panneaux de police (J5, B21/1).
Position : suivant indications du maitre d’ceuvre.

D/ Mobiliers urbains :
Suivant choix de I’Architecte
D/1 Supports Vélos

D/2 Bancs simples
D-3 Corbeille a papiers

E/ Les plantations d’arbres d’alignements de chaussée
principale.

L'ensemble des ouvrages prévus au présent Chapitre sont a la charge de I'entreprise
titulaire du marché paysager.

E/1- Plantations de 10 arbres d’alignement de chaussée principale et un arbre entre les
deux batiments administratifs suivant plan d’aménagement.

La prestation de I'Entreprise comprend :
l'ouverture mécanique ou manuelle des fosses pour plantations en terrain de toute
nature a toute profondeur,

- le décompactage du sol,

- la fourniture et mise en place du mélange de terre végétale d’apport, de pouzzolane et
de terreau, avec analyse,

- l'amendement de la terre végétale mise en place, soigneusement épierrée et

débarrassée de tous déchets végétaux,

- le piquetage des plantations,



- la fourniture, le positionnement et la plantation des végétaux conformément aux plans, y
compris tuteurage

I'exécution des ouvrages divers avec la fourniture et la pose de tous les accessoires a
ces travaux
- la protection en cours de chantier des différents ouvrages,
- I'entretien et la garantie des plantations pendant deux ans, y compris remplacement et
restauration, y compris emmaillotage pour protection d’hiver.
- la fourniture, le positionnement et la plantation des végétaux conformément aux plans, y
compris tuteurage
- l'exécution des ouvrages divers avec la fourniture et la pose de tous les accessoires a
ces travaux,
- la protection en cours de chantier des différents ouvrages,
- l'entretien et la garantie des plantations pendant deux ans, y compris remplacement et
restauration, y compris emmaillotage pour protection d’hiver.

Consistance des travaux du marché

Dans le cadre de son marché, l'entrepreneur aura a sa charge toutes fournitures et
prestations nécessaires pour réaliser les espaces verts et plantations prévus dans ledit
marché, ainsi que tous les travaux annexes et connexes nécessaires pour en assurer la
compléte et parfaite finition, dans le respect des documents de référence contractuels et
des normes applicables.

Les travaux comprendront notamment :

- les installations de chantier ;

- les piquetages et implantations ;

- les travaux préliminaires ;

- les terrassements et mouvements de terre ;

- la fourniture du mélange composé de 60 % de terre végétale d’apport, 30 % de
pouzzolane et 10 % de terreau ;

- la préparation des sols pour plantations ;

- les drainages ;

- les plantations ;

- la signalisation routiére de jour et de nuit ;

- toutes les protections et installations de sécurité ;

- I'emmaillotage des palmiers en période d’hiver pendant la période de garantie ;

- l'entretien des plantations jusqu'a la réception d'une part, et pendant le délai de garantie
d'autre part.

Le prix du marché comprendra en outre implicitement toutes les prestations

annexes mises a la charge de l'entrepreneur dans le présent CCTP.

E/2 - Arrosage

La prestation de I'Entreprise comprend :

- larrosage d’entretien pour la reprise des végétaux.

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions des documents techniques

qui leur sont applicables dont notamment les suivants :

CCTG

Fascicule 2

Terrassements généraux.

Fascicule 34

Travaux forestiers de boisement.

Fascicule 35



Travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de loisirs, Fascicule spécial 78-3 bis,
Fascicule spécial 78-48 bis, Fascicule spécial 80-50 bis.xs

Fascicule 39
Travaux d'assainissement et de drainage des terres agricoles.

DTU 12
Terrassements.
Chapitre VI - Réglage de talus de déblais et de remblais - Revétements - Gazonnements.

DTU 20.1

Ouvrages en magonnerie de petits éléments.

Chapitre 3 - Drainages.

P 10-202-1

XP 10-202-1/A1

P10-202-2

XP 10-102-2/A1

P 10-202-3

XP 10-202-3/A1

P06-002 modifiée

et P06-006

Normes NF et EN

Toutes les normes NF et EN applicables aux travaux de la présente entreprise dont
notamment :

- les normes citées dans les Fascicules du CCTG visés ci-avant ;

- les normes énumérées ci-apres, dont I'énumération n'est aucunement limitative.

Toutes normes relatives aux produits de pépinieres.

Choix des végétaux

Le choix des végétaux sera a proposer par l'entrepreneur.

Il procédera a ce choix, compte tenu de ses connaissances professionnelles et de son
expérience, et en fonction des critéeres essentiels suivants :

- adaptation au milieu ;

- dimensions des espaces a aménager ;

- objectifs du maitre d'ouvrage tels que buts décoratifs, ombrages, alignements, écrans,
etc. ;

- aspects fonctionnels éventuels, notamment réle de protection du milieu, réle éducatif ou
ludique, etc. ;

- nature et état du sol révélés par les études et analyses dans le cas ou le dossier
d'analyses est a la disposition de I'entreprise, ou sur la base de constats sur le terrain ou
méme d'analyses que l'entrepreneur aura fait effectuer avant remise de son offre ;

- conditions climatiques du site ;

- typologie des plants adaptée a I'esprit du projet ;

- sensibilité esthétique ;

- conditions écologiques ;

- développement en hauteur et en largeur ;

- phénologie ;

- développement du systéme radiculaire.

L'entrepreneur établira son offre sur la base du choix des végétaux qu'il aura établi, en
prenant toutefois également en compte le rapport qualité - prix le plus favorable

Calendrier et délai(s) d'exécution



Le dossier de consultation comporte un calendrier d'exécution prévisionnel établi par le
maitre d'ceuvre.

La ou les dates de fin de travaux portées sur ce calendrier sont contractuelles.

Sur proposition de I'entrepreneur, les dates d'intervention pour les travaux de plantations
et engazonnements pourront d'un commun accord étre modifi€ées en fonction des périodes
les plus propices mais toujours en respectant la ou les dates de fin de travaux
contractuelles.

Nettoyages du chantier

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.
Les terres non réutilisées et les déchets devront étre enlevés du chantier au fur et a
mesure.

L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du
chantier, pour éviter que les roues des camions entrainent des résidus sur les voies hors
du chantier.

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier
présentent un danger pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de
I'entrepreneur peut étre engagée en cas de négligence de sa part.

Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter de salir la voirie publique.

Il devra obligatoirement prévoir un poste de lavage des roues des camions.

De toute facon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise a proximité du chantier.

Il devra également faire les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui étre imputés.
Pour la réception des travaux, derniere tranche le cas échéant, I'entrepreneur aura :

- démonté et replié toutes ses installations de chantier ;

- procédé a la remise en état d'origine de tous les emplacements mis a sa disposition ;

- remis en leur état d'origine tous les ouvrages existants qu'il aurait déposés ou modifiés a
titre provisoire.

Délais de garantie - Réception - Constats

Délais de garantie

Les délais de garantie sont ceux fixés au fascicule 35-78-48 bis article 9 et les conditions
de remplacement des végétaux qui n'auraient pas repris pendant la période de garantie
sont définies a I'article 1.3.5 du fascicule 35-78-3 bis.

ou

Les délais de garantie sont les suivants selon I'article 9 du fascicule 35-78-48 bis :

- quatre ans pour les arbres et arbustes ;

- deux ans pour les plantes vivaces ;

- deux ans pour les travaux de peinturage ainsi que le traitement des équipements contre
la corrosion, la putréfaction et les parasites et pour les travaux d'apprét et de finition de
ces équipements ;

- un an pour les autres fournitures, prestations, ouvrages et équipements.

Les végétaux qui n'auraient pas repris pendant la période de garantie :
- ne sont pas remplacés lorsque les végétaux ont subi des dégradations non imputables a
I'entrepreneur (accidents ou malveillance) ;
- sont remplacés comme prévu par l'article 1.3.5 du fascicule 35-78-3 bis, a savoir : sous
réserve des exigences de la saison et sauf prescriptions différentes du CCAP, le
remplacement des arbres, arbustes et plantes vivaces intervient au cours du premier mois
de la saison de plantation qui suit le constat. Le remplacement des plantes annuelles ainsi
que le réengazonnement ont lieu dans le mois qui suit le constat.
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Obligation de I'entrepreneur pendant la période de garantie

Les obligations de I'entrepreneur pendant la période de garantie sont celles définies au
fascicule 35-78-3 bis aux articles suivants :

-1.3.3.1;

- 1.3.3.2.a, sauf dernier alinéa ;

- 1.3.3.2.b, sauf dernier alinéa.

ou

Les obligations de I'entrepreneur pendant la période de garantie sont, selon le fascicule
35-78-3 bis articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2.a et b a I'exclusion du dernier alinéa des 1.3.3.2.a et
b, les suivants.

Remplacement des plants et restauration des gazons qui n'auraient pas repris

L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plants et des
engazonnements pendant le délai de garantie.

Il remplace annuellement les plants morts, manquants, gravement mutilés ou visiblement
dépérissants et restaure les engazonnements. Ce remplacement des plants et cette
restauration des engazonnements ne donnent pas lieu a paiement a l'entrepreneur,
exception faite du cas ou ils sont rendus nécessaires par des accidents non imputables a
I'entrepreneur ou par des actes de malveillance.

Travaux d'entretien pendant la période de garantie

Travaux de plantation

Pendant le délai de garantie les travaux d'entretien suivants incombent a I'entrepreneur et
sont réputés étre rémunérés par les prix relatifs aux travaux de plantation :

- les arrosages nécessaires a la conservation des plantes ;

- les redressements des végétaux, tuteurs et protections ;

- les désherbages mécaniques ou chimiques prescrits par le CCTP ;

- les fertilisations prescrites par le CCTP.

Le fait pour I'entrepreneur de garantir la reprise des plantations ne le dispense en rien des
travaux d'entretien prescrits ci-dessus.

Il doit prévenir le maitre d'ceuvre de la date de ses interventions dans le cas ou le contrble
ne peut étre effectué a posteriori.

Réception
Le terme " année " s'entend comme une " année de plantation " qui s'étend du 1er juillet
d'une année au 30 juin de I'année suivante.

La réception est prononcée en une fois ou aprés chaque tranche de travaux le cas
échéant, selon l'article 1.3.4 du fascicule 35-78-3 bis :

- pour les plantations, au cours du premier mois de juin qui suit I'achévement des travaux,
ou de la tranche de travaux ;
- pour les autres ouvrages et prestations, a leur achévement.

La réception fixe la date de départ du délai de garantie.
Constats d'achévement

Pour les plantations et les engazonnements, il sera dressé des constats d'achévement, a
I'achévement effectif des travaux.
Ces constats ne valent pas réceptions.



Constats de reprise

Les constats de reprise ont pour objet de s'assurer aprés au moins une année compléete
de végétation de la bonne venue des plants et engazonnements.

Pour les plantations et engazonnements, des constats de reprise ont lieu, en outre,
chaque année pendant le délai de garantie.

Ces constats ont lieu en juin pour les arbres, arbustes et plantes vivaces.

des plants a remplacer et des surfaces a engazonner.

Sous réserve des exigences de la saison et sauf prescriptions différentes du CCAP, le
remplacement des arbres, arbustes et plantes vivaces intervient au cours du premier mois
de la saison de plantation qui suit le constat. Le remplacement des plantes annuelles ainsi
que le réengazonnement ont lieu dans le mois qui suit le constat.

Qualifications de I'entreprise

L'entreprise devra avoir le titre de qualification " Qualipaysage " des entrepreneurs
paysagistes de reboisement et d'arrosage intégré en cours de validité, délivré par "
Qualipaysage "

Circulaire DPE / SPM / C 97 n° 4033 du 26 septembre 1997.

Dans le cas ou le choix des végétaux est a la charge de l'entreprise, cette derniere devra
étre assistée d'un paysagiste diplébmé.

Pour les études techniques, I'entrepreneur devra étre assisté d'un professionnel qualifié "
Environnement ".

Assurance garantie de reprise

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander a I'entreprise de souscrire auprés du
pépiniériste une assurance contre les risques de non-reprise des plans.
Les frais de cette assurance seront a la charge de l'entreprise.

Il incombera a I'entrepreneur de faire effectuer, a ses frais, toutes les analyses et études
nécessaires pour lui permettre de réaliser ses travaux d'engazonnement et de plantations
en toute connaissance de cause et de donner toutes garanties au maitre d'ouvrage.

Les analyses devront toujours étre effectuées par un laboratoire figurant sur la liste des
laboratoires agréés (arrété ministériel).

Provenance des végétaux

Tous les végétaux divers viendront de pépinieres proposées par I'Entrepreneur et agréées
par le Maitre d'Oeuvre. Ce dernier pourra demander un marquage en pépiniere pour les
arbres hautes tiges et les coniféres. En ce qui concerne les arbustes, un échantillon
représentatif pourra étre demandé.

Les plants proviendront de pépiniéres choisies par I'Entrepreneur dans les conditions
fixées a I'Article 3-2 du fascicule 35 du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et
Chaussées.

- Arbres tiges d'alignement :

Il sera fait référence aux normes AFNOR :
10



- hauteur de fat entre le collet et la 1ére couronne de branches : 2,50 minimum,
- longueur des branches de part et d'autre du tronc : égale au quart de la hauteur.

- Arbres a feuillage persistant - coniféres :

Il sera fait référence aux normes AFNOR : les coniféres devront avoir une fleche unique et
non déviée, trés bien fournie en feuillage depuis le collet. lls seront fournis en bacs.

- Arbres touffe forte :

lls seront jeunes, vigoureux, et de la catégorie touffe tres forte répondant aux normes
AFNOR, de dimension 90/120 pour les lauriers comportant le nombre de branches minimal
correspondant au groupe auquel appartient I'arbuste.

Tout arbuste devra étre livré en container de 5 I.

- Conditions générales :

Tous les végétaux sans exception devront étre de premier choix, sains, de qualité loyale et
marchande, bien constitués, exempts de toutes tares, maladies, sans mousse, ni gergure
et présenter toutes caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les racines seront sans écorchure, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu suffisamment
abondant et conservé, autant que possible, dans son intégrité. Celles que l'on aura été
obligé de recéper devront conserver 0,30 m de longueur au moins.

Des racines excessivement brisées, ou trop séches, des plaies au collet ou au tronc, des
greffes décollées ou un tronc ridé qui indiqueraient un arrachage de plusieurs jours,
entraineront le refus du plant.

Les plants d'arbres a hautes tiges devront avoir un tronc bien droit, exempt de nodosité ou
de plaie.

Fourniture des arbres d'ornement suivants :

Palmier Washingtonia en conteneur (1000 | minimum)
Caractéristiques dimensionnelles du sujet a planter :

- hauteur : 7,00 m de stipe minimum ;

Pinus Pinea en bac de 70

Caractéristiques dimensionnelles du tronc du sujet a planter :
- circonférence : 30/35 ;

- hauteur : 3,50 /4,00 m ;

- hauteur sous couronne : 2,50 m minimum.

Fourniture de terre végétale
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L'Entrepreneur devra soumettre un échantillon a I'acceptation du Maitre d'Oeuvre. La terre
végétale sera de bonne qualité. Elle sera exempte de matériaux impropres aux cultures
(gros cailloux, déchets végétaux, racines de mauvaises herbes tels que chiendent par
exemple).

La terre végétale doit également ne montrer aucune trace d’hydromorphie (taches bleues
ou ocres) et ne comporter aucune trace d’éléments toxiques ou de pesticides rémanents.
Sa composition doit se rapprocher de celle jointe en annexe au présent CCTP.

La fourniture d’une terre extraite a plus de 0,70 m est formellement interdite. La terre
venant de dépdts effectués depuis plus de 6 mois et sur une épaisseur de plus de 1,50 m
devra étre amendée en matiere organique suivant les indications du Maitre d’ceuvre. La
provenance de la terre végétale devra toujours étre indiquée.

L'Entrepreneur devra effectuer a sa charge une analyse de terre par un laboratoire
agréé.qui déterminera les amendements nécessaires.

Le décompactage se fera mécaniquement. Au cours de cette Opération, tous les déchets
végétaux et minéraux seront éliminés.

Ouverture des fosses, tranchées pour plantations
Travaux comprenant :

- ouverture de la fosse de plantation aux dimensions voulues en fonction de la taille du
sujet, telles qu'elles sont indiquées au fascicule 35 - article 1.2.4.1, et rappelées aux "
spécifications et prescriptions " ci-avant ;

- travaux réalisés manuellement ou par engins mécaniques, en fonction des possibilités
d'accés des engins ;

Ces terrassements seront exécutés mécaniquement ou manuellement en terrain de toute
nature et toute profondeur. Lors de la mise en place des remblais tous les déchets
végétaux et minéraux seront éliminés. Le fond et les c6tés seront décompactés.

Mise en place de terre végétale

Travaux comprenant :

- mise en place d'une couche de terre végétale, amendée s'il y a lieu, au fond de la fosse ;
Aprés sa mise en place, la terre végétale sera soigneusement épierrée et débarrassée de

tous déchets végétaux (branches, racines, etc...).

L'Entrepreneur effectuera le modelage paysager définitif. Dans les zones talutées, une
banquette devra étre prévue dans les parties hautes et basses.

L'enfouissement de la fumure de fond (fourniture incluse) se fera lors de cette Opération.

Amendements

L'Entrepreneur devra procéder aux amendements nécessaires de la terre végétale, a
I'éepandage d'engrais. Les engrais devront étre répandus au moins 10 jours avant les
semis.
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Tuteurs haubans - colliers

Fourniture et pose des tuteurs ou du haubanage selon le cas, avec colliers et autres
accessoires, dans les conditions précisées aux " spécifications et prescriptions ".

Chaque arbre, conifere ou baliveau de plus de 2,00 m sera haubané ou tuteuré. Les
tuteurs seront traitées a l'autoclave, perches droites de 4,00 m a 4,50 m de longueur et de
0,04 m a 0,10 m de circonférence a la base.

Les haubans seront réalisés a l'aide de fil de fer galvanisé diameétre 3 mm fixé au sol, par
l'intermédiaire de piquets solidement fichés au sol et a I'arbre par l'intermédiaire de colliers
type SOPARCO ou similaire, en polyéthyléne de 36 a 46 cm de longueur.

Ces colliers serviront également a la fixation de I'arbre a son tuteur.
Epoque de plantations

Les plantations seront effectuées en principe , sauf indications contraires du Maitre
d’Oeuvre, entre le 15 octobre et le 31 mars a I'exclusion des temps de gelée ou lorsque la
terre est détrempée par les pluies ou par le dégel.

Arrachage et vérification des plantes en pépiniére

Pour I'arrachage des plants, le diamétre de la tranche circulaire a creuser autour du plan
ne sera pas inférieur a:

- 1,20 m pour les arbres tiges,
- 0,80 m pour les arbustes,
- 1,00 m pour les coniféres.

Il pourra étre demandé a I'Entrepreneur d'indiquer la date de I'arrachage en pépiniere.
Stockage

Le Maitre d'Oeuvre pourra a tout moment constater les conditions de stockage des
végétaux au dépdbt de I'Entreprise. Les végétaux seront obligatoirement mis en jauge de
sable pour les végétaux en racines nues et en pot.

En fonction des conditions climatiques, il sera demandé a I'Entreprise des protections
supplémentaires.

Plantation des arbres

Les plantations seront exécutés conformément aux plans. Le délai maximum entre
l'arrachage des arbres et leur plantation ne dépassera pas DIX JOURS (10).

L'Entrepreneur prendra les mesures qui s'imposent pour que le collet soit placé de maniere
a rester au-dessus du sol aprés le répandage de terre végétale pour les pelouses, que
cette terre soit mise en oeuvre avant ou apres plantation.

La plantation d'arbres d'ornement comprendra la fourniture des plants, tous travaux de
plantation et la fourniture de tous les accessoires de plantation, nécessaires pour assurer
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le développement normal des sujets compte tenu de la nature du sol et des autres
conditions rencontrées sur le chantier.

Travaux comprenant :

- aprés mise en place du sujet, comblement de la fosse au moyen de terre adaptée a cet
usage, travail exécuté en prenant toutes précautions pour éviter toute blessure aux
racines ;

- facon d'une cuvette d'arrosage en surface ;

- arrosage fourni pour assurer le plombage ;

- apres tassement da au plombage, apport de terre et reformation de la cuvette.

Mise en place du sujet

Plant a racines nues :

- mise en place, le systéme radiculaire reposant sur la terre végétale, sans étre comprimé
ni déformé ;

- pralinage des racines, avant mise en place.

Plant a racines en motte a contenant biodégradable :
- mise en place avec le contenant.

Plant a racines en motte a contenant non biodégradable :
- enlevement du contenant, et mise en place sur la terre végétale, avec stabilisation de la
motte.

Apport d'engrais de nature et type adapté aux conditions du sol et du sujet.

Compris tous arrosages et tous travaux d'entretien pendant la période de garantie, tels
qu'ils sont définis a I'article " Délais de garantie - Réception - Constats " .

La fourniture des plants des arbres d'ornement comprend également :

Le choix en pépiniere en présence du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

La prise en pépiniere, le transport jusqu'au chantier avec toutes précautions nécessaires.
Le déchargement sur chantier, la mise en jauge s'il y a lieu.

La répartition a leurs emplacements prévus aprés contréle de conformité par le maitre
d'ceuvre.

La préparation des plants pour la plantation.

L'ensemble dans les conditions définies aux " spécifications et prescriptions " ci-avant.
Plantation des arbres d'ornement suivants :

Palmier Washingtonia en conteneur (1000 | minimum)
Caractéristiques dimensionnelles du sujet a planter :

- hauteur : 7,00 m de stipe minimum ;

Pinus Pinea en bac de 70 | minimum
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Caractéristiques dimensionnelles du tronc du sujet a planter :
- circonférence : 30/35 ;
- hauteur : 3,50 /4,00 m ;

- hauteur sous couronne : 2,50 m minimum.

Entretien

Etat des lieux
Un état des lieux sera effectué au début de la période de végétation suivant la période
des plantations.

Il sera établi contradictoirement par le Maitre de I'Ouvrage, ou son représentant assisté du
Maitre d'Oeuvre et I'Entrepreneur.

Mode d'exécution

Tous les travaux devront étre parfaitement exécutés dans les meilleures conditions et
conformément a toutes les régles de l'art et suivant les indications et prescriptions du
Maitre d'Ouvrage.

Nature et qualité des matériaux

L'Entrepreneur sera tenu de fournir l'origine des matériaux par des documents
authentiques. Tous les matériaux devront recevoir I'agrément du Maitre d'Oeuvre avant
mise en place.

Responsabilité de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur sera entierement responsable de la bonne végétation des plants, et des
engazonnements pendant la durée de son contrat.

Les remplacements ou restaurations seront effectués a la charge de I'Entrepreneur, sauf
dans le cas de constats officiels de vols ou actes de vandalises. D'autre part,
I'Entrepreneur ne pourra invoquer les sujétions découlant de l'exploitation normale des
aires situées autour des plantations et engazonnements pour se soustraire aux conditions
du Marché.

Si I'expiration du délai de garantie il subsiste encore malgré les remplacements ou les
restaurations diment effectués des plants morts ou dépérissements des
engazonnements, il sera fait application selon les circonstances, des clauses du C.C.A.G,
notamment les paragraphes 6 et 7 de I'Article 41.

Sécurité et garantie du chantier

Jusqu'a la réception des travaux, I'Entrepreneur sera responsable, et en cas de
détournement de matériaux, ou de matériel a son préjudice, il ne pourra en aucun cas
réclamer un supplément au prix convenu.

Il devra garantir les travaux des dégradations et avaries que ceux-ci pourraient éprouver
par suite des intempéries ou pour toute autre cause.

Il sera tenu pour responsable de tous les dommages qui pourraient survenir.
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Travaux de Nettoyage

Description

Ce travail comprend toutes les Opérations de nettoyage nécessaires pour donner a
I'espace vert et a ses abords immédiats un aspect convenable et a permettre son
utilisation dans de bonnes conditions.

Périodicité

La périodicité des travaux de nettoyage sera hebdomadaire, li€e ou non aux travaux de
binage, désherbage et d'entretien divers.

Désherbage

Description

L'entretien des plantations d'arbres et arbustes comporte le désherbage nécessaire pour
éviter I'apparition de plantes adventices ou provoquer leur élimination.

Tous les moyens appropriés au désherbage manuel ou chimique seront utilisés par
I'Entrepreneur si nécessaire. Les plantes détruites par ces interventions seront enlevées
des plantations et évacuées a la décharge publique.

Périodicité

5 désherbages annuels sont a prévoir.

Facons Culturales

Description

Les labours et binages des surfaces plantée doivent étre exécutés aussi fréquemment
gue nécessaire pour assurer |'aération superficielle et la perméabilité du sol.

Les travaux seront exécutés en évitant soigneusement de blesser les plantes dans leurs
parties souterraines ou de briser les branches.

A l'issue de chaque intervention, le sol doit se retrouver nivelé correctement, les cuvettes
d'arrosage reformées.

A l'occasion de ces travaux, les feuilles mortes et autres débris végétaux seront enfouis
en profondeur, les mauvaises herbes évacuées.

Périodicité

Pendant la saison de végétation, 4 a 5 binages sont a prévoir plus un labour d'hiver.
Fumures
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Prévoir un apport annuel d'un engrais complet sur toutes les surfaces plantées ou semées
(produit et quantité a déterminer avec les Services Techniques).

EPOQUE : début de printemps.
DOSE MOYENNE : 5Kg/ are.

Traitements

Aprés chaque attaque parasitaire ou chaque attaque de maladies cryptogamiques,
I'Entrepreneur devra effectuer un traitement approprié.

Tuteurage et Haubanage

Les dispositifs de tuteurage ou de haubanage doivent étre maintenus en permanence en
état de service, en particulier :

- les piquets doivent rester solidement ancrés dans le sol, les haubans maintenus
rigides,

- les attaches doivent maintenir fermement les arbres sans les étrangler, elles seront
desserrées ou remplacées aussi frequemment que nécessaire,

- les tuteurs et corsets seront disposés de maniere a ne pas blesser les écorces, méme
au grand vent,

- les arbres qui seraient penchés seront redressés avec précaution et, si nécessaire
haubanés.

Taille

Taille des arbres

La taille des arbres sera faite pendant la période de repos végétatif.

Si nécessaire, les jeunes sujets recevront une taille particuliere destinée a maintenir ou a
parfaire leur forme.

Toutes les tailles sont accompagnées de la suppression du bois mort.

Les coupes doivent étre nettes et franches, parées, lorsqu'elles sont faites a la scie ou a
la trongonneuse, mastiquées lorsque les plaies dépassent 5 cm de diamétre.

Taille des arbustes

La taille des arbustes de forme libre a pour but de favoriser leur floraison, de limiter leur
développement et de provoquer leur rajeunissement. L'époque et le procédé de taille
doivent étre adaptés a chaque espéce.

Remplacement des plants morts

Le remplacement des plans morts du fait d'un défaut d'entretien (arrosage, traitement,
etc...) s'accompagne des travaux indispensables, tels que : changement de la terre, apport
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d'engrais, tuteurage, etc... La replantation étant exécutée comme s'il s'agissait d'une
plantation normale.

Nettoyages du chantier

Pendant toute la durée des travaux, le chantier devra étre tenu en état de propreté correct.
Les terres non réutilisées et les déchets devront étre enlevés du chantier au fur et a
mesure.

L'entrepreneur devra prendre les dispositions qui s'imposent en fonction des conditions du
chantier, pour éviter que les roues des camions entrainent des résidus sur les voies hors
du chantier.

En effet, les boues laissées par les camions sur les routes d'approche du chantier
présentent un danger pour la circulation et la responsabilité civile et pénale de
I'entrepreneur peut étre engagée en cas de négligence de sa part.

Pendant la durée du chantier, I'entrepreneur doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour éviter de salir la voirie publique.

Il devra obligatoirement prévoir un poste de lavage des roues des camions.

De toute facon, il devra faire le nettoyage des voiries qu'il utilise a proximité du chantier.

Il devra également faire les travaux de réfection de voirie qui pourraient lui étre imputés.
Pour la réception des travaux, derniere tranche le cas échéant, I'entrepreneur aura :

- démonté et replié toutes ses installations de chantier ;

- procédé a la remise en état d'origine de tous les emplacements mis a sa disposition ;

- remis en leur état d'origine tous les ouvrages existants qu'il aurait déposés ou modifiés a
titre provisoire.

Délais de garantie - Réception - Constats

Délais de garantie

Les délais de garantie sont ceux fixés au fascicule 35-78-48 bis article 9 et les conditions
de remplacement des végétaux qui n'auraient pas repris pendant la période de garantie
sont définies a I'article 1.3.5 du fascicule 35-78-3 bis.

ou

Les délais de garantie sont les suivants selon I'article 9 du fascicule 35-78-48 bis :

- quatre ans pour les arbres et arbustes ;

- deux ans pour les plantes vivaces ;

- deux ans pour les travaux de peinturage ainsi que le traitement des équipements contre
la corrosion, la putréfaction et les parasites et pour les travaux d'apprét et de finition de
ces équipements ;

- un an pour les autres fournitures, prestations, ouvrages et équipements.

Les végétaux qui n'auraient pas repris pendant la période de garantie :

- ne sont pas remplacés lorsque les végétaux ont subi des dégradations non imputables a
I'entrepreneur (accidents ou malveillance) ;

- sont remplacés comme prévu par l'article 1.3.5 du fascicule 35-78-3 bis, a savoir : sous
réserve des exigences de la saison et sauf prescriptions différentes du CCAP, le
remplacement des arbres, arbustes et plantes vivaces intervient au cours du premier mois
de la saison de plantation qui suit le constat. Le remplacement des plantes annuelles ainsi
que le réengazonnement ont lieu dans le mois qui suit le constat.

Obligation de I'entrepreneur pendant la période de garantie
Les obligations de I'entrepreneur pendant la période de garantie sont celles définies au

fascicule 35-78-3 bis aux articles suivants :
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-1.3.3.1;

- 1.3.3.2.a, sauf dernier alinéa ;

- 1.3.3.2.b, sauf dernier alinéa.

ou

Les obligations de I'entrepreneur pendant la période de garantie sont, selon le fascicule
35-78-3 bis articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2.a et b a I'exclusion du dernier alinéa des 1.3.3.2.a et
b, les suivants.

Remplacement des plants et restauration des gazons qui n'auraient pas repris

L'entrepreneur est entierement responsable de la bonne végétation des plants et des
engazonnements pendant le délai de garantie.

Il remplace annuellement les plants morts, manquants, gravement mutilés ou visiblement
dépérissants et restaure les engazonnements. Ce remplacement des plants et cette
restauration des engazonnements ne donnent pas lieu a paiement a l'entrepreneur,
exception faite du cas ou ils sont rendus nécessaires par des accidents non imputables a
I'entrepreneur ou par des actes de malveillance.

Travaux d'entretien pendant la période de garantie

Travaux de plantation

Pendant le délai de garantie les travaux d'entretien suivants incombent a I'entrepreneur et
sont réputés étre rémunérés par les prix relatifs aux travaux de plantation :

- les arrosages nécessaires a la conservation des plantes ;

- les redressements des végétaux, tuteurs et protections ;

- les désherbages mécaniques ou chimiques prescrits par le CCTP ;

- les fertilisations prescrites par le CCTP.

Le fait pour l'entrepreneur de garantir la reprise des plantations ne le dispense en rien des
travaux d'entretien prescrits ci-dessus.

Il doit prévenir le maitre d'ceuvre de la date de ses interventions dans le cas ou le contrble
ne peut étre effectué a posteriori.

Réception
Le terme " année " s'entend comme une " année de plantation " qui s'étend du 1er juillet
d'une année au 30 juin de I'année suivante.

La réception est prononcée en une fois ou aprés chaque tranche de travaux le cas
échéant, selon l'article 1.3.4 du fascicule 35-78-3 bis :

- pour les plantations, au cours du premier mois de juin qui suit I'achévement des travaux,
ou de la tranche de travaux ;
- pour les autres ouvrages et prestations, a leur achévement.

La réception fixe la date de départ du délai de garantie.
Constats d'achévement

Pour les plantations et les engazonnements, il sera dressé des constats d'achévement, a
I'achévement effectif des travaux.
Ces constats ne valent pas réceptions.
Constats de reprise
Les constats de reprise ont pour objet de s'assurer aprés au moins une année compléte
de végétation de la bonne venue des plants et engazonnements.
Pour les plantations et engazonnements, des constats de reprise ont lieu, en outre,
chaque année pendant le délai de garantie.
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Ces constats ont lieu en juin pour les arbres, arbustes et plantes vivaces.
des plants a remplacer et des surfaces a engazonner.

Sous réserve des exigences de la saison et sauf prescriptions différentes du CCAP, le
remplacement des arbres, arbustes et plantes vivaces intervient au cours du premier mois
de la saison de plantation qui suit le constat. Le remplacement des plantes annuelles ainsi
que le réengazonnement ont lieu dans le mois qui suit le constat.

Qualifications de I'entreprise

L'entreprise devra avoir le titre de qualification " Qualipaysage " des entrepreneurs
paysagistes de reboisement et d'arrosage intégré en cours de validité, délivré par "
Qualipaysage "

Circulaire DPE / SPM / C 97 n° 4033 du 26 septembre 1997.

Dans le cas ou le choix des végétaux est a la charge de l'entreprise, cette derniere devra
étre assistée d'un paysagiste dipldmé.

Pour les études techniques, I'entrepreneur devra étre assisté d'un professionnel qualifié "
Environnement ".

Assurance garantie de reprise

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de demander a I'entreprise de souscrire auprés du
pépiniériste une assurance contre les risques de non-reprise des plans.
Les frais de cette assurance seront a la charge de l'entreprise.

Il incombera a I'entrepreneur de faire effectuer, a ses frais, toutes les analyses et études
nécessaires pour lui permettre de réaliser ses travaux d'engazonnement et de plantations
en toute connaissance de cause et de donner toutes garanties au maitre d'ouvrage.

Les analyses devront toujours étre effectuées par un laboratoire figurant sur la liste des
laboratoires agréés (arrété ministériel).

Provenance des végétaux

Tous les végétaux divers viendront de pépinieres proposées par I'Entrepreneur et agréées
par le Maitre d'Oeuvre. Ce dernier pourra demander un marquage en pépiniere pour les
arbres hautes tiges et les coniféres. En ce qui concerne les arbustes, un échantillon
représentatif pourra étre demandé.

Les plants proviendront de pépinieres choisies par I'Entrepreneur dans les conditions
fixées a I'Article 3-2 du fascicule 35 du Cahier des Prescriptions Communes des Ponts et
Chaussées.

- Arbres tiges d'alignement :

Il sera fait référence aux normes AFNOR :
- hauteur de fat entre le collet et la 1ére couronne de branches : 2,50 minimum,
- longueur des branches de part et d'autre du tronc : égale au quart de la hauteur.

- Arbres a feuillage persistant - coniféres :
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Il sera fait référence aux normes AFNOR : les coniféres devront avoir une fleche unique et
non déviée, trés bien fournie en feuillage depuis le collet. lls seront fournis en bacs.

- Arbres touffe forte :

lls seront jeunes, vigoureux, et de la catégorie touffe tres forte répondant aux normes
AFNOR, de dimension 90/120 pour les lauriers comportant le nombre de branches minimal
correspondant au groupe auquel appartient I'arbuste.

Tout arbuste devra étre livré en container de 5 I.

- Conditions générales :

Tous les végétaux sans exception devront étre de premier choix, sains, de qualité loyale et
marchande, bien constitués, exempts de toutes tares, maladies, sans mousse, ni gergure
et présenter toutes caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les racines seront sans écorchure, bien ramifiées, pourvues d'un chevelu suffisamment
abondant et conservé, autant que possible, dans son intégrité. Celles que l'on aura été
obligé de recéper devront conserver 0,30 m de longueur au moins.

Des racines excessivement brisées, ou trop séches, des plaies au collet ou au tronc, des
greffes décollées ou un tronc ridé qui indiqueraient un arrachage de plusieurs jours,
entraineront le refus du plant.

Les plants d'arbres a hautes tiges devront avoir un tronc bien droit, exempt de nodosité ou
de plaie.

Fourniture des arbres d'ornement suivants :

Palmier Washingtonia en conteneur (1000 | minimum)
Caractéristiques dimensionnelles du sujet a planter :

- hauteur : 7,00 m de stipe minimum ;

Pinus Pinea en bac de 70

Caractéristiques dimensionnelles du tronc du sujet a planter :
- circonférence : 30/35 ;

- hauteur : 3,50 /4,00 m ;

- hauteur sous couronne : 2,50 m minimum.

Fourniture de terre végétale

L'Entrepreneur devra soumettre un échantillon a I'acceptation du Maitre d'Oeuvre. La terre
végétale sera de bonne qualité. Elle sera exempte de matériaux impropres aux cultures
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(gros cailloux, déchets végétaux, racines de mauvaises herbes tels que chiendent par
exemple).

La terre végétale doit également ne montrer aucune trace d’hydromorphie (taches bleues
ou ocres) et ne comporter aucune trace d’éléments toxiques ou de pesticides rémanents.
Sa composition doit se rapprocher de celle jointe en annexe au présent CCTP.

La fourniture d’une terre extraite a plus de 0,70 m est formellement interdite. La terre
venant de dépdts effectués depuis plus de 6 mois et sur une épaisseur de plus de 1,50 m
devra étre amendée en matiere organique suivant les indications du Maitre d’ceuvre. La
provenance de la terre végétale devra toujours étre indiquée.

L'Entrepreneur devra effectuer a sa charge une analyse de terre par un laboratoire
agréé.qui déterminera les amendements nécessaires.

Le décompactage se fera mécaniquement. Au cours de cette Opération, tous les déchets
végétaux et minéraux seront éliminés.

Ouverture des fosses, tranchées pour plantations
Travaux comprenant :

- ouverture de la fosse de plantation aux dimensions voulues en fonction de la taille du sujet, telles qu'elles
sont indiquées au fascicule 35 - article 1.2.4.1, et rappelées aux " spécifications et prescriptions " ci-avant ;

- travaux réalisés manuellement ou par engins mécaniques, en fonction des possibilités d'accés des engins ;
Ces terrassements seront exécutés mécaniquement ou manuellement en terrain de toute nature et toute
profondeur. Lors de la mise en place des remblais tous les déchets végétaux et minéraux seront éliminés. Le
fond et les cbtés seront décompactés.

Mise en place de terre végétale

Travaux comprenant :

- mise en place d'une couche de terre végétale, amendée s'il y a lieu, au fond de la fosse ;

Aprés sa mise en place, la terre végétale sera soigneusement épierrée et débarrassée de tous déchets

végétaux (branches, racines, etc...).

L'Entrepreneur effectuera le modelage paysager définitif. Dans les zones talutées, une banquette devra étre
prévue dans les parties hautes et basses.

L'enfouissement de la fumure de fond (fourniture incluse) se fera lors de cette Opération.

Amendements

L'Entrepreneur devra procéder aux amendements nécessaires de la terre végétale, a I'épandage d'engrais.
Les engrais devront étre répandus au moins 10 jours avant les semis.

Tuteurs haubans - colliers

Fourniture et pose des tuteurs ou du haubanage selon le cas, avec colliers et autres accessoires, dans les
conditions précisées aux " spécifications et prescriptions ".

Chaque arbre, conifére ou baliveau de plus de 2,00 m sera haubané ou tuteuré. Les tuteurs seront traitées a

l'autoclave, perches droites de 4,00 m a 4,50 m de longueur et de 0,04 m a 0,10 m de circonférence a la
base.
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Les haubans seront réalisés a I'aide de fil de fer galvanisé diameétre 3 mm fixé au sol, par l'intermédiaire de
piquets solidement fichés au sol et a I'arbre par l'intermédiaire de colliers type SOPARCO ou similaire, en
polyéthyléne de 36 a 46 cm de longueur.

Ces colliers serviront également a la fixation de l'arbre a son tuteur.
Epoque de plantations

Les plantations seront effectuées en principe , sauf indications contraires du Maitre d’Oeuvre, entre le 15
octobre et le 31 mars a l'exclusion des temps de gelée ou lorsque la terre est détrempée par les pluies ou
par le dégel.

Arrachage et vérification des plantes en pépiniere

Pour l'arrachage des plants, le diamétre de la tranche circulaire a creuser autour du plan ne sera pas
inférieur a:

- 1,20 m pour les arbres tiges,
- 0,80 m pour les arbustes,
- 1,00 m pour les coniféres.

Il pourra étre demandé a I'Entrepreneur d'indiquer la date de I'arrachage en pépiniéere.
Stockage

Le Maitre d'Oeuvre pourra a tout moment constater les conditions de stockage des végétaux au dépdt de
I'Entreprise. Les végétaux seront obligatoirement mis en jauge de sable pour les végétaux en racines nues et
en pot.

En fonction des conditions climatiques, il sera demandé a I'Entreprise des protections supplémentaires.

Plantation des arbres

Les plantations seront exécutés conformément aux plans. Le délai maximum entre I'arrachage des arbres et
leur plantation ne dépassera pas DIX JOURS (10).

L'Entrepreneur prendra les mesures qui s'imposent pour que le collet soit placé de maniére a rester au-
dessus du sol aprés le répandage de terre végétale pour les pelouses, que cette terre soit mise en oeuvre
avant ou aprés plantation.

La plantation d'arbres d'ornement comprendra la fourniture des plants, tous travaux de plantation et la
fourniture de tous les accessoires de plantation, nécessaires pour assurer le développement normal des
sujets compte tenu de la nature du sol et des autres conditions rencontrées sur le chantier.

Travaux comprenant :

- aprés mise en place du sujet, comblement de la fosse au moyen de terre adaptée a cet usage, travail
exécuté en prenant toutes précautions pour éviter toute blessure aux racines ;

- fagon d'une cuvette d'arrosage en surface ;

- arrosage fourni pour assurer le plombage ;

- aprés tassement di au plombage, apport de terre et reformation de la cuvette.

Mise en place du sujet
Plant a racines nues :
- mise en place, le systéme radiculaire reposant sur la terre végétale, sans étre comprimé ni déformé ;

- pralinage des racines, avant mise en place.

Plant a racines en motte a contenant biodégradable :
- mise en place avec le contenant.

Plant a racines en motte a contenant non biodégradable :
- enlevement du contenant, et mise en place sur la terre végétale, avec stabilisation de la motte.
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Apport d'engrais de nature et type adapté aux conditions du sol et du sujet.

Compris tous arrosages et tous travaux d'entretien pendant la période de garantie, tels qu'ils sont définis a
l'article " Délais de garantie - Réception - Constats " .

La fourniture des plants des arbres d'ornement comprend également :

Le choix en pépiniére en présence du Maitre d’Ouvrage et du Maitre d’ceuvre.

La prise en pépiniére, le transport jusqu'au chantier avec toutes précautions nécessaires.

Le déchargement sur chantier, la mise en jauge s'il y a lieu.

La répartition a leurs emplacements prévus aprés contréle de conformité par le maitre d'ceuvre.
La préparation des plants pour la plantation.

L'ensemble dans les conditions définies aux " spécifications et prescriptions " ci-avant.
Plantation des arbres d'ornement suivants :

Palmier Washingtonia en conteneur (1000 | minimum)
Caractéristiques dimensionnelles du sujet a planter :

- hauteur : 7,00 m de stipe minimum ;

Pinus Pinea en bac de 70 | minimum

Caractéristiques dimensionnelles du tronc du sujet a planter :
- circonférence : 30/35 ;

- hauteur : 3,50 /4,00 m ;

- hauteur sous couronne : 2,50 m minimum.

Entretien

Etat des lieux
Un état des lieux sera effectué au début de la période de végétation suivant la période des plantations.

Il sera établi contradictoirement par le Maitre de I'Ouvrage, ou son représentant assisté du Maitre d'Oeuvre
et I'Entrepreneur.

Mode d'exécution

Tous les travaux devront étre parfaitement exécutés dans les meilleures conditions et conformément a toutes
les régles de l'art et suivant les indications et prescriptions du Maitre d'Ouvrage.

Nature et qualité des matériaux

L'Entrepreneur sera tenu de fournir l'origine des matériaux par des documents authentiques. Tous les
matériaux devront recevoir I'agrément du Maitre d'Oeuvre avant mise en place.

Responsabilité de I'Entrepreneur

L'Entrepreneur sera entiérement responsable de la bonne végétation des plants, et des engazonnements
pendant la durée de son contrat.

Les remplacements ou restaurations seront effectués a la charge de I'Entrepreneur, sauf dans le cas de
constats officiels de vols ou actes de vandalises. D'autre part, I'Entrepreneur ne pourra invoquer les sujétions
découlant de I'exploitation normale des aires situées autour des plantations et engazonnements pour se
soustraire aux conditions du Marché.
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Si l'expiration du délai de garantie il subsiste encore malgré les remplacements ou les restaurations diment
effectués des plants morts ou dépérissements des engazonnements, il sera fait application selon les
circonstances, des clauses du C.C.A.G, notamment les paragraphes 6 et 7 de I'Article 41.

Sécurité et garantie du chantier

Jusqu'a la réception des travaux, I'Entrepreneur sera responsable, et en cas de détournement de matériaux,
ou de matériel a son préjudice, il ne pourra en aucun cas réclamer un supplément au prix convenu.

Il devra garantir les travaux des dégradations et avaries que ceux-ci pourraient éprouver par suite des
intempéries ou pour toute autre cause.

Il sera tenu pour responsable de tous les dommages qui pourraient survenir.

Travaux de Nettoyage

Description

Ce travail comprend toutes les Opérations de nettoyage nécessaires pour donner a l'espace vert et a ses
abords immédiats un aspect convenable et a permettre son utilisation dans de bonnes conditions.

Périodicité

La périodicité des travaux de nettoyage sera hebdomadaire, liée ou non aux travaux de binage, désherbage
et d'entretien divers.

Désherbage
Description

L'entretien des plantations d'arbres et arbustes comporte le désherbage nécessaire pour éviter I'apparition
de plantes adventices ou provoquer leur élimination.

Tous les moyens appropriés au désherbage manuel ou chimique seront utilisés par I'Entrepreneur si
nécessaire. Les plantes détruites par ces interventions seront enlevées des plantations et évacuées a la
décharge publique.

Périodicité

5 désherbages annuels sont & prévoir.

Facons Culturales

Description

Les labours et binages des surfaces plantée doivent étre exécutés aussi fréquemment que nécessaire pour
assurer l'aération superficielle et la perméabilité du sol.

Les travaux seront exécutés en évitant soigneusement de blesser les plantes dans leurs parties
souterraines ou de briser les branches.

A l'issue de chaque intervention, le sol doit se retrouver nivelé correctement, les cuvettes d'arrosage
reformées.

A l'occasion de ces travaux, les feuilles mortes et autres débris végétaux seront enfouis en profondeur, les
mauvaises herbes évacuées.

Périodicité

Pendant la saison de végétation, 4 a 5 binages sont a prévoir plus un labour d'hiver.

Fumures
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Prévoir un apport annuel d'un engrais complet sur toutes les surfaces plantées ou semées (produit et
quantité a déterminer avec les Services Techniques).

EPOQUE : début de printemps.
DOSE MOYENNE : 5Kg/ are.

Traitements
Aprés chaque attaque parasitaire ou chaque attaque de maladies cryptogamiques, I'Entrepreneur devra
effectuer un traitement approprié.

Tuteurage et Haubanage
Les dispositifs de tuteurage ou de haubanage doivent étre maintenus en permanence en état de service, en
particulier :

- les piquets doivent rester solidement ancrés dans le sol, les haubans maintenus rigides,

- les attaches doivent maintenir fermement les arbres sans les étrangler, elles seront desserrées ou
remplacées aussi frequemment que nécessaire,

- les tuteurs et corsets seront disposés de maniere a ne pas blesser les écorces, méme au grand vent,

- les arbres qui seraient penchés seront redressés avec précaution et, si nécessaire haubanés.

Taille

Taille des arbres

La taille des arbres sera faite pendant la période de repos véegétatif.

Si nécessaire, les jeunes sujets recevront une taille particuliére destinée a maintenir ou a parfaire leur
forme.

Toutes les tailles sont accompagnées de la suppression du bois mort.

Les coupes doivent étre nettes et franches, parées, lorsqu'elles sont faites a la scie ou a la trongonneuse,
mastiquées lorsque les plaies dépassent 5 cm de diamétre.

Taille des arbustes

La taille des arbustes de forme libre a pour but de favoriser leur floraison, de limiter leur développement et
de provoquer leur rajeunissement. L'époque et le procédé de taille doivent étre adaptés a chaque espeéce.
Remplacement des plants morts

Le remplacement des plans morts du fait d'un défaut d'entretien (arrosage, traitement, etc...) s'accompagne
des travaux indispensables, tels que : changement de la terre, apport d'engrais, tuteurage, etc... La
replantation étant exécutée comme s'il s'agissait d'une plantation normale.

F/ Murets de souténement en agglos a bancher ou en béton banché
Réalisation de murets de souténement en agglos a bancher de 0,25 m d'épaisseur
ou en béton banché suivant détails et plan de nivellement, comprenant la
fourniture, le transport, la mise en oeuvre de tous les matériaux. Ce prix
comprend notamment :

- nettoyage des emprises,

- terrassements complémentaires et évacuation en décharge des gravois,

- sous-fondations en GNT 0/31,5, épaisseur 0,20 m,

Compiris fourniture a pied d'oeuvre de tous matériaux. °

26



