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1 GENERALITES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

1.1  ARTICLE 1 - OBJET DE L'OPERATION
1.01 - Définition de l'opération
Opération : Réaménagement du service HLA sur le site de l’Établissement Français du Sang de Bellevue

1.02 - Adresse du projet :
25 boulevard Pasteur
42 100 - SAINT ETIENNE

1.03 - Objet  :
L’entrepreneur du présent lot devra le dimensionnement de ces installations et la réalisation de ces études d’exécution en fonction des 
données ci-après :

Le projet consiste, principalement, au réaménagement d'un service, à savoir :
  - Service HLA : Human Leukocyte Antigen (Antigène humain de leucocyte) : Déménagement du service existant au 1er étage vers le 
rez-de-chaussée.
 
Pour la réalisation de ces ouvrages, le phasage général des travaux sera le suivant :
 - Phase 1 : Travaux au sous-sol avec suppression des chambres froides pour création de zones de stockage par cloisons grillagés
 - Phase 2 : Création, au rez-de-chaussée, d’un local stockage pour les enceintes du site (congélateurs, réfrigérateurs, …) comprenant 
également la création d’un réfectoire. Déménagement par l’EFS des enceintes dans le nouveau local et suppression du local azote au 
rez-de-chaussée
 - Phase 3 : Aménagement au rez-de-chaussée du nouveau service HLA. Déménagement par l'EFS de son service HLA.

1.04 - Classement de l'établissement :
Classement ERP/ERT des bâtiments concernés :
 - L'ensemble du bâtiment est classé ERT (Article R.4211-2 code du travail).
 - Le projet est prévu d'être réalisé en site occupé et en exploitation.
 - Il conviendra de déterminer, ultérieurement, si le chantier projeté dépendra du décret 92-158 du 20 janvier 1992 ou du décret 94-1159 
du 26 décembre 1994.

1.05 - Intervenants :
Maître de l'ouvrage :
 • Etablissement Français du Sang
 111 rue Elisée Reclus - 69 153 - DECINES CHARPIEU
 Représentant légal : M. Bruno VILLEMAGNE

Architecte :
 • SAS MICHELOU Architectes
 76F, rue de la Talaudière - 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 04 77 74 23 26
 Administratif : contact@michelou-associes.com
 Atelier de dessin : atelier@michelou-associes.com
 Contact : M. Romain MICHELOU

Economiste de la Construction :
 • CEM INGENIERIE
 76F, rue de la Talaudière - 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 04 77 74 27 12
 E.mail : r.vingiano@cem-ingenierie.com
 Contact : M. Raphaël VINGIANO

Bureau d'études techniques :
 • CEM INGENIERIE
 76F, rue de la Talaudière - 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 04 77 74 27 12
 E.mail : x.gatteaux@cem-ingenierie.com
 Contact : M. Xavier GATTEAUX

Bureau d’études structure :
 • 2C INGENIERIE STRUCTURE
 6 allée Drouot – 42100 SAINT ETIENNE
 Tél : 09 72 13 13 16
 E.mail : contact@2c-is.fr
 Contact : M. Cyril CRETIN
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Bureau de Contrôle :
 • APAVE
 70, rue de la Tour – 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 06 29 20 25 81
 E.mail : thibault.patel@apave.com 
 Contact : M. Thibault PATEL

Coordinateur SSI :
 • CEM INGENIERIE
 76F, rue de la Talaudière - 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 04 77 74 27 12
 E.mail : p.dinis@cem-ingenierie.com
 Contact : M. Philippe DINIS

Coordinateur SPS :
 • APAVE
 70, rue de la Tour – 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 06 23 29 55 06
 E.mail : ludovic.pomeon@apave.com
 Contact : M. Ludovic POMEON

1.2  ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES A TOUS LES CORPS D'ETAT

2.01 - Qualité - Préparation et mise en œuvre des matériaux
Les qualités, préparations et mises en œuvre des matériaux seront conformes aux prescriptions des
documents ci-dessous :
1°) Les normes françaises de l'AFNOR et DTU en vigueur.
2°) Le cahier des prescriptions techniques générales du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.).
3°) Pour les travaux de techniques non traditionnelles :
 - Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable
     de la  Commission Ministérielle dans la mesure où le dit avis technique a été accepté par l'assurance :
 . Avis techniques du C.S.T.B.
  Procès verbaux d'essais, de résistance mécanique, de perméabilité, d'étanchéité à l'eau, de tenue au feu, etc...
 - A défaut, les réalisateurs devront s'engager à fournir au contrôleur toutes justifications techniques lui
    permettant de formuler un avis.
 - Le fabricant du procédé, non couvert normalement, doit être titulaire d'une police d'assurance
    responsabilité décennale comprenant en outre :
   La garantie des obligations auxquelles le poseur agréé par le fabricant peut être tenu dans les limites
   des articles 1792 et 1972-2 du Code Civil pour les dommages matériels subis par la construction
  Le maintien de cette garantie pour la durée de la responsabilité de l'entrepreneur traitant.
4°) Les entrepreneurs appliqueront toutes les obligations découlant :
 - du code du travail
 - des arrêtés préfectoraux et municipaux
 - des règlements sanitaires et de voiries communaux et départementaux
 - des règlements et prescriptions techniques des diverses administrations régissant : EDF, GDF, 
 FRANCE TELECOM, EAU, EGOUT, etc...
 - des dernières réglementations et des derniers décrets en vigueur concernant la sécurité du travail et la
 protection de la santé. 
 - Les normes, règles et documents de l’Établissement Français du Sang (EFS) en vigueur à la date de la signature du marché :
 « Décision du 27 octobre 2010 définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la 
 distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire »

2.02 - Pièces graphiques et écrites
Avant toute exécution, l'entrepreneur devra procéder à la vérification des cotes de tous les dessins qui lui seront remis par le Maître d'œuvre. 
Il signalera en temps opportun, les erreurs ou omissions qui pourraient y exister. L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs ou des 
modifications qu'entraîneraient pour lui l'oubli ou l'inobservation de cette clause.

2.03 - Entretien des abords 
L'attention des entreprises est attirée sur l'application du paragraphe 4 de l'article 471 du Code Pénal relatif au nettoiement des chaussées 
souillées par les camions. Le service de voirie pourra effectuer lui-même les nettoyages nécessaires au compte de l'entreprise responsable.

2.04 - Connaissance des lieux
 L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement à la conclusion du marché ou de l'appel d'offres, d'une connaissance insuffisante des 
sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les éléments locaux, tels que nature des sols, moyens d'accès, 
conditions climatiques en relation avec l'exécution des travaux.
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2.05 - Nettoyage et Protection
Chaque corps d'état devra assumer l'enlèvement de ses gravats et les nettoyages permettant aux corps d'état suivants de travailler dans les 
meilleures conditions. 
En cas de défaillance, le Maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage pourront à tout moment faire intervenir une entreprise de nettoyage dont les 
frais seront imputés au titre du compte prorata.
Pour les interventions intérieures des locaux occupés, chaque entreprise devra la protection des sols par cheminement en film polyane, le 
nettoyage sera réalisé au fur et à mesure des travaux, et chaque soir avec balai, pelle, sacs, aspirateur à pile ou électrique propriété de 
l'entreprise. En aucun cas il ne sera toléré l'utilisation du matériel ménager des occupants.

2.06 - Échantillons
 Avant toute commande, l'entrepreneur devra soumettre, à l'agrément du Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage, les échantillons de matériels et 
matériaux qu'il compte utiliser conformément au descriptif.
Ces échantillons seront étiquetés et rendus à l'entreprise avec le dernier approvisionnement.

2.07 - Rigueur des pièces écrites
 - Le devis descriptif renseigne, aussi exactement que possible, l'entrepreneur sur la nature et l'emplacement des travaux, mais il convient de 
signaler que la description n'a pas un caractère limitatif, et l'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires à la parfaite finition de son 
lot, d'après les plans, les règles de l'Art et dans l'esprit du devis. Les différents lots forment un tout qui doit être connu dans son ensemble par 
l'entreprise.
- Le cadre du devis quantitatif établi par l'équipe d'Ingénierie est donné à titre indicatif. L'entrepreneur devra en vérifier soigneusement 
l'exactitude pour l'établissement de son prix forfaitaire. Il restera seul responsable des erreurs éventuelles.
- Il est formellement spécifié que l'entrepreneur a examiné avec soin toutes les pièces du dossier servant de base à son marché et qu'il a 
signalé toutes les imprécisions, obscurités, omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes solutions ont été apportées.
- En conséquence, il ne pourra, après remise de ses propositions et signature du marché, soit refuser d'exécuter des ouvrages ou travaux 
complémentaires de quelque nature que ce soit, jugés utiles ou indispensables par le Maître d'œuvre à la parfaite finition des travaux, soit 
prétendre que ces travaux donnent lieu à une augmentation sur son prix forfaitaire ou à un allongement du délai contractuel.
- L'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur les plans pourraient 
présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire, ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.
- D'autre part, devis descriptif et dessin forment un tout se complétant et ne peuvent être considérés indépendamment les uns des autres.
- Chaque entreprise est donc tenue de prendre connaissance des prestations des divers corps d'état qui peuvent avoir une incidence sur son 
propre lot.
- Les travaux de toutes les entreprises devront faire un tout cohérent et correspondre au dossier d'exécution.
- Aucune réclamation ne sera admise de la part des entreprises qui auraient méconnu ces directives.
 
2.08 - Présentation des offres
- Les prix unitaires et totaux devront être manuscrits. Toutes modifications au devis quantitatif sur les quantités ou des prescriptions devront 
être manuscrites pour permettre une vérification immédiate. Les montages par photocopies sont interdits.
- Les options proposées par l'entreprise, ou demandées par le Maître d'œuvre, devront être en plus ou moins-value sur les prix auxquels elles 
se rapportent. Pour chaque option, l'entreprise devra indiquer le montant global et forfaitaire de son offre.
- L'entrepreneur est tenu d'indiquer et de fournir, avec la remise de son offre, les références et documentations des matériels et produits 
proposés et chiffrés.
- Le non-respect de ces directives entraînera l'annulation de l'offre de l'entreprise.

2.09 - Plans d'atelier et de chantier
- Les entreprises ont à leur charge, dans les délais imposés et en tout état de cause avant le début de l'exécution, de fournir pour accord au 
Maître d'œuvre les plans d'atelier et de chantier.
- Les PEO sont fournis aux entreprises lors de la consultation. Tout jeu de plan complémentaire ou contre-calque pourra être fourni à 
l'entreprise à ses frais.
- Les entreprises apporteront le plus grand soin aux cheminements apparents. Ceux-ci devront être le plus discret possible et être soumis au 
préalable au Maître d'œuvre. Ces cheminements tiendront compte des équipements des autres corps d'état et des réglementations en vigueur 
concernant les positions respectives des équipements.

2.10 - Présentation du matériel - Prototype
- L'entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Il ne débutera la mise en œuvre qu'après 
accord du Maître d'œuvre et du Maître d'ouvrage.
- Tout élément à caractère répétitif devra faire l'objet de présentation d'un prototype. L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre la fabrication 
et la pose des autres éléments que lorsqu'il aura obtenu l'accord du Maître d'œuvre sur l'élément témoin. Si des modifications ont été 
demandées, l'entrepreneur devra fournir un autre prototype qui devra à son tour faire l'objet d'agrément du Maître d'œuvre.

1.3  ARTICLE 3 - AUTOCONTROLE
- Les entreprises sont tenues d'effectuer leur autocontrôle conformément aux réglementations en vigueur.
- L'autocontrôle devra être exécuté conformément au document de l'AQC. Les procès-verbaux devront être rédigés conformément au modèle 
du document de l'AQC.
- Les entreprises auront à leur charge l'établissement des plans de recollement en 3 exemplaires.
- Les entreprises auront à faire émarger par chaque locataire la fiche de renseignement après exécution de leurs travaux.

1.4  ARTICLE 4 - COORDINATION SPS
Chaque entreprise devra prendre en compte, dans son offre et son prix unitaire, les travaux et protections nécessaires décrites et demandées 
dans le document plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé établi par le Bureau de contrôle en phase 
conception.

1.5  ARTICLE 5 - LISTE DES LOTS
N°01  DÉMOLITION - MAÇONNERIE
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N°02  MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE
N°03  MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
N°04  PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS
N°05  CLOISONS AMOVIBLES
N°06  REVÊTEMENT DE SOL MINCE
N°07  PAILLASSES
N°08  ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
N°09  CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - PLOMBERIE SANITAIRES

1.6  ARTICLE 6 - NOTES SPECIFIQUES

6.01 - Frais d'étude
Sans objet. Pas d'honoraires à prévoir.
 
6.02 - Notes particulières au chantier
Les entreprises prendront en compte toutes installations à leurs frais, préconisés dans le PGC pour leur lot.
Un compte prorata sera mis en place et gérera les dépenses d'intérêt commun (frais de fonctionnement des installations provisoires, panneau 
de chantier, etc...). Il sera géré par l'entrepreneur du lot n°04 - PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS 
SUSPENDUS pendant toute la durée du chantier. La répartition est un pourcentage unique applicable sur le montant du marché de chacun 
des intervenants.
Cependant, chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages et des locaux utilisés, ainsi que l'évacuation au fur et à mesure de ses 
déchets et déblais.

L'entrepreneur du lot n°04 - PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS aura à sa charge :
 1°) La fourniture et la pose d'un panneau de chantier suivant les directives du Maître d'ouvrage et du Maître
  d'œuvre au titre du compte prorata.
 2°) L'implantation, tant en plan qu'en niveau, et la matérialisation des niveaux nécessaires pour son corps
  d'état et pour le second œuvre.
 3°) Création et entretien de passage pour accès pendant toute la durée du chantier, rampe, toutes adaptations suivant 
  les directives du Maître d'ouvrage.
 4°) L'entreprise devra se conformer et réaliser toutes protections nécessaires en cours de chantier concernant
   la réglementation Santé et Sécurité.
 5°) L'entreprise sera tenue de maintenir, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, un trait de niveau à un  
  mètre au-dessus du sol fini, en particulier après l'achèvement du gros œuvre.
 6°) L'entreprise devra prendre connaissance du rapport d'étude de sol (joint au dossier de consultation) et intégrer dans 
  sa proposition la complexité et les divers aléas dus à la nature du sol.
 

6.03 - Note aux entreprises
Les entreprises seront tenues :
 - de se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux.
 - de vérifier le cadre quantitatif pour acceptation.

Les quantités du CCTP-DPGF sont données à titre indicatif, la réalisation exacte sera donnée avant le démarrage du chantier, et seront 
établies en fonction des décisions prises par le Maître d'Ouvrage.

 NOTE IMPORTANTE

  - Pour la conformité de son offre, l'entreprise est tenue de compléter les références des produits
   proposés dans les différents articles du devis, accompagnée d'une documentation si nécessaire.
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1.1 GÉNÉRALITÉS
a) Prestations à la charge des entreprises
Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
 • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction 
nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché
 • L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier
 • L'établissement des plans d'exécution, dans les cas où ils sont à leur charge selon le CCAP
 • Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires à la réalisation des 
travaux
 • tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux 
documents contractuels
 • la fixation par tous moyens de leurs ouvrages
 • l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux
 • la main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de leurs 
ouvrages en fin de travaux et après réception
 • la mise à jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour être remis au maître de l'ouvrage à la 
réception des travaux
 • la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des 
installations et équipements
 • les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour 
respecter les délais d'exécution
 • la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte- prorata
 • tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et 
complète des travaux

b) Démarches et autorisations
Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès des 
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires à la 
réalisation des travaux.
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront être transmises au 
maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre.

c) Liaison entre les corps d'état
La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante avant et 
pendant l'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
 • l'entrepreneur de gros œuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en 
ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont l'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses 
propres travaux
 • chaque entrepreneur réclamera au maître d'œuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera 
nécessaires à la bonne exécution de ses prestations ;
 • chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux 
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires
 • chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, 
dans le cadre de la coordination d'ensemble ;
 • tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs travaux en 
parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état
 • À aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements 
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins 
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

d) Règles l'exécution générales
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures 
techniques et pratiques en usage.

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant en 
tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les 
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction totale seront 
implicitement à la charge de l'entrepreneur, de même que tous frais de réfection des dégâts éventuels causés aux 
ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours être mis en œuvre conformément 
aux prescriptions de l'Avis Technique.
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e) Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de 1re qualité 
en l'espèce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des 
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d'œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la 
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à l'Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des 
matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre en 
œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Produits de marques
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à 
un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la 
mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu'à titre de référence et strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous 
réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Responsabilité de l'entrepreneur
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de refuser 
l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître d'œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la 
responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

Agréments - Essais - Analyses
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un Avis Technique du CSTB, l'entrepreneur ne pourra mettre en 
œuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours être en mesure, à la demande du maître 
d'œuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du maître d'œuvre, les 
procès-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

À défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d'œuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur 
prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

f) Travaux spéciaux
Dans tous les cas où il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels l'entrepreneur titulaire du marché 
n'a pas la qualification professionnelle, le maître d'œuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient 
sous-traités à un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors à soumettre au maître d'ouvrage pour accord.

g) Conformité à la réglementation Sécurité incendie
Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, les entrepreneurs devront assurer et 
garantir une mise en œuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du 
matériau ou produit concerné.

h) Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc.
Prescriptions générales
Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, 
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires à la complète et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués, 
le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc., devront être réservés au coulage par l'entrepreneur de 
gros œuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages, étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin 
de faire prévoir au coulage ou à la préfabrication, toutes les réservations ou autres nécessaires à la bonne exécution de 
leurs ouvrages.

Dans les autres maçonneries, tous les trous, percements, saignées, etc., seront exécutés par les entrepreneurs des corps 
d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc., seront toujours à effectuer par l'entrepreneur du corps d'état concerné.
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Réservations au coulage et/ou à la préfabrication
Tous les entrepreneurs dont l'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous, gaines, 
etc., dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués, le cas échéant, établiront 
des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservation devront être transmis à l'entrepreneur de gros œuvre, dans le délai fixé, avec copie au maître 
d'œuvre.

L'entrepreneur de gros œuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boîtes de scellement, négatifs, etc., nécessaires pour les réservations, 
sera à la charge de l'entrepreneur de gros œuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros œuvre 
conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maître d'œuvre toute inexactitude 
ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou à la préfabrication, seront obligatoirement 
exécutées par le gros œuvre, et les frais en seront supportés :
 • par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas où son plan de réservation serait incomplet ou inexact ;
 • par l'entrepreneur de gros œuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mêmes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage
L'entrepreneur de gros œuvre devra la mise en place, au coulage, de toutes douilles, rails ou autres éléments métalliques 
ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires à la réalisation des travaux des autres corps d'état, et ce, dans tous 
les ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces pièces seront fournies en temps utile au gros œuvre par le corps d'état concerné.

Les entrepreneurs concernés fourniront au gros œuvre tous plans et dessins cotés concernant ces incorporations et ils en 
contrôleront la mise en œuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations.

Canalisations incorporées au coulage
Dans le cas où des conduits électriques ou des autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou 
préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs concernés 
avant le coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux de 
reprises nécessaires.

Les frais de ces reprises seront à la charge de l'entreprise responsable des désordres.

Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations
L'entrepreneur de gros œuvre pourra ne pas être tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc., qui lui 
seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas où une impossibilité technique viendrait à apparaître. Il 
appartiendra alors à l'entrepreneur de gros œuvre d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications 
techniques valables à l'appui.

Dans ce cas, l'entrepreneur demandeur aura à trouver une autre solution d'exécution.

Percements dans maçonneries et ouvrages autres que béton
Les percements dans tous les murs en maçonnerie ainsi que dans cloisons et ouvrages autres qu'en béton seront 
exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, l'entrepreneur devra obtenir 
l'accord du maître d'œuvre avant d'exécuter ces percements.

Tranchées, gaines dans maçonneries et cloisons
Mêmes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure à la 
demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée 
du matériau creux.
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Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements 
sont interdites.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible, 
être réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre.

Les scellements devront toujours être arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver l'épaisseur nécessaire 
pour le raccord.

Rebouchages
Mêmes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux à employer et l'arasement.

Fourreaux
Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minimum de plomb, soit en PVC.

Ils seront de diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas où pour des 
raisons de dilatation, un jeu plus important doit être prévu.

Dans les locaux susceptibles d'être lavés à l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans la mesure du 
possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, l'espace entre le tuyau 

et le fourreau devra être calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique.

Raccords
Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revêtements (maçonnerie, plâtrerie, 
carrelage, revêtements minces, peinture, etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque de reprise ne devra 

être visible, etc.

Remarques particulières concernant les ouvrages en béton et béton armé
Dans le cas où par suite de modifications intervenues après réservations, des percements seraient nécessaires dans des 
ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront être réalisés sous réserves de répondre aux conditions suivantes :
 • accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrôle et de l'entrepreneur 
de gros œuvre ;
 • exécution par l'entrepreneur de gros œuvre ;
 • exécution dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront être réalisés avec un béton d'un dosage 
équivalent à celui du béton exécuté. Dans le cas où un entrepreneur procéderait à des rebouchages ne répondant pas à 
cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par l'entreprise de gros œuvre aux frais de l'entrepreneur en 

cause.

Respect des isolements phoniques
Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller à 
respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la paroi.

i) Protection des ouvrages
Protection des ouvrages des autres corps d'état
Chaque entrepreneur, dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux 
ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces 
ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages 
en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront 
subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira 
toutes les conséquences.
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Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages
Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements de sols jusqu'à la réception. 
Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra être assurée par mise en place de sciure de bois, ou par 
tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra être assurée par la 
mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de 
papier fort pourra convenir.

Mêmes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers où le nez de marche devra être protégé plus 
particulièrement. Les appareils sanitaires devront également être protégés notamment en rives et sur les arêtes, par une 
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arêtes, qui, du fait de leur position risquent d'être 
épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, devront être protégées au droit des arêtes par des petits 
liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les 
parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux à parement fini, elles devront obligatoirement être 
protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

j) Pièces à fournir par l'entrepreneur
Avec son offre
Se référer aux pièces administratives de l’appel d’offre.

Avec son offre
Se reporter à l'article suivant hors documents de mise en service.

En fin de travaux
Dans le délai fixé au CCAP ou à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur
devra fournir le dossier des ouvrages exécutés au minimum :

Ce dossier comprendra obligatoirement :
 • une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;
 • une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
 • un schéma de l'installation indiquant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs diamètres, 
l'emplacement des robinets ou vannes d'arrêts et de toutes autres robinetteries et accessoires, l'emplacement des purges 
et vidanges, etc. ;
 • les notices de conduite et d'entretien des installations
 • Une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :
 • toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes à l'exécution.
 • La notification de tous les essais avec valeurs physiques mesurées par attestation COPREC

k) Études techniques - plans d'exécution - plans de réservation
Protection des ouvrages des autres corps d'état
Selon spécifications du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l’entrepreneur du 
présent lot.
L'entrepreneur aura à sa charge, les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de 
réservations :
 • les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points 
particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier ;
 • les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l'entrepreneur 
du lot gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant.

Les plans d'exécution des ouvrages étant à la charge de l'entrepreneur, celui-ci aura à établir :
 • Les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec remise des 
notes de calcul au maître d'œuvre ;
 • L’établissement de tous les plans d'exécution.

l) Relations avec les concessionnaires
Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services publics et privés 
concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises aux points techniques avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions 
envisagées et les plans.

Copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services seront transmises au maître d'ouvrage et 
au maître d'œuvre.
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1.2 SOUS-SOL - PHASE 1

1.2.1 DÉMOLITION

1.2.1.1 PHASAGE - PROTECTIONS

Travaux de phasage et compartimentage du chantier, comprenant mise en place de film polyane de forte épaisseur, 
dépose en fin de travaux, tous détails d'exécution. 

Localisation : 
Niveau Sous-sol - Phase 1

 (7.20+2.10+0.50)*2.50ht = 24,50 M2 

 (3.00+3.00+3.50)*2.50ht = 23,75 M2 

M2 48,25 € €

1.2.1.2 DEMOLITION GAINES + MONTE-PLATS

comprenant :
 - Démolition d'une gaine maçonnée compris monte-plats.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau Sous-sol - Phase 1
 Magasin alimentaire

 3.45*3.15ht = 10,87 M2 

M2 10,87 € €

1.2.1.3 DEMOLITION CHAMBRE FROIDE POSITIVE

comprenant :
 - Dépose de l'ensemble des plafonds. 
 - Dépose de l'ensemble des cloisons.
 - Dépose de l'ensemble du mobilier à l'intérieur.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau Sous-sol - Phase 1
 H4 chambre froide

ENS 1 € €
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1.2.1.4 DEMOLITION CHAMBRE FROIDE NÉGATIVE

comprenant :
 - Dépose de l'ensemble des plafonds. 
 - Dépose de l'ensemble des cloisons.
 - Dépose de l'ensemble du plancher de la chambre.
 - Démolition du seuil béton existant.
 - Dépose de l'ensemble du mobilier à l'intérieur.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau Sous-sol - Phase 1
 H8 chambre froide

ENS 1 € €

1.2.2 MAÇONNERIE

1.2.2.1 RÉFECTION DALLAGE BÉTON 

Raccords de dallage béton existant après démolition des chambres froides, compris jonction avec existant, armatures, tous 
détails de réalisation, finition surfacée.

Localisation : 
Niveau Sous-sol - Phase 1
 Bouchement au droit du passe plats démoli
 Réfection au droit des chambres froides démolies

Passe plats 1.00*1.00 = 1,00 M2 

Chambre froide négative 9,65 M2 

Chambre froide 4,97 M2 

M2 15,62 € €

SOUS-SOL - PHASE 1

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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1.3 RDC - PHASE 2

1.3.1 DÉMOLITION

1.3.1.1 PHASAGE - PROTECTIONS

Travaux de phasage et compartimentage du chantier, comprenant mise en place de film polyane de forte épaisseur, 
dépose en fin de travaux, tous détails d'exécution. 

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Entre phase 2 et phase 3

 (4.94+1.80+2.60)*3.15ht = 29,42 M2 

M2 29,42 € €

1.3.1.2 DEPOSE DE BLOC PORTE INTERIEUR

Dépose de bloc porte intérieur en bois, jusqu'à 1.60 x 2.10 ht, comprenant :
 - Descellement des fixations (dans maçonnerie), dépose des huisseries.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Escalier

U 1 € €

1.3.1.3 DÉPOSE DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLÂTRE

comprenant :
 - Dépose de doublage en plaques de plâtre, compris dépose de l'isolation en laine minérale, de renforts, de plinthes bois, 
pvc ou carrelage, de revêtement en carreaux de faïence, de revêtement en toile de verre.
- Compris sciage soigné au droit des doublages conservés.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Dans pièces modifiées

 (15.94+5.58+2.96+17.18+2.00+2.00)*3.15ht = 143,83 M2 

 -(6.60*1.67+0.83*2.04+1.50*2.04) = -15,78 M2 

M2 128,05 € €

1.3.1.4 DÉPOSE DE CLOISON DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLÂTRE 

comprenant :
 - Dépose des cloisons en plaques de plâtre jusqu'à 0.12 m d'épaisseur, compris dépose des blocs portes
   incorporés, de l'isolation en laine minérale, des châssis vitrés, de renforts, de plinthes bois, pvc ou carrelage, de 
revêtement en carreaux de faïence, de revêtement en toile de verre.
- Compris sciage soigné au droit des cloisons conservées.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Suivant plan architecte
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medecin 51 à examen 48 11.00*3.15ht = 34,65 M2 

medecin 51 3.80*3.15ht = 11,97 M2 

examen 50 3.80*3.15ht = 11,97 M2 

bureau 49 3.80*3.15ht = 11,97 M2 

examen 48 2.70*3.15ht = 8,51 M2 

examen 50 2.20*3.15ht = 6,93 M2 

vestiaire 47 à examen 48 6.80*3.15ht = 21,42 M2 

Circulation 1.50*3.15ht = 4,73 M2 

Sanitaires 7.45*3.15ht = 23,47 M2 

M2 135,62 € €

1.3.1.5 DÉPOSE DE PLAFOND SUSPENDU EN DALLES MINÉRALES 0,60 x 0,60 m

comprenant :
 - Dépose de plafond suspendu en dalles minérales, compris dépose de l'ossature apparente avec suspentes, cornières.
 - Dépose des joues et divers éléments en plaques de plâtre ou médium, des luminaires encastrés.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Dans pièces modifiées :

51 Médecin 11,69 M2 

50 Examen 2 11,64 M2 

49 Bureau 11,71 M2 

48 Examen 1 13,19 M2 

47 Vestiaires femmes 10,29 M2 

43 Circulation 19,23 M2 

129 Circulation 19,01 M2 

67-68-69 Sanitaires 6,10 M2 

M2 102,86 € €

1.3.1.6 ARRACHAGE SOIGNÉ DE PLINTHE EN BOIS, PVC OU EN CARRELAGE

comprenant :
 - Arrachage soigné de plinthe en pvc, bois ou piquage de plinthe en carrelage de 0.15 m de hauteur maxi.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après arrachage.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Dans pièces modifiées :

Sol carrelage 23.80+6.80 = 30,60 ML 

Sol PVC 23,70 ML 

ML 54,30 € €

1.3.1.7 PIQUAGE DE CARRELAGE EXISTANT

Piquage de revêtement existant en carreaux grès cérame compris dépose de joints de fractionnement et de décoration, 
chargement et évacuation, nettoyage soigné.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Dans pièces modifiées :

43 Circulation 19,23 M2 

129 Circulation 19,01 M2 

67-68-69 Sanitaires 6,10 M2 

M2 44,34 € €
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1.3.1.8 ARRACHAGE DE SOL SOUPLE

comprenant :
 - Dépose de sol souple type linoléum ou pvc en lès, dépose de seuils.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage soigné après arrachage.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Dans pièces modifiées :

51 Médecin 11,69 M2 

50 Examen 2 11,64 M2 

49 Bureau 11,71 M2 

48 Examen 1 13,19 M2 

47 Vestiaires femmes 10,29 M2 

M2 58,52 € €

1.3.1.9 ARRACHAGE SOIGNÉ FAÏENCE

comprenant :
 - Arrachage soigné de faïence.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après arrachage.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Dans pièces modifiées :

51 Médecin 1,00 M2 

50 Examen 2 1,00 M2 

49 Bureau 1,00 M2 

48 Examen 1 1,00 M2 

47 Vestiaires femmes 2,00 M2 

67-68-69 Sanitaires 47,32 M2 

M2 53,32 € €

1.3.1.10 DÉPOSE DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Dépose partielle suivant directives MOE  et évacuation de l'installation électrique (luminaires, prises, interrupteurs, 
chemins de câbles, appareillages, armoires) et de l'ensemble des câbles et fils, compris descellement des fixations, sortie, 
triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, compris droit 
de décharge.

NOTA : Le titulaire du lot Électricité aura préalablement réalisé l'isolement des réseaux.

Valeur forfaitaire pour l'ensemble du réaménagement de la phase 2 

FT 1 € €

1.3.1.11 DÉPOSE DE L'INSTALLATION PLOMBERIE

Dépose partielle suivant directives MOE et évacuation de l'installation de plomberie et des tuyauteries d'alimentation et 
d'evacuation, wc, urinoirs, douches avec socles, lavabos vestiaires et WC, etc... compris descellement des fixations, sortie, 
triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, compris droit 
de décharge.

NOTA : Le titulaire du lot Plomberie aura préalablement réalisé l'isolement des réseaux.
Nombre d'appareils à déposer = 9

Valeur forfaitaire pour l'ensemble du réaménagement de la phase 2

FT 1 € €
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1.3.1.12 DÉMOLITIONS DIVERSES INTÉRIEURES

Travaux suivant directive Maîtrise d'œuvre comprenant les prestations suivantes :
- Dépose de divers objets, étagères, placards, appliques, caissons, stores de châssis vitrés intérieurs, cimaises murales 
ponctuelles, etc......
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2

FT 1 € €

1.3.2 MAÇONNERIE

1.3.2.1 CARROTAGES ET PERCEMENTS DANS MURS OU DALLE
Travaux comprenant : 
- Carrotage ou percement de mur ou dalle pleine de 0.20 m d'épaisseur, sciages soignés (aspiration des eaux de 
refroidissement) et coupes franches. 
- Protection des ouvrages conservés au niveau inférieur.
- Sortie, chargement et évacuation des gravats aux décharges, nettoyage soigné.

1.3.2.1.1 a) DE Ø 250 mm EN TOITURE

U 1 € €

RDC - PHASE 2

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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1.4 RDC - PHASE 3

1.4.1 DÉMOLITION

1.4.1.1 DÉPOSE DE DOUBLAGE EN PLAQUES DE PLÂTRE

comprenant :
 - Dépose de doublage en plaques de plâtre, compris dépose de l'isolation en laine minérale, de renforts, de plinthes bois, 
pvc ou carrelage, de revêtement en carreaux de faïence, de revêtement en toile de verre.
- Compris sciage soigné au droit des doublages conservés.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Dans pièces modifiées

52 Prélèvement standard (7.40+8.50)*3.20ht = 50,88 M2 

53 Local Azote (5.70+8.40)*3.20ht = 45,12 M2 

56 Restaurant Collation (3.30+7.70)*3.20ht = 35,20 M2 

57 Secrétariat donneurs 6.90*3.20ht = 22,08 M2 

58 Secrétariat collecte 4.90*3.20ht = 15,68 M2 

déduire -(1.35*1.02*4+2.87*2.76*3+4*0.75*1.00) = -32,27 M2 

déduire -(4*0.80*0.57+4*0.80*0.97+11*0.80*1.38) = -17,07 M2 

M2 119,62 € €

1.4.1.2 DÉPOSE DE CLOISON DE DISTRIBUTION VITRÉ

comprenant :
- Dépose de cloisons vitrés, dépose de l'ossature en aluminium, des blocs porte intégrés, des parties vitrées.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Coupes franches vers cloisons conservées.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Dans pièces modifiées :

52 Prélèvement standard 1.90*2.20ht = 4,18 M2 

56 Restaurant Collation 3.05*2.80ht = 8,54 M2 

57 Secrétariat donneurs 3.45*2.80ht = 9,66 M2 

59 Accueil 2.40*2.80ht = 6,72 M2 

M2 29,10 € €
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1.4.1.3 DÉPOSE DE CLOISON DE DISTRIBUTION EN PLAQUES DE PLÂTRE 

comprenant :
 - Dépose des cloisons en plaques de plâtre jusqu'à 0.12 m d'épaisseur, compris dépose des blocs portes
   incorporés, de l'isolation en laine minérale, des châssis vitrés, de renforts, de plinthes bois, pvc ou carrelage, de 
revêtement en carreaux de faïence, de revêtement en toile de verre.
- Compris sciage soigné au droit des cloisons conservées.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Dans pièces modifiées :

53 Local azote 7.50*2.76ht = 20,70 M2 

53 Local azote 5.70*3.15ht = 17,96 M2 

55 Cuisine donneurs 3.00*3.15ht = 9,45 M2 

54 Local technique 4.90*3.15ht = 15,44 M2 

62 Local ménage - 63,64,74 Sanitaires 11.40*3.15ht = 35,91 M2 

56 Restaurant Collation 5.80*3.15ht = 18,27 M2 

56 Restaurant Collation 1.70*2.40ht = 4,08 M2 

57 Secrétariat donneurs 9.60*3.15ht = 30,24 M2 

57 Secrétariat donneurs 2.40*2.79ht = 6,70 M2 

60 Accueil donneurs 2.60*3.15ht = 8,19 M2 

66 Attente visite médicale 2.10*2.57ht = 5,40 M2 

51 Médecin 7.00*3.15ht = 22,05 M2 

66 Attente visite médicale 11.37*2.57ht = 29,22 M2 

M2 223,61 € €

1.4.1.4 DÉPOSE DE PLAFOND SUSPENDU EN DALLES MINÉRALES 0,60 x 0,60 m

comprenant :
 - Dépose de plafond suspendu en dalles minérales, compris dépose de l'ossature apparente avec suspentes, cornières.
 - Dépose des joues et divers éléments en plaques de plâtre ou médium, des luminaires encastrés.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Dans pièces modifiées :

52 Prélèvement standard 56,32 M2 

53 Local azote 40,90 M2 

55 Cuisine donneurs 4,92 M2 

54 Local technique 4,04 M2 

62 Local ménage 1,96 M2 

63 Sanitaires 3,21 M2 

64 Sanitaires 1,28 M2 

74 Sanitaires 1,55 M2 

56 Restaurant Collation 34,89 M2 

59 Accueil 6,40 M2 

57 Secrétariat donneurs 34,95 M2 

58 Secrétariat collecte 17,19 M2 

60 Accueil donneurs 29,02 M2 

61 Circulation 27,82 M2 

65 Attente visite médicale 21,05 M2 

65 Attente visite médicale 14,39 M2 

M2 299,89 € €
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1.4.1.5 ARRACHAGE SOIGNÉ DE PLINTHE EN BOIS, PVC OU EN CARRELAGE

comprenant :
 - Arrachage soigné de plinthe en pvc, bois ou piquage de plinthe en carrelage de 0.15 m de hauteur maxi.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après arrachage.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Dans pièces modifiées :

52 Prélèvement standard 20,40 ML 

53 Local azote 14,50 ML 

55 Cuisine donneurs 3,30 ML 

54 Local technique 2,00 ML 

62 Local ménage 2,00 ML 

63-64-74 Sanitaires 7,00 ML 

56 Restaurant Collation 15,00 ML 

59 Accueil 2,50 ML 

57 Secrétariat donneurs 11,40 ML 

58 Secrétariat collecte 8,20 ML 

60 Accueil donneurs 6,90 ML 

61 Circulation 21,60 ML 

65 Attente visite médicale 6,70 ML 

ML 121,50 € €

1.4.1.6 PIQUAGE DE CARRELAGE EXISTANT

Piquage de revêtement existant en carreaux grès cérame compris dépose de joints de fractionnement et de décoration, 
chargement et évacuation, nettoyage soigné.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Dans pièces modifiées :

52 Prélèvement standard 56,32 M2 

53 Local azote 40,90 M2 

55 Cuisine donneurs 4,92 M2 

54 Local technique 4,04 M2 

62 Local ménage 1,96 M2 

63 Sanitaires 3,21 M2 

64 Sanitaires 1,28 M2 

74 Sanitaires 1,55 M2 

56 Restaurant Collation 34,89 M2 

59 Accueil 6,40 M2 

57 Secrétariat donneurs 34,95 M2 

58 Secrétariat collecte 17,19 M2 

60 Accueil donneurs 29,02 M2 

61 Circulation 27,82 M2 

65 Attente visite médicale 21,05 M2 

65 Attente visite médicale 14,39 M2 

M2 299,89 € €
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1.4.1.7 DÉMOLITION GAINES MONTE-PLATS

comprenant :
 - Démolition d'une gaine maçonnée.
 - Protection des ouvrages conservés.
 - Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.
 - Nettoyage après dépose.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Restaurant collation 56

 3.45*3.15ht = 10,87 M2 

M2 10,87 € €

1.4.1.8 DÉPOSE DE BANQUE

Dépose complète de la banque du restaurant, comprenant :
- Dépose des plateaux et étagères en panneau bois avec revêtement stratifié.
- Dépose des façades en panneau bois avec revêtement stratifié.
- Dépose de l'ossature principale en bois.
- Chargement et évacuation des déchets.
- Nettoyage en fin de travaux.

L'entrepreneur du lot Électricité aura préalablement isolé le réseau électrique.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Restaurant collation 56 - Accueil réception 41

U 2 € €

1.4.1.9 DÉPOSE DE PAILLASSES

Dépose complète de paillasses, comprenant :
- Dépose des plateaux et étagères en panneau bois avec revêtement stratifié.
- Dépose de l'évier et de tous ces accessoires.
- Dépose des façades en panneau bois avec revêtement stratifié.
- Dépose de l'ossature principale.
- Chargement et évacuation des déchets.
- Nettoyage en fin de travaux.

L'entrepreneur du lot Électricité aura préalablement isolé le réseau électrique.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Restaurant collation 56 - Prélèvement standard 52 - Local azote 53

U 3 € €

1.4.1.10 DÉPOSE DE L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Dépose partielle suivant directives MOE  et évacuation de l'installation électrique (luminaires, prises, interrupteurs, 
chemins de câbles, appareillages, armoires) et de l'ensemble des câbles et fils, compris descellement des fixations, sortie, 
triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, compris droit 
de décharge.

NOTA : Le titulaire du lot Électricité aura préalablement réalisé l'isolement des réseaux.

Valeur forfaitaire pour l'ensemble du réaménagement de la phase 3

FT 1 € €
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1.4.1.11 DÉPOSE DE L'INSTALLATION PLOMBERIE

Dépose partielle suivant directives MOE et évacuation de l'installation de plomberie et des tuyauteries d'alimentation et 
d'evacuation, wc, urinoirs, douches avec socles, lavabos vestiaires et WC, etc... compris descellement des fixations, sortie, 
triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, compris droit 
de décharge.

NOTA : Le titulaire du lot Plomberie aura préalablement réalisé l'isolement des réseaux.
Nombre d'appareils à déposer = 4

Valeur forfaitaire pour l'ensemble du réaménagement de la phase 3

FT 1 € €

1.4.1.12 DÉMOLITIONS DIVERSES INTÉRIEURES

Travaux suivant directive Maîtrise d'œuvre comprenant les prestations suivantes :
- Dépose de divers objets, meubles, étagères, placards, appliques, caissons, stores de châssis vitrés intérieurs, cimaises 
murales ponctuelles, etc......
- Sortie, triage sélectif, chargement et évacuation de l'ensemble aux décharges dans bennes à déchets appropriées, 
   compris droit de décharge.

FT 1 € €
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1.4.2 MAÇONNERIE

1.4.2.1 BOUCHEMENT TRÉMIE - 875 x 850 mm

Réalisation d'un bouchement de trémie existante comprenant :
- Étaiement du plancher existant.
- Fourniture et mise en place de renfort carbone de type S512 ou techniquement équivalent (largeur 50mm - épaisseur 
1.2mm - longueur 2.67m) 
- Réalisation d'un bouchement en dalle pleine de 16 cm comprenant :
 * Fourniture et pose d'un coffrage ordinaire des ouvrages B.A, rebouchage des trous de serre joints, tous travaux 
nécessaires, adaptations et difficultés.
 * Armature haute adhérence à raison de 20 kg/m² y compris coupes, chutes, ligatures et tous façonnages.
 * Coulage de béton de gravillons vibré type C25/30 conforme à la norme NF EN 206-1, pour ouvrages BA en 
élévation, y compris rebouchage soigné des trous de serre-joints, toutes adaptations et difficultés, avec fourniture des 
résultats d'éprouvettes béton au Bureau de Contrôle (suivant plans et détails Ingénieur B.A)
 * Compris liaison entre plancher existant et bouchement par scellement chimique de barre d'acier HA.

Suivant plans d'étude structure

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Trémie passe-plats

U 1 € €

1.4.2.2 CRÉATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE - 1.08 x 2.20 m ht - RSO 01

Travaux comprenant : 
- Saignée en sous-oeuvre et reprise linteaux par la mise en place d'un HEA 160 de longueur 1.48m, compris manutention 
réglage.
- Reprise des jambages de section de 0.20 x 0.20 m, compris coffrages et armatures,  ancrages dans murs existants en 
acier ou broche à scellement chimique.
- Démolition en sous-oeuvre des murs existants en agglomérés de gravier creux, étaiements.
- Blocage, clavetage, grillage, enduit, appuis, glacis, arêtes, tous raccords avec existant y compris blocage béton dans 
l'épaisseur du mur pour allège, linteau et jambages, raccords aux 2 faces et dans embrasures.
- Roulage, descente, chargement et évacuation des gravats aux décharges.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 0.24 Circulation

U 1 € €

1.4.2.3 CRÉATION D'OUVERTURE EN SOUS OEUVRE - 1.08 x 2.20m ht - RSO 02

Travaux comprenant : 
- Saignée en sous-oeuvre et reprise linteaux par la mise en place de 2 HEA 120 de longueur 1.48m, compris manutention 
réglage. Compris boulonnage en Ø 16.
- Reprise des jambages de section de 0.20 x 0.20 m, compris coffrages et armatures,  ancrages dans murs existants en 
acier ou broche à scellement chimique.
- Démolition en sous-oeuvre des murs existants en agglomérés de gravier creux, étaiements.
- Blocage, clavetage, grillage, enduit, appuis, glacis, arêtes, tous raccords avec existant y compris blocage béton dans 
l'épaisseur du mur pour allège, linteau et jambages, raccords aux 2 faces et dans embrasures.
- Roulage, descente, chargement et évacuation des gravats aux décharges.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 0.24 Circulation

U 1 € €

1.4.2.4 REPRISE LINTEAUX EXISTANT
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Reprise d'un linteau existant comprenant :
- Piquage manuel des parties de béton non adhérentes, compris brossage soigné ou sablage avant traitement des aciers 
apparents.
- Dégraissage
- Passivation des aciers à l'aide d'un passivant,
- Préparation au mortier renforcé de fibres synthétiques de réparation
- En finition, fourniture et mise en application, d'un enduit à haute performance.
- Toutes sujétions de réalisation

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Entre 0.24 Circulation et 0.14 Labo sérologie

ML 6,50 € €

1.4.2.5 SCIAGE DE DALLAGE POUR CANALISATIONS

Sciage de dallage béton pour réalisation de tranchée de raccordement entre la grille aire de lavage et le siphon intérieur 
atelier, compris coupes franches.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'à l'évacuation existante 

 15,00 ML 

ML 15,00 € €

1.4.2.6 TERRASSEMENT EN TRANCHÉE POUR ÉVACUATION EAU DE PAILLASSE

comprenant :
- Démolition de dallage béton.
- Terrassement en tranchée réalisé par engin mécanique et à la main dans terrain de toutes natures.
- Dépose du tuyau PVC existant à remplacer et évacuation.
- Lit de sable de 0.30 m d'épaisseur pour enrobage des canalisations.
- Remblaiement sur canalisations avec terres triées ou bon matériau en apport, pilonnage et compactage
   soigné afin d'obtenir les mêmes caractéristiques de sol que les plates-formes.
- Evacuation des déchets et excédents aux décharges publiques.
- Réalisation conforme DTU.
- Tous travaux nécessaires, adaptations et difficultés.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'à l'évacuation existante 

 15.00*0.40*0.60 = 3,600 M3 

M3 3,600 € €

1.4.2.7 CANALISATION EU/EV 
Fourniture et pose de canalisation en tube PVC prémanchonné à coller série CR8 à joints toriques ou type TP et épais, 
collerettes, joints toriques, calages, coupes, coudes, culottes, réductions, manchons, pose conforme DTU et tous raccords 
étanches sur regard et pose sur lit de sable et remblai soigné avec bon matériau en conformité DTU, essais COPREC et 
nettoyage de réception, toutes adaptations et difficultés.

1.4.2.7.1 a) Canalisation - Ø 100 mm

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'à l'évacuation existante 

 15,00 ML 

ML 15,00 € €

1.4.2.7.2 b) Raccordement sur réseau existant

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'à l'évacuation existante 

U 1 € €
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1.4.2.8 RÉFECTION DALLAGE BÉTON 

Raccords de dallage béton existant après réalisation des canalisations, compris jonction avec existant, armatures, tous 
détails de réalisation, finition surfacée.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Depuis paillasse humide Labo séro jusqu'à l'évacuation existante 

 15.00*0.40 = 6,00 M2 

M2 6,00 € €

1.4.2.9 CARROTAGES ET PERCEMENTS DANS MURS OU DALLE
Travaux comprenant : 
- Carrotage ou percement de mur ou dalle pleine de 0.20 m d'épaisseur, sciages soignés (aspiration des eaux de 
refroidissement) et coupes franches. 
- Protection des ouvrages conservés au niveau inférieur.
- Sortie, chargement et évacuation des gravats aux décharges, nettoyage soigné.

1.4.2.9.1 a) DE Ø 150 mm EN MUR

U 6 € €

1.4.2.9.2 b) DE Ø 200 mm EN MUR

U 5 € €

1.4.2.9.3 c) DE SECTION 800 x 800 mm EN PLANCHER

U 1 € €

RDC - PHASE 3

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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1.5 FRAIS DIVERS
1.5.1 FRAIS COMPLÉMENTAIRES CHANTIER

Ensemble forfaitaire pour travaux à prévoir, à savoir : 
- Suivant rapport du bureau spécialisé Coordonnateur SPS, exécution des demandes prévues au PGC.
- Établissement des DOE en fin de travaux, exemplaires papier et CD à fournir au Maître d'Ouvrage.
- Plans de recollement en fin de chantier et essais de l'AQC.

VA 1,000 € €

1.5.2 NOTA
Les entreprises prendront en compte toutes installations à leurs frais, préconisés dans le PGC pour leur lot.
Un compte prorata sera mis en place et gérera les dépenses d'intérêt commun (frais de fonctionnement des installations 
provisoires, panneau de chantier, etc...). Il sera géré par l'entrepreneur du lot 04 - PLÂTRERIE - PEINTURE - 
CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS pendant toute la durée du chantier. La répartition est un 
pourcentage unique applicable sur le montant du marché de chacun des intervenants.

Cependant, chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages et des locaux utilisés, ainsi que l'évacuation au fur et à 
mesure de ses déchets et déblais.

FRAIS DIVERS

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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Fait à  _________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

1.1 - GÉNÉRALITÉS

1.2 - SOUS-SOL - PHASE 1  ____________________________€ HT

1.3 - RDC - PHASE 2  ____________________________€ HT

1.4 - RDC - PHASE 3  ____________________________€ HT

1.5 - FRAIS DIVERS  ____________________________€ HT

Total du lot 'DÉMOLITION - MAÇONNERIE'

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°1 DÉMOLITION - MAÇONNERIE

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  ____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


