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1 GENERALITES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

1.1  ARTICLE 1 - OBJET DE L'OPERATION
1.01 - Définition de l'opération
Opération : Réaménagement du service HLA sur le site de l’Établissement Français du Sang de Bellevue

1.02 - Adresse du projet :
25 boulevard Pasteur
42 100 - SAINT ETIENNE

1.03 - Objet  :
L’entrepreneur du présent lot devra le dimensionnement de ces installations et la réalisation de ces études d’exécution en fonction des 
données ci-après :

Le projet consiste, principalement, au réaménagement d'un service, à savoir :
  - Service HLA : Human Leukocyte Antigen (Antigène humain de leucocyte) : Déménagement du service existant au 1er étage vers le 
rez-de-chaussée.
 
Pour la réalisation de ces ouvrages, le phasage général des travaux sera le suivant :
 - Phase 1 : Travaux au sous-sol avec suppression des chambres froides pour création de zones de stockage par cloisons grillagés
 - Phase 2 : Création, au rez-de-chaussée, d’un local stockage pour les enceintes du site (congélateurs, réfrigérateurs, …) comprenant 
également la création d’un réfectoire. Déménagement par l’EFS des enceintes dans le nouveau local et suppression du local azote au 
rez-de-chaussée
 - Phase 3 : Aménagement au rez-de-chaussée du nouveau service HLA. Déménagement par l'EFS de son service HLA.

1.04 - Classement de l'établissement :
Classement ERP/ERT des bâtiments concernés :
 - L'ensemble du bâtiment est classé ERT (Article R.4211-2 code du travail).
 - Le projet est prévu d'être réalisé en site occupé et en exploitation.
 - Il conviendra de déterminer, ultérieurement, si le chantier projeté dépendra du décret 92-158 du 20 janvier 1992 ou du décret 94-1159 
du 26 décembre 1994.

1.05 - Intervenants :
Maître de l'ouvrage :
 • Etablissement Français du Sang
 111 rue Elisée Reclus - 69 153 - DECINES CHARPIEU
 Représentant légal : M. Bruno VILLEMAGNE

Architecte :
 • SAS MICHELOU Architectes
 76F, rue de la Talaudière - 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 04 77 74 23 26
 Administratif : contact@michelou-associes.com
 Atelier de dessin : atelier@michelou-associes.com
 Contact : M. Romain MICHELOU

Economiste de la Construction :
 • CEM INGENIERIE
 76F, rue de la Talaudière - 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 04 77 74 27 12
 E.mail : r.vingiano@cem-ingenierie.com
 Contact : M. Raphaël VINGIANO

Bureau d'études techniques :
 • CEM INGENIERIE
 76F, rue de la Talaudière - 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 04 77 74 27 12
 E.mail : x.gatteaux@cem-ingenierie.com
 Contact : M. Xavier GATTEAUX

Bureau d’études structure :
 • 2C INGENIERIE STRUCTURE
 6 allée Drouot – 42100 SAINT ETIENNE
 Tél : 09 72 13 13 16
 E.mail : contact@2c-is.fr
 Contact : M. Cyril CRETIN

 Edition du 22/04/2025 Page 2/5



EFS 2025 - RÉAMÉNAGEMENT D'UN SERVICE DE L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG PRESCRIPTIONS 
GÉNÉRALES TCE - Lot n°04 PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS 
25 Boulevard Pasteur - 42 100 - SAINT ÉTIENNE DCE - Edition du 22/04/2025

Code Désignation

Bureau de Contrôle :
 • APAVE
 70, rue de la Tour – 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 06 29 20 25 81
 E.mail : thibault.patel@apave.com 
 Contact : M. Thibault PATEL

Coordinateur SSI :
 • CEM INGENIERIE
 76F, rue de la Talaudière - 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 04 77 74 27 12
 E.mail : p.dinis@cem-ingenierie.com
 Contact : M. Philippe DINIS

Coordinateur SPS :
 • APAVE
 70, rue de la Tour – 42000 SAINT ETIENNE
 Tél : 06 23 29 55 06
 E.mail : ludovic.pomeon@apave.com
 Contact : M. Ludovic POMEON

1.2  ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES A TOUS LES CORPS D'ETAT

2.01 - Qualité - Préparation et mise en œuvre des matériaux
Les qualités, préparations et mises en œuvre des matériaux seront conformes aux prescriptions des
documents ci-dessous :
1°) Les normes françaises de l'AFNOR et DTU en vigueur.
2°) Le cahier des prescriptions techniques générales du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.).
3°) Pour les travaux de techniques non traditionnelles :
 - Les matériaux ou procédés non traditionnels devront bénéficier d'un avis technique favorable
     de la  Commission Ministérielle dans la mesure où le dit avis technique a été accepté par l'assurance :
 . Avis techniques du C.S.T.B.
  Procès verbaux d'essais, de résistance mécanique, de perméabilité, d'étanchéité à l'eau, de tenue au feu, etc...
 - A défaut, les réalisateurs devront s'engager à fournir au contrôleur toutes justifications techniques lui
    permettant de formuler un avis.
 - Le fabricant du procédé, non couvert normalement, doit être titulaire d'une police d'assurance
    responsabilité décennale comprenant en outre :
   La garantie des obligations auxquelles le poseur agréé par le fabricant peut être tenu dans les limites
   des articles 1792 et 1972-2 du Code Civil pour les dommages matériels subis par la construction
  Le maintien de cette garantie pour la durée de la responsabilité de l'entrepreneur traitant.
4°) Les entrepreneurs appliqueront toutes les obligations découlant :
 - du code du travail
 - des arrêtés préfectoraux et municipaux
 - des règlements sanitaires et de voiries communaux et départementaux
 - des règlements et prescriptions techniques des diverses administrations régissant : EDF, GDF, 
 FRANCE TELECOM, EAU, EGOUT, etc...
 - des dernières réglementations et des derniers décrets en vigueur concernant la sécurité du travail et la
 protection de la santé. 
 - Les normes, règles et documents de l’Établissement Français du Sang (EFS) en vigueur à la date de la signature du marché :
 « Décision du 27 octobre 2010 définissant les règles de bonnes pratiques relatives à la préparation, à la conservation, au transport, à la 
 distribution et à la cession des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire »

2.02 - Pièces graphiques et écrites
Avant toute exécution, l'entrepreneur devra procéder à la vérification des cotes de tous les dessins qui lui seront remis par le Maître d'œuvre. 
Il signalera en temps opportun, les erreurs ou omissions qui pourraient y exister. L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs ou des 
modifications qu'entraîneraient pour lui l'oubli ou l'inobservation de cette clause.

2.03 - Entretien des abords 
L'attention des entreprises est attirée sur l'application du paragraphe 4 de l'article 471 du Code Pénal relatif au nettoiement des chaussées 
souillées par les camions. Le service de voirie pourra effectuer lui-même les nettoyages nécessaires au compte de l'entreprise responsable.

2.04 - Connaissance des lieux
 L'entrepreneur ne saurait se prévaloir, postérieurement à la conclusion du marché ou de l'appel d'offres, d'une connaissance insuffisante des 
sites, lieux et terrains d'implantation des ouvrages, non plus que de tous les éléments locaux, tels que nature des sols, moyens d'accès, 
conditions climatiques en relation avec l'exécution des travaux.
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2.05 - Nettoyage et Protection
Chaque corps d'état devra assumer l'enlèvement de ses gravats et les nettoyages permettant aux corps d'état suivants de travailler dans les 
meilleures conditions. 
En cas de défaillance, le Maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage pourront à tout moment faire intervenir une entreprise de nettoyage dont les 
frais seront imputés au titre du compte prorata.
Pour les interventions intérieures des locaux occupés, chaque entreprise devra la protection des sols par cheminement en film polyane, le 
nettoyage sera réalisé au fur et à mesure des travaux, et chaque soir avec balai, pelle, sacs, aspirateur à pile ou électrique propriété de 
l'entreprise. En aucun cas il ne sera toléré l'utilisation du matériel ménager des occupants.

2.06 - Échantillons
 Avant toute commande, l'entrepreneur devra soumettre, à l'agrément du Maître d'œuvre et Maître d'ouvrage, les échantillons de matériels et 
matériaux qu'il compte utiliser conformément au descriptif.
Ces échantillons seront étiquetés et rendus à l'entreprise avec le dernier approvisionnement.

2.07 - Rigueur des pièces écrites
 - Le devis descriptif renseigne, aussi exactement que possible, l'entrepreneur sur la nature et l'emplacement des travaux, mais il convient de 
signaler que la description n'a pas un caractère limitatif, et l'entrepreneur doit exécuter tous les travaux nécessaires à la parfaite finition de son 
lot, d'après les plans, les règles de l'Art et dans l'esprit du devis. Les différents lots forment un tout qui doit être connu dans son ensemble par 
l'entreprise.
- Le cadre du devis quantitatif établi par l'équipe d'Ingénierie est donné à titre indicatif. L'entrepreneur devra en vérifier soigneusement 
l'exactitude pour l'établissement de son prix forfaitaire. Il restera seul responsable des erreurs éventuelles.
- Il est formellement spécifié que l'entrepreneur a examiné avec soin toutes les pièces du dossier servant de base à son marché et qu'il a 
signalé toutes les imprécisions, obscurités, omissions ou contradictions qu'il aurait pu relever et que toutes solutions ont été apportées.
- En conséquence, il ne pourra, après remise de ses propositions et signature du marché, soit refuser d'exécuter des ouvrages ou travaux 
complémentaires de quelque nature que ce soit, jugés utiles ou indispensables par le Maître d'œuvre à la parfaite finition des travaux, soit 
prétendre que ces travaux donnent lieu à une augmentation sur son prix forfaitaire ou à un allongement du délai contractuel.
- L'entrepreneur ne pourra réclamer aucun supplément en s'appuyant sur ce que les désignations mentionnées sur les plans pourraient 
présenter d'inexact, d'incomplet ou de contradictoire, ou sur des omissions évidentes qui pourraient se révéler.
- D'autre part, devis descriptif et dessin forment un tout se complétant et ne peuvent être considérés indépendamment les uns des autres.
- Chaque entreprise est donc tenue de prendre connaissance des prestations des divers corps d'état qui peuvent avoir une incidence sur son 
propre lot.
- Les travaux de toutes les entreprises devront faire un tout cohérent et correspondre au dossier d'exécution.
- Aucune réclamation ne sera admise de la part des entreprises qui auraient méconnu ces directives.
 
2.08 - Présentation des offres
- Les prix unitaires et totaux devront être manuscrits. Toutes modifications au devis quantitatif sur les quantités ou des prescriptions devront 
être manuscrites pour permettre une vérification immédiate. Les montages par photocopies sont interdits.
- Les options proposées par l'entreprise, ou demandées par le Maître d'œuvre, devront être en plus ou moins-value sur les prix auxquels elles 
se rapportent. Pour chaque option, l'entreprise devra indiquer le montant global et forfaitaire de son offre.
- L'entrepreneur est tenu d'indiquer et de fournir, avec la remise de son offre, les références et documentations des matériels et produits 
proposés et chiffrés.
- Le non-respect de ces directives entraînera l'annulation de l'offre de l'entreprise.

2.09 - Plans d'atelier et de chantier
- Les entreprises ont à leur charge, dans les délais imposés et en tout état de cause avant le début de l'exécution, de fournir pour accord au 
Maître d'œuvre les plans d'atelier et de chantier.
- Les PEO sont fournis aux entreprises lors de la consultation. Tout jeu de plan complémentaire ou contre-calque pourra être fourni à 
l'entreprise à ses frais.
- Les entreprises apporteront le plus grand soin aux cheminements apparents. Ceux-ci devront être le plus discret possible et être soumis au 
préalable au Maître d'œuvre. Ces cheminements tiendront compte des équipements des autres corps d'état et des réglementations en vigueur 
concernant les positions respectives des équipements.

2.10 - Présentation du matériel - Prototype
- L'entrepreneur adjudicataire devra présenter un échantillonnage complet des matériaux utilisés. Il ne débutera la mise en œuvre qu'après 
accord du Maître d'œuvre et du Maître d'ouvrage.
- Tout élément à caractère répétitif devra faire l'objet de présentation d'un prototype. L'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre la fabrication 
et la pose des autres éléments que lorsqu'il aura obtenu l'accord du Maître d'œuvre sur l'élément témoin. Si des modifications ont été 
demandées, l'entrepreneur devra fournir un autre prototype qui devra à son tour faire l'objet d'agrément du Maître d'œuvre.

1.3  ARTICLE 3 - AUTOCONTROLE
- Les entreprises sont tenues d'effectuer leur autocontrôle conformément aux réglementations en vigueur.
- L'autocontrôle devra être exécuté conformément au document de l'AQC. Les procès-verbaux devront être rédigés conformément au modèle 
du document de l'AQC.
- Les entreprises auront à leur charge l'établissement des plans de recollement en 3 exemplaires.
- Les entreprises auront à faire émarger par chaque locataire la fiche de renseignement après exécution de leurs travaux.

1.4  ARTICLE 4 - COORDINATION SPS
Chaque entreprise devra prendre en compte, dans son offre et son prix unitaire, les travaux et protections nécessaires décrites et demandées 
dans le document plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé établi par le Bureau de contrôle en phase 
conception.

1.5  ARTICLE 5 - LISTE DES LOTS
N°01  DÉMOLITION - MAÇONNERIE
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N°02  MENUISERIES ALUMINIUM - SERRURERIE
N°03  MENUISERIES INTÉRIEURES BOIS
N°04  PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS
N°05  CLOISONS AMOVIBLES
N°06  REVÊTEMENT DE SOL MINCE
N°07  PAILLASSES
N°08  ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
N°09  CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION - PLOMBERIE SANITAIRES

1.6  ARTICLE 6 - NOTES SPECIFIQUES

6.01 - Frais d'étude
Sans objet. Pas d'honoraires à prévoir.
 
6.02 - Notes particulières au chantier
Les entreprises prendront en compte toutes installations à leurs frais, préconisés dans le PGC pour leur lot.
Un compte prorata sera mis en place et gérera les dépenses d'intérêt commun (frais de fonctionnement des installations provisoires, panneau 
de chantier, etc...). Il sera géré par l'entrepreneur du lot n°04 - PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS 
SUSPENDUS pendant toute la durée du chantier. La répartition est un pourcentage unique applicable sur le montant du marché de chacun 
des intervenants.
Cependant, chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages et des locaux utilisés, ainsi que l'évacuation au fur et à mesure de ses 
déchets et déblais.

L'entrepreneur du lot n°04 - PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS aura à sa charge :
 1°) La fourniture et la pose d'un panneau de chantier suivant les directives du Maître d'ouvrage et du Maître
  d'œuvre au titre du compte prorata.
 2°) L'implantation, tant en plan qu'en niveau, et la matérialisation des niveaux nécessaires pour son corps
  d'état et pour le second œuvre.
 3°) Création et entretien de passage pour accès pendant toute la durée du chantier, rampe, toutes adaptations suivant 
  les directives du Maître d'ouvrage.
 4°) L'entreprise devra se conformer et réaliser toutes protections nécessaires en cours de chantier concernant
   la réglementation Santé et Sécurité.
 5°) L'entreprise sera tenue de maintenir, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, un trait de niveau à un  
  mètre au-dessus du sol fini, en particulier après l'achèvement du gros œuvre.
 6°) L'entreprise devra prendre connaissance du rapport d'étude de sol (joint au dossier de consultation) et intégrer dans 
  sa proposition la complexité et les divers aléas dus à la nature du sol.
 

6.03 - Note aux entreprises
Les entreprises seront tenues :
 - de se rendre sur place pour prendre connaissance des lieux.
 - de vérifier le cadre quantitatif pour acceptation.

Les quantités du CCTP-DPGF sont données à titre indicatif, la réalisation exacte sera donnée avant le démarrage du chantier, et seront 
établies en fonction des décisions prises par le Maître d'Ouvrage.

 NOTE IMPORTANTE

  - Pour la conformité de son offre, l'entreprise est tenue de compléter les références des produits
   proposés dans les différents articles du devis, accompagnée d'une documentation si nécessaire.
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4.1 GÉNÉRALITÉS
a) Prestations à la charge des entreprises
Dans le cadre de l'exécution de leur marché, les entrepreneurs devront implicitement :
 • La fourniture, le transport et la mise en œuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction 
nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur marché
 • L'établissement des plans de réservation et des plans de chantier
 • L'établissement des plans d'exécution, dans les cas où ils sont à leur charge selon le CCAP
 • Tous les échafaudages, agrès, engins ou dispositifs de levage (ou de descente) nécessaires à la réalisation des 
travaux
 • tous les percements, saignés, rebouchages, scellements, raccords, etc., dans les conditions précisées aux 
documents contractuels
 • la fixation par tous moyens de leurs ouvrages
 • l'enlèvement de tous les gravois de leurs travaux et les nettoyages après travaux
 • la main-d’œuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, etc., de leurs 
ouvrages en fin de travaux et après réception
 • la mise à jour ou l'établissement de tous les plans « comme construit » pour être remis au maître de l'ouvrage à la 
réception des travaux
 • la remise de toutes les instructions et mode d'emploi écrits, concernant le fonctionnement et l'entretien des 
installations et équipements
 • les incidences consécutives aux travaux en heures supplémentaires, heures de nuit, etc., nécessaires pour 
respecter les délais d'exécution
 • la quote-part de l'entreprise dans les frais généraux du chantier et le compte- prorata
 • tous les autres frais et prestations même non énumérés ci-dessus, mais nécessaires à la réalisation parfaite et 
complète des travaux

b) Démarches et autorisations
Il appartiendra aux différents entrepreneurs d'effectuer en temps utile, toutes démarches et toutes demandes auprès des 
services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc., nécessaires à la 
réalisation des travaux.
Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et démarches, devront être transmises au 
maître de l'ouvrage et au maître d'œuvre.

c) Liaison entre les corps d'état
La liaison entre les différentes entreprises concourant à la réalisation du projet devra être parfaite et constante avant et 
pendant l'exécution des travaux.

Dans le cadre de cette liaison entre les entreprises :
 • l'entrepreneur de gros œuvre prendra contact avec tous les autres corps d'état afin d'obtenir tous renseignements en 
ce qui concerne les ouvrages de finition et d'équipements dont l'exécution aura une incidence sur la réalisation de ses 
propres travaux
 • chaque entrepreneur réclamera au maître d'œuvre, en temps voulu, toutes les précisions utiles qu'il jugera 
nécessaires à la bonne exécution de ses prestations ;
 • chaque entrepreneur se mettra en rapport, en temps voulu, avec le ou les corps d'état dont les travaux sont liés aux 
siens, afin d'obtenir tous les renseignements qui lui sont nécessaires
 • chaque entrepreneur devra travailler en bonne intelligence avec les autres entreprises intervenant sur le chantier, 
dans le cadre de la coordination d'ensemble ;
 • tous les entrepreneurs seront tenus de prendre toutes dispositions utiles pour assurer l'exécution de leurs travaux en 
parfaite liaison avec ceux des autres corps d'état
 • À aucun moment durant le chantier, aucun entrepreneur ne pourra se prévaloir d'un manque de renseignements 
pour ne pas effectuer des prestations lui incombant, ou ne pas fournir des renseignements, ou des plans, ou des dessins 
nécessaires aux autres corps d'état pour la poursuite de leurs travaux.

d) Règles l'exécution générales
Tous les travaux devront être exécutés selon les règles de l'art, avec toute la perfection possible et selon les meilleures 
techniques et pratiques en usage.

À ce sujet, il est formellement précisé aux entreprises qu'il sera exigé d'elles un travail absolument parfait et répondant en 
tous points aux règles de l'art, et qu'il ne sera accordé aucune plus-value pour obtenir ce résultat, quelles que soient les 
difficultés rencontrées et les raisons invoquées.

La démolition de tous travaux reconnus défectueux par le maître d'œuvre et leur réfection jusqu'à satisfaction totale seront 
implicitement à la charge de l'entrepreneur, de même que tous frais de réfection des dégâts éventuels causés aux 
ouvrages des autres corps d'état, et aucune prolongation de délai ne sera accordée.

Tous les matériaux, éléments et articles fabriqués « non traditionnels » devront toujours être mis en œuvre conformément 
aux prescriptions de l'Avis Technique.
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e) Prescriptions relatives aux fournitures et matériaux
Généralités
Les matériaux, produits et composants de construction devant être mis en œuvre, seront toujours neufs et de 1re qualité 
en l'espèce indiquée.

Les matériaux quels qu'ils soient, ne devront en aucun cas présenter des défauts susceptibles d'altérer l'aspect des 
ouvrages ou de compromettre l'usage de la construction.

Dans le cadre des prescriptions du CCTP, le maître d'œuvre aura toujours la possibilité de désigner la nature et la 
provenance des matériaux qu'il désire voir employer et d'accepter ou de refuser ceux qui lui sont proposés.

Pour tous les matériaux et articles fabriqués soumis à l'Avis Technique, l'entrepreneur ne pourra mettre en œuvre que des 
matériaux et produits fabriqués titulaires d'un Avis Technique.

Pour les produits ayant fait l'objet d'une certification par un organisme certificateur, l'entrepreneur ne pourra mettre en 
œuvre que des produits titulaires d'un certificat de qualification.

Produits de marques
Pour certains matériels et produits, le choix du concepteur ne peut être défini d'une manière précise sans faire référence à 
un matériel ou produit d'un modèle d'une marque. Les marques et modèles indiqués ci-après dans le CCTP avec la 
mention « ou équivalent », ne sont donc donnés qu'à titre de référence et strictement indicatif.

Les entrepreneurs auront toujours toute latitude pour proposer des matériels et produits d'autres marques et modèles, sous 
réserve qu'ils soient au moins équivalents en qualité, dimensions, formes, aspects, etc.

Responsabilité de l'entrepreneur
L'entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et de leur mise en œuvre, il conserve le droit de refuser 
l'emploi de matériaux ou composants préconisés par le maître d'œuvre, s'il juge ne pas pouvoir en prendre la 
responsabilité.

Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l'appui.

Agréments - Essais - Analyses
Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à un Avis Technique du CSTB, l'entrepreneur ne pourra mettre en 
œuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique et il devra toujours être en mesure, à la demande du maître 
d'œuvre, d'en apporter la preuve. L'entrepreneur sera également tenu de produire à toute demande du maître d'œuvre, les 
procès-verbaux d'essais ou d'analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés.

À défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d'œuvre pourra prescrire des essais ou analyses sur 
prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l'entrepreneur.

f) Travaux spéciaux
Dans tous les cas où il est prévu dans le marché certains travaux spéciaux pour lesquels l'entrepreneur titulaire du marché 
n'a pas la qualification professionnelle, le maître d'œuvre sera en droit d'exiger que les travaux concernés soient 
sous-traités à un entrepreneur spécialiste qualifié.

Le choix du sous-traitant sera alors à soumettre au maître d'ouvrage pour accord.

g) Conformité à la réglementation Sécurité incendie
Pour tous les matériaux et produits concernés par la réglementation Sécurité incendie, les entrepreneurs devront assurer et 
garantir une mise en œuvre répondant strictement aux conditions et prescriptions stipulées dans le PV d'essai au feu du 
matériau ou produit concerné.

h) Réservations - Percements - Rebouchages - Scellements - Raccords - etc.
Prescriptions générales
Les entrepreneurs auront implicitement à leur charge l'exécution de tous les percements, passages, trous, réservations, 
scellements, rebouchages, incorporation au coulage, etc., nécessaires à la complète et parfaite finition des ouvrages.

Dans tous les ouvrages verticaux et horizontaux en béton et en béton armé, ainsi que dans tous les éléments préfabriqués, 
le cas échéant, tous les percements, passages, trous, gaines, etc., devront être réservés au coulage par l'entrepreneur de 
gros œuvre, les refouillements, percements et autres dans ces ouvrages, étant formellement interdits.

En conséquence, tous les entrepreneurs des corps d'état concernés devront en temps utile prendre toutes dispositions afin 
de faire prévoir au coulage ou à la préfabrication, toutes les réservations ou autres nécessaires à la bonne exécution de 
leurs ouvrages.

Dans les autres maçonneries, tous les trous, percements, saignées, etc., seront exécutés par les entrepreneurs des corps 
d'état concernés.

Les scellements, rebouchages, etc., seront toujours à effectuer par l'entrepreneur du corps d'état concerné.
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Réservations au coulage et/ou à la préfabrication
Tous les entrepreneurs dont l'exécution des ouvrages de leur marché nécessite des percements, passages, trous, gaines, 
etc., dans les ouvrages en béton et en béton armé, ainsi que dans les éléments préfabriqués, le cas échéant, établiront 
des plans de réservations donnant les implantations, dimensions et autres indications utiles concernant ces réservations.

Ces plans de réservation devront être transmis à l'entrepreneur de gros œuvre, dans le délai fixé, avec copie au maître 
d'œuvre.

L'entrepreneur de gros œuvre sera tenu de prévoir toutes les réservations conformément aux plans qui lui auront été remis.

La fourniture des caissons de coffrage, tasseaux, boîtes de scellement, négatifs, etc., nécessaires pour les réservations, 
sera à la charge de l'entrepreneur de gros œuvre.

Chaque entrepreneur sera tenu de s'assurer que les réservations demandées ont été prévues par le gros œuvre 
conformément aux plans remis, et il devra, le cas échéant, signaler immédiatement au maître d'œuvre toute inexactitude 
ou omission qu'il aurait constatée.

Toutes les réservations qui n'auraient pas été réservées au coulage ou à la préfabrication, seront obligatoirement 
exécutées par le gros œuvre, et les frais en seront supportés :
 • par l'entrepreneur du corps d'état concerné dans le cas où son plan de réservation serait incomplet ou inexact ;
 • par l'entrepreneur de gros œuvre dans le cas d'une omission ou erreur de sa part.

Mêmes spécifications pour ce qui est des réservations mal positionnées, le cas échéant.

Douilles - Rails et autres éléments incorporés au coulage
L'entrepreneur de gros œuvre devra la mise en place, au coulage, de toutes douilles, rails ou autres éléments métalliques 
ainsi que tous taquets et blochets en bois nécessaires à la réalisation des travaux des autres corps d'état, et ce, dans tous 
les ouvrages en béton ou préfabriqués.

Ces pièces seront fournies en temps utile au gros œuvre par le corps d'état concerné.

Les entrepreneurs concernés fourniront au gros œuvre tous plans et dessins cotés concernant ces incorporations et ils en 
contrôleront la mise en œuvre en temps voulu, comme il est dit ci-dessus pour les réservations.

Canalisations incorporées au coulage
Dans le cas où des conduits électriques ou des autres canalisations sont prévus posés dans des ouvrages en béton ou 
préfabriqués, ces conduits ou tubes seront mis en place et maintenus dans les coffrages par les entrepreneurs concernés 
avant le coulage du béton.

En cas de désordres constatés lors du décoffrage, les entrepreneurs en question feront leur affaire de tous travaux de 
reprises nécessaires.

Les frais de ces reprises seront à la charge de l'entreprise responsable des désordres.

Cas d'impossibilité de réservations ou incorporations
L'entrepreneur de gros œuvre pourra ne pas être tenu de réaliser certaines réservations, incorporations, etc., qui lui 
seraient demandées par les autres corps d'état, dans le cas où une impossibilité technique viendrait à apparaître. Il 
appartiendra alors à l'entrepreneur de gros œuvre d'apporter la preuve de cette impossibilité avec toutes justifications 
techniques valables à l'appui.

Dans ce cas, l'entrepreneur demandeur aura à trouver une autre solution d'exécution.

Percements dans maçonneries et ouvrages autres que béton
Les percements dans tous les murs en maçonnerie ainsi que dans cloisons et ouvrages autres qu'en béton seront 
exécutés par les entrepreneurs concernés.

Dans le cas de percements dans les éléments porteurs soumis à des contraintes importantes, l'entrepreneur devra obtenir 
l'accord du maître d'œuvre avant d'exécuter ces percements.

Tranchées, gaines dans maçonneries et cloisons
Mêmes prescriptions que pour les percements.

Dans les cloisons minces, les saignées et tranchées ne devront en aucun cas avoir une profondeur supérieure à la 
demi-épaisseur de la cloison brute.

Dans le cas de cloisons en matériaux creux, les saignées et tranchées ne devront jamais pénétrer dans la paroi opposée 
du matériau creux.
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Scellements
Dans le cas général, les scellements se feront au mortier de ciment et sable fin, et les cales en bois dans les scellements 
sont interdites.

Dans le cas de scellement dans parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans la mesure du possible, 
être réalisé avec des matériaux identiques.

Dans les éléments montés au plâtre et ceux enduits au plâtre, les scellements se feront au plâtre.

Les scellements devront toujours être arasés de 10 mm environ en retrait du nu fini, afin de réserver l'épaisseur nécessaire 
pour le raccord.

Rebouchages
Mêmes prescriptions que pour les scellements en ce qui concerne les matériaux à employer et l'arasement.

Fourreaux
Les fourreaux seront soit en tube acier peint au minimum de plomb, soit en PVC.

Ils seront de diamètre immédiatement supérieur à celui des tuyaux pour lesquels ils sont prévus, sauf cas où pour des 
raisons de dilatation, un jeu plus important doit être prévu.

Dans les locaux susceptibles d'être lavés à l'eau, le fourreau devra dépasser le niveau du sol fini de 15 mm.

Dans tous les autres cas, leur longueur devra être telle que leur extrémité affleure le nu fini de l'ouvrage dans la mesure du 
possible, mais en aucun cas, il ne sera toléré des fourreaux en retrait par rapport au nu fini de l'ouvrage.

Dans tous les fourreaux disposés dans des parois ou planchers séparatifs de deux locaux privatifs, l'espace entre le tuyau 

et le fourreau devra être calfeutré par un matériau souple adéquat, assurant l'isolement phonique.

Raccords
Les raccords seront exécutés par les corps d'état assurant les travaux d'enduits et de revêtements (maçonnerie, plâtrerie, 
carrelage, revêtements minces, peinture, etc.).

Les raccords seront toujours réalisés en matériau strictement de même nature que le parement concerné.

La finition des raccords devra être parfaite, leur arasement strictement au même nu, aucune marque de reprise ne devra 

être visible, etc.

Remarques particulières concernant les ouvrages en béton et béton armé
Dans le cas où par suite de modifications intervenues après réservations, des percements seraient nécessaires dans des 
ouvrages en béton ou béton armé, ils pourront être réalisés sous réserves de répondre aux conditions suivantes :
 • accord de l'ingénieur chargé des études de béton armé et, le cas échéant, du bureau de contrôle et de l'entrepreneur 
de gros œuvre ;
 • exécution par l'entrepreneur de gros œuvre ;
 • exécution dans le cas d'ouvrages horizontaux en béton, obligatoirement du bas vers le haut.

Tous les rebouchages dans les ouvrages en béton et béton armé devront être réalisés avec un béton d'un dosage 
équivalent à celui du béton exécuté. Dans le cas où un entrepreneur procéderait à des rebouchages ne répondant pas à 
cette condition, ces rebouchages seraient démolis et refaits par l'entreprise de gros œuvre aux frais de l'entrepreneur en 

cause.

Respect des isolements phoniques
Dans tous les cas de percements, saignées, rebouchages, scellements, fourreaux, etc., les entrepreneurs devront veiller à 
respecter la valeur d'isolement phonique de la paroi concernée.

Ils devront prendre toutes dispositions nécessaires pour maintenir la valeur d'origine de l'isolement phonique de la paroi.

i) Protection des ouvrages
Protection des ouvrages des autres corps d'état
Chaque entrepreneur, dont l'exécution de ses propres travaux risque de causer des détériorations ou des salissures aux 
ouvrages finis déjà en place, devra prendre toutes dispositions et précautions utiles pour assurer la protection de ces 
ouvrages finis. Cette prescription s'applique plus particulièrement aux appareils sanitaires, aux quincailleries, aux ouvrages 
en bois apparent, aux appareillages électriques, aux revêtements en carrelage, en plastique ou autres, etc., qui ne devront 
subir aucun dommage, si minime soit-il. Faute de se conformer à cette prescription, l'entrepreneur responsable en subira 
toutes les conséquences.
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Protection par les entrepreneurs de leurs propres ouvrages
Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements de sols jusqu'à la réception. 
Pour les sols en carrelage, marbre, etc., cette protection pourra être assurée par mise en place de sciure de bois, ou par 
tout autre moyen efficace. En ce qui concerne les sols en tapis textile ou moquette, la protection pourra être assurée par la 
mise en place d'une couche de papier fort collé aux joints. Pour les sols en plastique, parquets, etc., la mise en place de 
papier fort pourra convenir.

Mêmes spécifications en ce qui concerne les marches des escaliers où le nez de marche devra être protégé plus 
particulièrement. Les appareils sanitaires devront également être protégés notamment en rives et sur les arêtes, par une 
bande de papier fort collé.

En ce qui concerne les ouvrages de menuiserie en bois, toutes les arêtes, qui, du fait de leur position risquent d'être 
épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, devront être protégées au droit des arêtes par des petits 
liteaux fixés par pointes.

Pour les ouvrages soignés prévus pour rester apparents, ces protections sont absolument indispensables pour toutes les 
parties exposées aux chocs en cours de travaux.

En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux à parement fini, elles devront obligatoirement être 
protégées par un film plastique collé.

Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs.

j) Pièces à fournir par l'entrepreneur
Avec son offre
Se référer aux pièces administratives de l’appel d’offre.

Avec son offre
Se reporter à l'article suivant hors documents de mise en service.

En fin de travaux
Dans le délai fixé au CCAP ou à défaut huit jours avant la date fixée pour la réception, l'entrepreneur
devra fournir le dossier des ouvrages exécutés au minimum :

Ce dossier comprendra obligatoirement :
 • une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;
 • une nomenclature de tous les matériels et équipements installés avec leur marque, type et caractéristiques ;
 • un schéma de l'installation indiquant notamment les caractéristiques des tuyauteries avec leurs diamètres, 
l'emplacement des robinets ou vannes d'arrêts et de toutes autres robinetteries et accessoires, l'emplacement des purges 
et vidanges, etc. ;
 • les notices de conduite et d'entretien des installations
 • Une nomenclature des pièces de rechange devant être approvisionnées.

Ce dossier comprendra également :
 • toutes les pièces écrites et tous les plans d'exécution, notes de calcul, etc. mises conformes à l'exécution.
 • La notification de tous les essais avec valeurs physiques mesurées par attestation COPREC

k) Études techniques - plans d'exécution - plans de réservation
Protection des ouvrages des autres corps d'état
Selon spécifications du CCAP, les études techniques et les plans d'exécution seront à la charge de l’entrepreneur du 
présent lot.
L'entrepreneur aura à sa charge, les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier, ainsi que les plans de 
réservations :
 • les plans et détails de mise en œuvre et de montage sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points 
particuliers de l'exécution que le maître d'œuvre jugera utile à la bonne marche du chantier ;
 • les plans de réservation seront à établir par le présent lot, et à mettre au point ensuite en accord avec l'entrepreneur 
du lot gros œuvre et d'autres lots concernés, le cas échéant.

Les plans d'exécution des ouvrages étant à la charge de l'entrepreneur, celui-ci aura à établir :
 • Les études et notes de calcul, établies sur la base des normes et de la réglementation en vigueur, avec remise des 
notes de calcul au maître d'œuvre ;
 • L’établissement de tous les plans d'exécution.

l) Relations avec les concessionnaires
Il appartiendra à l'entrepreneur d'effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des services publics et privés 
concernés, pour demander tous renseignements et toutes instructions.

Il devra faire son affaire des mises aux points techniques avec ces services et obtenir leur accord sur les dispositions 
envisagées et les plans.

Copie de toutes correspondances et autres pièces échangées avec ces services seront transmises au maître d'ouvrage et 
au maître d'œuvre.
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4.2 SOUS-SOL - PHASE 1
4.2.1 PRÉPARATION DU SUPPORT

Préparation du support béton par application d'un enduit de lissage avant la pose du revêtement de sol carrelage, 
comprenant :
- Réception du support, les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres.
- Nettoyage, dépoussiérage par aspiration ou balayage des plâtres et laitance du béton.
- Application au rouleau ou à la brosse d'un primaire d'accrochage adapté à la nature du support à raison de 200 gr/m².
- Application d'un enduit de lissage des sols intérieurs, type P3, épaisseur de 3 mm minimum, lissage soigné, ponçage 
   si nécessaire, protection, nettoyage, travail soigné et toutes difficultés de travaux préparatoires pour recevoir un 
   revêtement de sol mince suivant prescriptions du DTU 53.1.

Localisation : 
Niveau Sous-sol - Phase 1 :

Stock promotion du don 19,03 M2 

M2 19,03 € €

4.2.2 REVETEMENT DE SOL EPOXY

Fourniture et application d'un revêtement de sol époxy semi épais sur le dallage béton existant, comprenant :
- Grenaillage du dallage béton.
- Egrenage, brossage, lessivage, dépoussiérage du sol, conforme aux recommandations du DTU 59-3.
- Remplissage des joints anti fissuration du dallage.
- Application d'une couche de primaire d'imprégnation et d'accrochage, bi-composant sans solvant, sans odeur, fluide, 
incolore.
- Application de 2 couches de revêtement époxydique bi-composant, sans solvant, sans odeur, applicable au rouleau.
- Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant.
- Retouches en fin de travaux, toutes sujétions d'exécution si nécessaire y compris protection, adaptation et toutes 
difficultés.
- Coloris au choix de l'Architecte dans la gamme du fabricant.

Localisation : 
Niveau Sous-sol - Phase 1 :

Stock promotion du don 19,03 M2 

M2 19,03 € €

SOUS-SOL - PHASE 1

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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4.3 RDC - PHASE 2

4.3.1 PLÂTRERIE

4.3.1.1 PHASAGE - PROTECTIONS

Travaux de phasage et compartimentage du chantier, compris mise en place de cloison type 98/48 (sans ratissage), joint 
périphérique pour une étanchéité parfaite à la poussière, dépose en fin de travaux, tous détails d'exécution.
Mise en place de film polyane forte épaisseur à la demande de l'Architecte.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Vers cage d'escalier côté 0-04 Local stockage enceintes froids
 Dans couloir vers 0-03 Sanitaires

 4.94*3.20ht = 15,81 M2 

déduire -1.50*2.04 = -3,06 M2 

 1.75*3.20ht = 5,60 M2 

déduire -0.93*2.04 = -1,90 M2 

M2 16,45 € €

4.3.1.2 DOUBLAGE PLAQUE DE PLATRE COLLE

4.3.1.2.1 DOUBLAGE AVEC PLAQUE STANDARD

Fourniture et pose de plaque de plâtre haute dureté type PREGYDUR ou équivalent de 18 mm pour doublage des murs 
béton intérieurs, y compris pose par collage, coupes, chutes, arêtes, bandes entre plaques, ratissage soigné des bandes, 
protection, échafaudage, toutes adaptations et difficultés.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-01 Vestiaires femmes 7.90*2.70ht = 21,33 M2 

déduire 0-01 Vestiaires femmes -(1.70*1.67ht) = -2,84 M2 

0-02 Réfectoire 8.92*2.70ht = 24,08 M2 

0-03 Sanitaires 1.20*2.70ht = 3,24 M2 

0-04 Local stockage enceintes froids 21.73*2.70ht = 58,67 M2 
déduire 0-04 Local stockage enceintes froids 
-(1.20*1.67+1.34*2.15) = -4,89 M2 

déduire plaque hydro -45,81 M2 

M2 53,78 € €

4.3.1.2.2 DOUBLAGE AVEC PLAQUE HYDROFUGE

Fourniture et pose de plaque de plâtre hydrofuge de type PREGYDRO haute dureté ou équivalent spécial pièces humides 
de 18 mm pour doublage des murs béton intérieurs, y compris pose par collage, coupes, chutes, arêtes, bandes entre 
plaques, ratissage soigné des bandes, protection, échafaudage, toutes adaptations et difficultés.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-01 Vestiaires femmes 7.90*2.70ht = 21,33 M2 

déduire 0-01 Vestiaires femmes -(1.70*1.67ht) = -2,84 M2 

0-02 Réfectoire 8.92*2.70ht = 24,08 M2 

0-03 Sanitaires 1.20*2.70ht = 3,24 M2 

M2 45,81 € €

 Edition du 22/04/2025 Page 8/35



EFS 2025 - RÉAMÉNAGEMENT D'UN SERVICE DE L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG CCTP-DPGF - Lot n°4 
PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS 
25 Boulevard Pasteur - 42 100 - SAINT ÉTIENNE DCE - Edition du 22/04/2025

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

4.3.1.3 CONTRE-CLOISONS PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE

4.3.1.3.1 COMPLEXE PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE SUR OSSATURE

Fourniture et pose d'une contre cloison de type PREGYMETAL de SINIAT ou équivalent, comprenant :
- Ossature en profil d'acier galvanisé constituée de rails et de fourrures fixés contre murs en béton, y compris calages, 
fixations, toutes difficultés.
- Laine de verre en panneaux semi-rigides, de 45 mm d'épaisseur, bande de pontage, pare vapeur, toutes difficultés.
- 1 plaque de plâtre hydrofuge de type PREGYDRO haute dureté ou équivalent spécial pièces humides de 18 mm 
épaisseur fixées et vissées sur ossature, y compris bandes à joints entre plaques, entre mur et sol, ratissage soigné des 
bandes, coupes, chutes, toutes adaptations et difficultés, dispositif adapté en pied contre les remontées d'humidité si 
nécessaire.
- Protection, nettoyage, travail soigné en conformité avec règles D.T.U. en vigueur.
- Le doublage sera livré prêt à recevoir une peinture. Les finitions devront impérativement être conformes au degré de 
finition classe A (soigné), mentionné dans le DTU 59.1. La préparation devra donc être parfaite.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-02 Réfectoire 3.61*3.20ht = 11,55 M2 

déduire 0-02 Réfectoire -1.20*1.67 = -2,00 M2 

0-03 Sanitaire 5.77*3.20ht = 18,46 M2 

M2 28,01 € €

4.3.1.3.2 HABILLAGE DE POTEAUX, DESCENTES OU GAINES 

Habillage de poteaux ou gaine technique, type PREGYMETAL de SINIAT ou équivalent, comprenant :
- Ossature en profil d'acier galvanisé constituée de rails et de fourrures, y compris calages, fixations, toutes difficultés.
- Laine de verre en panneaux semi-rigides, de 45 mm d'épaisseur, bande de pontage, pare vapeur, toutes difficultés.
- Plaques de plâtre haute dureté de 13 mm épaisseur fixées et vissées sur ossature,  y compris bandes à joints 
   entre plaques,  entre mur et sol, ratissage soigné des bandes, coupes, chutes, toutes adaptations et difficultés, 
   dispositif adapté en pied contre les remontées d'humidité si nécessaire.
- Protection, nettoyage, travail soigné en conformité ave règles D.T.U. en vigueur.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

 1.55*3.20ht = 4,96 M2 

M2 4,96 € €
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4.3.1.4 DOUBLAGE DERRIERE WC SUSPENDUS
Fourniture et pose d'une contre cloison derrière wc suspendus de type PREGYMETAL de SINIAT ou équivalent, 
comprenant :
- Ossature en profil d'acier galvanisé constituée de rails et de fourrures fixés contre doublage thermique, y compris 
   calages, fixations, toutes difficultés.
- Face cachée avec plaques de plâtre standard de 13 mm épaisseur fixées et vissées sur ossature.
- Face exposée avec plaques de plâtre hydrofuge de 13 mm épaisseur de type PREGYDRO de SINIAT fixées et 
   vissées sur ossature, y compris bandes à joints entre plaques,  entre mur et sol,  ratissage soigné des bandes, 
   coupes, chutes, toutes adaptations et difficultés.
- Système de protection adapté contre les remontées d'humidité en pied de doublage.
- Protection, nettoyage, travail soigné en conformité avec règles D.T.U. en vigueur.

4.3.1.4.1 COMPLEXE PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE SANS ISOLANT

Complexe composé d'une plaque BA13 standard et d'une plaque de plâtre hydrofuge de type PREGYDRO de 13 mm ou 
équivalent.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-03 Sanitaires 2.83*2.70ht = 7,64 M2 

M2 7,64 € €

4.3.1.5 CLOISONS SÉPARATIVES SÈCHES
Fourniture et pose de cloisons en plaques de plâtre de type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent et comprenant : 
- Ossature métallique galvanisée avec rails, montants et tous renforts nécessaires, fixations sol et plafond, 
   calage nécessaire pour mise à niveau.
- Parements simple ou double aux 2 faces, en plaques de plâtre BA 13, 15 ou 18 et du type THD, PPF ou PPM, 
   fixées et vissées sur ossature métallique, bandes ratissées entre plaques, entre sol et mur, ratissage soigné, coupes, 
   chutes, cueillies, arêtes isolées avec protection mécanique des angles saillants, liaisons d'angles.
- Isolation incorporée en laine de verre par panneaux semi-rigides, pour correction acoustique, bande de pontage, 
   pare-vapeur.
- Système de protection adapté contre les remontées d'humidité en pied de cloison, compribande en périphérie, 
   haut, bas et latéraux.
- Pose en conformité D.T.U., règles du fabricant et avis techniques, toutes adaptations et difficultés.
- Protection, nettoyage, échafaudage, travail soigné.
- Incorporation d'ossatures support si nécessaire.
- Les cloisons seront livrées prêtes à recevoir une peinture. Les finitions devront impérativement être conformes 
   au degré de finition classe A (soigné), mentionné dans le DTU 59.1. La préparation devra donc être parfaite.

4.3.1.5.1 CLOISON TYPE D-72/48 - HAUTEUR MAXI 3.40 M

Parement simple de part et d'autre en BA 13 plâtre hydrofuge de type PREGYDRO haute dureté spécial pièces humides 
ou équivalent, ossature M48-35, entraxe montants 0.40 m accolés avec incorporation de laine de roche de 45 mm 
épaisseur avec un indice affaiblissement acoustique de 39 dB, avec une hauteur limite jusqu'à 3.40 ht.

 * Epaisseur totale 72 mm, fixation sous dalle béton.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-03 Sanitaires (3.09+0.88)*3.20ht = 12,70 M2 

déduire 0-03 Sanitaires -(0.73*2.04*2) = -2,98 M2 

M2 9,72 € €
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4.3.1.5.2 CLOISON TYPE D-98/48 - HAUTEUR MAXI 3.40 M

Parement double de part et d'autre en BA 13 hydrofuge de type PREGYDRO haute dureté ou équivalent spécial pièces 
humides, ossature M48-35, entraxe montants 0.40 m simples avec incorporation de laine de roche de 45 mm épaisseur 
avec un indice affaiblissement acoustique de 47 dB, degré coupe-feu 1h avec une hauteur limite jusqu'à 3.40 ht.

 * Epaisseur totale 98 mm, fixation sous dalle béton

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-01 Vestiaires femmes 4.91*3.20ht = 15,71 M2 

déduire 0-01 Vestiaires femmes -0.93*2.04 = -1,90 M2 

0-02 Réfectoire 1.25*3.20ht = 4,00 M2 

déduire 0-02 Réfectoire -0.83*2.04 = -1,69 M2 

0-03 Sanitaire 1.99*3.20ht = 6,37 M2 

déduire 0-03 Sanitaire -0.83*2.04 = -1,69 M2 

M2 20,80 € €

4.3.1.5.3 CLOISON TYPE D-120/70 S - HAUTEUR MAXI 4.10 M

Parement simple de part et d'autre en BA 25 haute dureté de type PREGYTWIN BA25 S ou équivalent, ossature M70-35, 
entraxe montants 0.90 m simples avec incorporation de laine de roche de 60 mm épaisseur avec un indice affaiblissement 
acoustique de 57 dB, degré coupe-feu 1h avec une hauteur limite jusqu'à 4.10 ht.

 * Epaisseur totale 120 mm, fixation sous dalle béton

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-04 Local stockage enceintes froids 10.50*3.20ht = 33,60 M2 
déduire 0-04 Local stockage enceintes froids -1.34*2.04 
= -2,73 M2 

M2 30,87 € €

4.3.1.6 IMPOSTE PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE
Réalisation d'une imposte en plaques de plâtre de type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent et comprenant : 
- Ossature métallique M62-35 galvanisée avec rails, montants et tous renforts nécessaires, fixations en plafond, 
   calage nécessaire pour mise à niveau.
- Parements simple aux 2 faces, en plaques de plâtre BA 18, fixées et vissées sur ossature métallique, bandes ratissées 
entre plaques, ratissage soigné, coupes, chutes, cueillies, arêtes isolées avec protection mécanique des angles saillants, 
liaisons d'angles.
- Isolation incorporée en laine de roche par panneaux semi-rigides épaisseur 60mm, pour correction acoustique, bande de 
pontage, pare-vapeur.
- compribande en périphérie, haut, bas et latéraux.
- Pose en conformité D.T.U., règles du fabricant et avis techniques, toutes adaptations et difficultés.
- Protection, nettoyage, échafaudage, travail soigné.
- Incorporation d'ossatures support si nécessaire.

4.3.1.6.1 a) HAUTEUR 0.70 M

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Au-dessus des cloisons amovibles

0-02 Réfectoire 2,01 ML 

ML 2,01 € €

4.3.1.7 ARÊTES DRÉSSÉES ISOLÉES

y compris protection mécanique des angles saillants, sur doublages et cloisons sèches.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2

 20u*3.20ht = 64,00 ML 

ML 64,00 € €
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4.3.1.8 RACCORDS SUR MURS EXISTANTS
Enduit plâtre en raccord sur murs existants après travaux de démolition, compris ponçage et préparation soignée pour 
recevoir une peinture, protections, nettoyage, travail soigné, échafaudages.

4.3.1.8.1 SUR MUR, SURFACE COURANTE

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Sur parois existantes

Circulation 10.50*3.20ht = 33,60 M2 

déduire Circulation -(0.93*2.04*2+1.26*2.04) = -6,36 M2 

0-03 Sanitaire 3.10*3.20ht = 9,92 M2 

M2 37,16 € €

4.3.1.9 RACCORDS DE PLÂTRERIE APRES LE PASSAGE DES AUTRES CORPORATIONS

Garnissage et bouchement, raccords sur grilles VMC, enduits pelliculaires, garnissage sur plinthes, tous raccords 
nécessaires après le passage des autres corporations pour laisser les locaux prêts pour les finitions et évacuation des 
gravats.

Valeur pour l'ensemble du rez de chaussée - Phase 2

VA 1,000 € €
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4.3.2 PEINTURE

4.3.2.1 PEINTURE DE FINITION SUR MURS

Travaux comprenant :
- Egrenage et époussetage du support.
- Rebouchage à l'enduit peintre.
- Travaux préparatoires, masticage, ponçage et pochonnage.
- Fourniture et pose d'un revêtement à peindre intissé (minimum 180 gr/m²), compris encollage, marouflage des joints, 
coupes.
- Application d'une couche de peinture d'impression adaptée au support.
- Application, au rouleau ou au pistolet, de 2 couches de peinture laque satinée aux résines acryliques en phase aqueuse, 
de type NEOSTAR SATIN de chez SEIGNEURIE ou équivalent, état de finition A.
- Teintes aux choix de l'Architecte, aspect satiné.
- Protection soignée des sols PVC, cueillies, réchampissage à la brosse, échafaudages si nécessaire.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-01 Vestiaires femmes 12.98*2.70ht = 35,05 M2 
déduire 0-01 Vestiaires femmes -(1.50*1.20+0.93*2.04) 
= -3,70 M2 

0-02 Réfectoire 26.15*2.70ht = 70,61 M2 
déduire 0-02 Réfectoire 
-(1.50*1.20+2.01*2.50+0.83*2.04) = -8,52 M2 

0-04 Local stockage enceintes froids 31.98*2.70ht = 86,35 M2 
déduire 0-04 Local stockage enceintes froids 
-(1.50*1.20*3+1.26*2.04) = -7,97 M2 

Circulation 19.97*2.70ht = 53,92 M2 

déduire Circulation -(3*0.93*2.04+1.50*2.04) = -8,75 M2 

M2 216,99 € €

4.3.2.2 PEINTURE SUR BOISERIES INTERIEURES

Travaux comprenant :
- Brossage et ponçage soigné des supports.
- Rebouchage à l'enduit peintre.
- Application d'une couche d'impression couvrante de peinture pour fonds absorbants, adaptée au support.
- Finition par application de 2 couches de peinture laque satinée à base d'une dispersion acrylique 
   polyuréthane en phase aqueuse, de type PREMIOR SATIN de chez SEIGNEURIE ou équivalent, état de finition A.
- Application manuelle à la brosse des produits parfaitement tendus.
- Teintes aux choix de l'Architecte, d'aspect satiné.
- Protection, cueillies, réchampissage, échafaudage si nécessaire, tous travaux
  préparatoires, adaptations et difficultés.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Huisseries des blocs portes, éléments divers neufs en bois.

Bloc porte neuf 0.73 2*5.05*0.40 = 4,04 M2 

Bloc porte neuf 0.83 3*5.15*0.40 = 6,18 M2 

Bloc porte neuf 1.46 1*5.55*0.40 = 2,22 M2 

M2 12,44 € €
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4.3.2.3 LASURE SUR BOISERIES INTERIEURES

Travaux comprenant :
- Travaux préparatoires par brossage et ponçage soigné du support.
- Application de 3 couches de lasure transparente teintée, satinée, à base de résine alkyde modifiée de type 
   CETOL TS INTERIOR de chez SIKKENS ou équivalent à raison de 85 gr/m² par couche.
- Application manuelle à la brosse des produits parfaitement tendus.
- Teintes aux choix de l'Architecte, d'aspect satiné.
- Protection, cueillies, réchampissage, échafaudage si nécessaire, tous travaux préparatoires, adaptations et difficultés.
- Classement : AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Sur chant de portes stratifiées - 0.04 m d'épaisseur.

Blocs portes 14*2.04*0.04*1.50coef = 1,71 M2 

M2 1,71 € €

4.3.2.4 PEINTURE SUR CANALISATIONS

Lessivage, brossage, pochonnage au minium et peinture laque satinée à base d'une dispersion acrylique polyuréthane en 
phase aqueuse, de type PREMIOR SATIN de chez SEIGNEURIE ou équivalent, compris tous travaux préparatoires 
nécessaires, protections, difficultés d'exécution.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Sur tuyauteries apparentes.

M2 10,00 € €

4.3.2.5 RACCORDS DE PEINTURE APRES LE PASSAGE DES AUTRES CORPORATIONS

Raccords de peinture après le passage des autres corporations, retouches ponctuelles à la demande du Maitre d'Ouvrage.

Valeur pour l'ensemble du rez de chaussée - Phase 2

VA 1,000 € €

4.3.3 CARRELAGE - FAÏENCE

4.3.3.1 PRÉPARATION DU SUPPORT

Préparation du support béton par application d'un enduit de lissage avant la pose du revêtement de sol carrelage, 
comprenant :
- Réception du support, les supports doivent être parfaitement secs, durs, rigides et propres.
- Nettoyage, dépoussiérage par aspiration ou balayage des plâtres et laitance du béton.
- Application au rouleau ou à la brosse d'un primaire d'accrochage adapté à la nature du support à raison de 200 gr/m².
- Application d'un enduit de lissage des sols intérieurs, type P3, épaisseur de 3 mm minimum, lissage soigné, ponçage 
   si nécessaire, protection, nettoyage, travail soigné et toutes difficultés de travaux préparatoires pour recevoir un 
   revêtement de sol collé suivant prescriptions du DTU 53.1.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-03 Sanitaires 5,44 M2 

0-01 Vestiaires femmes 10,01 M2 

M2 15,45 € €

4.3.3.2 REVÊTEMENT EN CARRELAGE COLLÉ
Fourniture et pose sur dallage en béton (livré parfaitement lissé), d'un revêtement de sol en carrelage collé, compris tous 
travaux préparatoires nécessaires et encollage préalable, colle spéciale, coupes, chutes, joints au ciment spécial conforme 
D.T.U., raccords, protection pendant le chantier, nettoyage à la sciure de bois blanc et lavage à l'eau claire, coloris,  
calepinage de pose et joints décalés au choix de l'Architecte, façon de pente sur grille, toutes adaptations, difficultés et 
réalisation en conformité avec règles D.T.U., travail soigné, nettoyage de réception.
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4.3.3.2.1 REVETEMENT DE SOL GRES CERAME - 0.30 x 0.30 m

Revêtement en carreaux grès cérame type NOVOCERAM gamme STANDARD EVOLUTION ou équivalent, coloris au 
choix de l'Architecte suivant gamme du fabricant.

Classement U.P.E.C. : U4-P4-E3-C2

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-03 Sanitaires 5,44 M2 

0-01 Vestiaires femmes 10,01 M2 

M2 15,45 € €

4.3.3.3 PLINTHES DROITES
Fourniture et pose de plinthes de même nature que le sol, dégrossissage, pose à la colle spéciale, coupes, chutes, 
raccords, bords arrondis, garnissage, joint souple sur rabat d'isolation, protection, nettoyage, toutes difficultés.

4.3.3.3.1 PLINTHES DE 0.30 x 0.074 ht 

de même nature que le sol grès cérame type NOVOCERAM gamme STANDARD EVOLUTION ou équivalent, de coloris au 
choix de l'Architecte, compris pièces spéciales d'angles.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-01 Vestiaires femmes 12,10 ML 

ML 12,10 € €

4.3.3.4 PROFIL D'ARRÊT DE CARRELAGE

Fourniture et pose d'un profilé de transition pour arrêt de carrelage, type SCHLUTER RENO-AV ou équivalent, de 30 mm 
de largeur et pour rattraper une différence de hauteur de 10 mm, en aluminium anodisé mat, pose collée encastrée dans 
l'épaisseur du sol carrelage avec 1 équerre.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-03 Sanitaires 1,00 ML 

 1,00 ML 

ML 2,00 € €

4.3.3.5 SOCLE EN PIED DE CANALISATIONS

Blocage béton en partie basse des canalisations au niveau du dallage, y compris ragréage et façon de gorge pour recevoir 
plinthes
 * Socle de 0.20 x 0.20 x 0.10 m ht

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-03 Sanitaires 1 U 

0-01 Vestiaires femmes 1 U 

U 2 € €

4.3.3.6 REVETEMENT MURAL GRES CERAME
Fourniture et pose de revêtement mural en grès cérame émaillé, joint au ciment spécial agréé par le bureau de contrôle sur 
béton ou placoplâtre, baguettes d'angles assorties, bords arrondis, coupes, chutes, joints, raccords, protection et 
nettoyage, coloris au choix de l'Architecte, joint étanche, y compris tous travaux préparatoires sur support.
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4.3.3.6.1 CARREAU CERAMIQUE - 0.20 x 0.20 m

Fourniture et pose d'un revêtement  en grès cérame émaillé de 0.20 x 0.20 m de type IRIDIUM de chez NOVOCERAM ou 
équivalent, calepinage et coloris au choix de l'Architecte (3 coloris possibles).
Le revêtement mural est descendu jusqu'au sol, il n'y a pas de plinthe en périphérie.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :
 Au pourtour des Sanitaires sur 2.50 m de hauteur.

0-03 Sanitaires (17.98)*2.7-0.83*2.04*5 = 40,08 M2 

M2 40,08 € €

4.3.4 PLAFONDS SUSPENDUS

4.3.4.1 PLAFONDS SUSPENDUS DÉMONTABLES
Fourniture et pose de plafond suspendu, comprenant :
- Ossature composée de profilés en acier galvanisé avec parement vu laqué de couleur au choix de l'Architecte, 
   entretoises et cornières de rive.
- Suspension des profilés sous plancher béton existant, avec suspentes appropriées.
- Fixations, accrochages, façon de joint de dilatation avec renforts, coupes droites et biaises, chutes, découpes 
   sur parties arrondies, joints creux périphériques.
- Remplissage avec dalles de plafonds posées sur ossature à l'avancement avec l'électricien, remplacement 
   des dalles défectueuses ou abîmées en fin de chantier pour réception.
- Encastrement ou découpes pour luminaires, réservations pour trappes ou grilles avec renforts.
- Travail à l'échafaudage conforme avec les règles de sécurité, toute ossature primaire et secondaire 
   nécessaire complémentaire, en conformité avec DTU, toutes difficultés et accessoires.

4.3.4.1.1 OSSATURE SEMI ENCASTRÉE, HSFPL = 2.70 M

- Marque    : ARMSTRONG
- Type    : DUNE SAHARA Perforé ou équivalent
- Module    : Dalle de 0.60 x 0.60 m et 15 mm d'épaisseur
- Détail bord   : MICROLOOK, pour ossature semi-encastrée
- Ossature   : PRELUDE 15 mm
- Réaction au feu   : EEA - Euroclass A2-s1, d0
- Hauteur sous plafond : 2.70 m, plénum de 0.50 m de hauteur

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-02 Réfectoire 24,79 M2 

Circulation 13,13 M2 

0-01 Vestiaires femmes 10,01 M2 

0-03 Sanitaires 5,44 M2 

M2 53,37 € €

4.3.4.1.2 OSSATURE SEMI ENCASTRÉE, HSFPL = 2.70 M - 46 dB

- Marque    : ROCKFON 
- Type    : BLANKA dB 46 ou équivalent
- Module    : Dalle de 0.60 x 0.60 m et 50 mm d'épaisseur
- Détail bord   : Pour ossature semi-encastrée
- Ossature   : E15
- Réaction au feu   : Euroclass A2-s1, d0
- Hauteur sous plafond : 2.70 m, plénum de 0.50 m de hauteur

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 2 :

0-04 Local stockage enceintes froids 50,35 M2 

M2 50,35 € €
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RDC - PHASE 2

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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4.4 RDC - PHASE 3

4.4.1 PLÂTRERIE

4.4.1.1 PLAFOND SUSPENDU EN PLAQUES DE PLATRE
Fourniture et pose de plafond suspendu en plaque de plâtre, fixé en sous face de plancher béton, y compris coupes, 
chutes, fixations, suspentes, bandes, joints, ratissage des joints, cueillies, découpes et réservations pour encastrement de 
luminaires et bouches VMC, échafaudage, protection, nettoyage, toutes adaptations et difficultés.
Le plafond sera livré prêt à recevoir une peinture. Les finitions devront impérativement être conformes au degré de finition 
classe A (soigné), mentionné dans le DTU 59.1. La préparation devra donc être parfaite.

4.4.1.1.1 PLAFOND PLEIN, HSFPL = 2.50 M

Plafond en plaque de plâtre BA13 STANDARD, ossature S47, suspentes pour plénum de 0.70 m de hauteur, avec double 
ossature en bout de plaques, couvre-joints et avis technique.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.12 Centrifugeuse 4,60 M2 

0.24 Circulation 5,75 M2 

M2 10,35 € €

4.4.1.1.2 PLAFOND PLEIN, HSFPL = 2.70 M

Plafond en plaque de plâtre BA13 STANDARD, ossature S47, suspentes pour plénum de 0.50 m de hauteur, avec double 
ossature en bout de plaques, couvre-joints et avis technique.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.13/0.14 Labo Séro (31.19+12.85)-13.13 = 30,91 M2 

M2 30,91 € €

4.4.1.1.3 PLAFOND PERFORÉ, HSFPL = 2.50 ou 2.70 M

Plafond en plaque de plâtre avec perforations continues, type PREGYBEL R15 n°8 de SINIAT ou équivalent, voile 
absorbant acoustique, ossature S47, suspentes pour plénum de 0.50 m de hauteur, avec double ossature en bout de 
plaques, couvre-joints et avis technique.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.11 Pièce noire 4,65 M2 

0.13/0.14 Labo Séro 13,13 M2 

M2 17,78 € €

4.4.1.1.4 TRAPPE DE VISITE

Intégration de trappe de visite invisible et étanche à l'air dans le plafond en plaques de plâtre, compris cadre aluminium, 
remplissage en plaque de plâtre prête à accueillir une peinture, ouverture et fermeture par simple pression, découpe, 
ajustages, tous détails d'installation.
* Trappe de 0.50 x 0.50 m

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.13/0.14 Labo Séro 5 U 

U 5 € €
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4.4.1.1.5 ENCASTREMENT BANDEAU LED

Compris découpe, tous éléments de renforts et plaques complémentaires. Suivant détail architecte.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
Suivant Plan 08.b

0.13/0.14 Labo Séro 24,00 ML 

0.24 Circulation 8,00 ML 

ML 32,00 € €

4.4.1.2 HABILLAGE RETOMBEES DE PLAFOND
Fourniture et pose d'habillage en plaque de plâtre de joue et de retombée de plafond, compris ossatures, tasseaux, 
équerre de renfort, coupes, chutes, onglets, arêtes adoucies, liaisons et adaptations avec plafond suspendu, protection, 
nettoyage, toutes difficultés, travail soigné.

4.4.1.2.1 JOUE RECTILIGNE DE 0.20 M DE HAUTEUR

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.08 Bureau technicien 3,24 ML 

0.24 Circulation 8,04 ML 

ML 11,28 € €
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4.4.1.3 DOUBLAGE PLAQUE DE PLATRE COLLE

4.4.1.3.1 DOUBLAGE AVEC PLAQUE STANDARD

Fourniture et pose de plaque de plâtre haute dureté type PREGYDUR de 18 mm pour doublage des murs béton intérieurs, 
y compris pose par collage, coupes, chutes, arêtes, bandes entre plaques, ratissage soigné des bandes, protection, 
échafaudage, toutes adaptations et difficultés.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.13 Labo sérologIe LCT 8.18*2.70ht = 22,09 M2 

0.14 Labo sérologIe CA 4.57*2.70ht = 12,34 M2 

0.15 Bureau 1 Poste 2.51*2.70ht = 6,78 M2 

0.16 Sécrétariat 3 postes 1.08*2.70ht = 2,92 M2 

0.18 Bureau 1 Poste 1.34*2.70ht = 3,62 M2 

0.19 Pré-Analytique 1.59*2.70ht = 4,29 M2 

0.20 Kanban 6.56*2.70ht = 17,71 M2 

0.22 Placard 1.15*2.50ht = 2,88 M2 

0.23 Placard technique 2.95*2.50ht = 7,38 M2 

0.24 Circulation 16.09*2.70ht = 43,44 M2 

0.28 Vestiaires hommes 2.74*2.50ht = 6,85 M2 

de 0.15 Bureau à 0.19 Pré-Analytique 19.53*3.20ht = 62,50 M2 

déduire de 0.15 à 0.19 -(4*0.75*1.00+4*0.80*0.57) = -4,82 M2 

déduire de 0.15 à 0.19 -(4*0.80*0.97+11*0.80*1.38) = -15,25 M2 

déduire plaque hydro -10,09 M2 

M2 162,64 € €

4.4.1.3.2 DOUBLAGE AVEC PLAQUE HYDROFUGE

Fourniture et pose de plaque de plâtre hydrofuge de type PREGYDRO haute dureté ou équivalent spécial pièces humides 
de 18 mm pour doublage des murs béton intérieurs, y compris pose par collage, coupes, chutes, arêtes, bandes entre 
plaques, ratissage soigné des bandes, protection, échafaudage, toutes adaptations et difficultés.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.13 Labo sérologIe LCT 1.20*2.70ht = 3,24 M2 

0.28 Vestiaires hommes 2.74*2.50ht = 6,85 M2 

M2 10,09 € €
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4.4.1.4 CONTRE-CLOISONS PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE

4.4.1.4.1 COMPLEXE PLAQUE DE PLATRE STANDARD SUR OSSATURE + ISOLATION

Fourniture et pose d'une contre cloison de type PREGYMETAL de SINIAT ou équivalent, comprenant :
- Ossature en profil d'acier galvanisé constituée de rails 62/35 mm et de fourrures fixés contre murs en béton, y compris 
calages, fixations, toutes difficultés.
- Laine de verre en panneaux semi-rigides, de 60 mm d'épaisseur, bande de pontage, pare vapeur, toutes difficultés.
- 1 Plaque de plâtre haute dureté de 18 mm épaisseur fixées et vissées sur ossature, y compris bandes à joints entre 
plaques, entre mur et sol, ratissage soigné des bandes, coupes, chutes, toutes adaptations et difficultés, dispositif adapté 
en pied contre les remontées d'humidité si nécessaire.
- Protection, nettoyage, travail soigné en conformité avec règles D.T.U. en vigueur.
- Le doublage sera livré prêt à recevoir une peinture. Les finitions devront impérativement être conformes au degré de 
finition classe A (soigné), mentionné dans le DTU 59.1. La préparation devra donc être parfaite.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.05 Post PCR 13.05*3.20ht = 41,76 M2 

déduire 0.05 Post PCR -(1.35*1.02*2+2.87*2.76) = -10,68 M2 

0.06 Pré-PCR amplification 2.59*3.20ht = 8,29 M2 

déduire 0.06 Pré-PCR amplification -(2.87*2.76)/2 = -3,96 M2 

0.07 Pré-PCR extraction 2.69*3.20ht = 8,61 M2 

déduire 0.07 Pré-PCR extraction -(2.87*2.76)/2 = -3,96 M2 

0.08 Bureau technicien 10.60*3.20ht = 33,92 M2 

déduire 0.08 Bureau technicien -(2.87*2.76) = -7,92 M2 

0.12 Centrifugeuse 2.78*3.20ht = 8,90 M2 

déduire 0.12 Centrifugeuse -(0.88*2.10) = -1,85 M2 

0.13/0.14 Labo Séro 16.08*3.20ht = 51,46 M2 
déduire 0.13/0.14 Labo Séro 
-(1.80*1.10+1.08*1.10*3+1.08*2.50) = -8,24 M2 

0.20 Kanban 2.97*3.20ht = 9,50 M2 

0.24 Circulation 1.65*3.20ht = 5,28 M2 

M2 131,11 € €

4.4.1.4.2 COMPLEXE PLAQUE DE PLATRE HYDROFUGE SUR OSSATURE + ISOLATION

Fourniture et pose d'une contre cloison de type PREGYMETAL de SINIAT ou équivalent, comprenant :
- Ossature en profil d'acier galvanisé constituée de rails 62/35 mm et de fourrures fixés contre murs en béton, y compris 
calages, fixations, toutes difficultés.
- Laine de verre en panneaux semi-rigides, de 60 mm d'épaisseur, bande de pontage, pare vapeur, toutes difficultés.
- 1 Plaque de plâtre hydrofuge de type PREGYDRO haute dureté ou équivalent spécial pièces humides de 18 mm 
épaisseur fixées et vissées sur ossature, y compris bandes à joints entre plaques, entre mur et sol, ratissage soigné des 
bandes, coupes, chutes, toutes adaptations et difficultés, dispositif adapté en pied contre les remontées d'humidité si 
nécessaire.
- Protection, nettoyage, travail soigné en conformité avec règles D.T.U. en vigueur.
- Le doublage sera livré prêt à recevoir une peinture. Les finitions devront impérativement être conformes au degré de 
finition classe A (soigné), mentionné dans le DTU 59.1. La préparation devra donc être parfaite.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.05 Post PCR 1.95*3.20ht = 6,24 M2 

0.27 Vestiaires 0.90*3.20ht = 2,88 M2 

M2 9,12 € €

4.4.1.4.3 HABILLAGE D'EMBRASURE - PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE

Habillage d'embrasure type PREGYMETAL de SINIAT ou équivalent, comprenant :
- Ossature en profil d'acier galvanisé constituée de rails et de fourrures fixés contre charpente métallique, y compris 
   calages, fixations, toutes difficultés.
- Laine de verre en panneaux semi-rigides, de 30 mm d'épaisseur, bande de pontage, pare vapeur, toutes difficultés.
- Plaques de plâtre haute dureté de 13 mm épaisseur fixées et vissées sur ossature, y compris bandes à joints 
   entre plaques, entre mur et sol, ratissage soigné des bandes, coupes, chutes, toutes adaptations et difficultés, 
   dispositif adapté en pied contre les remontées d'humidité si nécessaire.
- Protection, nettoyage, travail soigné en conformité avec règles D.T.U. en vigueur.

 * Embrasure en partie droite jusqu'à 0.10 m de largeur.
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Localisation : 
Vers ouvertures extérieures.

0.05 Post PCR (1.35*2+2*1.02)*2+(2.87*2+2*2.76) = 20,74 ML 

0.06 Pré-PCR amplification (2.87*2+2*2.76)/2 = 5,63 ML 

0.07 Pré-PCR extraction (2.87*2+2*2.76)/2 = 5,63 ML 

0.08 Bureau technicien (2.87*2+2*2.76) = 11,26 ML 

ML 43,26 € €
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4.4.1.4.4 COMPLEXE PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE 

Fourniture et pose d'une contre cloison de type PREGYMETAL de SINIAT ou équivalent, comprenant :
- Ossature en profil d'acier galvanisé constituée de rails et de fourrures fixés contre murs en béton, y compris calages, 
fixations, toutes difficultés.
- 1 Plaque de plâtre haute dureté de 18 mm épaisseur fixées et vissées sur ossature, y compris bandes à joints entre 
plaques, entre mur et sol, ratissage soigné des bandes, coupes, chutes, toutes adaptations et difficultés, dispositif adapté 
en pied contre les remontées d'humidité si nécessaire.
- Protection, nettoyage, travail soigné en conformité avec règles D.T.U. en vigueur.
- Le doublage sera livré prêt à recevoir une peinture. Les finitions devront impérativement être conformes au degré de 
finition classe A (soigné), mentionné dans le DTU 59.1. La préparation devra donc être parfaite.

Nota : L'entreprise devra se mettre en relation avec le titulaire du lot "MENUISERIES" concernant les portes coulissantes à 
l'intérieur des contre-cloisons

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.11 Pièce noire 2.78*3.20ht = 8,90 M2 

déduire 0.11 Pièce noire -(0.88*2.10ht) = -1,85 M2 

0.12 Centrifugeuse 2.78*3.20ht = 8,90 M2 

déduire 0.12 Centrifugeuse -(0.88*2.10ht) = -1,85 M2 

M2 14,10 € €

4.4.1.4.5 HABILLAGE DE POTEAUX, DESCENTES OU GAINES 

Habillage de poteaux ou gaine technique, type PREGYMETAL de SINIAT ou équivalent, comprenant :
- Ossature en profil d'acier galvanisé constituée de rails et de fourrures, y compris calages, fixations, toutes difficultés.
- Laine de verre en panneaux semi-rigides, de 45 mm d'épaisseur, bande de pontage, pare vapeur, toutes difficultés.
- 2 Plaques de plâtre haute dureté de 13 mm épaisseur fixées et vissées sur ossature,  y compris bandes à joints 
   entre plaques,  entre mur et sol, ratissage soigné des bandes, coupes, chutes, toutes adaptations et difficultés, 
   dispositif adapté en pied contre les remontées d'humidité si nécessaire.
- Protection, nettoyage, travail soigné en conformité ave règles D.T.U. en vigueur.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.05 Post PCR 1.01*3.20ht = 3,23 M2 

0.07 Pré-PCR extraction 0.64*3.20ht = 2,05 M2 

0.08 Bureau technicien 1.70*3.20ht = 5,44 M2 

0.13 Labo Séro 1.12*3.20ht = 3,58 M2 

M2 14,30 € €
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4.4.1.5 CLOISONS SÉPARATIVES SÈCHES
Fourniture et pose de cloisons en plaques de plâtre de type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent et comprenant : 
- Ossature métallique galvanisée avec rails, montants et tous renforts nécessaires, fixations sol et plafond, 
   calage nécessaire pour mise à niveau.
- Parements simple ou double aux 2 faces, en plaques de plâtre BA 13, 15 ou 18 et du type THD, PPF ou PPM, 
   fixées et vissées sur ossature métallique, bandes ratissées entre plaques, entre sol et mur, ratissage soigné, coupes, 
   chutes, cueillies, arêtes isolées avec protection mécanique des angles saillants, liaisons d'angles.
- Isolation incorporée en laine de verre par panneaux semi-rigides, pour correction acoustique, bande de pontage, 
   pare-vapeur.
- Système de protection adapté contre les remontées d'humidité en pied de cloison, compribande en périphérie, 
   haut, bas et latéraux.
- Pose en conformité D.T.U., règles du fabricant et avis techniques, toutes adaptations et difficultés.
- Protection, nettoyage, échafaudage, travail soigné.
- Incorporation d'ossatures support si nécessaire.
- Les cloisons seront livrées prêtes à recevoir une peinture. Les finitions devront impérativement être conformes 
   au degré de finition classe A (soigné), mentionné dans le DTU 59.1. La préparation devra donc être parfaite.

4.4.1.5.1 CLOISON TYPE D-98/48 - HAUTEUR MAXI 3.40 M

Parement double de part et d'autre en BA 13 haute dureté de type PREGYDUR BA13 ou équivalent, ossature M48-35, 
entraxe montants 0.40 m simples avec incorporation de laine de roche de 45 mm épaisseur avec un indice affaiblissement 
acoustique de 47 dB, degré coupe-feu 1h avec une hauteur limite jusqu'à 3.40 ht.

 * Epaisseur totale 98 mm, fixation sous dalle béton

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.09/0.10 SAS 7.12*3.20ht = 22,78 M2 

déduire 0.09/0.10 SAS -1.05*2.10ht*2 = -4,41 M2 

0.20 Kanban (3.79)*3.20ht = 12,13 M2 

0.22/0.23 Placard 9.23*3.20ht = 29,54 M2 

déduire 0.22/0.23 Placard -(2.17*2.70+2.78*2.70) = -13,37 M2 

0.24 Circ 2.86*3.20ht = 9,15 M2 

déduire 0.24 Circ -(0.95*2.10+1.50*2.10) = -5,15 M2 

M2 50,67 € €

4.4.1.5.2 CLOISON TYPE D-98/48 - HAUTEUR MAXI 3.40 M - PLAQUE HYDROFUGE

Parement double de part et d'autre en BA 13 hydrofuge de type PREGYDRO haute dureté ou équivalent spécial pièces 
humides, ossature M48-35, entraxe montants 0.40 m simples avec incorporation de laine de roche de 45 mm épaisseur 
avec un indice affaiblissement acoustique de 47 dB, degré coupe-feu 1h avec une hauteur limite jusqu'à 3.40 ht.

 * Epaisseur totale 98 mm, fixation sous dalle béton

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.25 Ménage/0.26 Placard 5.12*3.20ht = 16,38 M2 
déduire 0.25 Ménage/0.26 Placard 
-(1.85*2.10+1.15*2.10) = -6,30 M2 

0.27/0.28 Vestiaires 9.33*3.20ht = 29,86 M2 

déduire 0.27/0.28 Vestiaires -(1.05*2.10*2) = -4,41 M2 

M2 35,53 € €

4.4.1.5.3 CLOISON TYPE D-120/70 S - HAUTEUR MAXI 4.10 M

Parement simple de part et d'autre en BA 25 haute dureté de type PREGYTWIN BA25 S ou équivalent, ossature M70-35, 
entraxe montants 0.90 m simples avec incorporation de laine de roche de 60 mm épaisseur avec un indice affaiblissement 
acoustique de 57 dB, degré coupe-feu 1h avec une hauteur limite jusqu'à 4.10 ht.

 * Epaisseur totale 120 mm, fixation sous dalle béton

Nota : L'entreprise devra se mettre en relation avec le titulaire du lot "MENUISERIES" concernant les portes coulissantes à 
l'intérieur des cloisons
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Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.05 Post PCR 8.80*3.20ht = 28,16 M2 

déduire 0.05 Post PCR -(0.93*2.04+1.20*1.20*2) = -4,78 M2 

0.06 Pré-PCR amplification 5.56*3.20ht = 17,79 M2 
déduire 0.06 Pré-PCR amplification 
-(0.92*2.10+1.20*1.20*2) = -4,81 M2 

0.09 SAS 4.78*3.20ht = 15,30 M2 

déduire 0.09 SAS -(1.05*2.10*2) = -4,41 M2 

0.10 SAS 3.46*3.20ht = 11,07 M2 

déduire 0.10 SAS -(1.05*2.10) = -2,21 M2 

0.11 Centri/0.12 Pièce noire 14.28*3.20ht = 45,70 M2 

déduire 0.11 Centri/0.12 Pièce noire -(0.88*2.10*3) = -5,54 M2 

M2 96,27 € €

4.4.1.6 IMPOSTE PLAQUE DE PLÂTRE SUR OSSATURE
Réalisation d'une imposte en plaques de plâtre de type PREGYMETAL de chez SINIAT ou équivalent et comprenant : 
- Ossature métallique M62-35 galvanisée avec rails, montants et tous renforts nécessaires, fixations en plafond, 
   calage nécessaire pour mise à niveau.
- Parements simple aux 2 faces, en plaques de plâtre BA 18, fixées et vissées sur ossature métallique, bandes ratissées 
entre plaques, ratissage soigné, coupes, chutes, cueillies, arêtes isolées avec protection mécanique des angles saillants, 
liaisons d'angles.
- Isolation incorporée en laine de roche par panneaux semi-rigides épaisseur 60mm, pour correction acoustique, bande de 
pontage, pare-vapeur.
- compribande en périphérie, haut, bas et latéraux.
- Pose en conformité D.T.U., règles du fabricant et avis techniques, toutes adaptations et difficultés.
- Protection, nettoyage, échafaudage, travail soigné.
- Incorporation d'ossatures support si nécessaire.

4.4.1.6.1 a) HAUTEUR 0.50 M

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Au-dessus des cloisons amovibles

0.13/0.14 Labo sero 0,80 ML 

0.15 Bureau 0,11 ML 

0.15 Bureau / 0.16 Secrétariat 4,03 ML 

0.15 Bureau / 0.24 Circ 1,05 ML 

0.16 Secrétariat / 0.17 Bureau 4,23 ML 

0.16 Secrétariat / 0.24 Circ 0.87+2.97 = 3,84 ML 

0.16 Secrétariat / 0.24 Circ 1,05 ML 

0.17 Bureau / 0.18 Bureau 4,23 ML 

0.17 Bureau / 0.24 Circ 1,45 ML 

0.17 Bureau / 0.24 Circ 1,05 ML 

0.18 Bureau / 0.24 Circ 0,91 ML 

0.18 Bureau / 0.19 Pré-Analytique 4,09 ML 

0.18 Bureau / 0.24 Circ 1,05 ML 

0.19 Pré-Analytique / 0.24 Circulation 0,18 ML 

0.19 Pré-Analytique / 0.24 Circ 1,05 ML 

ML 29,12 € €

4.4.1.6.2 b) HAUTEUR 0.70 M

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Au-dessus des cloisons amovibles

0.07 Pré-PCR / 0.08 Bureau 8,62 ML 

0.13-0.14 Labo séro / 0.24 Circ 5,04 ML 

ML 13,66 € €
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4.4.1.6.3 c) HAUTEUR 1.05 M

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Au-dessus des cloisons amovibles

0.14/0.15 Labo pré-analyique au-dessus porte auto 1,08 ML 

ML 1,08 € €

4.4.1.7 ARÊTES DRÉSSÉES ISOLÉES

y compris protection mécanique des angles saillants, sur doublages et cloisons sèches.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3

 25u*3.20 = 80,00 ML 

ML 80,00 € €

4.4.1.8 RENFORT POUR MEUBLES HAUTS

Incorporation de renfort dans l'ossature du doublage et des cloisons pour recevoir des meubles hauts.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.05 Post PCR 3.20+1.35+1.20 = 5,75 ML 

0.06 Pré-PCR amplification 1,35 ML 

0.07 Pré-PCR extraction 1,35 ML 

0.11 Pièce noire 1.60*2 = 3,20 ML 

0.12 Centrifugeuse 1.60*2 = 3,20 ML 

0.13/0.14 Labo Séro 5.89+5.18+2.60*2 = 16,27 ML 

ML 31,12 € €

4.4.1.9 CAISSON HABILLAGE DE CHUTE
Fourniture et pose de contre cloison pour habillage vertical de gaine technique, composé d'une plaque de plâtre 
PREGYTWIN BA 25 S  ou équivalent sur une ossature métallique, avec mise en place de laine de verre de 45 mm en 
panneau semi rigide, y compris coupes, chutes, tasseaux, fixations, bande entre plaque, ratissage 1 face, arêtes, 
traitement soigné des angles saillants, cueillies, bourrage de laine de verre en vrac, toutes adaptations, difficultés et du 
type démontable.
Cet habillage sera livré prêt à recevoir une peinture. Les finitions devront impérativement être conformes au degré de 
finition classe A (soigné), mentionné dans le DTU 59.1. La préparation devra donc être parfaite.

4.4.1.9.1 CAISSON VERTICAL 4 FACES - 0.50 x 0.50 m

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 15,00 ML 

ML 15,00 € €

4.4.1.10 RACCORDS SUR MURS EXISTANTS
Enduit plâtre en raccord sur murs existants après travaux de démolition, compris ponçage et préparation soignée pour 
recevoir une peinture, protections, nettoyage, travail soigné, échafaudages.

4.4.1.10.1 SUR MUR, SURFACE COURANTE

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Sur parois existantes

 80,00 M2 

M2 80,00 € €
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4.4.1.11 RACCORDS DE PLÂTRERIE APRES LE PASSAGE DES AUTRES CORPORATIONS

Garnissage et bouchement, raccords sur grilles VMC, enduits pelliculaires, garnissage sur plinthes, tous raccords 
nécessaires après le passage des autres corporations pour laisser les locaux prêts pour les finitions et évacuation des 
gravats.

Valeur pour l'ensemble du rez de chaussée - Phase 3

VA 1,000 € €

4.4.2 PEINTURE

4.4.2.1 PEINTURE DE FINITION SUR PLAFONDS

Travaux comprenant :
- Egrenage et époussetage du support.
- Rebouchage à l'enduit peintre.
- Travaux préparatoires, masticage, ponçage et pochonnage.
- Application d'une couche de peinture d'impression adaptée au support.
- Application de 2 couches de peinture acrylique, aspect mat, référence HERMINA PREMIUM de chez SEIGNEURIE ou 
équivalent.
- Echafaudage, tous travaux préparatoires de finition courante, rechampissage et toutes difficultés.
- Teintes aux choix de l'Architecte, aspect mat.
- Protection soignée des sols PVC, cueillies, réchampissage à la brosse, échafaudages.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Sous plafond et joues en plaques de plâtre.

0.11 Pièce noire 4,65 M2 

0.12 Centrifugeuse 4,60 M2 

0.24 Circulation 5,75 M2 

0.13/0.14 Labo Séro (31.19+12.85)-13.13 = 30,91 M2 

0.13/0.14 Labo Séro 13,13 M2 

0.08 Bureau technicien 3.24*0.20ht = 0,65 M2 

0.24 Circulation 8.04*0.20ht = 1,61 M2 

0.07 Pré-PCR / 0.08 Bureau 8.62*0.20ht = 1,72 M2 

M2 63,02 € €

4.4.2.2 PEINTURE DE FINITION SUR MURS

Travaux comprenant :
- Egrenage et époussetage du support.
- Rebouchage à l'enduit peintre.
- Travaux préparatoires, masticage, ponçage et pochonnage.
- Fourniture et pose d'un revêtement à peindre intissé (minimum 180 gr/m²), compris encollage, marouflage des joints, 
coupes.
- Application d'une couche de peinture d'impression adaptée au support.
- Application, au rouleau ou au pistolet, de 2 couches de peinture laque satinée aux résines acryliques en phase aqueuse, 
de type NEOSTAR SATIN de chez SEIGNEURIE ou équivalent, état de finition A.
- Teintes aux choix de l'Architecte, aspect satiné.
- Protection soignée des sols PVC, cueillies, réchampissage à la brosse, échafaudages si nécessaire.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0-05 Post PCR 23.88*2.70ht = 64,48 M2 
déduire 0.05 Post PCR 
-(2.87*2.76+1.35*1.02+1.20*1.20*2) = -12,18 M2 

déduire 0.05 Post PCR -(1.05*2.10+0.85*2.10) = -3,99 M2 

0.05 Post PCR annexe 8.37*2.70ht = 22,60 M2 
déduire 0.05 Post PCR annexe -(1.35*1.02+0.85*2.10) 
= -3,16 M2 
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0.06 Pré-PCR amplification 16.96*2.70ht = 45,79 M2 
déduire 0.06 Pré-PCR amplification 
-(2.87*2.76/2+1.05*2.10) = -6,17 M2 
déduire 0.06 Pré-PCR amplification 
-(2.87*2.76/2+1.05*2.10) = -6,17 M2 

0.07 Pré PCR Extraction 22.82*2.70ht = 61,61 M2 
déduire 0.07 Pré PCR Extraction 
-(2.87*2.76/2+1.20*1.20*2) = -6,84 M2 
déduire 0.07 Pré PCR Extraction 
-(0.92*2.1+1.05*2.1+8.60*2.50) = -25,64 M2 

0.08 Bureau techniciens 23.98*2.50ht = 59,95 M2 
déduire 0.08 Bureau techniciens -(8.71*2.50+2.87*2.76) 
= -29,70 M2 

déduire 0.08 Bureau techniciens -(3.24*2.50) = -8,10 M2 

0.09 SAS 9.52*2.70ht = 25,70 M2 

déduire 0.09 SAS -(1.05*2.10*2) = -4,41 M2 

0.10 SAS 6.68*2.70ht = 18,04 M2 

déduire 0.10 SAS -(1.05*2.10*3) = -6,62 M2 

0.11 Pièce noire 9.04*2.50ht = 22,60 M2 

déduire 0.11 Pièce noire -(0.88*2.10) = -1,85 M2 

0.12 Centrifugeuse 9.28-1.80 = 7,48 M2 

déduire 0.12 Centrifugeuse -(0.88*2.10*2) = -3,70 M2 

0.13 Labo sérologIe LCT 18.52*2.70ht = 50,00 M2 
déduire 0.13 Labo sérologIe LCT 
-(0.88*2.10*2+1.80*2.50) = -8,20 M2 
déduire 0.13 Labo sérologIe LCT 
-(1.74*2.70+0.80*2.70) = -6,86 M2 

0.14 Labo sérologIe CA 22.98*2.70ht = 62,05 M2 
déduire 0.14 Labo sérologIe CA 
-(0.80*2.70+1.08*2.50*4) = -12,96 M2 

0.15 Bureau 1 Poste 13.44*2.70ht = 36,29 M2 

déduire 0.15 Bureau 1 Poste -(1.05*2.10+3.19*2.70) = -10,82 M2 
déduire 0.15 Bureau 1 Poste 
-(4*0.70*1.00+4*0.80*0.57) = -4,62 M2 

0.16 Sécrétariat 3 postes 20.30*2.70ht = 54,81 M2 
déduire 0.16 Sécrétariat 3 postes 
-(9.19*2.70+4.95*2.70) = -38,18 M2 
déduire 0.16 Sécrétariat 3 postes 
-(4*0.80*0.97+2*0.80*1.38) = -5,31 M2 

0.17 Bureau 1 Poste 13.46*2.70ht = 36,34 M2 
déduire 0.17 Bureau 1 Poste -(4.31*2.70*2+2.50*2.70) 
= -30,02 M2 

déduire 0.17 Bureau 1 Poste -(3*0.80*1.38) = -3,31 M2 

0.18 Bureau 1 Poste 13.90*2.70ht = 37,53 M2 

déduire 0.18 Bureau 1 Poste -(4.31*2.70+4.01*2.70) = -22,46 M2 

déduire 0.18 Bureau 1 Poste -(0.91*2.70+1.05*2.70) = -5,29 M2 

déduire 0.18 Bureau 1 Poste -(3*0.80*1.38) = -3,31 M2 

0.19 Pré-Analytique 13.36*2.70ht = 36,07 M2 

déduire 0.19 Pré-Analytique -(4.01*2.70+1.23*2.70) = -14,15 M2 

déduire 0.19 Pré-Analytique -(3*0.80*1.38) = -3,31 M2 

0.20 Kanban 13.92*2.70ht = 37,58 M2 

déduire 0.20 Kanban -(0.73*2.10) = -1,53 M2 

0.22 Placard 7.62*2.50ht = 19,05 M2 

déduire 0.22 Placard -(2.78*2.50) = -6,95 M2 

0.23 Placard technique 6.35*2.50ht = 15,88 M2 

déduire 0.23 Placard technique -(2.17*2.50) = -5,43 M2 

0.24 Circulation 82.13*2.70ht = 221,75 M2 
déduire 0.24 Circulation 
-(0.80*2.10*4+1.85*2.10+1.15*2.10) = -13,02 M2 
déduire 0.24 Circulation 
-(1.05*2.10*5+2.40*2.70+3.40*2.50) = -26,01 M2 
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déduire 0.24 Circulation 
-(8.50*2.70+1.50*2.10*2+1.30*2.10) = -31,98 M2 
déduire 0.24 Circulation 
-(1.80*2.50+1.08*2.50*4+2.78*2.50) = -22,25 M2 

déduire 0.24 Circulation -(2.17*2.50) = -5,43 M2 

DéDUIRE PP -54,00 M2 

0.25 Local ménage 6.44*2.50ht = 16,10 M2 

déduire 0.25 Local ménage -(1.85*2.10) = -3,89 M2 

0.26 Placard 3.80*2.50ht = 9,50 M2 

déduire 0.26 Placard -(1.15*2.10) = -2,42 M2 

0.27 Vestiaires femmes 9.16*2.50ht = 22,90 M2 

déduire 0.27 Vestiaires femmes -(0.93*2.10) = -1,95 M2 

0.28 Vestiaires hommes 7.46*2.50ht = 18,65 M2 

déduire 0.28 Vestiaires hommes -(0.93*2.10) = -1,95 M2 

M2 538,61 € €

4.4.2.3 REVETEMENT DECORATIF

Fourniture et pose de revêtement décoratif type papier peint, de type SIGNATURE de chez ARTE ou équivalent, en 
remplacement des 2 couches de peinture de finition, référence et coloris au choix de l'Architecte, échafaudages pour pose 
à grande hauteur. 

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0.24 Circulation 20.00*2.70ht = 54,00 M2 

M2 54,00 € €

4.4.2.4 PEINTURE SUR BOISERIES INTERIEURES

Travaux comprenant :
- Brossage et ponçage soigné des supports.
- Rebouchage à l'enduit peintre.
- Application d'une couche d'impression couvrante de peinture pour fonds absorbants, adaptée au support.
- Finition par application de 2 couches de peinture laque satinée à base d'une dispersion acrylique 
   polyuréthane en phase aqueuse, de type PREMIOR SATIN de chez SEIGNEURIE ou équivalent, état de finition A.
- Application manuelle à la brosse des produits parfaitement tendus.
- Teintes aux choix de l'Architecte, d'aspect satiné.
- Protection, cueillies, réchampissage, échafaudage si nécessaire, tous travaux
  préparatoires, adaptations et difficultés.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Huisseries des blocs portes, éléments divers neufs en bois.

Bloc porte neuf 0.83 2*5.05*0.40 = 4,04 M2 

Bloc porte neuf 0.93 11*5.25*0.40 = 23,10 M2 

Bloc porte neuf 1.06 1*5.45*0.40 = 2,18 M2 

Bloc porte neuf 1.36 1*5.75*0.40 = 2,30 M2 

Bloc porte neuf 1.86 1*6.15*0.40 = 2,46 M2 

Tablettes 22.75*0.40 = 9,10 M2 

Trappes 10*0.60*0.60 = 3,60 M2 

M2 46,78 € €
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4.4.2.5 LASURE SUR BOISERIES INTERIEURES

Travaux comprenant :
- Travaux préparatoires par brossage et ponçage soigné du support.
- Application de 3 couches de lasure transparente teintée, satinée, à base de résine alkyde modifiée de type 
   CETOL TS INTERIOR de chez SIKKENS  ou équivalent à raison de 85 gr/m² par couche.
- Application manuelle à la brosse des produits parfaitement tendus.
- Teintes aux choix de l'Architecte, d'aspect satiné.
- Protection, cueillies, réchampissage, échafaudage si nécessaire, tous travaux préparatoires, adaptations et difficultés.
- Classement : AFNOR NF T 36-005 : Famille I - Classe 4a

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Sur chant de portes stratifiées - 0.04 m d'épaisseur.

Blocs portes 36*2.04*0.04*1.50coef = 4,41 M2 

M2 4,41 € €

4.4.2.6 PEINTURE SUR CANALISATIONS

Lessivage, brossage, pochonnage au minium et peinture laque satinée à base d'une dispersion acrylique polyuréthane en 
phase aqueuse, de type PREMIOR SATIN de chez SEIGNEURIE ou équivalent, compris tous travaux préparatoires 
nécessaires, protections, difficultés d'exécution.

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :
 Sur tuyauteries apparentes.

M2 30,00 € €

4.4.2.7 RACCORDS DE PEINTURE APRES LE PASSAGE DES AUTRES CORPORATIONS

Raccords de peinture après le passage des autres corporations, retouches ponctuelles à la demande du Maitre d'Ouvrage.

Valeur pour l'ensemble du rez de chaussée - Phase 3

VA 1,000 € €

 Edition du 22/04/2025 Page 30/35



EFS 2025 - RÉAMÉNAGEMENT D'UN SERVICE DE L'ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG CCTP-DPGF - Lot n°4 
PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS 
25 Boulevard Pasteur - 42 100 - SAINT ÉTIENNE DCE - Edition du 22/04/2025

Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

4.4.3 PLAFONDS SUSPENDUS

4.4.3.1 PLAFONDS SUSPENDUS DÉMONTABLES
Fourniture et pose de plafond suspendu, comprenant :
- Ossature composée de profilés en acier galvanisé avec parement vu laqué de couleur au choix de l'Architecte, 
   entretoises et cornières de rive.
- Suspension des profilés sous plancher béton existant, avec suspentes appropriées.
- Fixations, accrochages, façon de joint de dilatation avec renforts, coupes droites et biaises, chutes, découpes 
   sur parties arrondies, joints creux périphériques.
- Remplissage avec dalles de plafonds posées sur ossature à l'avancement avec l'électricien, remplacement 
   des dalles défectueuses ou abîmées en fin de chantier pour réception.
- Encastrement ou découpes pour luminaires, réservations pour trappes ou grilles avec renforts.
- Travail à l'échafaudage conforme avec les règles de sécurité, toute ossature primaire et secondaire 
   nécessaire complémentaire, en conformité avec DTU, toutes difficultés et accessoires.

4.4.3.1.1 OSSATURE SEMI ENCASTRÉE, HSFPL = 2.70 M

- Marque    : ARMSTRONG
- Type    : DUNE SAHARA Perforé ou équivalent
- Module    : Dalle de 0.60 x 0.60 m et 15 mm d'épaisseur
- Détail bord   : MICROLOOK, pour ossature semi-encastrée
- Ossature   : PRELUDE 15 mm
- Réaction au feu   : EEA - Euroclass A2-s1, d0
- Hauteur sous plafond : 2.70 m, plénum de 0.50 m de hauteur

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0-05 Post PCR 25,69 M2 

0-06 Pré-PCR amplification 14,21 M2 

0-07 Pré PCR Extraction 18,18 M2 

0-08 Bureau techniciens 30,03 M2 

0-09 SAS 5,25 M2 

0-10 SAS 2,70 M2 

0-15 Bureau 1 Poste 10,88 M2 

0-16 Sécrétariat 3 postes 20,91 M2 

0-17 Bureau 1 Poste 10,46 M2 

0-18 Bureau 1 Poste 10,12 M2 

0-19 Pré-Analytique 10,19 M2 

0-20 Kanban 11,23 M2 

0-22 Placard 2,80 M2 

0-23 Placard technique 1,82 M2 

0-24 Circulation 55,88 M2 

0-25 Local ménage 2,26 M2 

0-26 Placard 0,86 M2 

0-27 Vestiaires femmes 4,89 M2 

0-28 Vestiaires hommes 3,15 M2 

M2 241,51 € €

4.4.3.1.2 OSSATURE SEMI ENCASTRÉE, HSFPL = 2.70 M - 46 dB

- Marque    : ROCKFON 
- Type    : BLANKA dB 46 ou équivalent
- Module    : Dalle de 0.60 x 0.60 m et 50 mm d'épaisseur
- Détail bord   : Pour ossature semi-encastrée
- Ossature   : E15
- Réaction au feu   : Euroclass A2-s1, d0
- Hauteur sous plafond : 2.70 m, plénum de 0.50 m de hauteur

Localisation : 
Niveau RDC - Phase 3 :

0-05 Post PCR annexe 4,17 M2 

M2 4,17 € €
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RDC - PHASE 3

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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4.5 NETTOYAGE
4.5.1 NETTOYAGE EN COURS DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge le nettoyage soigné en cours de chantier de chantier, comprenant :
- Nettoyage de l'ensemble des revêtements de sols, y compris escaliers
- Nettoyage du revêtement mural en carreaux grès cérame
- Nettoyage de l'ensemble des vitrages aux 2 faces 
- Nettoyage des huisseries d'ouvertures extérieures
- Nettoyage des appareils sanitaires et des robinetteries 
- Nettoyage des vitrages des châssis intérieurs 
- Dépoussiérage des blocs portes en revêtement stratifié
- Grattage des salissures de plâtre et de peinture.

Valeur pour l'ensemble du projet

VA 2,000 € €

4.5.2 NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge le nettoyage soigné de fin de chantier avant la réception des ouvrages, 
comprenant :
- Nettoyage de l'ensemble des revêtements de sols, y compris escaliers 
- Nettoyage du revêtement mural en carreaux grès cérame 
- Nettoyage de l'ensemble des vitrages aux 2 faces
- Nettoyage des huisseries d'ouvertures extérieures 
- Nettoyage des appareils sanitaires et des robinetteries
- Nettoyage des vitrages des châssis intérieurs 
- Dépoussiérage des blocs portes en revêtement stratifié
- Grattage des salissures de plâtre et de peinture.

Valeur pour l'ensemble du projet

VA 2,000 € €

NETTOYAGE

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 

4.6 FRAIS DIVERS
4.6.1 FRAIS COMPLÉMENTAIRES CHANTIER

Ensemble forfaitaire pour travaux à prévoir, à savoir : 
- Suivant rapport du bureau spécialisé Coordonnateur SPS, exécution des demandes prévues au PGC.
- Établissement des DOE en fin de travaux, exemplaires papier et CD à fournir au Maître d'Ouvrage.
- Plans de recollement en fin de chantier et essais de l'AQC.

VA 1,000 € €

4.6.2 NOTA
Les entreprises prendront en compte toutes installations à leurs frais, préconisés dans le PGC pour leur lot.
Un compte prorata sera mis en place et gérera les dépenses d'intérêt commun (frais de fonctionnement des installations 
provisoires, panneau de chantier, etc...). Il sera géré par l'entrepreneur du lot 04 - PLÂTRERIE - PEINTURE - 
CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS pendant toute la durée du chantier. La répartition est un 
pourcentage unique applicable sur le montant du marché de chacun des intervenants.

Cependant, chaque entreprise devra le nettoyage de ses ouvrages et des locaux utilisés, ainsi que l'évacuation au fur et à 
mesure de ses déchets et déblais.
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Code Désignation U Qte P.U. HT P.T. HT

FRAIS DIVERS

Total H.T. :   _____________________€ 

Total T.V.A. (20%) :   _____________________€ 

Total T.T.C. :   _____________________€ 
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Fait à  _________________________________ 

le  ____________________________________

Bon pour accord, signature, Signature et cachet de l'Entrepreneur

4.1 - GÉNÉRALITÉS

4.2 - SOUS-SOL - PHASE 1  ____________________________€ HT

4.3 - RDC - PHASE 2  ____________________________€ HT

4.4 - RDC - PHASE 3  ____________________________€ HT

4.5 - NETTOYAGE  ____________________________€ HT

4.6 - FRAIS DIVERS  ____________________________€ HT

Total du lot 'PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - 
PLAFONDS SUSPENDUS'

Total H.T. :  ________________________________€

Total T.V.A. (20%) :  ________________________________€

Total T.T.C. :  ________________________________€

RECAPITULATIF
Lot n°4 PLÂTRERIE - PEINTURE - CARRELAGE - FAÏENCE - PLAFONDS SUSPENDUS

RECAPITULATIF DES CHAPITRES

Soit en toutes lettres TTC :  ____________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________________________________


