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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1. GENERALITES

1.1.1. Objet du présent cahier

Le présent cahier des charges concerne I'opération n°2025DPIGP856 : Automatisation de la porte d’entrée
principale du site Lionnois. Elle consiste en la dépose et la repose des équipements existants, la révision
et le réglage des serrureries en place, la fourniture et la pose d’un systéme de bras articulé pour automatiser
la porte d’entrée, la réalisation des raccordements électriques nécessaires, ainsi que la mise en peinture
de la menuiserie concernée.

Cette opération se situe a I'adresse suivante et suivant le carnet de plans :

Site LIONNOIS — UNIVERSITE DE LORRAINE — 30 Rue Lionnois 54000 NANCY

Les prescriptions qu'il contient correspondent a des choix basés sur des critéres techniques, esthétiques
et a des niveaux de qualité qui devront étre impérativement respectés. L'entrepreneur devra répondre en
respectant ces prescriptions. Il pourra proposer des produits de niveau équivalent tout en garantissant le
respect des prescriptions du présent CCTP.

En cas de cessation de fabrication des fournitures et produits en cours d'exécution, le Maitre d'Ouvrage se
réserve le droit de refuser une fabrication alternative, proposée par le fournisseur et de choisir une marque
offrant une qualité identique a celle préconisée dans le présent C.C.T.P.

1.1.2. Connaissance du dossier

Les entrepreneurs sont réputés, par le fait d'avoir remis leur offre, s'étre rendus sur les lieux ou doivent étre
réalisés les travaux. L’entreprise est censée s’étre engagée dans son marché en toute connaissance de
cause, en particulier, lui sont parfaitement connus :

- La situation du projet et ses contraintes,

- Les contraintes relatives aux constructions concomitantes,

- Les modalités d’acces par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement,

- Les sujétions des réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité sur le domaine public.

Elle ne pourra jamais arguer que des erreurs ou omissions puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux
de sa profession ou fassent I'objet d’'une demande de supplément sur ses prix. L’entreprise assure I'entiére
responsabilité des travaux qu’elle exécute.

En outre, et ce, dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, régles de [lart, services
concessionnaires et administrations et qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent dossier
(plans, pieces écrites, ...).

1.1.3. Vérification des documents remis

Lors de la réalisation de son offre, I'entreprise est tenue de vérifier tous les plans et pieces écrites,
ainsi que les indications du présent CCTP et de signaler toutes erreurs ou omissions, qu'ils auraient pu
constater, au Maitre d'CEuvre.

Lors de I'exécution des travaux, I'entreprise est tenue de vérifier tous les plans et pieces écrites qui lui
seront remis. Avant tout commencement d’exécution, elle devra signaler au Maitre d'CEuvre les dispositions
qui ne paraitraient pas en rapport avec la solidité, la qualité et la conservation des ouvrages, pour l'usage
auquel ils sont destinés. A défaut, elle supportera I'entiére responsabilité des travaux qu’elle aura exécutés.

Les dimensions contenues dans le dossier de la maitrise d’ceuvre (plans descriptifs) sont données a titre
indicatif. Avant toute exécution des travaux, Il appartient a I'entreprise de vérifier les cotes des tous les
ouvrages et d’effectuer sur site les relevés contradictoires.

1.1.4. Limites de prestations et d’interventions
Les limites d'intervention sont définies sur les plans joints au dossier.

Sont comprises dans les prestations de I'entrepreneur titulaire du présent lot, sans que cette liste soit
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limitative, les dispositions suivantes :
- L'implantation in situ des ouvrages,
- Les protections provisoires jusqu’a la réception contre toutes agressions ou salissures tant de ses
ouvrages que de ceux des autres lots,
- La fourniture des avis techniques ou agréments des matériaux devant étre employés, et ce
avant leur commande,
- Les études et plans d’exécution des ouvrages,
- L’établissement de la note de calcul compléte permettant de justifier la stabilité générale des
ouvrages, y compris durant la réalisation du chantier,
- La fourniture, le transport, le levage la manutention horizontale et verticale, et le stockage des
matériaux,
- Lafourniture des échantillons et des éléments nécessaires aux essais,
- L’établissement du dossier des ouvrages exécutés,
- L’exécution de tous les raccordements nécessaires entre les ouvrages du présent lot avec les
ouvrages existants ou exécutés par les autres corps d’états,
- Le remplacement des piéces détériorées ou non conformes,
- Le nettoyage complet de ses ouvrages, et I'enlevement des moyens de protection temporaires
pour la réception des travaux.
- L’enlévement quotidien des déchets et emballages.

1.1.5. Description des ouvrages - matériaux

Description des ouvrages :

La description des ouvrages n'est utile qu'en complément des plans. Ce qui peut étre lu sur les plans ou
sur les piéces écrites n'est pas systématiquement décrit dans le présent CCTP qui n'apporte que les
précisions complémentaires indispensables, en essayant de ne pas faire double emploi avec les
documents précédemment cités. Dans la cadre de la réalisation des études d’exécution, il appartient a
I'entreprise de vérifier et préciser les dimensions et quantités des différents ouvrages.

Matériaux ou procédés non traditionnels :

Tout matériau ou procédé non traditionnel devra faire I'objet d’'un agrément C.S.T.B. L'utilisateur du matériau
ou procédé est tenu de fournir au Maitre d’ceuvre le texte intégral de 'agrément et du cahier des charges
d’emploi en vigueur et devra tenir compte de toutes les recommandations figurant sur ces documents.

Echantillons a fournir lors de I'offre et aprés signature du marché :

L'entreprise soumettra, pour approbation du Maitre d'ceuvre, un échantillon de tout élément visible de ses
ouvrages, et ceci avant toute commande ou mise en ceuvre. Une fois acceptés par le Maitre d'ceuvre,
ces échantillons serviront comme base pour le niveau minimum de qualité technique ou esthétique de
I'ouvrage construit.

1.1.6. Organisation - préparation & implantation du chantier
Il est fixé une période de préparation de 3 semaines.

Organisation et protection du chantier :

L’entreprise a la charge de la protection des personnes et de ses employés aux abords de ses ouvrages
dans les conditions fixées par les réglementations en vigueur. Ces mesures ainsi que les dépenses prévues
au CCAP, seront comprises dans l'entreprise sans rémunération supplémentaire. Un plan de prévention
sera établi avec le responsable du service technique de site.

Installation de chantier :

L’entreprise devra dresser un programme d’exécution assorti du projet des installations de chantier
conformément a l'article 28.2 du CCAG et le soumettre au visa du Maitre d’ouvrage et de I'architecte dans
le délai de 5 jours suivant la notification du marché.

Contexte épidémiologique :
Les prix unitaires du CDPGF intégreront toutes les mesures liées au contexte épidémiologique, décrite
dans le plan de prévention et/ou dans les fiches Référent rédigées par TOPPBTP.

Documents a fournir avant le commencement de travaux :

L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir avant le commencement des travaux :
- Les proces-verbaux et certificats des matériaux a mettre en place ou en ceuvre ;

- Les fiches techniques des matériaux a mettre en place ou en ceuvre.

- Assurances de I'entreprise,

- Méthodologie et planning des travaux

Sur demande, l'entreprise est également tenue de fournir les échantillons de matériaux pour accord du
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maiftre d'ceuvre avant mise en ceuvre.

1.1.7. Réseaux & voirie

Autorisations et DICT :
Il appartient a I'entreprise, d'effectuer en temps utiles, toutes démarches auprés des Services Locaux,
pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords etc., nécessaires a la réalisation de leurs travaux ou
a l'ouverture du chantier.

En outre, pour des travaux a effectuer a proximité de lignes électriques, I'entreprise devra effectuer, auprés
des services locaux de distribution d’énergie, les déclarations prévues par la réglementation en vigueur, 10
jours avant le début des travaux.

Aucun raccordement ou travaux ne pourra étre exécuté sans I'accord du service responsable. Copies de
toute correspondance relative a ces démarches, seront a transmettre au Maitre d'ouvrage et au Maitre
d'ceuvre pour parfaite information.

Permission de voirie :
L’entreprise devra toutes les démarches auprés des services municipaux pour obtenir une permission de
voirie pour :

- Fermeture ou rétrécissement du trottoir sur le périmetre du chantier,

1.1.8. Responsabilité — vols — dégradations

Responsabilité des approvisionnements et ouvrages :

Il est, ici, formellement spécifié, que I'entreprise est entierement responsable de ses approvisionnements et
de ses ouvrages, ceci, jusqu'alaréception des travaux, dans les conditions définies par le CCAG. L'entreprise
devra également prendre toutes dispositions pour qu'aucun dommage ne soit causé aux canalisations,
OU aux ouvrages existants conservés tels que chaussées, bordures, bordurettes, canalisations et batiments
riverains.

Pour les ouvrages nouvellement créés, il lui appartiendra de se renseigner auprés des entreprises ou
services concessionnaires travaillant ou ayant travaillé sur le chantier afin d'en définir la nature et
I'emplacement. L'entreprise supportera la responsabilité entiere des dégats qu'il pourrait occasionner
pendant la durée des travaux et celle du délai de garantie. En cas détérioration, il supportera les frais de
remise en état.

Dommages aux tiers :

Il est entendu que pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception définitive, I'entrepreneur sera
seul responsable vis-a-vis des tiers de tous dommages et de toutes leurs conséquences préjudiciables de
quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux effectués en suite du marché.

Si le Maitre d'Ouvrage venait a étre recherché directement par des tiers a quelque titre que ce soit et
sous quelque forme que ce soit, I'entrepreneur supporterait seul définitivement et sans recours vis-a-vis du
Maitre de I'Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

Réparation et remise en état :

L'entrepreneur étant responsable de toutes dégradations de quelque nature que ce soit, tous les frais de
réparation et de remise en état seront a sa charge, que les travaux soient effectués par lui-méme ou par un
autre entrepreneur sur la demande expresse du Maitre d'CEuvre et du Maitre d'Ouvrage, notamment
lorsque ces travaux demandent une compétence particuliére ou présentent un caractére d'urgence. L’état
des lieux effectué avant ouverture du chantier est considéré comme piéce contractuelle du présent marché
et devra étre contresigné par I'entreprise

1.1.9. Essais & controbles

Pendant I’exécution des travaux :

Tous les plans, détails, notes de calcul de I'entreprise seront soumis a l'approbation du Maitre d'ceuvre /
Maitre d’ouvrage. A la demande du Maitre d'ceuvre, I'entreprise procédera aux contrdles de tout élément de
I'ouvrage afin de vérifier sa conformité avec les plans et la spécification ayant recu I'approbation du Maitre
d'ceuvre.

En cas de non-conformité, la totalité de cette partie de I'ouvrage sera

refusée.
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Réception des supports

Aprés exécution des travaux et avant intervention des autres corps d'état, il sera procédé a une vérification
des ouvrages et a I'établissement d'un nouvel état des lieux, tous les défauts constatés seront a réparer
immédiatement afin de permettre 'enchainement des taches suivantes. Tout retard sera pénalisé comme
un retard survenu sur I'exécution des travaux dont les supports sont refusés.

Pour la réception des travaux :

Lors de la visite préalable a la réception des travaux, I'entreprise devra se munir de tous les éléments
nécessaires a I'essai et au contrdle des ouvrages réalisés.

Ces éléments sont compris dans les prix de l'entreprise, sans rémunération

supplémentaire.

1.1.10. Fourniture de documents

Les plans des ouvrages existants sont transmis a I'entreprise par voie numérique. Tout exemplaire au format
papier sera facturé. Tous les plans complémentaires, tous les plans de réservation, de recollement et, d’'une
maniére générale, tous les documents établis par I'entreprise en cours de chantier seront diffusés par celle-
ci conformément aux stipulations du CCAP. Ces plans sont compris dans les prix de l'entreprise, sans
rémunération supplémentaire.

1.1.11. Etudes d’exécution
Les études d’exécution sont a la charge de I'entreprise et sont comprises dans son prix.

Chaque entrepreneur est chargé de I'établissement des plans d'exécution et notes de calcul, dont il
prend l'entiére responsabilité, et comportant tous détails et précisions pour une parfaite compréhension de
I'exécution des ouvrages. L’entreprise établira les plans d’exécution, les plans et schémas d’atelier sur la
base des plans de la maitrise d’ceuvre. Il effectuera tous les calculs nécessaires a I'établissement des
plans, y compris les études de dimensionnement des ouvrages. Certains éléments des ouvrages
peuvent étre définis dans le DCE par I'exigence d’une performance particuliére a atteindre. Pour de
tels éléments, I'entreprise doit effectuer I'ensemble des études détaillées et calculs afin de justifier la
solution proposée.

Les dimensions contenues dans le dossier de la maitrise d’ceuvre (plans descriptifs) sont données a titre
indicatif. Avant toute exécution des travaux, Il appartient a I'entreprise de vérifier les cotes des tous les
ouvrages et d’effectuer sur site les relevés contradictoires.

1.1.12. Dossier des ouvrages exécuteés

Aprés achévement des travaux, et parallelement a sa demande de réception, I'Entrepreneur sera tenu de
remettre a la Maitrise d'CEuvre des documents représentant les ouvrages « tels que construits ». La
remise de ces documents conditionnera | ‘acceptation du proces-verbal de réception et du décompte
général de I'entrepreneur.

Ces documents seront sur la base des études d’exécution mis a jour conformément aux travaux réalisés.

Ces documents indiqueront notamment :
- la nature des ouvrages exécutés,
- les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre,
- la description des essais et contréles effectués,
- les fiches d’entretien et d’utilisation des matériels installés.

Tous les documents seront fournis en 3 exemplaires sur papier reproductible et 3 exemplaires sur support
informatique. (CDrom sous AUTOCAD 2000 au format DXF ou DWG + PDF).

En cas de retard, une pénalité sera appliquée dans les conditions prévues dans le CCAP sur les sommes
dues a I'entrepreneur.

1.1.13. Déchets de chantier

Réduction de production des déchets

Il s'agit tout d'abord de réduire la production de déchets en recherchant toute action ayant un effet positif
pour limiter la quantité de déchets produits et d'envisager leur éventuelle valorisation : optimisation des
commandes de matériaux, calepinage, etc...
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Une action peut étre menée avec les fournisseurs dans le but d'améliorer le colisage et la livraison des
produits et matériaux (permettre la reprise de chutes propres c'est aussi concourir a une réduction du volume
de déchets).

Une logistique adaptée, le rangement interne et I'organisation cohérente des bennes permet de réduire de
maniére sensible la quantité de bennes a évacuer et de minimiser le risque de casses et de dégradations
diverses.

Gestion des déchets produits

Dans un but de préservation de I'environnement et d’économie d’énergie, I'entreprise exécutant la mise en
ceuvre des produits s’engage a assurer la récupération de toutes chutes ou déchets de P.V.C. provenant
de son intervention en vue de leur recyclage.

L'abandon ou I'enfouissement des déchets sur site est formellement interdit (y compris les déchets produits
lors des périodes de repas). Il s'agit d'organiser une gestion des déchets de chantier conforme a la
réglementation (collecte, stockage, évacuation et traitement) et adaptée aux contraintes locales pour
minimiser les codts de traitement.

Le tri doit étre préparé et organisé. Le Maitre d'Ouvrage doit étre en mesure de s'assurer du traitement des
déchets aprés enlevement (remplissage de bordereaux de suivi).

Le plan d'installation de chantier devra intégrer la gestion adaptée de collecte et d'enlevement des déchets
on fonction du caractére particulier des travaux et du contexte du chantier.

Rappel : la recommandation n°T2-2000 du GPEM "Travaux et Maitre d'ceuvre" du 22 juin 2000 adoptée par
la section technique de la commission centrale des marchés précise que les entreprises doivent chiffrer le
co(t d'élimination des déchets généres par leur(s) intervention(s).

1.1.14. Réduction des bruits de chantier

Emissions réceptions sonores pour ouvriers et occupants et voisins. Il est demandé aux entreprises de
s'engager a mettre en ceuvre des méthodes de travail permettant d'éviter les pollutions de chantier sonores,
conformément a la loi bruit du 31 décembre 1992 et a ses décrets d'application en utilisant des matériels
adaptés aux réglementations (notamment aux arrétés du 12/05/97 et du 18/09/87.

Exemples de réduction de la pollution sonore globale du chantier :
- Organisation du chantier selon des plages horaires précises,
- Information des personnes en cas de prévisions de fortes nuisances sonores,

- Affaiblissement acoustique par insonorisation des équipements bruyants,
- Utilisation de maillets en caoutchouc.

1.1.15. Compte prorata

Sans objet pour ce marché. Les charges seront supportées par le titulaire du présent lot unique.
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2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Ces valeurs constituent une indication de minimum nécessaire requis. Toute réglementation ou norme en
vigueur constituant une exigence supplémentaire par rapport aux éléments décrits dans le présent document
devra étre intégrée par I'entrepreneur et ne constituera nullement un motif de modification de contrat ou
d’avenant au marche.

2.1. DOCUMENTS DE BASE

2.1.1. Normes, cahier des charges, D.T.U.

Tous les travaux indiqués dans le présent document devront étre exécutés suivant les régles de l'art et a la
réglementation applicable a la date du marché (CCAG, CCTG...).

Dans tous les cas, le choix et la qualité des matériaux et leurs conditions de mise en ceuvre seront
conformes aux prescriptions au moment de I'exécution :

- De lI'ensemble des normes AFNOR concernées

- Des DTU - Editions les plus récentes

- Des agréments et avis techniques du CSTB

- Des prescriptions des fabricants

- Des régles de sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public

- DTU n® 34.1 : ouvrages de fermeture pour baies libres

- DTU n° 36.5 : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

- DTU n° 37.1 : menuiseries métalliques

- DTU n° 59.1 : peinturage

- DTU 59.2 : revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques.

- cahier des spécifications techniques générales applicables aux travaux de serrurerie : CSTB cahier n° 91

- NF EN 12209 : Quincaillerie pour le batiment

- NF EN 12453 : Portes et portails industriels, commerciaux et résidentiels - Sécurité d'utilisation des portes
et portails motorisés - Exigences et méthodes d'essai

- NF EN 14846 : Quincaillerie pour le batiment — Serrures — Serrures et gaches électromécaniques —
Exigences et méthodes d’essaie

- NF P 06 001 Base de calcul des constructions Charges d’exploitation des batiments

- NF P 08 302 Chocs humains sur éléments verticaux de fagades et rampes d’escaliers.

-NF P 22,24 et 26

- NF P 22.255 Assemblages soudés de profils creux ronds ou rectangulaires, sur profils de type | ou H.

En régle générale, toutes les normes frangaises, DTU ou régles d’exécution en vigueur au jour de I'exécution
des travaux. En tout état de cause seront retenues les prescriptions d'exigence maximale figurant sur I'un ou
l'autre des documents mentionnés ci-dessus.

Sont notamment applicables, la liste n’étant pas exhaustive :

Reégles de calculs, et en particulier :

- Eurocode 1 définissant les actions sur les structures (notamment les actions de la neige, du vent et les
charges d’exploitation)

- Eurocode 2 : Régles de calcul des constructions en béton armé

- Eurocode 3 : Régles de calcul des constructions en acier

- Eurocode 4 : Regles de calcul des structures mixtes acier béton

- Eurocode 6 : Régle de calcul des magonneries

- Eurocode 7 : Regles de calcul géotechnique

- Eurocode 8 : Régles de calcul de structures pour leur résistance au séisme

De plus, les ouvrages en béton armé seront étudiés et vérifiés par la méthode de prévision par le calcul du
comportement au feu des structures en béton (Eurocode).

Accessibilités handicapées

- Loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées : Chapitre Ill/Cadre bati, transports et nouvelles technologies.

- Code de la construction et de I'habitation/Partie législative : Livre ler: Dispositions générales. Titre ler :
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Construction des batiments. Chapitre ler : Régles générales. Section 3: Personnes handicapées ou a
mobilité réduite.

- Code de la construction et de I'habitation/Partie réglementaire : Livre ler: Dispositions générales. Titre ler
: Construction des batiments. Chapitre ler : Régles générales. Section 3: Personnes handicapées et sous-
section 5: Dispositions applicables aux établissements situés dans un cadre bati existant et aux installations
ouvertes au public existantes.

- Arrété du 8 décembre 2014 (NOR : ETLL1413935A) fixant les dispositions prises pour I'application des
articles R.111-19-7 &4 R.111-19-11 du code de la construction et de I'habitation et de I'article 14 du décret
no 2006-555 relatives a I'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public
situés dans un cadre béati existant et des installations existantes ouvertes au public.

- Normes ERP, accessibilité PMR suivant circulaire n® DGUHC 2007-53 pour ERP ou batiment d’habitation,
code du travail, NF E 85-015, etc.

Hygiéne et sécurité des personnes

- Décrets n° 65-48 du 08/01/65

- Loi n°® 91-1414 du 31/12/91 — Journal Officiel du 07/07/92

- Décret n°® 92-332 du 31/03/92 — Journal Officiel du 01/04/92
- Décret n° 92-333 du 31/03/92 — Journal Officiel du 01/04/92
- Circulaire DG S/VS3/94 n° 70 du 15/09/94

Prévention des accidents du travail

- Décret n°® 2008-244 du 7 mars 2008 du nouveau code du travail
- Travaux en milieu occupé :

- Circulaire du 13/12/82 pour travaux de réhabilitation

- Recommandations du 18/05/88 et 07/07/88

Sécurité incendie
- Reglement de sécurité incendie dans les ERP de type R (protection des béatiments contre l'incendie,
sécurité et sauvegarde des personnes en cas d'incendie. Résistance et maintien au feu).

Autres documents techniques

- Tous textes et normes rendus applicables par les précédents.

- Les matériaux non traditionnels devront étre titulaires d’avis techniques a jour qui devront étre
scrupuleusement respectées.

- Les matériaux utilisés ainsi que leur origine devront avoir recu 'agrément du Maitre d’ceuvre et du Maitre
d’Ouvrage avant la mise en ceuvre.

En cas de modification des textes en cours de travaux, les nouvelles prescriptions pourront étre appliquées
selon l'avis du Maitre d'ouvrage ou du Maitre d’ceuvre.

2.1.2. Etudes d’exécution

Les études d’exécution sont & la charge de I’entreprise et sont comprises dans son prix.

Les dimensions ci-aprés sont données a titre indicatif. || appartient a I'entreprise de calculer ses ouvrages
en fonction de leurs dimensions, de leurs sollicitations, de leurs résistances et éventuellement du délai
d’exécution.

Etudes ala charge de I’entreprise
L’entreprise établira les plans d’exécution, les plans et schémas d’atelier sur la base des plans de la maitrise
d’ceuvre. |l effectuera tous les calculs nécessaires a I'établissement des plans, y compris les études de
dimensionnement des ouvrages.
Certains éléments des ouvrages peuvent étre définis dans le DCE par I'exigence d’une performance
particuliére a atteindre. Pour de tels éléments, I'entreprise doit effectuer 'ensemble des études détaillées et
calculs afin de justifier la solution proposée.

2.2. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES OUVRAGES

Les travaux devront étre réalisés de jour, aux heures définies par le Maitre d'Ouvrage.

L'entreprise devra prendre en compte dans son offre le fait que le systéme de sécurité incendie existant
restera en fonctionnement durant toute la période des travaux, idem pour les dispositions concernant
I’évacuation.
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En aucun cas, I'établissement ne doit se retrouver sans détection incendie. A la fin de chaque journée, le
systeme devra étre opérationnel et les dégagements laissés libres.

L'entreprise devra fournir avec son offre une méthodologie précisant le processus de basculement ainsi
qu'un planning par taches et phase de ses travaux.

2.2.1. Définition et étendue des ouvrages

Le titulaire du présent lot devra la réalisation des ouvrages du Lot 01 unique : SERRURERIE -
AUTOMATISATION a réaliser selon dessins des plans.

Les travaux de serrurerie, d’automatisation et de peinture de la porte :

- Les installations de chantier durant I'exécution des travaux,

- Les traitements et protections imposés par le Cahier des Charges et le C.C.T.P,
- La fourniture de tous les échantillons demandés par I'Architecte

- Les déposes des existants ou éléments non conservés,

- La fourniture et pose de tous les éléments de serrurerie,

- La fourniture et pose de tous les éléments d’automatisation de la porte d’entrée avec les raccordements
nécessaires,

- La remise en peinture de la porte double vantaux d’entrée,

- Toutes les finitions diverses pour parfait achevement,

- Les certificats ou procés-verbaux garantissant la conformité des ouvrages.

Dans le cadre de son marché, I'Entrepreneur du présent lot devra implicitement :
- Prévoir une protection des existants conservés.
- Réaliser un nettoyage des abords et replis des installations en fin de chantier.

Les entrepreneurs sont réputés par le fait d'avoir remis leur offre :

- S'étre rendus sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux.

- Avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement de ces lieux et des conditions générales et
particulieres qui y sont attachées.

- Avoir pris connaissance des possibilités d'acces, d'installation de chantier, de stockage de matériaux, etc.

L'entrepreneur procédera, avant de commencer ses travaux, a une réception de tous les supports qui ne
sont pas a sa charge mais qui regoivent ses ouvrages et n'exécutera qu'aprés s'étre prononceé sans réserve.
Il veillera ensuite & la protection particuliere de ses ouvrages pendant toute la durée du chantier.

Toutes imperfections, qu'elles concernent les matériaux (éclats, calibrage, équerrage, planitude, aspect)
hormis les tolérances d'usage ou leur mise en ceuvre, entrainera automatiquement la démolition et la
réfection des ouvrages ou parties d'ouvrages, aux frais de I'entrepreneur.

L'entreprise sera tenue pour responsable de toutes les conséquences provenant des dégradations
occasionnées par son intervention a toutes installations existantes, qu'il s'agisse d'équipements publics, de
voirie, d'espaces verts, d'installations privées, ou autres.

2.2.2. Dispositifs de sécurité

Les dispositifs de sécurité de toute nature, nécessaires a l'exécution des travaux du présent lot, conformes
aux lois et reglements en vigueur, seront prévus par le titulaire du présent lot, et obligatoirement inclus dans
son offre.

2.2.3. Limite des prestations

Le présent CCTP n'est pas limitatif, I'entrepreneur devra prévoir tout ce qui est nécessaire au complet
achévement de son entreprise.

Il est tenu de se conformer aux instructions qui lui seront données par le Maitre d'CEuvre au cours des travaux.
Les ouvrages qui ne seraient pas nommément précisés au CCTP mais qui seraient figurés sur les plans ou
gu'il serait indispensable d'exécuter font partie intégrante des prestations de I'entrepreneur. Il est précisé que
les ouvrages a prévoir devront comprendre toutes les dépenses de fournitures, transports, transformations,
pertes, mise en ceuvre, frais généraux, bénéfices, taxes, etc.

2.3. QUALITE DES MATERIAUX

L'Entrepreneur sera tenu, avant tout commencement des ouvrages, de fournir tous les échantillons, modéles
ou maquettes qui seront demandés par le Maitre d'CEuvre, pour fixer son choix. Tous les matériaux demandés
au présent descriptif seront de premier choix sauf stipulations explicites.
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2.4. MISE EN OEUVRE

2.4.1. Condition de température et d’hygrométrie

Si au début ou en cours de travaux, l'entrepreneur constate que les conditions hygrométriqgues ou de
température de I'air ambiant ne sont pas conformes aux dispositions du cahier des charges, il en avise par
écrit le Maitre d'CEuvre qui prescrira de la méme maniére :

- soit I'ajournement des travaux jusqu'a ce que les conditions conformes d'hygrométrie et de température
soient obtenues, en prolongeant le délai d'exécution en fonction de la date a laquelle la mise en ceuvre des
ouvrages pourra s'effectuer normalement.

- soit la mise en service d'un chauffage et d'une ventilation permettant I'exécution des travaux selon les
dispositions du C.C.A.P.

2.4.2. Implantation des ouvrages

Les ouvrages seront implantés par I'entreprise et accepté par le maitre d’ceuvre / maitre d’ouvrage aprés
constat.

2.4.3. Réception des supports

Le titulaire est responsable de la réception de la qualité des supports. La mise en ceuvre des ouvrages implique
que les supports sont acceptés par lui et qu'ils sont conformes en tout point aux régles de l'art.

2.4.4. Stockage des matériaux sur chantier
Le stockage des matériaux se fera dans des conditions préalablement définies avec le maitre d'ceuvre.

2.5. PROTECTION DES OUVRAGES

L'entrepreneur devra prendre toutes précautions pour ne pas détériorer les ouvrages exécutés par d'autres
corps d'état. Ses propres ouvrages seront nettoyés et protégés pendant toute la durée du chantier. Il en sera
responsable jusqu'a la mise a disposition au maitre de l'ouvrage.

2.6. NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE

L’entreprise devra, a la livraison, le nettoyage des ouvrages et, cela, en conformité avec le DTU 59 titre Il
(nettoyage de mise en service). Ces nettoyages devront faire disparaitre toutes traces de projections et autres
taches de platre, de mortier, de peinture, etc.

L’entreprise s’engage a débarrasser, enlever et évacuer tout le matériel propre a ses prestations une fois les
travaux terminés.

Tous les matériaux résiduels et les emballages propres a ses prestations lui sont dévolus. Elle en doit
I'enlévement et I'évacuation a la décharge publique, en temps opportun afin de ne pas procurer de la géne
aux occupants et, dans tous les cas, avant la réception des travaux.
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3. DESCRIPTION DES OUVRAGES

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux comprennent :

e Les installations de chantier en prenant compte du contexte épidémiologique le cas échéant,

La réalisation et la présentation des plans d’exécution, d’atelier spécifiques et plans de fabrication, avec
toutes les réservations, pour approbation par le Maitre d'CEuvre avant mise en fabrication et réalisation,
La protection des abords, bati et équipements,

Le nettoyage en cours et en fin de chantier ainsi que I'enlévement des déchets.

Le repli en fin de chantier,

Le dossier des ouvrages exécutés comprenant toutes les mises a jour par rapport au dossier d’exécution
initial.

Pendant les travaux :

e Toute intervention doit étre précédée d'un relevé soigneux, en plan et coupes.

e L’entrepreneur devra faire son affaire personnelle de tous les moyens a mettre en ceuvre pour assurer
les prestations du présent lot, mise en place, montage des matériels et matériaux en fonction des
besoins.

e Durant le transport, la manutention et le stockage, il y a lieu de s’assurer de tous risques de chocs,
griffures des produits mis en ceuvre. En outre, ils seront stockés sous abri ventilé, désolidarisé du sol et
assurant une bonne aération des produits conditionnés.

3.1. PREPARATIONS /INSTALLATION ET REPLI DE CHANTIER

3.1.1. Installations de chantier

L'entreprise aura a sa charge toutes les installations, équipements collectifs et individuels nécessaires pour
assurer la protection de la santé des personnes, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur et
comprenant :

e Fourniture et mise en ceuvre de barriéres de chantier y compris l'accés sur la durée totale du chantier,
au droit des installations et des éventuelles zones de stockages extérieures.

e Fourniture et mise en ceuvre de signalisation ou de personnels pour permettre la gestion des acces en
site occupé,

e Au besoin, fourniture et installation d’'une roulotte de chantier permettant les utilisations vestiaires,
réfectoire et sanitaires. Voir la possibilité de locaux mis a disposition sous condition si accord du site,

e Leraccordement des différents réseaux aux bungalows/roulotte,

o Alimentation électrique : le raccordement de coffret de chantier sur le réseau existant ou sur groupe
électrogéne respectant les normes acoustiques. La mise en ceuvre d’'un sous-comptage est
éventuellement demandée et les consommations seront a la charge de I'entreprise. Les démarches
nécessaires auprés d’Enedis sont a la charge du présent lot. Raccordement de la base vie y compris
fourniture chauffage d’appoint le cas échéant,

e Alimentation en eau : si I'entreprise souhaite la mise en place de points de puisage raccordés au réseau
existant. La mise en ceuvre d’un sous-comptage est éventuellement demandée et les consommations
seront a la charge de I'entreprise,

e Toutes sujétions de réseaux autonomes en fonction des réseaux existants manquants le cas échéant.
Suivant prescriptions du PGC ou du PLAN DE PREVENTION et/ou fiches OPPBTP.

Dépose de I'ensemble en fin de chantier, nettoyage des abords et reprise conforme a I'existant.

Position : Dans zones proches emprise des travaux
Unité : ensemble

3.1.2. Dépose et repose des éléments existants

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
e L’entrepreneur aura a sa charge la dépose des éléments existants comprenant les éléments d’affichage
(une premiére d’une dimension de 500x500 mm et une deuxiéme d’'une dimension de 720x1040mm), la
boite aux lettres, le bouton poussoir coté intérieur et tous les éléments du contrdle d’acces existant.
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e L’entrepreneur déposera dans un endroit, validé par le maitre d’ouvrage, I'ensemble des éléments
détaillés ci-dessus.

e Une fois les travaux terminés, I'entrepreneur devra reposer les éléments déposer précédemment
conformément a I'existant y compris toutes sujétions de raccordement électrique et de fixation dans les
menuiseries.

Position : Face extérieur ensemble menuisé
Unité : ensemble

3.1.3. Etudes d’exécution et plans DOE

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :

e Vérification de I'état des ouvrages existants conservés au droit des interventions,

o Réalisation des études d’exécution des ouvrages a réaliser conformément aux régles de constructions
définies au présent CCTP, et aux nécessités propres de I'ouvrage. L’ensemble des éléments relatifs a
ces études d’exécutions devront étre systématiquement transmis par I'entreprise au maitre d’ceuvre /
maitre d’ouvrage et au bureau de contrdle.

e Réalisation du dossier des ouvrages exécutés sous forme informatisée, conformément au CCAP et sur
la base du dossier d’exécution mis a jour en fin de travaux y compris les levés des différents éléments,
les fiches des produits utilisés, les notices d’entretien et d’utilisation ainsi que les schémas électriques.

Position : Ensemble du chantier
Unité : ensemble

3.2. TRAVAUX DE SERRURERIE ET D’AUTOMATISATION

3.2.1. Révision des serrureries et des menuiseries existantes

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :

o Vérification de I'état des installations existantes de serrureries conservées au droit des interventions,
Vérification et ajustement des seuils de portes,
Vérification et réglage des crémones,
Vérification et réglage de la ventouse.
Vérification de I'alignement et du bon fonctionnement des vantaux (ouverture et fermeture),
Ajustement des charniéres et des points de pivot si nécessaire,
Traitement des fissures ponctuelles avec de la pate a bois adapté aux menuiseries extérieures,
Fourniture et pose de piéces en bois massif pour les zones dégradées avec raccord a I'existant,
Dépose et repose des équipements existants si nécessaire.

Position : Ensemble menuisé
Unité : ensemble

3.2.2. Automatisation de la porte

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes concernant la fourniture et la mise en ceuvre d’un systéme
d’automatisation sur une porte d’entrée existante en bois, lourde, avec intégration au systéme de contrble d’accés
et de sécurité incendie existant :

e Fourniture et pose d’un systéme d’automatisation pour porte d’entrée lourde comprenant 'automatisme
compatible avec une porte en bois massif (= capacité ouvrante principal de plus de 700mm et support
un poids de 367 kg) et la motorisation silencieuse adaptée aux portes lourdes et a usage intensif suivant
la norme EN 16005.

e Le déclenchement d’ouverture par I'extérieur se fait par :

o Passage du badge sur lecteur d’entrée avec carte UL

o Commande déportée reliée au poste d’accueil aprés appel a I'interphone
e Le déclenchement d’ouverture par l'intérieur se fait par :

o Bouton poussoir en bas des escaliers en pierre a l'intérieur

o Cette installation devra étre reliée au systéme de contréle d’acces existant ainsi qu’au déclencheur
manuel d’alarme (DM) existant permettant en cas de déclenchement 'automatisme devra déverrouiller
la porte en position ouverte ou libre conformément aux consignes de sécurité incendie du site.
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e Le systéme d’automatisation devra répondre aux spécifications techniques suivantes :
o Tension d’alimentation : 110-220 V

Temps d’ouverture/fermeture : 3 a 5 secondes

Temps de maintien en position ouverte : 15 secondes

Angle d’ouverture maximal : 90°

Plage de température ambiante de fonctionnement : -20°C a +50°C

Indice de protection : IP12D minimum

Force de fermeture minimale : 30 kg

Conformité aux normes européennes en vigueur EN 16005 ou équivalent

O 0O 0O O O 0O O

Position : Ensemble menuisé
Unité : ensemble

3.2.3. Electricité

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
e Fourniture et pose d’un disjoncteur unipolaire + neutre (courbe C, calibre adapté a la puissance de

'automatisme, typiquement 10A a 16A),

Mise en place d’un interrupteur différentiel 30 mA si non existant en téte de la ligne,

Raccordement sur tableau électrique existant au tableau de distribution au sous-sol,

Cablage en fil HO7V-K ou équivalent, posé sous goulotte,

Réalisation de la liaison a la terre conforme a la norme NF C 15-100,

Identification claire du disjoncteur dédié a 'automatisme dans le tableau de distribution (marquage),

Raccordement a la de boite de dérivation existante a proximité de la porte,

e Raccordement au bloc de commande de l'automatisme, avec passage de cables dans des chemins
discrets et protégés, dans le respect de I'esthétique et du patrimoine,

¢ Remise d’'un rapport de conformité a l'issue de la mise en service,

e Rédaction d’'un schéma électrique a inclure dans le DOE.

Les travaux devront étre conformes aux normes en vigueur NF C 15-100 pour les installations électriques basse
tension et respect des DTU 70.1 et 70.3 pour les parcours de cébles et conduits.

Position : Ensemble menuisé et sous-sol du batiment (voir plan en annexe)
Unité : ensemble

3.2.4. Réglage, essais et formation du personnel

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :

e Vérification et mise en service du contréle de 'ensemble des connexions électriques et mécaniques, le
paramétrage de I'automatisme pour assurer une ouverture et une fermeture fluides et sécurisées ainsi
que le réglage des vitesses d’ouverture/fermeture et de la force appliquée.

e Les essaies de fonctionnement avec plusieurs types d’ouverture :

o Ouverture normale par carte UL, commande déportée a I'accueil et bouton poussoir,
o Ouverture d'urgence en cas de coupure de courant,
o Blocage de la porte en position ouverture.
o Vérification du fonctionnement du dispositif de sécurité anti-écrasement
e Formation du personnel d’accueil a I'utilisation du systéme automatisé

Position : Ensemble menuisé
Unité : ensemble

3.2.5. Signalétiques

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
e Fourniture de deux gravures sur la face extérieure et intérieure en métal sur 2 lignes d’'un texte défini.
o Coté extérieur « PORTE AUTOMATIQUE NE PAS POUSSER »
o Coté intérieur « PORTE AUTOMATIQUE NE PAS TIRER »
e Dimension des gravures : 130 mm x 80 mm
e Les deux gravures seront collées sur les menuiseries avec I'application d’'une colle polymére.
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e Fourniture et pose d’'une bande de marquage au sol (jaune et noir) permettant de délimiter la zone de
rotation de la porte pendant son temps d’ouverture et de fermeture de cette derniére.

Position : Face extérieur et intérieur de 'ensemble menuisé et dans la zone de rotation de la porte.
Unité : unité

3.2.6. Maintenance biennale des installations

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes pendant les deux premiéres années suivant la date
d’achévement des travaux.

Le titulaire devra effectuer tous les controles, réglages, nettoyages, essais et remplacements nécessaires au
bon fonctionnement de linstallation. A titre indicatif, les opérations suivantes sont exigées lors de chaque visite
de maintenance :

e Contréle de I'état mécanique de I'ensemble (moteur, bras, quincaillerie, ...)

o Veérification de la centrale de commande et du bon fonctionnement des automatismes

e Contrdle des sécurités (capteurs, arrét d’'urgence, obstacles, ...)

e Nettoyage et graissage des piéces mobiles
Vérification de la tension d’alimentation
Test complet du cycle d’ouverture et fermeture
e Rapport de maintenance remis aprés chaque intervention

Intervention sous 72h maximum en cas de dysfonctionnement signalé pendant la période de garantie et/ou
contrat de maintenance.

Position : Entrée du batiment
Unité : ensemble

3.3. TRAVAUX DE PEINTURE EXTERIEUR

3.3.1. Echafaudage roulants

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :

¢ Amenée et montage d'un échafaudage roulant a cadre tubulaire comprenant planchers antidérapants,
garde-corps, échelles y compris toutes sujétions de mise en place,
L'échafaudage doit étre monté conformément aux normes EN 1004-1, EN 1004-2 et P93-520,
Inspections quotidiennes pour vérifier la stabilité et la sécurité de I'échafaudage roulant,
Maintenance réguliére pour remplacer les composants défectueux et assurer la sécurité continue,
Réalisation des essais de charge et des vérifications de sécurité sont a la charge du titulaire,
L’échafaudage roulant permettra de garder I'accés au site par 'une des deux portes ainsi que la sortie
du personnel et du public.

Position : Au droit de 'ensemble menuisé
Unité : ensemble

3.3.2. Préparation du support (bois et acier)

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
e Inspection visuelle des deux vantaux pour identifier la présence de peinture écaillée, de saleté et
d'autres contaminants,
¢ Mise en place de protection aux abords des travaux pour couvrir les zones adjacentes, évitant ainsi la
contamination par les produits de nettoyage et les débris,
e Portes en bois
o Poncage soigné du bois pour éliminer les irrégularités et assurer l'adhérence des nouvelles
couches,
o Nettoyage minutieux pour éliminer toute trace de poussiére, résidus ou impuretés,
o Rebouchage des fissures et trous avec un enduit spécifique pour bois si nécessaire,
e Barreaux en acier
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o Décapage mécanique des barreaux (brossage ou pongage) pour éliminer la rouille et 'ancienne
peinture.
o Poncage fin ou brossage métallique pour assurer une surface propre et adhérente,
o Traitement des zones oxydées avec un convertisseur de rouille si nécessaire,
e Inspection finale de la surface pour s'assurer qu'elle est propre, séche et exempte de tout contaminant.
Vérification selon les criteres de propreté définis par la norme 1SO 8501-1.

Position : Ensemble menuisé
Unité : mz

3.3.3. Mise en peinture (bois et acier)

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
e Portes en bois
o Application d’'une couche de primaire d’accrochage adapté aux boiseries extérieures
o Application de deux couches de finitions en peinture alkydes — RAL « Ecole de Nancy »
o Lacouche de primaire et les couches de finition doivent étre appliqués conformément aux
normes 1SO 12944-5 et NF T 36-005.
e Barreaux en acier
o Application d’'une couche d’un primaire antirouille compatible avec les peintures alkydes.
o Application de deux couches de finition en peinture alkydes — RAL « Ecole de Nancy »
o Le traitement antirouille et les couches de finition doivent étre appliqués conformément aux
normes 1SO 12944-5 et NF T 34-552.

Position : Ensemble menuisé
Unité : mz2

3.4. SUGGESTION EVENTUELLES

L'entreprise est en mesure de formuler diverses suggestions pour assurer la qualité optimale du rendu des
travaux. Ces propositions seront mises en ceuvre uniquement aprés approbation du maitre d'ceuvre,
garantissant ainsi que toutes les modifications respectent les exigences du projet et les standards de qualité
établis. (Cf article 4 du CDPGF)

3.5. PRESTATION SUPPLEMENTAIRE EVENTUELLE (PSE)

La personne publique prévoit des postes optionnels ou prestations supplémentaires éventuelles (PSE), qui
devront étre chiffés distinctement au CDFGF ; Ces options pourront étre commandées ou non sur décision de
la personne publique lors de la signature du contrat et sa notification.

La prestation supplémentaire éventuelle concerne le traitement de la porte (coté face intérieur) suivant les
postes suivants :

3.5.1. Echafaudage roulants

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :

e Amenée et montage d’'un échafaudage roulant a cadre tubulaire comprenant planchers antidérapants,
garde-corps, échelles y compris toutes sujétions de mise en place,
L'échafaudage doit étre monté conformément aux normes EN 1004-1, EN 1004-2 et P93-520,
Inspections quotidiennes pour vérifier la stabilité et la sécurité de I'échafaudage roulant,
Maintenance réguliére pour remplacer les composants défectueux et assurer la sécurité continue,
Réalisation des essais de charge et des vérifications de sécurité sont & la charge du titulaire,
L’échafaudage roulant permettra de garder I'accés au site par I'une des deux portes ainsi que la sortie
du personnel et du public.

Position : Au droit de 'ensemble menuisé
Unité : ensemble

3.5.2. Préparation du support (bois et acier)
L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
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¢ Inspection visuelle des deux vantaux pour identifier la présence de peinture écaillée, de saleté et
d'autres contaminants,
e Mise en place de protection aux abords des travaux pour couvrir les zones adjacentes, évitant ainsi la
contamination par les produits de nettoyage et les débris,
e Portes en bois
o Poncage soigné du bois pour éliminer les irrégularités et assurer l'adhérence des nouvelles
couches,
o Nettoyage minutieux pour éliminer toute trace de poussiére, résidus ou impuretés,
o Rebouchage des fissures et trous avec un enduit spécifique pour bois si nécessaire,
e Barreaux en acier
o Décapage mécanique des barreaux (brossage ou pongage) pour éliminer la rouille et 'ancienne
peinture.
o Poncage fin ou brossage métallique pour assurer une surface propre et adhérente,
o Traitement des zones oxydées avec un convertisseur de rouille si nécessaire,
Inspection finale de la surface pour s'assurer qu'elle est propre, séche et exempte de tout contaminant.
Vérification selon les critéres de propreté définis par la norme 1SO 8501-1.

Position : Ensemble menuisé
Unité : m2

3.5.3. Mise en peinture intérieur (bois et acier)

L'entreprise aura a sa charge les prestations suivantes :
e Portes en bois
o Application d’'une couche de primaire d’accrochage adapté aux boiseries extérieures
o Application de deux couches de finitions en peinture alkydes — RAL blanc 9010
o Lacouche de primaire et les couches de finition doivent étre appliqués conformément aux
normes 1SO 12944-5 et NF T 36-005.
e Barreaux en acier
o Application d’'une couche d’un primaire antirouille compatible avec les peintures alkydes.
o Application de deux couches de finition en peinture alkydes — RAL blanc 9010
o Le traitement antirouille et les couches de finition doivent étre appliqués conformément aux
normes 1SO 12944-5 et NF T 34-552.

Position : Ensemble menuisé
Unité : mz2

Accepte le présent CCTP

Signature :

A
Le,

Signature et cachet de I'entreprise
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