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Article 1 — Eléments de contexte

1.1. Présentation du GIE Dragages-Ports (www.dragages-ports.fr)

Le groupement d’intérét économique (GIE) Dragages-Ports a été créé en 1979. Il est régi par le Code de
Commerce comme tout GIE, mais aussi (et c’est une spécificité) par le Code des Transports, en particulier les
articles R5313-75 et R5313-76. Ses membres sont I'Etat (Ministére des Transports), les cing Grands Ports
Maritimes (GPM) métropolitains (Dunkerque, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux et Marseille), le
Grand Port Fluvio Maritime de I’Axe Seine (HAROPA) et la Région Hauts-de-France.

La vocation du GIE est d’optimiser les colits des dragages d’entretien : il assure la constitution, la
maintenance et le renouvellement d’un parc de dragues et d’engins de services le mieux adapté possible aux
besoins des ports. Le GIE fréte les dragues a ses membres en s’assurant du meilleur emploi possible de
I'ensemble du parc.

De leur c6té, les membres jouent le réle d’armateur des navires : a ce titre notamment ils recrutent les
équipages et organisent les opérations de dragage d’entretien. Les engins du GIE ne sont utilisés que
marginalement pour les travaux d’approfondissement ou d’investissement, pour lesquels les membres font
généralement appel a du matériel spécialisé par voie d’appel d’offres.

La drague « GAMBE D’AMFARD » est une drague mixte aspiratrice en marche équipée d’une grue a benne,
mise en service en 2007, armée tout au long de I'année par le Grand Port Fluvio-Maritime de I'axe Seine. Elle
mesure 60 metres de long pour 13,60 metres de large et intervient 100 % du temps dans le port du Havre.

Article 2 — Objet du marché

Le présent marché a pour objet la modification de locaux existants afin de créer une cabine avec bloc sanitaire
exclusif affectée pour le personnel d’exécution féminin, en réaménageant un bureau d’opération et une zone
de stockage des équipements de sécurité. La modification sera faite sur la drague Gambe d’Amfard, basée
au Havre.

Article 3 — Description de la mission

La prestation du présent marché consiste a modifier une partie de la drague Gambe d’Amfard. Le navire n’est
actuellement pas adapté a I'embarquement de personnel d’exécution féminin car les sanitaires sont partagés
entre les cabines. Les travaux de modification consistent a créer une cabine avec bloc sanitaire exclusif pour
I'occupation du personnel d’exécution féminin.

Plus précisément, un dossier technique annexé a été réalisé a la demande du GIE Dragages Ports par le
bureau d’étude MAURIC et a été validé en commission par les représentants du personnel de HAROPA Port
du Havre. L'ensemble des travaux y est détaillé par section, ainsi que les fournitures nécessaires.

L’étude réalisée propose de réaménager un bureau dédié aux opérations d’une superficie de 14.4 m2 ainsi
qu’un local de stockage attenant d’une superficie de 4 m2 pour intégrer une cabine et son bloc sanitaire sur
I'avant de la zone, et un bureau d’opérations (intégrant le stockage du matériel de sécurité) sur I'arriére de
la zone.

Le titulaire assure une prestation globale de modification, tant sur 'agencement, que les modifications des
réseaux (électricités, communications, HVAC, sanitaire), la chaudronnerie, les études détaillées et la
coordination des travaux.

L'ensemble des travaux, outre le suivi des spécifications inscrites dans I’étude, doit impérativement étre
réalisé dans le respect des normes applicables aux navires armés sous pavillon francais et classés au Bureau
Véritas.
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Article 4 — Spécifications techniques

Pendant la durée du marché le titulaire aura la charge de réaliser les prestations suivantes :

- Etudes:

o

O O O O

Réaliser les études de détail des locaux créés ;

Mettre a jour les plans concernés (y compris les réseaux et le fire plan) ;
Faire valider les études par le GIE Dragages Ports ;

Constituer le dossier des certificats exigibles (5 exemplaires) ;

Constituer le dossier de documentation du matériel installé (4 exemplaires).

- Fournitures :

[e]
o

Faire valider le choix des matériaux et coloris par le GIE Dragages Ports ;

Approvisionner I'ensemble des matériaux nécessaires aux travaux avant la date de début de
travaux ;

Justifier de la qualité des matériaux et de leur conformité aux réglements en vigueur sur le
navire

Fournir les énergies nécessaires pour les travaux, autre qu’électricité en 400V triphasé 50Hz
et 230V monophasé 50Hz disponible a bord

- Prestations:

o

o O

O 0 0 0 0O 0O O O

Coordination des travaux a bord, au port du Havre, avec les équipes du GIE Dragages Ports
et de HAROPA Port du Havre
Installation de chantier
Démontage des aménagements existant dans la zone de travaux (hors matériel
informatique, documentation et matériel de sécurité) et leur évacuation
Modifications de chaudronnerie :

= Déplacement de 2 hublots de la cloison Td

= Création de plusieurs passages de pont depuis sanitaires vers PC Machine (sous

pont)

Modifications de tuyauterie sanitaire (eau froide / chaude, eaux grises et noires) :

= Reprise distribution eau froide et eau chaude (avec boucle de recirculation) sur

collecteurs diam 28mm disponible dans WC coursive

= Reprise dalotages et eaux grises sur réseau PVC diam 60mm sous pont principal

= Reprise décharge eaux noires sur réseau PVC diam 100mm sous pont principal
Modifications électriques (éclairage, prises, réseaux informatique, téléphonie...)
Modifications de ventilation (extraction, HVAC)
Modifications et création du cloisonnement (cloisons marine type B15, portes, isolation
thermique et phonique...)
Modifications et création des revétements de sol (cabine, sanitaires et bureau opération)
Modification et création des plafonds
Création des aménagements de la cabine
Création des sanitaires de la cabine
Modifications et création des aménagements du bureau opération
Installation des accessoires (matelas, rideaux...)
Nettoyage des zones de travail (pendant les travaux et avant réception)
Réception des travaux par I'entité adjudicatrice
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Article 5 — Modalités d’exécution

5.1 Planning prévisionnel

[Le titulaire sera amené a participer a minima a une réunion de lancement dans les locaux du GIE a Rouen,
dans la semaine suivant la notification du marché, pour la prise de contact avec les interlocuteurs du pouvoir
adjudicateur et le calage de la méthode de travail.\

Afin de simplifier les travaux de modification a bord, le planning suivant est proposé au titulaire :
- Avant réponse a I'appel d’offre : visite du navire
- To+ 15j: réunion de planification projet avec GIE Dragages Ports et HAROPA Port du Havre
- To + 1 mois: réunion de présentation des produits retenus et des coloris par le titulaire pour
validation (chez le titulaire ou a GIE Dragages Ports)
- To+ 1,5 mois : validation des produits et coloris par I'entité adjudicatrice
- To+ 2 mois : présentation des plans de détail
- To+4 mois : réunion de préparation des travaux a bord du navire, remise des copies des certificats
matiéres et matériels par le titulaire
- To+8mois au plus tard : réception des travaux par I'entité adjudicatrice, remise du dossier technique
en 4 exemplaires

Les travaux seront principalement a effectuer durant un arrét technique prévu, a titre indicatif, en mars ou
avril 2026
Tous travaux préparatoires peuvent étre réalisés en amont par le titulaire.

A titre indicatif, la notification du marché est prévue pour le début du mois de septembre 2025.

5.2 Contraintes d’installation

Le titulaire du marché devra s’assurer de ne pas entraver la coursive tribord pendant la durée des travaux
(des fermetures temporaires restent possibles en fonction de la planification et des coactivités). La
coordination des travaux se fera en collaboration avec HAROPA Port du Havre, y compris pour les acces a
bord et les demandes de travaux.

Le titulaire du marché devra se coordonner avec les équipes du GIE Dragages Ports et de HAROPA Port du
Havre pour la livraison, le stockage et le grutage des Fournitures a bord de la drague.

Les opérations de grutage du matériel et des matériaux nécessaires a la réalisation des travaux pourront étre
effectués avec la grue situé a bord de la drague par le personnel d’HAROPA Port du Havre.

5.3 Garantie

Le titulaire s’engage a installer du matériel neuf, ou a réutiliser le matériel existant avec I'accord de I'entité
adjudicatrice, qui sera garanti un an (a compter de la date d’effet de la réception des travaux).
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Article 6 - Annexes

Liste des annexes :

Annexe 1 - Spécifications techniques - Aménagements
Annexe 2 - Spécifications Techniques - Electricité
Annexe 3 - Spécifications Techniques — Ventilation
Annexe 4 - Présentation Etude MAURIC

Annexe 5 - Plan aménagement locaux

Annexe 6 - Plan de sécurité incendie

Annexe 7 : plans DWG
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