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1- GENERALITES
Le présent CCTP est commun aux 2 lots.

Tous les travaux seront exécutés suivant les prescriptions des reéglements en vigueur a la date d'exécution des travaux
qui s’appliquent aux prestations concernées.
Les entrepreneurs seront donc tenus de se conformer, notamment :
e aux normes francaises publiées par 'A.F.N.O.R.,
aux Documents Techniques Unifiés (D.T.U.) et leurs additifs, publiés par le C.S.T.B.,
aux avis techniques en cours,
aux prescriptions et spécifications des R.E.E.F. et C.T.B.,
aux recommandations des fabricants,
au C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux,
aux lois, décrets, arrétés, circulaires concernant la sécurité incendie, etc.

Cette énumération est non limitative.

Toutes les marques et références de produits cités dans le présent document sont données a titre indicatif, elles servent
a fixer le niveau de prestations et de qualité a obtenir. En cas de divergence qualitative avec les prestations ou produits
réalisées ou mis en place, des réfactions pourront étre appliquées. Si I'écart de niveau de prestation est trop important le
remplacement des travaux incriminés pourra cependant étre exigé et restera aux frais de l'entreprise.

Nota : Les marques et références de produits citées dans le bordereau serontimpérativement celles a mettre en ceuvredans
I'établissement, sauf si elles sont suivies du terme "ou équivalent’, ceci afin d'assurer une cohérence d'équipement et
permettre aux services techniques de I'établissement d’organiser au mieux la maintenance et les réparations
quotidiennes.

Les entreprises devront étre présentes sur les sites hospitaliers concernés du lundi au vendredi, et pourront étre
sollicitées pour des interventions le week-end (les interventions le samedi ne donnant pas lieu a une facturation
supplémentaire par rapport aux prix du bordereau). Les travaux de nuit s’entendent entre 22h et 6h du matin ; les
travaux effectués entre 6h et 22h ne donnent pas lieu a une facturation supplémentaire par rapport aux prix du
bordereau.

Le stationnement de deux véhicules par entreprise sera autorisé dans I'enceinte des établissements, les autres
véhicules devront étre stationnés en dehors des sites.

A l'issue des travaux, I'entrepreneur disposera d'un délai de 15 jours pour présenter sa facturation.

Au démarrage du marché, les entreprises seront tenues de remettre a la Maitrise d’'Ouvrage des échantillons en un
exemplaire par site, notamment des robinetteries, lavabo, vannes, clapets anti-retour....

L'entrepreneur titulaire sera tenu a la réalisation des prestations suivantes, sans surcodt par rapport aux prix unitaires
prévus au marché :

¢ letransport de ses moyens a pied d'ceuvre, les manutentions, les montages, les coltinages a tous les
niveaux,

¢ les protections nécessaires, en cours de travaux, hors cloisonnement de chantier prévu a l'article
préparation du bordereau de prix,

¢ ['enlévement de tous les matériels et chutes de matériaux et autres, en fin de travaux,

e pour la main d'ceuvre l'incidence des temps improductifs, les charges salariales de tous ordres,
lincidence des heures au-dela de la 35¢m heure, les petits déplacements et indemnités de panier,

e pour les fournitures et matériaux, les transports pour livraison sur chantier, le déchargement et toutes
les manutentions pour distribution sur les lieux de la mise en ceuvre a quelque distance ou hauteur que
ce soit,

e tous les calfeutrements suite aux passages des réseaux en murs, sols, plafonds de nature identique
a la cloison en matériaux et coupe feu.
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e pour la mise en ceuvre, la location, I'amortissement, le transport et toutes manutentions compris
montage ou descente du matériel et de l'outillage nécessaire, ainsi que les installations de chantier,
I'enlévement y compris manutentions de tous les déchets,

o Les prix unitaires comprennent l'intégralité des travaux nécessaires au complet achévement des
installations (fourniture, pose, toutes sujétions de finition de type silicone, baguettes, caches,...)
et des essais imposés par les normes et textes réglementaires.

e Les travaux effectués le samedi

e les nettoyages systématiques et périodiques du chantier et de ses abords (des parties communes) les
travaux se déroulant dans des sites occupés, cette obligation étant faite a chaque entreprise (miseen
place et entretien de serpilléres humides, nettoyage, aspiration des poussiéres, etc.)
les nettoyages de tous les équipements posés par I'entreprise.

o les sujétions de natures diverses pour travaux effectués a la lumiére artificielle, dans des locaux
encombrés, en hauteur, a 'échafaudage.

e Les évacuations de tous les déchets par I'entrepreneur. L'utilisation des bennes de I'hdpital est
formellement interdite. Si I'entrepreneur souhaite mettre en place une benne pour I'évacuation de ses
déchets, il devra transmettre au préalable la demande d’autorisation a la Direction des Services
Techniques et Logistiques de I'établissement.

L’entrepreneur est tenu de présenter ses devis sous un délai de 8 jours suite a la demande de I'hépital. Les

études d’exécution

L’entrepreneur sera tenu, pour chaque mission qui lui est confiée, de procéder aux études d'exécution avec réalisation
de plans au format PDF et DWG ou RVT, ces études sont réputées incluses dans les prix des prestations du marché.

Les documents d’exécution permettront d’évaluer et valider les produits proposés par I'entreprise. lls permettront
I'ordonnancement ou la coordination des travaux (notes de calculs, notes techniques, études de détails, rapports
afférents au traitements des déchets spécifiques, tests, essais, contrdles, fiches techniques, synoptiques, plans
indiquant la localisation au cm des ouvrages ainsi que leur encombrement, etc...). Le titulaire soumettra ses études
d’exécution a la maitrise d’ceuvre, au bureau de contréle, a la maitrise d’ouvrage, au CSPS et a 'OPC. Un bordereau
d’envoi accompagnera chaque document précisant la nature du document, 'opération en question, les destinataires,
lindice, le lot concerné, la localisation. La maitrise d’ouvrage ou la maitrise d’ceuvre pourraient, selon I'opération, mettre a
disposition un systéme de Gestion Electronique des Documents. Le cas échéant, le titulaire sera tenu d'y déposer ses
documents d’exécution et de les soumettre a qui de droit par l'intermédiaire de la plateforme.
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Repérage des équipements

Chaque équipement posé par I'entreprise sera identifié et numéroté de fagon pérenne, facilement visible et en
cohérence avec ses documents d’exécution et son dossier des ouvrages exécutés. Ces prestations sont réputées
incluses dans les prix de fourniture et pose des équipements.

Les réseaux seront également identifiés de fagon pérenne et facilement visible tous les 5 m avec un minimum de 1
identification pour les réseaux de moins de 5m. Cette identification sera réalisée en cohérence avec les documents
d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés. Ces prestations sont réputées incluses dans les prix de fourniture et
pose des réseaux.

Tous les repérages des armoires, disjoncteurs, pompes, vannes, alimentations, ... seront réalisés en étiquettes rigides
PVC de couleur adaptée et gravée par le texte.

Réunions
En début de marché, le titulaire communique un organigramme de I'encadrement propre a chaque site ainsi que la liste
des personnes habilitées a mobiliser les ressources de I'entreprise et pouvant participer aux réunions de chantier.

- Des réunions de chantier réguliéres sont organisées pour le suivi des travaux courants nécessitant une
coordination entre les lots. Le titulaire est tenu d'y participer. A titre d'information la fréquence actuelle des
réunions est décrite ci-dessous. En fonction de la quantité des travaux en cours, la fréquence des réunions
peut étre amenée a évoluer.

o Sites Saintes : 1 réunion toutes les semaines
o Site Saint Jean d’Angély: 1 réunion toutes les 2 semaines
o Site Royan : 1 réunion toutes les 2 semaines
o Site Jonzac : 1 réunion toutes les 3 semaines

- Dans le cadre de certaines opérations identifiées, le maitre d'ouvrage pourra étre amené a programmer des réunions
de chantier dédiées dont la fréquence sera définie par le maitre d’ouvrage au regard des contraintes spécifiques
des opérations. Le titulaire est tenu d'y participer.

- Des réunions de suivi sont également organisées par lots pour les travaux de maintenance. Le titulaire est tenu d’y
participer.

- Des points thématiques particuliers pourront étre programmés (suivi des rendus de DOE, facturation, etc.). Le
titulaire est tenu d’y participer.

2 - DISPOSITIONS PARTICULIERES DE LUTTE CONTRE LES INFECTIONS NOSOCOMIALES

L'entrepreneur est tenu de se référer aux dispositions particuliéres d'intervention et de protection en vue de lutter contre
les infections nosocomiales, selon les directives imposées par le maitre d'ouvrage et les fiches émisses par I'hygiéne.

Les dispositions principales a prendre en compte sont notamment les suivantes :

e Les démolitions, déposes et travaux générant un risque d'infection se feront dans un espace clos.

o Toutes les ouvertures seront condamnées par polyane épais et/ou par cloison de cantonnement
constituée de deux faces en polyane épais maintenue par des perches télescopiques type ZIPWALL
ou équivalent, ou si nécessaire, une face en polyane et une face en plaque de platre BA 13 sur
ossature en sapin. Les différentes baies seront scotchées. Cette prestation sera réglée suivant le
métré effectif, selon le prix unitaire défini dans le bordereau des prix unitaires. Les poussieres seront
impérativement aspirées par un aspirateur THE a filtration absolue.

o Ces cloisonnements de cantonnement comporteront tous les jointoiements nécessaires pour une
étanchéité parfaite, et seront entretenus jusqu'a la fin des travaux.

o Tous les gravois seront arrosés a l'aide d'une pulvérisation eau + eau de javel au fur et & mesure des
déposes et démolitions.

e L'évacuation se fera en containers type poubelle ville de Paris ou goulotte étanche, arrosés de la
méme fagon et déposés, le cas échéant dans une benne bachée.

L'ensemble des frais correspondants précités est considéré inclus dans les prix unitaires du bordereau des prix (hors
cloison de chantier).
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3 -DISPOSITIONS PARTICULIERES DE PREVENTION DES RISQUES

Dans le contexte de la prévention des risques liés aux travaux en milieu occupé, I'entrepreneur est tenu de se référer
aux dispositions particuliéres selon les directives imposées par le maitre d'ouvrage et conjointement par le
Coordonnateur pour la prévention des risques. Ces dispositions a prendre en compte sont les suivantes :

1. avant le démarrage du chantier :
élaborer son PPSPS en accord avec le PGC établi par le coordonnateur SPS.
participer a la visite d'inspection avec le coordonnateur SPS

2. en phase de réalisation des travaux
o respecter le PGC et le PPSPS et participer a une réunion de synthése. Des réunions se tiendront chaque
semaine et les entrepreneurs sont tenus d’y assister.

4 - DISPOSITIONS PARTICULIERES EN CAS DE PRESENCE D'AMIANTE ET / OU DE PLOMB

Les dispositions concernant les risques liés a la présence éventuelle d'amiante sont les suivantes :

L'établissement, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, annexe, au plan de prévention lié a la
prestation, son Dossier Technique Amiante (DTA). De méme, ce DTA est, en permanence, consultable sur le site par le biais
du référent Amiante du service technique d'un des sites concernés.

Indépendamment de ces dispositions, et avant tout commencement ou en cours d'exécution des travaux, I'entrepreneur
supposant que le matériau lié a son intervention est susceptible de contenir de I'amiante devra le signaler a l'ingénieur
de I'Etablissement, qui aprés consultation du DTA ou diagnostic effectué, l'autorisera ou non a réaliser les travaux.

Dans le cas de présence effective d'amiante :

Si une opération de carottage ou de percement d’'un MCA doit étre envisagée, le titulaire du présent marché justifiera
impérativement - documents a I'appui - de la capacité de son opérateur a effectuer une telle prestation (opérateur
qualifié et formé avec mise a jour vis-a-vis de la formation des personnels habilités a intervenir sur les matériaux
contenant de 'amiante).

Si une opération de désamiantage est nécessaire, I'établissement fera intervenir une entreprise agréée, dans le respect de
la réglementation en vigueur.

L'adjudicataire du lot sera informé de la présence ou de la suspicion de présence de matériaux contenant du plomb
dans les locaux soumis a intervention. Dans tous les cas de figure, les équipements de protection collective ou
individuelle sont a la charge du lot concerné et devront étre conformes aux normes en vigueur. En cas de doute, un
diagnostic plomb sera impérativement effectué par un organisme dédié.

Il est rappelé que les interventions de maintenance sur les zones plombées ou susceptibles de I'étre sont trés
strictement réglementées et devront faire I'accord d'un protocole préalable notamment avec un représentant diment
accrédité de la Direction de I'lngénierie et de la Maintenance, le coordinateur SPS, la médecine du Travail (liste non
exhaustive).

Ces représentants auront la possibilité, en cas de doute ou de besoin, d'interrompre sans délai une intervention de
I'entreprise et de faire mettre en ceuvre l'intégralité de I'arsenal réglementaire.

5- DISPOSITIONS PARTICULIERES

5-1 Exécutions particuliéres
e Travail de nuit (entre 22h et 6h), le Dimanche et les jours fériés.
o (Ces travaux ne seront réalisés qu'apres accord écrit du maitre d'ouvrage et de la maitrise d'ceuvre. Les

travaux a exécuter en dehors des horaires légaux de travail seront régis selon les conditions prévues
auC.CAP.

5-2 Finitions
Les nettoyages en fin de travaux sont implicitement compris dans les prix des bordereaux. A ce titre, il faut comprendre :
o Nettoyage de tous les articles livrés et posés par I'entreprise du lot.
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6 - CADRE DE CONSTITUTION DU DOE ET DU DOSSIER DE MAINTENANCE

A l'issue des travaux et avant la réception définitive des ouvrages, les titulaires de chaque lot auront a leur charge I'établissement
du dossier de récolement et sa remise en un exemplaire a la maitrise d’oeuvre pour examen avant rectifications éventuelles et
diffusion. Cet élément est réputé inclus dans les prix des prestations du marché.

Le dossier de récolement sera présenté obligatoirement comme suit et respectera la nomenclature de dénomination
institutionnelle des documents :

1er volet
- Liste des plans et schémas de principe avec :
- numero,
- dénomination,
- lot concerné,
- date de mise a jour.
- plans de récolement et schémas désignés ci-dessus comportant le cachet de I'entreprise sur le cartouche et
réalisés au minimum a I'échelle des plans projet. Ces plans seront fournis au format PDF et DWG ou RVT. Leur
précision permettra de repérer avec précision (au cm pres), les dimensions et la position des ouvrages réalisés.

2eme volet
- Liste des schémas techniques avec :
- numero,
- dénomination,
- lot concerné,
- date de mise a jour.
- Schémas techniques de récolement désignés ci-dessus et comportant le cachet de I'entreprise sur le
cartouche.

3eme volet

La liste des matériels, équipements et matériaux

Liste de tous les matériels, équipements et matériaux, par local selon numérotation du maitre d’ouvrage. Celui-ci pourra
étre amené a évoluer a l'initiative de la Maitrise d’ouvrage.

4éme volet
- Liste de la documentation du matériel ou matériau mis en oeuvre.
- Liste de la documentation du matériel mis en oeuvre avec référence des piéces de rechange courantes.
- Documentation du matériel ou matériau. Chaque document est spécifique au matériel posé et ne doit pas faire
apparaitre d’autres éléments.

5éme volet
Liste des opérations de maintenance a réaliser sur le matériel mis en oeuvre avec fréquences d'intervention suivant
exemple de présentation ci-apres :

Fréquence de Remarques
Matériel concerné Opérations a réaliser réalisation particuliéres

Annuel

Semestriel

6eme volet :
Explications concises et claires sur le mode de mise en route et d’arrét des installations du lot avec les éventuelles
précautions a prendre. Fourniture par équipements des paramétres de réglage (équilibrage, régulation, etc.) des
systémes ayant conduit au bon fonctionnement et a la validation des essais par la MOE et la MOA.
Pour faciliter I'exploitation des installations, I'entreprise devra fournir @ minima les notices suivantes :
-« guides utilisateurs » : 'entreprise établira des guides utilisateurs pour permettre au personnel en activité dans
les locaux d'utiliser les équipements courants : réglage du chauffage, pilotage de la ventilation, fonctionnement du
contrdle d’accés, fonctionnement de l'interphone, ....
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-« guides techniques et matériel » : I'entreprise établira des guides techniques, a destination des services
techniques et des mainteneurs, contenant une description et les procédures d’exploitation et de maintenance des
équipements principaux : centrales de traitement d’air, circuits de distribution, circuits aérauliques, productions ECS,
TGBT, onduleurs, contréle d’acces, ...

Ces guides serviront de supports lors de la formation des utilisateurs.

-« procédures techniques » : I'entreprise établira les procédures techniques a mettre en oeuvre pour les
systémes critiques dans le cadre d’'une situation d’exploitation exceptionnelle (ex : fonctionnement dit de secours /
traitement qualité ECS) : délestage des groupes froids, délestage sur centrales de traitement d'air, désinfection des
réseaux sanitaires, automatisme de basculement de la boucle d’alimentation, procédures manuelles sur TGBT,
procédures de pilotage de la GTE, ...

7e volet
Liste des documents et attestations diverses :
Documents et attestations diverses suivant lot :
- PV dessais du C.S.T.B. ou C.T.I.C.M.
- Avis techniques
- Essais COPREC
- Compte-rendus des essais réalisés
- Certificats de conformité éventuels (avis techniques réglementaires, etc...)
- Attestations de mise en route d'installations nécessitant I'intervention de fournisseurs ou de sous-traitants avec
résultats des essais
- Document consuel (Electricité)
- Etautres demandes spécifiées dans les piéces particuliéres a chacun des lots.
- Notes de calculs et schémas
- Fiches d’autocontrbles

7- GESTION, TRI ET VALORISATION DES DECHETS

Respect de la Iégislation et de la réglementation
Les déchets de chantiers de batiment devront étre gérés et traités par I'entreprise générale dans le cadre de la
législation en vigueur a ce sujet, dont notamment :
- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux ;
- Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement ;
- Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992, modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées
pour la protection de I'environnement, Loi complétant et modifiant les 2 précédentes ;

Tri des déchets sur chantiers
Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
- Les déchets dangereux ;
- Les déchets inertes (bois, gravats, métaux, plastique) ;
- Les emballages.
Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

Enlévement des déchets
Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- Les déchets classés «dangereux» seront évacués en centre d’enfouissement de classe 1 ;

- Les déchets inertes, en classe 3.

En ce qui concerne les emballages :
- Les emballages ayant contenu des produits classés «dangereux» seront évacués a un centre d’enfouissement
declasse 1;
- Les autres emballages devront obligatoirement étre valorisés.
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Le Maitre d’Ouvrage aura toujours la possibilitt de récupérer certains matériels, matériaux et équipements en
provenance des déposes et démolitions. Ces matériels, matériaux et équipements sont, le cas échéant, définis au début des
travaux.

Imputation des frais de gestion, de traitement et d’élimination des déchets
Tous les frais et colts de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d’élimination des déchets de
chantier sont a la charge de chaque entrepreneur participant au chantier.

Revalorisation des déchets

L'entreprise devra proposer des filiéres de réemploi in-situ, ex-situ ou vers des ESS (Economies Sociales et Solidaires).
Le terme de revalorisation désigne toute opération par laquelle des produits qui ne sont pas des déchets sont utilisés
pour un nouvel usage.

Avant tout début d’exécution d’un chantier, un diagnostic déchets pourra étre établi contradictoirement par I'entreprise et
un représentant du maitre d’ouvrage ou du Maitre d’ceuvre.

L'entreprise devra fournir la filiére d’élimination et les correspondants, par nature de déchet ainsi que les numéros
d’agrément et arrétés préfectoraux de ces derniers

En application de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets abrogeant certaines directives et
de l'article 11 du décret n° 2011-828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives a la prévention et a la
gestion des déchets, un inventaire des déchets est établi en application du chapitre 17 de la directive 2008/98/CE et de
I'annexe a la décision 2000/532/CE de la commission.

Cet inventaire fait apparaitre les principales catégories de déchets produits dont ceux dans le cadre des travaux de
batiment.

La liste des déchets pour I'activité construction est encadrée par l'article R 541-7 du Code de I'environnement modifié
par le Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 et stipulant qu'il est établi une liste unique des déchets qui figure a I'annexe de
la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 modifiée par la décision de la Commission du 18 décembre
2014 (codes de la série n°17).

Toutes les informations relatives aux déchets seront fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.

Les emballages (codes de la série n° 15) sont recyclés en application des articles R 543-67 et R 543-69 du Code de
Environnement.

L'entreprise devra justifier sur la base de documents référencés et agréés par le Maitre d’ceuvre/d'ouvrage, pour chaque
chantier de plus d'une semaine, des différentes opérations réalisées pour :

- Le tri des matériaux recyclables et des matériaux ultimes.

- Le stockage temporaire de ces matériaux.

- L'évacuation vers les lieux d'affectation (bordereaux de suivi de déchets industriels/bordereaux de suivi des déchets
amiantés).

L'entreprise devra utiliser les meilleures technologies disponibles et respecter la réglementation en vigueur.

En matiére de valorisation des déchets, il est demandé a I'entrepreneur de valoriser, hors terrassement et en volume,
90% des déchets de démolition et 70% des déchets de construction. Sur demande, I'entrepreneur devra étre en mesure
d’attester de la bonne réalisation de cette valorisation.

8- ASTREINTE

Dans le cadre de cette astreinte technique, le titulaire garantira la mise a disposition d'un personnel
technique qualifié dans un délai maximal de deux heures a partir de I'appel du maitre d'ouvrage 24h
sur 24 - 7 jours sur 7 (y compris les fériés).

Au titre de I'astreinte et quel que soit le motif de la panne, le prestataire s’engage a effectuer des
interventions correctives a la demande du maitre d’ouvrage sur les installations objet du présent
marché.

Les modalités d'appel de I'astreinte sont précisées par le titulaire dans son offre et devront en tout état
de cause prévoir une procédure de tracabilité permettant d'établir la preuve de la date et heure d'appel
du maitre d’ouvrage.
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8.1 Décomposition du prix

L'astreinte sera rémunérée selon le mode de calcul suivant;

- Une part forfaitaire couvrant la durée du marché, et portant sur la mise a disposition de la
structure (réception des appels, personnel, etc.)

- Une part se rapportant aux heures effectives passées par le personnel du titulaire dans les locaux
du centre hospitalier (y compris les frais de déplacement) pour des interventions en périodes
d'astreinte.
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ANNEXE : Sites et Batiments concemés par le présent Marché

Groupe Hospitalier Saintes-Saint-Jean-d’Angély Site de Saintes... 11 boulevard Ambroise Paré ...........
Hopital des Arénes ..........ccccvvevees Cours Paul Doumer .......cccceevvenesiverciienn. Saintes
Résidences de BRUMENARD .......... Rue Turpaudiére ...........ccoouvene. La Chapelle des Pots
Résidence Henriette FAVIER............ Rue CamuZet ......ovmemmsmsimsssins . Saint Jean d’Angély
Résidence de l'Internat ..................... 54 rue de TAIMA ..., Saintes

Unité Centrale de Restauration ........ 42 rue de PAIMA ..o Saintes

IFSI- Gymnase IFSI ..........cccoveene. Chemin des Carrieres de la Croix ................... Saintes

DARM .o 116 Crs Paul DOUMET .......ccovvveeirieieeeeiens Saintes
Quatre (4) logements (1 appt, 3 PaVIlloNS) .........cvecieirinininerese e

Unités relevant des Services Pédopsychiatrie et Psychiatrie Adultes 1

CATTP. e, 8 rue Michel TEXIer ....c.ccevvveverericrercrseesie i, St Jean d'Angely
C.AM.P.E., Hopital de jour ....... B/8 TUE JEIU ..., St Jean d'Angely
C.M.P, Hopital de jour ............... 17Bis rue Camuzet ..........ccevvveevcveicve e St Jean d'Angely
CAPADO .o, 16 rue Saint EULTOpe .......c.ccvevevececcc s Saintes
GH Saintes-Saint-Jean-d’Angély Site de Saint Jean d'Angely ............ 18 AvduPort ..o
.......................................................... 25 AV du Port ..o Ot JEAN d'ANgely
.......................................................... 21 Avdu Port ..o Ot J€AN d'Angely
Lgt de fonction .........ccccocvveviniincennnns 81 FD D'AUNIS ... St Jean d'Angely
EHPAD Val de Boutonne .................. 40 Rue Comporté ..., St Jean d'Angely
UCPA .o Rue Victor HUGO .......ccvvveviciiiice St Jean d'Angely
Matha EPD ......ccoovververinene 271U St HEME.......o e Matha
EHPAD les Couleur du Temps ......... Cheminde la Longée .......cccooeveeveevrerersceciiniennns St Savinien
FOYER Logement La SAVINOISE ... Chemin de la LONGEe .........ccoevvrvvvrvircvirerierennnne St Savinien
CH de Royan Atlantique

20, avenue saint-Sordelin

17640 VAUX sur MER

EPHAD La Coralline :

24, rue du Monard

17600 LE GUA

CH de Jonzac :

4 rue Winston Churchill

17500 JONZAC

CH de Boscamnant :

Les Bruyéres

17360 BOSCAMNANT

EPD 2 Monts :

13 rue du Fiou

17120 MONTLIEU LA GARDE

ITEP de Meschers :

Rue du chateau d'eau

17132 MESCHERS SUR GIRONDE
GIP Blanchisserie :

38 rue de I'Alma 17100 SAINTES

.................. Saintes

St Jean d'Angely
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