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GENERALITES

PRESENTATION DU PROJET.
OBJET DU MARCHE.

Le présent document a pour objet de définir les travaux du présent lot en vue de la réalisation des
travaux de restauration des couvertures (hormis celles du batiment sud refaites récemment) et des
facades donnant sur les cours A et B du Palais de Justice d’Amiens dans le département de la
Somme.

DIVISION EN LOTS.
Les travaux seront exécutés par les lots suivants :
- Lot 1 Installations de chantier/Maconnerie/Pierre de taille.
- Lot 2 Echafaudages/Parapluies/Couverture/Charpente/Paratonnerre.
- Lot 3 Protection anti-volatiles.
- Lot 4 Traitement de sculptures.

Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent a la réalisation de
l'ensemble du projet.

Le soumissionnaire se reportera donc a ces C.C.T.P. dinsi qu'd l'ensemble des documents qui
définissent les prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement I'étendue de ses propres
prestations et de réaliser en toute connaissance de cause les tfravaux qui lui incombent.

DIVISION EN TRANCHES.
Les travaux seront exécutés en frois (3) tranches.
- Tranche ferme : Aile Est et aile entre cours A et B.
- Tranche optionnelle 1 : Aile Nord.
- Tranche optionnelle 2 : Aile Ouest et facades des cours A et B.

NATURE DU MARCHE.
Le marché de travaux est a prix global et forfaitaire.

INSTALLATIONS DE CHANTIER.
L'ensemble des installations de chantier est a la charge du présent lof.

CLAUSES PROPRES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT.
INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.

L'ensemble des installations communes de chantier est & la charge du présent lot.

DOCUMENTS TECHNIQUES.

Les documents techniques contractuels comprennent le présent C.C.T.P. qinsi que les plans et
documents graphiques établis par le maitre d'ceuvre.

Les fravaux seront exécutés conformément aux Normes Francaises en vigueur G ce jour, ainsi qu’aux
Cahiers des Prescriptions Techniques et nofamment :

- Les fascicules techniques portant sur les échafaudages, la magonnerie et la pierre de taille.

- Lesrecommandations professionnelles liées & la restauration des Monuments Historiques.

- Les DTU et normes se rapportant aux ouvrages fraités sauf dérogation précisée au présent

CCTP.
- Les Normes Francaises NF.
- Lesregles BAEL 91.

Les matériaux, éléments et ensembles utilisés, devront répondre aux spécifications fixées par la
réglementation technique en vigueur.

Les matériaux traditionnels devront étre conformes aux Normes Francaises publiées par I' AFNOR.
- Le Fascicule Technique relatif aux ouvrages de Pierre de Taille des travaux de restauration des
Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de Pierre de Taille) publié par la
Direction du Patrimoine (Ministére de la Culture).
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- Le Fascicule Technique relatif aux ouvrages de Maconnerie des fravaux de restauration des
Monuments Historiques (opuscule relatif aux ouvrages de Maconnerie) publié par la Direction
du Patrimoine (Ministére de la Culture) en date de Juin 2006.

- Les recommandations et spécifications techniques du « Guide de la Mditrise d’'Ouvrage et de
la Maitrise d'CEuvre » rédigé par le Ministere de la Culture et de la Communication et
approuvé en date du 2 Mai 1993.

- Les DTU et régles de calcul visés au CCTP (Décret n° 85.404 du 3.04.85).

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU modifiés pour adaptation aux Marchés Publics des
fravaux par I'annexe 2 de la circulaire du 12/12/83.

- NF HD 1000 : Echafaudages de service en éléments préfabriqués (indice de classement
P93.500 - P93.501 - P93.502)

- Regles NV 65 Reglements définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions
(dites regles NV) dans leur plus récente mise a jour. Au cas ou certains textes seraient modifiés
en cours d’'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra le notfifier par écrit au maitre
d'ouvrage qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification en fonction de ses
incidences sur le prix et sur le déroulement de I'opération.

- Les Normes Francaises.

Nota important : Les numéros des D.T.U., Fascicules du CCTG et autres regles de calculs ainsi que les
normes NF ne sont pas, ou peu énumérées. lIs sont réputés étre connues et appliqués par I'entreprise
pour la réalisation de ces fravaux.

Les ouvrages du présent lot seront exécutés selon les régles de I'art et devront répondre aux
conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables & la date de signature
du marché.

Au cas ouU certains textes seraient modifiés en cours d’'exécution des travaux, I'entrepreneur devra le
notifier par écrit au maitre d'ouvrage qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification en
fonction de ses incidences sur le prix et sur le déroulement de I'opération.

Les matériaux ou procédés relevant de techniques nouvelles devront bénéficier d'un Avis Technique
du CSTB accepté par la Commission technique de I'assurance et leur mise en ceuvre sera conforme
aux prescriptions de I'Avis.

SPECIFICATIONS AUXQUELLES LES PIERRES DOIVENT SATISFAIRE.

Aspect.

La pierre doit étre exempte de bousins, moies ou fils et avoir les couleurs, les formes et dispositions
d'éléments, correspondant a I'appellation convenue, comprises entre les deux échantillons limites,
dont les dimensions sont déterminées par le maitre d’'osuvre.

La production de ces échantillons est & la charge de I'entreprise.

Aprés acceptation par les parties, ces échantillons demeurent sur le chantier pour permettre les
contréles & la livraison.

Toutefois, les pierres calcaires, matériaux naturels ne peuvent avoir une identité absolue de
fourniture avec les échantillons.

Les particularités de chaque nature de pierre : veinages, coquilles, géodes, crapauds, trous, nceuds,
strates, verriers, oxydes et pyrites de fer (point de rouille), différence de nuance ne peuvent étre
considérés comme des défauts ou faire I'objet de refus.

Dimensions géométriques.

Les dimensions géométriques sont fixées par le calepin d’appareillage.

Les tolérances géométriques sont fixées par le maitre d'oeuvre.

AU cas oU aucune spécification n’est donnée dans le C.C.T.P., les tolérances géométriques des
pierres doivent étre conformes & celles fixées par la Norme NFB 10.401 Pierres Calcaires,
Caractéristiques géométriques.

Caractéristiques physiques.
Les spécifications portant sur le numéro d’identification et les caractéristiques physiques de la pierre
sont portées au C.C.T.P.

Teneur en eau de livraison.

En période de froid (généralement du mois d'octobre au mois de mars), pour diminuer les risques de
détérioration par le gel, les pierres livrées sur chantier doivent avoir une teneur en eau inférieure ou
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au plus égale a 75 % de la teneur en eau critique définie par la Norme NFB 10.512 et dont la valeur
est portée au C.C.T.P.

Toutefois, cette condition ne s'applique qu’aux pierres dont le nombre de cycles de tenue a I'essai
directe de gel (Norme NFB 10.513) défini au C.C.T.P. est inférieur d 96 cycles.

Conftréle avant commande de la qualité des pierres.

Avant passation des commandes & son fournisseur, I'Entreprise doit obtenir de ce dernier et
transmettre au maitre d'ceuvre, les procés-verbaux de moins de 2 ans attestant que les pierres
répondent aux caractéristiques prescrites au C.C.T.P.

Tous les frais engendrés par la production de ces documents sont & la charge de I'Entreprise et
doivent étre compris dans les prix de fourniture de la pierre.

CONDITIONS DE RECEPTION DES PIERRES.

Examen d'aspect.

Au fur et & mesure de la livraison, il est procédé a un examen visuel des pierres.

Les pierres dont I'aspect est hors de la fourchette dont les limites sont données par les échantillons
peuvent étre refusées par le maitre d'ceuvre et remplacées par des pierres contractuellement
acceptables.

Caractéristiques géométriques.

Les pieces hors tolérances peuvent étre refusées par le maitre d'oeuvre et remplacées aux frais du
fournisseur.

Caractéristiques physiques.
Suivant les dispositions du C.C.T.P., ce contrble porte soit sur le contréle du numéro d'identification,
soit sur les caractéristiques physiques exigées de la pierre, prescrites au C.C.T.P.

CONDITIONS D’EMPLOI DES MATERIAUX NON NORMALISES.

Note générale.

Les matériaux non normalisés ne sont mis en oceuvre que sur demande du maitre d'ceuvre et
I'entreprise doit Iui fournir toutes les justifications de la bonne tenue dans le temps de ces matériaux.
L'entrepreneur doit également les essais de convenance demandés par le maitre d'oeuvre.

En cas de doute, il appartient & I'entreprise d'expliciter ses réserves par écrit au maitre d'ceuvre.

Produits d'accrochage.

Les produits d'accrochage doivent étre compatibles avec le milieu basique et présenter une bonne
résistance & I'hydrolyse.

lls doivent étre dosés en raison inverse de I'épaisseur de la couche dans laquelle ils sont utilisés. I
convient de se référer aux notices d'emploi du fabricant.

lls doivent permettre de satisfaire aux prescriptions d’adhérence visées au paragraphe 7.2 du D.T.U.
26.1.

Colorants.

II convient de n'employer que des colorants d'origine exclusivement minérale et n'ayant pas
d’action nocive sur le mortier.

Sauf dérogation du C.C.T.P., le dosage ne doit pas dépasser 3 % du poids du liant.

L'emploi de coloration doit systématiquement faire I'objet d'essais de convenance.

OBSERVATION SUR LA REDACTION DU C.C.T.P.

Dans la description des ouvrages, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur
la nature des travaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette disposition n'a pas de
caractere limitatif.

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement.

Dans tous les cas, chague entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis & I'appui
du présent C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d'état.

Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Toutes discordances éventuelles devront étre signalées au maitre d'oeuvre en temps utile.

Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état aprés remise et réception de leur offre.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails.
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En cas d'erreurs, d'imprécisions ou de mangues de cbtes, les enfrepreneurs devront le signaler au
maiitre d'ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires.

En cas d'erreurs ou d'oublis de I'entrepreneur en cours d'exécution de ses travaux, I'entrepreneur
sera tenu responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu'ils entraineraient pour
tous les corps d'état.

Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particulieres entre les plans
et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la confection d’'un ouvrage quelconque figurant sur I'une
des piéces et non sur I'autre.

Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement
dU et vice versa.

Le C.C.T.P. n'indigue que d'une maniere générale la description des ouvrages, d charge par les
entrepreneurs de la compléter eux-mémes et de prévoir dans leurs dépenses pour les tfravaux de
leur lot, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d'une restauration exécutée conformément
aux régles de I'art.

Les enfrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément consécutif d une omission, erreur ou
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs.

Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour I'exécution des ouvrages
doivent étre examinés avant tout commencement d'exécution. lls devront donc signaler au maitre
d'ceuvre toutes les dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation
des ouvrages, I'usage auxquels ils sont destinés et I'observation des régles de I'art.

De toutes maniéres, le fait pour un entfrepreneur d'exécuter sans en rien changer toutes les
prescriptions des documents techniques remis par le maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que
ce soit sa pleine et entiere responsabilité de constructeur s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit
au moment de la remise de son offre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- S'étre rendus sur place, avoir reconnu les lieux oU doivent étre exécutés les travaux, avoir fait
toute constatation de l'importance des travaux a effectuer, de la disposition des lieux, de
toutes les sujétions d'exécution que peut comporter I'opération envisagée, avoir demandé
tous renseignements complémentaires éventuels.

- Avoir recueillis, auprés du responsable de I'édifice, les renseignements lui permettant d'établir
a l'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et
I'incendie.

- Avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier (pieces écrites et plans).

- Avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires.

- Etudier et établir les détails d’exécution.

- Combler, s'il s'en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre en cours de leur étude
et les signaler au maitre d'ceuvre.

FONCTIONNEMENT DU PALAIS DE JUSTICE.
Pendant toute la durée des travaux, le Palais de Justice restera en activité.

Pour cela les accés a I'édifice devront rester fonctionnels ainsi que les espaces extérieurs et
notamment les cheminements depuis la voie publique.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions de sécurité adéquates.

Pendant les audiences, tous les travaux générateurs de bruit ou de poussiére, d proximité de ces
locaux, devront étre suspendus si cela est jugé nécessaire par le maitre d'ceuvre.

Les entreprises devront tenir compte de ces remarques dans leur offre.
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DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES.
INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
L'entreprise titulaire du présent lot installera tous les équipements sur les emplacements définis par le
maitre d'ceuvre.
L'aménagement complet du chantier sera compris dans le cadre de son prix défini au marché.
L'entreprise aura d sa charge la remise en état de I'ensemble des lieux aprés enlévement des
installations de chantier.
Les installations de chantier décrites ci-dessous ne sont pas limitatives. Elles devront étre conformes
au PGC établi par le coordonnateur S.P.S.
Le plan d'installation de chantier sera établi par le titulaire du présent lot et soumis a I'accord du
maitre d'ceuvre, du coordonnateur S.P.S et des titulaires des autres lofs.
I mentionnera notamment :

- Les acces, les circulations.

- Leszones de cantonnement.

- Les limites des clétures.

- Lesimplantations d’échafaudages.

- Leszones de stockages des matériaux neufs ou de réempiloi.

- L'emplacement des bennes & gravois.

Sécurité.
L'entrepreneur devra assurer la signalisation de ses zones d'interventions et de livraison, y compris sur
la voirie.
Il devra toutes les protections et dispositifs nécessaires pendant toute la durée du chantier pour la
protection de I'ensemble des intervenants.

- Signalisation et balisage jour et nuit des zones sur voirie.

- Eclairages complémentaires.

- Etaiements ponctuels.

- Passerelles, planchers, rambardes, garde-corps provisoires.

Localisation — Observations particulieres.

Au tifre des 3 tranches de fravaux.
A inclure dans les prix unitaires de I'offre.

BASE VIE ET AIRE DE STOCKAGE.

Il sera établi une zone de base vie et une aire de stockage.

Mise en place de protection de sols par plaques emboitables en caoutchouc de type REMOPLA ou
similaire.

Ces aires devront étre remises en état & la fin du chantier.

Les prix comprendront I'installation, les frais de location et d'entretien pendant la durée des travaux,
la dépose et la remise en état en fin de travaux.

Localisation — Observations particuliéres.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Aménagement a I'endroit déterminé sur le plan
d'installation de chantier.

PALISSADE DE 3.00 HAUTEUR.
Palissade de 3.00m de hauteur en tdles lagquées ton pierre, fixées sur une ossature bois ou métallique
lestée en partie basse par des plots en béton y compris aménagement de portails d'acceés.

Cette clbture devra assurer la totale étanchéité et inviolabilité du lieu avec panneaux métalliques
indiguant "Chantier interdit au public » et « Port du casque obligatoire ».
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1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.1.3

1.2.2
1.2.2.1

L'entreprise devra prévoir toutes les protections supplémentaires ou signalisation par bandes
signalétiques fluorescentes aux endroits jugés dangereux.

Cette prestation inclura toutes les ouvertures nécessaires & la correcte circulation des personnes et
des matériaux. Ces ouvertures seront munies de dispositifs de fermeture suffisamment solides pour
éviter toute intrusion.

Les prix comprendront I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée de I'ensemble des travaux, la dépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
A mettre en place, d I'endroit déterminé sur le plan
d'installation de chantier afin de délimiter la base vie
et I'aire de stockage.

INSTALLATIONS DE CHANTIER.

LOCAUX DE CHANTIER.

Au titre de son marché, I'entreprise devra les installations réglementaires suivantes :
- Bureau de chantier/Réfectoire.
- Vestiaires.
- Sanitaires.

Baragues de chantier de type modulaire agrée comprenant le nivellement, la préparation du
terrain, le calage et leurs divers raccordements.

Ces locaux seront de teinte uniforme et en bon état d'entretien.

Ces locaux seront en nombre suffisant, adaptés a I'effectif global du chantier.

Bureau de chantier/Réfectoire.

Local chauffé, éclairé, aéré, nettoyé.

Table et chaises en nombre suffisant.

Ensemble kitchenette, évier, plaques chauffantes et réfrigérateur.

- Obligation administrative sur place :
1 exemplaire complet du dossier (C.C.A.P./C.C.T.P./Plans).

Vestiaires.

Local chauffé, éclairé, aéré, nettoyé.
Nombre suffisant de table, chaises et armoires/vestiaires individuelles fermant & clé.

Si besoin, I'entreprise devra prévoir des vestiaire homme et femme séparés.

Bloc sanitaire de chantier.

Sanitaires de chantier chauffés (WC, douches, points d'eau), raccordement en eau potable, en
électricité et raccordement des évacuations sur le réseau E.V. existant.

L'entrepreneur en assurera I'entretien et le nettoyage régulier.

Fourniture de consommables hygiéniques.

Si besoin, I'entreprise devra prévoir un bloc sanitaires homme et un bloc sanitaire femme.

Les prix comprendront I'amenée et l'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée de I'ensemble des travaux, la dépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
A mettre en place, a I'endroit déterminé sur le plan
d'installation de chantier.

BRANCHEMENTS PROVISOIRES DE CHANTIER.
Branchement d’eau.

Branchement réalisé conformément a la réglementation & partir des installations existantes dans le
batiment ou les espaces publics proches et comprenant :
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1.2.2.2

1.23

- Piquage sur le réseau existant en accord avec le propriétaire ou l'organisme concessionnaire
responsable dans le secteur ou se situent les fravaux compris tous ouvrages et accessoires
nécessaires,

- Mise en place de candlisations provisoires, souples ou rigides, de diameétre approprié aux
besoins du chantier compris tous ouvrages et travaux d'installation tels que supports, fixations,
tranchées, remblaiement, regards, etc.,

- Robinet ou vanne de fermeture et de distribution avec nez fileté,

- Dispositif de protection contre le gel.

Les prix comprendront I'installation, les frais de location et d'entretien pendant la durée des travaux,
les consommations, la dépose et la remise en état en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Aboutissant aux installations communes de chantier
(Bureau de chantier/Réfectoire, vestiaires, bloc
sanitaire).
Aboutissant sur une prise d'eau pour les besoins du
chantier.

Branchement électrique.
Branchement réalisé conformément a la réglementation & partir des installations existantes dans le
batiment ou les espaces publics proches et comprenant :

- Piquage sur le réseau existant en accord avec le propriétaire ou l'organisme concessionnaire
responsable dans le secteur ou se situent les tfravaux compris tous ouvrages et accessoires
nécessaires,

- Armoire générale provisoire de type forain compris disjoncteur et coupe-circuits pour
protection,

- Mise en place de lignes provisoires, de section appropriée aux besoins du chantier compris
tous ouvrages et fravaux d'installation tels que supports, poteaux, fixations, tranchées,
remblaiement, etc.,

- Armoire de distribution compris coupe-circuits de protection, support et fixations.

Pose de I'éclairage de chantier, notamment pour les travaux intérieurs, comprenant les appareils
d'éclairage dans toute I'emprise du chantier ainsi que les appareils d'éclairage de sécurité.

L'entreprise s'informera auprés des entreprises participant au chantier, des puissances nécessaires a
leur outillage et matériel.

Les prix comprendront I'installation, les frais de location et d'entretien pendant la durée des travaux,
la dépose et la remise en état en fin de travaux.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tfranches de travaux.
Aboutissant aux installations communes de chantier
(Bureau de chantier/Réfectoire, vestiaires, bloc
sanitaire).
Aboutissant sur une prise d'eau pour les besoins du
chantier.

PANNEAU DE CHANTIER.

Un panneau de chantier sera fourni par I'entrepreneur titulaire du présent lot, le modéle type Iui sera
remis par le maitre d’ceuvre (dimensions 1.20 x 2.40).

Il pourra étre prévy, si besoin, selon I'emplacement du panneau de chantier, la mise en place d'une
structure pour le maintien de celui-ci.

Les prix comprendront la fourniture, I'amenée et la mise en place avec tous supports éventuels
nécessaires, I'entretien, la dépose et le fransport retour en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au titre des 3 tranches de fravaux.
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1.24

1.2.5

1.3

1.3.1

A installer selon les indications du maitre d'oeuvre.

CLOTURE DE CHANTIER.
Les clbtures seront constituées de panneaux grillagés de 2.00 ml de haut sur plots béton, licisonnés
entre eux par des pinces boulonnées.

Sur ces clétures et portails sera apposée la signalisation réglementaire "Port du casque obligatoire”,
"Chantier interdit au public".

L'entrepreneur devra intégrer dans le co0t de ses installations tous les droits de voirie.

Les prix comprendront I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée de I'ensemble des travaux, la dépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
A installer en pied des échafaudages.

PASSAGE PROTEGE.

Panneaux verticaux en bardage bois, lames de pin traitées ou toles laquées ton pierre avec
incorporation de plagues translucides y compris ossature appropriée et toutes découpes soignées.
Panneaux de toiture en bardage bois dito.

Ensemble étanche a I'eau et d la poussiére par films polyane renforcé.

Le prix comprendra I'amenée et I'installation du matériel, Ia location, I'entretien pendant la durée
de I'ensemble des travaux, la dépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Pour le maintien des accés au batiment et issue de
secours.

ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES.
Les échafaudages et parapluies seront réalisés par I'entrepreneur titulaire du lot 2 Echafaudages /
Parapluies / Couverture / Charpente /Paratonnerre et mis & disposition de tous les corps d'état.

Bien que concu de concert et en accord avec tous les intervenants, si des modifications ou
adaptations s'avéraient nécessaires, celles-ci seraient effectuées par I'attributaire du lot 2 aux frais
du demandeur.

Cependant I'entrepreneur titulaire du présent lot devra :
- L'installation des échafaudages complémentaires, des planchers de travail et des protections
nécessaires pour I'exécution de ses tfravaux.
- La mise en place des protections et installations provisoires ne devra pas encombrer les
passages et acces au chantier et de plus, ne pas porter atteinte & la sécurité du chantier, des
personnes et des biens.

ECHAFAUDAGES VERTICAUX SUR COMBLES A L'APLOMB DES SOUCHES DE CHEMINEE.

Echafaudages en partie suspendue, en matériel tubulaire 40/49 peint ou galvanisé, & assemblage
par cuvettes et clavettes ou par colliers et boulons, classe 6, type lourd (600 kg /m?) selon la norme
AFNOR H.D.1000.

Contreventements latéraux, horizontaux et longitudinaux nécessaires & prévoir en tubes 40/49.

Filets neufs en nylon blanc sans inscriptions, tissage a maille serrée, bande tissée pour bordure, ceillets
tous les 0,50 m, densité de 100gr/m?, couleur blanche ton uni, fixation par colliers, corde ou sandow,
etc.
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14.2

Ces filets seront maintenus en parfait état pendant toute la durée des travaux quelles que soient les
raisons de leur détérioration (vent, tempéte, simple usure ou acte de vandalisme).

Le prix comprendra I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la durée
de I'ensemble des travaux, la dépose, le repli et la remise en état des lieux en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au titre de la francher ferme.

A installer & I'aplomb des 14 souches de cheminée.
Au titre de la trancher optionnelle 1.

A installer & I'aplomb des 9 souches de cheminée.

TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE.
TRAITEMENT BIOCIDE.

Traitement préalable au nettoyage général.
Traitement des surfaces atteintes par des salissures par application de produit biocide agréé par la
LRMH.
Produit conforme & la Norme AFNOR 72150 et NFT 72170, il ne comportera ni acide, ni solvant.
- Application en plusieurs couches en laissant un temps de séchage entre chaque couche sans
brossage intermédiaire.
- Brossage doux aprés un temps d'imprégnation suffisant (suivant fiche technique produit) selon
la nature du support et la vivacité des recouvrements.
- Enléevement préalable des lichens les plus résistants au scalpel avec toute I'attention requise
pour ne pas endommager les parties moulurées et sculptées le cas échéant.
Protection des ouvriers selon la réglementation en vigueur (masques, gants, lunettes, ...).

Application du produit suivant prescriptions du fabricant et essais de convenance.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

AU titre des 3 franches de travaux.
Sur les bandeaux et corniche.

Au tfifre de la T.F.et de la T.O.1.
Sur les petits frontons sur corniche.
Sur les parements en pierre des souches de
cheminée.

Au fitre de la T.0.2.
Sur les parements en pierre des facades des cours A
et B.

NETTOYAGE PAR MICRO ABRASION.

Les fravaux comprendront la mise en place de I'appareillage permettant le nettoyage y compris
toutes les sujétions de mise en ceuvre, d'entretien et de protection vis & vis du personnel des autres
corps d'état et de toute autre personne autorisée.

Le nettoyage par micro abrasion comprendra :

- Les séries d'essais avant I'intervention afin de définir le protocole de nettoyage.

- Le protocole de nettoyage associé avec le L.R.M.H. définira :

. Une surface de référence, qui servira de témoin pendant toute la durée du chantier.

. Le niveau de nettoyage souhaité.

. Les poudres & employer et leur granulométrie, le diamétre des buses, la distance de
nettoyage entre la sortie de la buse et le parement, la pression de nettoyage souhaitée en
fonction de la nature des matériaux et du niveau de nettoyage & obtenir.

- Tous les moyens d mettre en ceuvre y compris afin de limiter les poussiéres, la mise en place
de bdches au droit de la zone a nettoyer, la réalisation d’aspirations régulieres et
I'évacuation réguliere des poudres.

- Toutes les protections individuelles ou collectives du personnel y compris la fourniture des
accessoires suivant les normes et la réglementation en vigueur, notamment les protections de
I'opérateur tel que combinaison, masque, lunette, etc.

Le rincage final au jet d’air ou d I'eau.

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.
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1.5

1.5.1

1.5.1.1

Récupération des résidus au fur et & mesure de I'avancement des travaux, manutentions et mise en
dépobt provisoire en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur les bandeaux et corniche.

Au titre de la T.F.et de la T.O.1.
Sur les petits frontons sur corniche.
Sur les parements en pierre des souches de
cheminée.

Au titre de la T.0.2.
Sur les parements en pierre des facades des cours A
et B.

REPRISES EN PIERRE NEUVE.

Dés que les échafaudages auront été mis en place et éventuellement aprés réalisation des
opérations de nettoyage des épidermes permettant d'apprécier I'état des parements,
I'entrepreneur titulaire du présent lot s'enquerra auprés du maitre d'ceuvre de la philosophie de la
restauration pour la présente opération.

A partir des directives recues, il réalisera un plan de calepin des morceaux a remplacer puis, sur la
base de ce document, il établira un avant-métré des quantités de fourniture et de taille de pierre.
Avant présentation du projet de calepin au maitre d'ceuvre, I'entrepreneur s'efforcera de rester
dans les quantités prévues dans le dossier de consultation.

En cas d'impossibilité, il en informera immédiatement le maitre d'oeuvre pour décision.

Ces documents (calepins & avant-métrés comrespondants), seront soumis & la validation du maitre
d'ceuvre.

Suite aux éventuelles observations formulées, I'entrepreneur reprendra ses documents pour les
rendre conformes aux demandes du maitre d'ceuvre.

FOURNITURE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS.
Fourniture de pierre de méme nature et de méme caractéristique que I'existante comprenant :

- L'achat de la pierre issue de carriere, avec contréle en carriére des blocs avant achat.

- Toutes les manutentions et fransports jusqu'au lieu de stockage sur le chantier, y compris
toutes les précautions pour éviter d'endommager les pierres.

- Le montage & toutes hauteurs.

- L'établissement du plan d'exécution a partir du plan de calepinage, d soumettre a I'avis du
maitre d’ceuvre.

- Les débits spéciaux compris toutes les tailles des lits et joints ainsi que tous sciages perdus pour
respecter le calepinage et 'appareil de I'édifice, dans sa forme et ses particularités.

- Lafacon de stries et pattes d'oies sur lits et joints pour adhérence du mortier et pose.

- L'enlévement aux décharges des déchets et gravois résultant des débits et tailles.

- L'entrepreneur fournira & I'appui de son offre, un procés-verbal de tous les essais effectués par
un laboratoire agréé sur au moins cing échantillons de la pierre qu'il fournira.

- L'entrepreneur devra, en cours de chantier, et sur demande du maitre d’oeuvre, faire analyser
de la méme maniére des blocs de pierre pris au hasard par le maitre d'ceuvre sur le stock
approvisionné.

- Les frais résultant de ces contréles devront avoir été estimés et incorporés dans le prix de son
offre, aucun supplément ne pourra étre demandé.

Pierre de Saint-Maximin ou équivalent.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Pour remplacement des pierres de bandeaux et de
corniche.

Au tfifre de la T.F.et de la T.O.1.
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1.5.1.2

1.5.2

1.5.2.1

1.5.2.2

1.53

Pour remplacement de pierres sur les souches de
cheminée

Au titre de 1a T.0.2.
Pour remplacement de pierre sur les parements des
facades des cours A et B.

Pierre de Saint-Maximin, banc royal ou équivalent.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.F.et de la T.O.1.
Pour rétablissement de la partie supérieure des
souches de cheminée.

TAILLE DE PAREMENTS SUR PIERRE NEUVE.
Taille comprenant :

- Lataille des parements, des moulures et les facons diverses.

- Lataille mécanique est tolérée pour le débit, épannelage des blocs coupes des joints et
ébauches.

- Lataille des parements sera exécutée manuellement avec trace d'outils, avec vieillissement
pour parfaite harmonie avec les parements existants.

- L'aspect des parements neufs sera conforme & la surface de référence qui sera désignée sur
place par le maitre d'ceuvre ou d la surface témoin qui sera effectuée a la demande du
maitre d'ceuvre et acceptée par lui.

- Les manutentions et le stockage des gravois résultant des tailles en attente d'enlevement.

A la demande du maitre d'ceuvre, I'entreprise pourrait, si l'ensemble de I'aspect de taille devait
présenter un caractere trop « sec », atténuer celui-ci par un sablage Iéger et I'épaufrure de
quelques arétes sans majoration de prix. Cette opération devra faire I'objet d'échantillons
préalables, proposés a I'accord du maitre d'oceuvre.

L'entrepreneur veillera a ce que les largeurs des joints existants soient respectées, et il procédera, a
cet effet, & un calepin d'appareil avant dépose, précisant la largeur de chaque joint vertical.
L'entreprise, avant toute pose, devra présenter des essais de taille d I'acceptation du maitre
d'ceuvre.

Les arétes seront amenées au ciseau ou a la laye.

Chaqgue moulure sera exécutée avec I'outil approprié a sa forme.

Nature de la pierre : dito fourniture ci-dessus.

Tailles unies sur pierre neuve.
Tailles moulurées sur pierre neuve.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur I'ensemble des pierres neuves détaillées ci-dessus.

POSE DE PIERRE NEUVE EN BLOCS.
Dispositions générales.
Pose comprenant :

- Toutes les manutentions des pierres depuis le lieu de stockage provisoire sur le chantier
jusgu'au lieu d'emploi.

- Toutes les précautions pour éviter, lors des manutentions et de la pose, d'endommager les
pierres et notamment les pierres moulurées.

- L'humidification des lits et joints avant pose.

- Pourles pierres posées par incrustement, les tailles nécessaires au parfait ajustement de la
partie enlevée avec celles incrustées, ainsi que les garnissages, la dépose de la pierre
comptée d'autre part pour sa valeur.

- Le mortier de pose.

- La pose des pierres conforme aux plans d'exécution.

- Le jointoiement, avec humidification, avec mise en place du mortier.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES



AMIENS (SOMME) Page 13 sur 21
PALAIS DE JUSTICE
LOT 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

1.5.3.1

1.5.3.2

1.5.3.3

1.5.4
1.5.4.1

1.5.5.

1.5.6.

- Les sujétions découlant des caractéristiques géométriques des pierres.
- Largeur a laisser pour les joints en harmonie avec ceux existants.

Le choix du mortier de pose doit satisfaire aux 3 conditions suivantes :
- Transmettre les charges de la structure.
- Ne pas perturber le régime hygrométrique interne du mur.
- Présenter un aspect extérieur satisfaisant.

Pose de pierre en conditions ordinaires.

Plus-value pour pose de pierre en reprise par incrustement.
Plus-value pour pose de pierre moulurée.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
L'ensemble des pierres neuves détaillées ci-dessus

DEPOSE DE PIERRE EN DEMOLITION.
Dépose de pierre par abattage, recoupement, évidement, refouillement.

Dispositions générales.
Pour remplacement d'éléments d'assises continues ou isolées, le travail se faisant par assise et par
franche verticale comprenant :

- Toutes précautions au droit des parties conservées.

- Les manutentions et le stockage des gravois en attente d'enlevement.

Dispositions particuliéres.
L'utilisation d'outils mécaniques ne pourra se faire sans 'accord préalable du maitre d'ceuvre.
Les éléments de moulures seront conservés pour servir de modéle en cas de non remploi.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Pour permettre I'ensemble des reprises en pierre
neuve détaillées ci-dessus.

GREFFE MOULUREE EN PIERRE NEUVE.

Fourniture et pose de greffes en pierre de méme nature que les reprises en grandes parties.

Pose incrustée d joints vifs dans I'élément d'assise en place compris taille préalable du « moignon »
avec facon de coupe d'assemblage idéale pour maintien et solidité de la greffe.

Scellement & la résine et jointoiement au mortier de chaux.

Taille sur place des moulures de liaison, partie vieille et partie neuve, des retailles ne devront en
aucun cas étre exécutées sur les reliefs anciens.

Percement de la pierre, fourniture, facon et mise en place de goujons de diamétre adapté, a
chaque point de contact compris scellement a la résine. Le scellement du goujon ne devra pas
déborder, les bordures des points de contact seront vierges de toutes traces de colle, elles seront
calfeutrées par la suite au coulis PLMM de chez CTS ou similaire, permettant ainsi I'échange
hydrométrique entre la piéce collée et son support.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlevement.

Greffe moulurée jusqu’a 0.40 a I'équetre.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.F.et de la T.O.1.
En complément des reprises en pierre neuve
détaillées ci-dessus, pour reprise partielle de moulure
sur bandeaux et corniche.

PATINE D’HARMONISATION.
Dispositions générales.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES



AMIENS (SOMME) Page 14 sur 21
PALAIS DE JUSTICE
LOT 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER/MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE

1.6.2

Patine destinée d harmoniser les parties refaites avec les parties existantes.
Essais de convenance d soumettre a I'agrément du maitre d'ceuvre, et apres accord, exécution en
une ou plusieurs interventions suivant le résultat & obtenir par tout moyen propre a I'entreprise.

Dispositions particuliéres.

La patine sera exécutée sur I'ensemble des parements neufs, avant dépose des échafaudages, et
non au fur et & mesure du remplacement des pierres, sur indication du maitre d’'ceuvre, la patine
pourra n'étre que partielle.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Sur I'ensemble des reprises en pierres neuves
détaillées ci-dessus.

TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES.
INJECTIONS DE CONFORTATION.
Dispositions générales.
Injection dans maconneries de coulis comprenant :
- Le forage des frous dans les joints des maconneries pour injection aux inclinaisons,
espacements et profondeurs prescrites aux dispositions particulieres.
- Lafourniture des matériaux constitutifs des coulis et la confection des coulis.
- Les appareillages nécessaires aux injections selon que celles-ci sont réalisées par gravité ou
surpression (location de pompe, surpresseur, efc...).
- Les calfeutrements, garnissage a I'exclusion des rejointoiements, relancis, reprises de mur s'ils
s'‘avéraient nécessaires aux injections.
- Toutes les précautions pour éviter d'endommager les existants, prescrites dans les dispositions
particuliéres.
- Le nettoyage du parement aprés injection dans les conditions prescrites dans les dispositions
particuliéres.
- L'analyse préalable de la composition interne de la maconnerie.

Dispositions particuliéres.
La nature du ou des coulis ainsi que leurs conditions de mise en ceuvre sont définies ci-aprés.
Les coulis doivent posséder les qualités suivantes :
- Facilité d'injection : le coulis doit rester stable pendant la durée de l'injection.
- Le coulis doit effectuer le moins de retrait possible.
- Le coulis doit étre stable dans le temps et ne pas perdre ses caractéristiques mécaniques sous
l'action d'agents extérieurs.
- Réparation du parement de la maconnerie avant injection.
- L'injection du coulis ne peut se faire que siles conditions suivantes sont respectées :
e L'étanchéité des joints entre les pierres ou les briques est bonne.
e Labase du mur est étanche pour éviter que le coulis ne s'infiltre dans le sol.
- Technique de mise en ceuvre :
e Des précautions sont d prendre d plusieurs niveaux de l'opération.
e Etanchement des parements par vérification ou réfection des joints.
e Réservation des trous de coulage et des évents dans les joints existants, sans nécessité de
forage.
e Protection des ouvrages craignant I'numidité : l'injection provoque un apport d'eau.
- Type d'injections :
Coulis de mortier de chaux par gravité dans le mur.

La nature du coulis devra éfre compatible avec la maconnerie existante.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Pour confortation inferne des magonneries.

REJOINTOIEMENT SUR PIERRE.
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1.6.2.1

1.6.2.2

1.6.3

Dispositions générales.
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, son
dosage, sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- Le dégarnissage des joints réalisé de maniére d ne pas dégrader les arétes des pierres.
Dans le cas ou I'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes des pierres, d'exécuter le
dégarnissage des joints au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer au préalable un
essai d soumettre au maitre d'ceuvre avant d'exécuter cette prestation. Si cet essai n'est pas jugé
satisfaisant, le maitre d’ceuvre est en droit d'exiger une exécution a I'outil manuel pour respecter
I'exigence requise, sans majoration, du prix du bordereau.

- Leregarnissage réalisé conformément aux dispositions particulieres avec humidification

préalable.

- Les sujétions particulieres éventuelles indiquées dans I'article "dispositions particulieres".

- Les essais de convenance demandés par le maitre d'ceuvre.

- Les manutentions et le stockage de gravois en attente d'enlévement.

Le dégarnissage par outils abattant les arétes des pierres et conduisant ainsi & I'élargissement des
joints, est rigoureusement interdit.

En cas de dégarnissage de joints en ciment : 'usage du disque est possible pour les pierres dures. Les
parties de ciment revenant en recouvrement de la pierre seront enlevées a I'outil (ciseau, broche).

L'entreprise devra toujours dégarnir les joints en recherche. Tout dégarnissage général est interdit,
sauf nécessité constatée par le maitre d'oceuvre.

Dispositions particulieres.

La porosité des joints devra étre au moins égale, de préférence un peu supérieure a celle de la
pierre.

Retouches de parement et arétes selon existant.

Finition grattée ou brossée au méme nu que la pierre.

Interdit : platre, ciment.

Quelques soit de I'importance des quantités réalisées, la dégradation sera limitée aux joints altérés
et le maitre d'ceuvre pourra demander la conservation de foutes les parties de joints sains.

Sur parement uni.
Sur parement mouluré.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur I'ensemble des parements conservés y compris
consoles et décors dans les niches des cours.

RAGREAGES.

Ragréages au mortier pour restauration d'éléments en pierre comprenant :

La purge des anciens ragréages ou des parties pulvérulentes avec une recoupe inférieure a 20mm.
L'"humidification du support.

Le badigeon de lait de chaux fluide permettant I'accroche du mortier et la reminéralisation du fond
de parement.

Le gobetis d’accrochage au mortier de chaux pour structure des volumes.

Le mortier artisanal de finition.

La retaille des parements par recoupage ou abrasion en raccord avec les formes existantes.

Les manutentions et la mise en dépbt provisoire des gravois en attente d’enlevement.

Armatures métalligues des ragréages en mortier.

Armatures par goujons de 5 a 6 mm & x 0.08 long moyenne, fournis et posés en quinconce, tous les
0.15 en moyenne, compris trous & la meche, scellement, fil de laiton reliant ces goujons.

Ces armatures pourront étre remplacées par des clous en cuivre posés en quinconce tous les 0.05
compris avant tfrous ou trous a la méche, scellement et fil de cuivre reliant ces clous.

Dans tous les cas des essais préalables seront nécessaires et devront étre présentés au maitre
d'ceuvre.

La coloration du mortier devra étre identique a celle de la pierre a traiter.

La mise en ceuvre du mortier de ragréage se fera de fagcon a ce que I'application soit faite pierre
par pierre, les chevauchements de mortier entre deux éléments étant proscrit de facon impérative.
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1.6.3.1

1.6.3.2

1.6.4.

1.7
1.7.1

1.7.2

Ragréages sur parement uni.

Ragréages sur parement mouluré.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Sur les parements en pierre, sur les zones
d’intervention.

MINERALISATION.
Ouvrage comprenant :

- Pré-consolidation des parements par imprégnation de silicate d'éthyle.

- Nettoyage par micro-abrasion pour enlevement des croutes et des salissures noiratres.

- Consolidation par imprégnation de silicate d'éthyle apres le nettoyage.

- Suppression de certaines reprises en ciment.

- Reconstitution des éléments manquants par ragréage au mortier pierre en plusieurs couches y
compris armature type crampons, goujons et fils en inox, facons diverses sur ragréage, arétes,
cueillies, etc.

- Essais de convenance a présenter au maitre d'ceuvre avant tout début d'exécution des
ragréages.

- Manutentions et stockage des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au fitre de la T.0.2.
Minéralisation des parements des facades des cours
A et B.

OUVRAGES DE MACONNERIE.
TRAITEMENT BIOCIDE.
Traitement préalable au nettoyage général.
Traitement des surfaces atteintes par des salissures par application de produit biocide agréé par la
LRMH.
Produit conforme & la Norme AFNOR 72150 et NFT 72170, il ne comportera ni acide, ni solvant.

- Application en plusieurs couches en laissant un temps de séchage entre chaque couche sans
brossage intermédiaire.
Brossage doux apres un temps d'imprégnation suffisant (suivant fiche technique produit) selon
la nature du support et la vivacité des recouvrements.
Enlevement préalable des lichens les plus résistants au scalpel avec toute I'attention requise.
Protection des ouvriers selon la réglementation en vigueur (masques, gants, lunettes, ...).

Application du produit suivant prescriptions du fabricant et essais de convenance.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au tfifre de la T.F.et de la T.O.1.
Sur les parements en briques des souches de
cheminée.

Au fitre de la T.0.2.
Sur les parements en briques des facades des cours
A et B.

NETTOYAGE PAR MICRO ABRASION.
Les fravaux comprendront la mise en place de I'appareillage permettant le nettoyage y compris
toutes les sujétions de mise en ceuvre, d'entretien et de protection vis & vis du personnel des autres
corps d'état et de toute autre personne autorisée.
Le nettoyage par micro abrasion comprendra :

- Les séries d'essais avant I'intervention afin de définir le protocole de nettoyage.

- Le protocole de nettoyage associé avec le L.R.M.H. définira :
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. Une surface de référence, qui servira de témoin pendant toute la durée du chantier.

. Le niveau de nettoyage souhaité.

. Les poudres & employer et leur granulométrie, le diamétre des buses, la distance de
nettoyage entre la sortie de la buse et le parement, la pression de nettoyage souhaitée en
fonction de la nature des matériaux et du niveau de nettoyage & obtenir.

- Tous les moyens d mettre en ceuvre y compris afin de limiter les poussiéres, la mise en place
de bdches au droit de la zone a nettoyer, la réalisation d’aspirations régulieres et
I'évacuation réguliere des poudres.

- Toutes les protections individuelles ou collectives du personnel y compris la fourniture des
accessoires suivant les normes et la réglementation en vigueur, notamment les protections de
I'opérateur tel que combinaison, masque, lunette, etc.

- Lerincage final au jet d'air ou a I'eau.

Ce nettoyage ne devra pas avoir d'action abrasive notable.

Récupération des résidus au fur et & mesure de I'avancement des travaux, manutentions et mise en
dépobt provisoire en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au tfifre de la T.F.et de la T.O.1.
Sur les parements en briques des souches de
cheminée.

Au fitre de la T.O.2.
Sur les parements en briques des facades des cours
A et B.

1.7.3 RELANCIS DE BRIQUE.
Relancis de brique neuve comprenant :
- Le refouillement effectué a la main.
- La fourniture de briques présentant les mémes caractéristiques que celles des briques en
oceuvre.
- La pose et le mortier de pose.
- Lafacon d'appareil et le parement éventuel.
- Lejointoiement au dosage et & I'aspect des briques en ceuvre.
- Le traitement de surface pour harmoniser les briques avec celles en ceuvre.
- Les manutentions et la mise en dépdt provisoire des gravois en aftente d'enleévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.F.et de la T.O.1.
En reprise ponctuelle sur les parements en briques
des souches de cheminée.

Au titre de 1a T.0.2.
En reprise ponctuelle sur les parements en briques
des facades des cours A et B.

1.7.4 REJOINTOIEMENT SUR MAGONNERIE DE BRIQUES.
Dispositions générales.
Prestation réalisée avec le plus grand soin quant au dégarnissage, a la nature du mortier, son
dosage, d sa teinte et sa granulométrie et comprenant :

- Le dégarnissage des joints réalisé de maniére d ne pas dégrader les arétes des briques.
Dans le cas ou I'entreprise jugerait possible, sans dégrader les arétes, d'exécuter le
dégarnissage des joints au moyen d'outils mécaniques, il lui incombe d'effectuer au préalable
un essai a soumettre au maitre d'ceuvre avant d'exécuter cette prestation. Si cet essai n'est
pas jugé satisfaisant, le maitre d’ceuvre est en droit d'exiger une exécution d I'outil manuel
pour respecter l'exigence requise, sans majoration, du prix du bordereau.

- Leregarnissage réalisé conformément aux dispositions particulieres avec humidification
préalable.

- Les sujétions particulieres éventuelles indiquées dans I'article "Dispositions particulieres »

- Les essais de convenance demandés par I'Architecte

- La manutention et le stockage des gravois en attente d’enlevement.
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1.7.5

1.7.6

1.7.7

1.8
1.8.1

Dispositions particulieres.

Profondeur moyenne du dégarnissage : 5cm

Nature du mortier & dégarnir : ciment et mortier de chaux.

Granularité : sable de I'avant-joint : 0.20 mm, sable du joint de finition : 0.20mm.

Liant et dosage : avant-joint semblable au mortier de pose, joint de finition & définir aprés essais.
Dégradation des joints de toute nature, purge en profondeur des joints désagrégés des zones de
moellons stables mais dé-jointoyés, refichage profond et jointoiement au mortier de chaux.
Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d’enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.F.et de la T.O.1.
Sur les parements en briques des souches de
cheminée.

Au titre de la T.0.2.
Facon de joints & ruban sur les parements en briques
des facades des cours A et B.

DEMOLITION DE COURONNEMENT EN BETON.
Démolition par abattage, recoupement y compris toutes précautions au droit des parties
conservées.

Dispositions particuliéres.
L'utilisation d'outils mécaniques ne pourra se faire sans 'accord préalable du maitre d'ceuvre.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d’enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.F.et de la T.O.1.
Pour suppression des couronnements des souches de
cheminée.

DERASEMENT PARTIE HAUTE EN BRIQUES.
Démolition par abattage y compris toutes précautions au droit des parties conservées.

Dispositions particulieres.
L'utilisation d'outils mécaniques ne pourra se faire sans l'accord préalable du maitre d’ceuvre.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.F.et de la T.O.1.
Sur les souches de cheminée.

REPARATION DU SOUBASSEMENT EN BETON ET BADIGEON.

Purge des parties altérées.

Reprise des éclats de béton & I'aide d'un mortier spécial de réparation des bétons titulaire d’un avis
technique.

Surfacage en enduit lissé.

Application de 2 couches d'un badigeon teinté au lait de chaux.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d’enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.O.2.
Sur le soubassement de |la cour.

OUVRAGES DIVERS.
ANCRES METALLIQUES.
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Révision des ancres y compris tout redressement et changement de piéces défectueuses, dans le
respect de I'existant.

Brossage, fraitement antirouille et mise en peinture (teinte au choix du maitre d’ceuvre).
Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente d'enlévement.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.F.et de la T.O.1.
Sur les souches de cheminée.

1.8.2 PROTECTION DE BAIES.

Protection translucide réalisée panneaux de polycarbonate alvéolaire type « MAKROLON » ou
équivalent, sur ossature bois compris toutes coupes nécessaires et étanchéité périphérique par
ruban adhésif.

Le prix comprendra I'amenée et I'installation du matériel, la location et I'entretien pendant la durée
des travaux, la dépose, le repli en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.0.2.
Au droit de toutes les baies des cours A et B.

1.8.3 PROTECTION DES GROUPES DE CLIMATISATION.
Encoffrements destinés & protéger les éléments contre les poussiéres et autres nuisances.
Composés :
- D'une structure de type échafaudages pour supporter les panneaux.
- D'une ossature en sapin du nord traité fixée sur les structures attenantes de I'édifice et ou
échafaudages.
- De bardages en panneaux bois (aggloméré et/ou contreplaqué) y compris fixations sur les
ossatures citées ci-avant et réalisation éventuelle de ventilation sur les cotés.
Dépose des protections en fin de chantier, dépoussiérage.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.O.2.
Dans les cours A et B.

1.8.4 DEesceNTE E.P.

Dépose avec soins des tuyaux de descente E.P., manutentions, mise en dépébt et protection.
Repose aprés travaux compris remontage des colliers.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.0.2.
Dans les cours A et B.

1.8.5 HORLOGES.

Restauration des horloges, neftoyage, remplacement des cadrans, remise en teinte des aiguilles et
de I'encadrement (teinte au choix du maitre d’'ceuvre).

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la T.O.2.
Dans les cours A et B.

1.8.6 DALLES MURALES EN CIMENT.

Nettoyage des dalles murales, révision, ragréages.
Remise en teinte des inscriptions (teinte au choix du maitre d’oesuvre).

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
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1.9

1.10
1.10.1

Au titre de la T.0.2.
Dans les cours A et B.

DRAINAGE.

L'entrepreneur prendra toutes les dispositions nécessaires afin de se prémunir contre les venues et/ou
stagnation d'eau dans les fouilles.

Mise en place et entretien pendant toute la durée du chantier de I'isolement et de la signalisation
réglementaire des zones de tfravaux, notamment une signalisation diurne et nocturne adaptée des
fouilles, pour éviter tout risque de chute de personnes tiers tant qu’elles ne seront pas remblayées.

Drainage :

- Démolition des revétements de sol existants.

- Fouille en tranchée sur une largeur de 0,75 & 1,00 m environ et de profondeur variable &
adapter en fonction des pentes d'écoulement des eaux et du point de raccordement avec
le collecteur principal compris purge de tous éléments hétérogenes et pompage éventuel
des venues d'eau avec rejet.

- Blindage de fouille.

- Dressement du fond de fouille.

- Fourniture et mise en place de sable 0/10 sur une épaisseur de 0,10 m minimum.

- Fourniture et pose d'un drain souple PYC annelé protégé par une chaussette en géotextile
(diametre & calculer par I'entrepreneur) sur une cunette en béton.

- Fourniture et pose de regards en béton armé préfabriqués avec couvercle en béton a
intégrer dans le sol.

Les regards seront positionnés & chaque changement de direction et au droit des
raccordements des réseaux d'évacuation.

- Fourniture et mise en ceuvre sur toute la hauteur de la tranchée d'un matériau drainant type
gravillons 5/25.

- Raccordement sur les regards décrits ci-avant.

- Fourniture et pose d'un revétement destiné  interdire la pénétration de I'eau dans les murs
type ENKADRAIN ou équivalent.

- Remise en état des sols apres travaux, y compris évacuation des terres excédentaires.

Réseau d'évacuation :
- Démolition des revétements de sol existants.
- Fouille en tranchée.
- Fourniture et pose de canalisation PVC.
- Fourniture et pose de regard en béton armé préfabriqué avec couvercle en béton & intégrer
dans la chaussée.
- Raccordement au réseau existant.
- Rembilai de la fouille compris compactage et mise en place d'un grillage avertisseur.
- Raccord de sol.

L'entrepreneur aura 4 sa charge la dépose et la repose de tous ouvrages se trouvant sur la
frajectoire du drain (muret, emmarchement, seuil, efc.).

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de 1a T.0.2.
Au pied des facades dans la cour d'Honneur.
Dans les cours A et B.

GRAVOIS.
EVACUATION DES GRAVOIS.

Reprise, tri et chargement en bennes, les manutentions de base incluses dans les ouvrages de
démolition.

Prestations assurées par le titulaire du lot 2 et gérées au titre du compte prorata.

- Lamise a disposition de bennes.
- Le transport en décharges y compris le paiement des droits de décharges éventuels.
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- Les neftoyages de voirie réglementaires.
- Le nettoyage hebdomadaire du chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au titre des tranches de travaux.
Pour I'ensemble des gravois issus de ces travaux.
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