

---

**AMIENS**

SOMME

---

**PALAIS DE JUSTICE**

EDIFICE INSCRIT MH EN 1994

**RESTAURATION DES COUVERTURES  
ET DES FACADES DONNANT  
SUR LES COURS A ET B**

**LOT 1 INSTALLATIONS DE CHANTIER/  
MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE**

---

**D.P.G.F.**

(DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE)

---

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
----	----------	--------------------------	---	----------	-------------------	-----------	--------

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
26		- Location	MI/m	1 372,00			0,00
27		- Dépose	MI	98,00			0,00
0							0,00
0							0,00
0	<b>1.2.5</b>	<b>Passage protégé.</b>					0,00
28		Sur les échafaudages au droit des accès.	U	3			0,00
0							0,00
0	<b>1.3</b>	<b>ECHAFAUDAGES.</b>					0,00
0		<b>SOUCHES DE CHEMINÉE (14 UNITES).</b>					0,00
0	<b>1.3.1</b>	<b>Echafaudage verticaux sur combles à l'aplomb des souches de cheminée.</b>					0,00
0							0,00
29		- Installation, location ,dépose	M²	257,17			0,00
0							0,00
0		<b>BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES.</b>					0,00
0	<b>1.4</b>	<b>TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE.</b>					0,00
30	<b>1.4.1</b>	<b>Traitement biocide.</b>	M²	131,37			0,00
0							0,00
31	<b>1.4.2</b>	<b>Nettoyage par micro-abrasion.</b>	M²	131,37			0,00
0							0,00
0	<b>1.5</b>	<b>REPRISES EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5.1</b>	<b>Fourniture de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
32	1.5.1.1	- Pierre de Saint-Maximin.	M³	3,700			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.2</b>	<b>Taille de parement sur pierre neuve.</b>					0,00
0		- Sur pierre de Saint-Maximin.					0,00
33	1.5.2.1	Taille de parement uni.	TPU	9,90			0,00
34	1.5.2.2	Taille de parement mouluré.	TPM	49,60			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.3</b>	<b>Pose de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
35	1.5.3.1	Pose de pierre en conditions ordinaires.	M³	3,700			0,00
0							0,00
0	1.5.3.2	Plus-value pour pose de pierre en reprise par incrustement.	M³	3,700			0,00
36							0,00
0							0,00
37	1.5.3.3	Plus-value pour pose de pierre moulurée.	M³	0,352			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.4</b>	<b>Dépose de pierre en démolition.</b>					0,00
0	1.5.4.1	Dépose de pierre par abattage, recoupe-ment, évidement, refouillement.	M³	3,700			0,00
38							0,00
0							0,00
39	<b>1.5.5</b>	<b>Grefe moulurée en pierre neuve.</b>	MI	3,00			0,00
0							0,00
40	<b>1.5.6</b>	<b>Patine d'harmonisation.</b>	M²	41,65			0,00
0							0,00
0	<b>1.6</b>	<b>TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES.</b>					0,00
41	<b>1.6.1</b>	<b>Injections de confortation.</b>	Kg	500,000			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.2</b>	<b>Rejointoiement sur pierre.</b>					0,00
42	1.6.2.1	- Rejointoiement sur parement uni	M²	26,27			0,00
43	1.6.2.2	- Rejointoiement sur parement mouluré	M²	105,10			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.3</b>	<b>Ragréages en mortier.</b>					0,00
0	1.6.3.1	Sur parement uni.					0,00
44		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	60			0,00
45		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	30			0,00
0							0,00
0	1.6.3.2	Sur parement mouluré.					0,00
46		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	90			0,00

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
47		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	45			0,00
0							0,00
0		<b>SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES).</b>					0,00
0	<b>1.4</b>	<b>TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE.</b>					0,00
48	<b>1.4.1</b>	<b>Traitement biocide.</b>	M²	100,18			0,00
0							0,00
49	<b>1.4.2</b>	<b>Nettoyage par micro-abrasion.</b>	M²	100,18			0,00
0							0,00
0	<b>1.5</b>	<b>REPRISES EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5.1</b>	<b>Fourniture de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
50	1.5.1.1	- Pierre de Saint-Maximin.	M³	3,960			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.2</b>	<b>Taille de parement sur pierre neuve.</b>					0,00
0		- Sur pierre de Saint-Maximin.					0,00
51	1.5.2.1	Taille de parement uni.	TPU	23,76			0,00
52	1.5.2.2	Taille de parement mouluré.	TPM	7,92			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.3</b>	<b>Pose de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
53	1.5.3.1	Pose de pierre en conditions ordinaires.	M³	3,960			0,00
0							0,00
0	1.5.3.2	Plus-value pour pose de pierre en reprise par incrustement.	M³	3,960			0,00
54							0,00
0							0,00
55	1.5.3.3	Plus-value pour pose de pierre moulurée.	M³	0,792			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.4</b>	<b>Dépose de pierre en démolition.</b>					0,00
0	1.5.4.1	Dépose de pierre par abattage, recoupe- ment, évidement, refouillement.	M³	3,960			0,00
56							0,00
0							0,00
57	<b>1.5.6</b>	<b>Patine d'harmonisation.</b>	M²	27,72			0,00
0							0,00
0		<b>COURONNEMENT DE SOUCHE ET ASSISE SOUS</b>					0,00
0		<b>COURONNEMENT EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5</b>	<b>REPRISES EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5.1</b>	<b>Fourniture de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
58	1.5.1.2	- Pierre de Saint-Maximin banc royal.	M³	15,798			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.2</b>	<b>Taille de parement sur pierre neuve.</b>					0,00
0		- Sur pierre de Saint-Maximin banc royal.					0,00
59	1.5.2.1	Taille de parement uni.	TPU	64,81			0,00
60	1.5.2.2	Taille de parement mouluré.	TPM	56,70			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.3</b>	<b>Pose de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
61	1.5.3.1	Pose de pierre en conditions ordinaires.	M³	15,798			0,00
0							0,00
62	1.5.3.3	Plus-value pour pose de pierre moulurée.	M³	7,088			0,00
0							0,00
63	<b>1.5.6</b>	<b>Patine d'harmonisation.</b>	M²	98,43			0,00
0							0,00
0	<b>1.6</b>	<b>TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES.</b>					0,00
0	<b>1.6.2</b>	<b>Rejointoiement sur pierre.</b>					0,00
64	1.6.2.1	- Rejointoiement sur parement uni	M²	80,14			0,00
65	1.6.2.2	- Rejointoiement sur parement mouluré	M²	20,04			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.3</b>	<b>Ragréages en mortier.</b>					0,00
0	1.6.3.1	Sur parement uni.					0,00

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

[illegible]

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0							0,00
0	<b>1.1.2</b>	<b>Palissade de 3.00 hauteur.</b>					0,00
0		Base vie et aire de stockage.					
85		- Installation	M²	90,00			0,00
86		- Location	M²/m	990,00			0,00
87		- Dépose	M²	90,00			0,00
0							0,00
0	<b>1.2</b>	<b>INSTALLATIONS DE CHANTIER.</b>					0,00
0	<b>1.2.1</b>	<b>Locaux de chantier.</b>					0,00
0	1.2.1.1	<u>Bureau de chantier/Réfectoire.</u>					0,00
88		- Installation	U	1			0,00
89		- Location	Mois	11			0,00
90		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	1.2.1.2	<u>Vestiaires.</u>					0,00
91		- Installation	U	2			0,00
92		- Location	Mois	22			0,00
93		- Dépose	U	2			0,00
0							0,00
0	1.2.1.3	<u>Bloc sanitaire de chantier.</u>					0,00
94		- Installation	U	1			0,00
95		- Location	Mois	11			0,00
96		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	<b>1.2.2</b>	<b>Branchements provisoires de chantier.</b>					0,00
0	1.2.2.1	<u>Branchement d'eau.</u>					0,00
97		- Installation	U	1			0,00
98		- Location	Mois	11			0,00
99		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	1.2.2.2	<u>Branchement électrique.</u>					0,00
100		- Installation	U	1			0,00
101		- Location	Mois	11			0,00
102		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	<b>1.2.3</b>	<b>Panneau de chantier.</b>					0,00
103		- Installation	U	1			0,00
104		- Entretien	Mois	11			0,00
105		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	<b>1.2.4</b>	<b>Clôture de chantier.</b>					0,00
0		Grilles sur plots en pied d'échafaudages.					0,00
106		- Installation	MI	133,00			0,00
107		- Location	MI/m	1 330,00			0,00
108		- Dépose	MI	133,00			0,00
0							0,00
0	<b>1.2.5</b>	<b>Passage protégé.</b>					0,00
109		Sur les échafaudages au droit des accès.	U	2			0,00
0							0,00
0	<b>1.3</b>	<b>ECHAFAUDAGES.</b>					0,00
0		<b>SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES).</b>					0,00
0	<b>1.3.1</b>	<b>Echafaudage verticaux sur combles à l'aplomb des souches de cheminée.</b>					0,00
0							0,00
110		- Installation, location ,dépose	M²	145,82			0,00
0							

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0		<b>BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES.</b>					0,00
0	<b>1.4</b>	<b>TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE.</b>					0,00
111	<b>1.4.1</b>	<b>Traitement biocide.</b>	M²	189,89			0,00
0							0,00
112	<b>1.4.2</b>	<b>Nettoyage par micro-abrasion.</b>	M²	189,89			0,00
0							0,00
0	<b>1.5</b>	<b>REPRISES EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5.1</b>	<b>Fourniture de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
113	1.5.1.1	- Pierre de Saint-Maximin.	M³	5,200			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.2</b>	<b>Taille de parement sur pierre neuve.</b>					0,00
0		- Sur pierre de Saint-Maximin.					0,00
114	1.5.2.1	Taille de parement uni.	TPU	13,90			0,00
115	1.5.2.2	Taille de parement mouluré.	TPM	69,60			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.3</b>	<b>Pose de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
116	1.5.3.1	Pose de pierre en conditions ordinaires.	M³	5,200			0,00
0							0,00
0	1.5.3.2	Plus-value pour pose de pierre en reprise par incrustement.	M³	5,200			0,00
117							0,00
0							0,00
118	1.5.3.3	Plus-value pour pose de pierre moulurée.	M³	5,200			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.4</b>	<b>Dépose de pierre en démolition.</b>					0,00
0	1.5.4.1	Dépose de pierre par abattage, recoupe-ment, évidement, refouillement.	M³	5,200			0,00
119							0,00
0							0,00
120	<b>1.5.5</b>	<b>Grefe moulurée en pierre neuve.</b>	MI	5,00			0,00
0							0,00
121	<b>1.5.6</b>	<b>Patine d'harmonisation.</b>	M²	58,45			0,00
0							0,00
0	<b>1.6</b>	<b>TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES.</b>					0,00
122	<b>1.6.1</b>	<b>Injections de confortation.</b>	Kg	700,000			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.2</b>	<b>Rejointoiement sur pierre.</b>					0,00
123	1.6.2.1	- Rejointoiement sur parement uni	M²	37,98			0,00
124	1.6.2.2	- Rejointoiement sur parement mouluré	M²	151,91			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.3</b>	<b>Ragréages en mortier.</b>					0,00
0	1.6.3.1	Sur parement uni.					0,00
125		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	85			0,00
126		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	45			0,00
0							0,00
0	1.6.3.2	Sur parement mouluré.					0,00
127		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	130			0,00
128		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	65			0,00
0							0,00
0		<b>SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES).</b>					0,00
0	<b>1.4</b>	<b>TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE.</b>					0,00
129	<b>1.4.1</b>	<b>Traitement biocide.</b>	M²	61,38			0,00
0							0,00
130	<b>1.4.2</b>	<b>Nettoyage par micro-abrasion.</b>	M²	61,38			0,00
0							0,00
0	<b>1.5</b>	<b>REPRISES EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5.1</b>	<b>Fourniture de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
131	1.5.1.1	- Pierre de Saint-Maximin.	M³	1,920			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.2</b>	<b>Taille de parement sur pierre neuve.</b>					0,00

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0		- Sur pierre de Saint-Maximin.					0,00
132	1.5.2.1	Taille de parement uni.	TPU	11,52			0,00
133	1.5.2.2	Taille de parement mouluré.	TPM	3,84			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.3</b>	<b>Pose de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
134	1.5.3.1	Pose de pierre en conditions ordinaires.	M³	1,920			0,00
0							0,00
0	1.5.3.2	Plus-value pour pose de pierre en reprise					0,00
135		par incrustement.	M³	1,920			0,00
0							0,00
136	1.5.3.3	Plus-value pour pose de pierre moulurée.	M³	0,384			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.4</b>	<b>Dépose de pierre en démolition.</b>					0,00
0	1.5.4.1	Dépose de pierre par abattage, recoupe-					0,00
137		ment, évidement, refouillement.	M³	1,920			0,00
0							0,00
138	<b>1.5.6</b>	<b>Patine d'harmonisation.</b>	M²	13,44			0,00
0							0,00
0		<b>COURONNEMENT DE SOUCHE ET ASSISE SOUS</b>					0,00
0		<b>COURONNEMENT EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5</b>	<b>REPRISES EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5.1</b>	<b>Fourniture de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
139	1.5.1.2	- Pierre de Saint-Maximin banc royal.	M³	10,799			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.2</b>	<b>Taille de parement sur pierre neuve.</b>					0,00
0		- Sur pierre de Saint-Maximin banc royal.					0,00
140	1.5.2.1	Taille de parement uni.	TPU	44,22			0,00
141	1.5.2.2	Taille de parement mouluré.	TPM	39,11			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.3</b>	<b>Pose de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
142	1.5.3.1	Pose de pierre en conditions ordinaires.	M³	10,799			0,00
0							0,00
143	1.5.3.3	Plus-value pour pose de pierre moulurée.	M³	4,889			0,00
0							0,00
144	<b>1.5.6</b>	<b>Patine d'harmonisation.</b>	M²	67,42			0,00
0							0,00
0	<b>1.6</b>	<b>TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES.</b>					0,00
0	<b>1.6.2</b>	<b>Rejointoiement sur pierre.</b>					0,00
145	1.6.2.1	- Rejointoiement sur parement uni	M²	49,11			0,00
146	1.6.2.2	- Rejointoiement sur parement mouluré	M²	12,28			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.3</b>	<b>Ragréages en mortier.</b>					0,00
0	1.6.3.1	Sur parement uni.					0,00
147		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	80			0,00
148		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	40			0,00
0							0,00
0	1.6.3.2	Sur parement mouluré.					0,00
149		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	32			0,00
150		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	24			0,00
0							0,00
0		<b>PETIT FRONTON SUR CORNICHE.</b>					0,00
0	<b>1.4</b>	<b>TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE.</b>					0,00
151	<b>1.4.2</b>	<b>Nettoyage par micro-abrasion.</b>	M²	42,00			0,00
0							0,00
0	<b>1.6</b>	<b>TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES.</b>					0,00
0	<b>1.6.2</b>	<b>Rejointoiement sur pierre.</b>					0,00
152	1.6.2.1	- Rejointoiement sur parement uni	M²	42,00			0,00

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

[illegible]



**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
171		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	1.2.1.2	<u>Vestiaires.</u>					0,00
172		- Installation	U	2			0,00
173		- Location	Mois	24			0,00
174		- Dépose	U	2			0,00
0							0,00
0	1.2.1.3	<u>Bloc sanitaire de chantier.</u>					0,00
175		- Installation	U	1			0,00
176		- Location	Mois	12			0,00
177		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	<b>1.2.2</b>	<b>Branchements provisoires de chantier.</b>					0,00
0	1.2.2.1	<u>Branchement d'eau.</u>					0,00
178		- Installation	U	1			0,00
179		- Location	Mois	12			0,00
180		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	1.2.2.2	<u>Branchement électrique.</u>					0,00
181		- Installation	U	1			0,00
182		- Location	Mois	12			0,00
183		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	<b>1.2.3</b>	<b>Panneau de chantier.</b>					0,00
184		- Installation	U	1			0,00
185		- Entretien	Mois	13			0,00
186		- Dépose	U	1			0,00
0							0,00
0	<b>1.2.4</b>	<b>Clôture de chantier.</b>					0,00
0		Grilles sur plots en pied d'échafaudages.					0,00
187		- Installation	MI	35,00			0,00
188		- Location	MI/m	385,00			0,00
189		- Dépose	MI	35,00			0,00
0							0,00
0	<b>1.2.5</b>	<b>Passage protégé.</b>					0,00
190		Sur les échafaudages au droit des accès.	U	4			0,00
0							0,00
0		<b>BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES.</b>					0,00
0	<b>1.4</b>	<b>TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE.</b>					0,00
191	<b>1.4.1</b>	<b>Traitement biocide.</b>	M²	64,88			0,00
0							0,00
192	<b>1.4.2</b>	<b>Nettoyage par micro-abrasion.</b>	M²	64,88			0,00
0							0,00
0	<b>1.5</b>	<b>REPRISES EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5.1</b>	<b>Fourniture de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
193	1.5.1.1	- Pierre de Saint-Maximin.	M³	2,500			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.2</b>	<b>Taille de parement sur pierre neuve.</b>					0,00
0		- Sur pierre de Saint-Maximin.					0,00
194	1.5.2.1	Taille de parement uni.	TPU	6,75			0,00
195	1.5.2.2	Taille de parement mouluré.	TPM	34,00			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.3</b>	<b>Pose de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
196	1.5.3.1	Pose de pierre en conditions ordinaires.	M³	2,500			0,00
0							0,00
0	1.5.3.2	Plus-value pour pose de pierre en reprise					0,00

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
197		par incrustement.	M³	2,500			0,00
0							0,00
198	1.5.3.3	Plus-value pour pose de pierre moulurée.	M³	2,500			0,00
0							
0	<b>1.5.4</b>	<b>Dépose de pierre en démolition.</b>					0,00
0	1.5.4.1	Dépose de pierre par abattage, recoupe-					0,00
199		ment, évidement, refouillement.	M³	2,500			0,00
0							0,00
200	<b>1.5.5</b>	<b>Grefe moulurée en pierre neuve.</b>	MI	2,00			0,00
0							0,00
201	<b>1.5.6</b>	<b>Patine d'harmonisation.</b>	M²	28,51			0,00
0							0,00
0	<b>1.6</b>	<b>TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES.</b>					0,00
202	<b>1.6.1</b>	<b>Injections de confortation.</b>	Kg	500,000			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.2</b>	<b>Rejointoiement sur pierre.</b>					0,00
203	1.6.2.1	- Rejointoiement sur parement uni	M²	12,98			0,00
204	1.6.2.2	- Rejointoiement sur parement mouluré	M²	51,90			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.3</b>	<b>Ragréages en mortier.</b>					0,00
0	1.6.3.1	Sur parement uni.					0,00
205		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	40			0,00
206		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	40			0,00
0							0,00
0	1.6.3.2	Sur parement mouluré.					0,00
207		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	70			0,00
208		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	35			0,00
0							0,00
0		<b>COURS A ET B.</b>					0,00
0	<b>1.4</b>	<b>TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE.</b>					0,00
209	<b>1.4.1</b>	<b>Traitement biocide.</b>	M²	187,74			0,00
0							0,00
210	<b>1.4.2</b>	<b>Nettoyage par micro-abrasion.</b>	M²	469,36			0,00
0							0,00
0	<b>1.5</b>	<b>REPRISES EN PIERRE NEUVE.</b>					0,00
0	<b>1.5.1</b>	<b>Fourniture de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
211	1.5.1.1	- Pierre de Saint-Maximin.	M³	8,000			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.2</b>	<b>Taille de parement sur pierre neuve.</b>					0,00
0		- Sur pierre de Saint-Maximin.					0,00
212	1.5.2.1	Taille de parement uni.	TPU	30,00			0,00
213	1.5.2.2	Taille de parement mouluré.	TPM	48,00			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.3</b>	<b>Pose de pierre neuve en blocs.</b>					0,00
214	1.5.3.1	Pose de pierre en conditions ordinaires.	M³	8,000			0,00
0							0,00
0	1.5.3.2	Plus-value pour pose de pierre en reprise					0,00
215		par incrustement.	M³	8,000			0,00
0							0,00
216	1.5.3.3	Plus-value pour pose de pierre moulurée.	M³	4,000			0,00
0							0,00
0	<b>1.5.4</b>	<b>Dépose de pierre en démolition.</b>					0,00
0	1.5.4.1	Dépose de pierre par abattage, recoupe-					0,00
217		ment, évidement, refouillement.	M³	8,000			0,00
0							0,00
218	<b>1.5.5</b>	<b>Grefe moulurée en pierre neuve.</b>	MI	5,00			0,00
0							0,00
219	<b>1.5.6</b>	<b>Patine d'harmonisation.</b>	M²	59,70			0,00

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0							0,00
0	<b>1.6</b>	<b>TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES.</b>					0,00
220	<b>1.6.1</b>	<b>Injections de confortation.</b>	Kg	1 200,000			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.2</b>	<b>Rejointoiement sur pierre.</b>					0,00
221	1.6.2.1	- Rejointoiement sur parement uni	M²	93,87			0,00
222	1.6.2.2	- Rejointoiement sur parement mouluré	M²	375,49			0,00
0							0,00
0	<b>1.6.3</b>	<b>Ragréages en mortier.</b>					0,00
0	1.6.3.1	Sur parement uni.					0,00
223		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	80			0,00
224		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	50			0,00
0							0,00
0	1.6.3.2	Sur parement mouluré.					0,00
225		- Jusqu'à 0.10 à l'équerre	U	120			0,00
226		- De 0.11 à 0.20 à l'équerre	U	80			0,00
0							0,00
227	<b>1.6.4</b>	<b>Minéralisation des pierres conservées.</b>	M²	469,36			0,00
0							0,00
0	<b>1.7</b>	<b>OUVRAGE DE MACONNERIE.</b>					0,00
228	<b>1.7.1</b>	<b>Traitement biocide.</b>	M²	422,42			0,00
0							0,00
229	<b>1.7.2</b>	<b>Nettoyage par micro-abrasion.</b>	M²	1 408,08			0,00
0							0,00
230	<b>1.7.3</b>	<b>Relancis de briques.</b>	U	500			0,00
0							0,00
231	<b>1.7.4</b>	<b>Rejointoiement à ruban sur briques.</b>	M²	1 408,08			0,00
0							0,00
0	<b>1.7.7</b>	<b>Réparation du soubassement en béton et badigeon.</b>					0,00
232			M²	2,00			0,00
0							0,00
0	<b>1.8</b>	<b>OUVRAGES DIVERS.</b>					0,00
233	<b>1.8.2</b>	<b>Protection de baies.</b>	M²	489,01			0,00
0							0,00
0	<b>1.8.3</b>	<b>Protection des groupes de climatisation de la galerie.</b>	Ens	1			0,00
234							0,00
0	<b>1.8.4</b>	<b>Descente E.P.</b>					0,00
235		Dépose repose des descentes E.P.	Ens	1			0,00
0							0,00
0	<b>1.8.5</b>	<b>Horloges.</b>					0,00
236		Restauration des horloges .	U	2			0,00
0							0,00
0	<b>1.8.6</b>	<b>Dalles murales en ciment.</b>					0,00
237		Nettoyage et révision.	U	6			0,00
0							0,00
0	<b>1.10</b>	<b>GRAVOIS.</b>					0,00
238	<b>1.10.1</b>	<b>Evacuation des gravois.</b>	M³	40,000			0,00
0							0,00
0							0,00
0	<b>1.9</b>	<b>DRAINAGE.</b>					0,00
0		<b>Drainage extérieur.</b>					0,00
239		Terrassement.	M³	124,320			0,00
0							0,00
240		Blindage de fouille.	M²	155,40			0,00
0							0,00
TOTAL HT							<b>0,00</b>

**AMIENS (SOMME)**  
**PALAIS DE JUSTICE**

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
241		Sujétion passage au droit emmarchements.	U	2			0,00
0							0,00
242		Cunette et drain.	MI	103,60			0,00
0							0,00
243		Regards.	U	8			0,00
0							0,00
244		Confortation des maçonneries dégagées.	M²	155,40			0,00
0							0,00
245		Fourniture et pose d'un enkadrain.	M²	155,40			0,00
0							0,00
246		Remblai en matériaux filtrants.	M³	91,168			0,00
0							0,00
247		Remblai en terre.	M³	33,152			0,00
0							0,00
248		Réseau d'évacuation.	MI	20,00			0,00
0							0,00
249		Percement du mur de clôture.	U	2			0,00
0							0,00
250		Tranchée sur la chaussée cis protections.	MI	16,00			0,00
0							0,00
251		Raccordement au réseau.	U	2			0,00
0							0,00
252		Evacuation terre et déblai.	M³	91,168			0,00
0							0,00
253		Pompes pour assèchement des fouilles.	Ens	1			0,00
0							0,00
		<b>Drainage intérieur.</b>					
254		Terrassement.	M³	96,000			0,00
0							0,00
255		Blindage de fouille.	M²	120,00			0,00
0							0,00
256		Cunette et drain.	MI	120,00			0,00
0							0,00
257		Regards.	U	8			0,00
0							0,00
258		Confortation des maçonneries dégagées.	M²	120,00			0,00
0							0,00
259		Fourniture et pose d'un enkadrain.	M²	120,00			0,00
0							0,00
260		Remblai en matériaux filtrants.	M³	57,600			0,00
0							0,00
261		Remblai en terre.	M³	38,400			0,00
0							0,00
262		Réseau d'évacuation.	MI	10,00			0,00
0							0,00
263		Raccordement au réseau.	U	2			0,00
0							0,00
264		Evacuation terre et déblai.	M³	57,600			0,00
0							0,00
265		Pompes pour assèchement des fouilles.	Ens	2			0,00
0							0,00
0	<b>1.10</b>	<b>GRAVOIS.</b>					0,00
266	<b>1.10.1</b>	<b>Evacuation des gravois.</b>	M³	15,000			0,00
0							0,00
0							0,00
0							0,00
0							0,00
0							0,00
						<b>TOTAL HT</b>	<b>0,00</b>

N°	C.C.T.P.	DÉSIGNATION DES OUVRAGES	U	Qt. M.O.	Qt. entreprise	P.U. H.T.	SOMMES
0							
0							
0						TOTAL H.T.	0,00
0						T.V.A. 20%	0,00
						<b>MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 2</b>	<b><u>0,00</u></b>
0							
0						TOTAL H.T.	0,00
0						T.V.A. 20%	0,00
0							
0						<b>MONTANT T.T.C. DU LOT 1</b>	<b><u>0,00</u></b>
0							

17,00