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26  - Location Ml/m 0,00
27  - Dépose Ml 98,00 0,00
0 0,00
0 0,00
0 1.2.5 Passage protégé. 0,00
28 Sur les échafaudages au droit des accès. U 3 0,00
0 0,00
0 1.3 ECHAFAUDAGES. 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES). 0,00
0 1.3.1 Echafaudage verticaux sur combles à 0,00
0 l'aplomb des souches de cheminée. 0,00
29  - Installation, location ,dépose M² 257,17 0,00
0

0 BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES. 0,00
0 1.4 TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
30 1.4.1 Traitement biocide. M² 131,37 0,00
0 0,00
31 1.4.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 131,37 0,00
0 0,00
0 1.5 REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
32 1.5.1.1  - Pierre de Saint-Maximin. M³ 3,700 0,00
0 0,00
0 1.5.2 Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0  - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00
33 1.5.2.1         Taille de parement uni. TPU 9,90 0,00
34 1.5.2.2         Taille de parement mouluré. TPM 49,60 0,00
0 0,00
0 1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
35 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires. M³ 3,700 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00
36 par incrustement. M³ 3,700 0,00
0 0,00
37 1.5.3.3 Plus-value pour pose de pierre moulurée. M³ 0,352 0,00
0 0,00
0 1.5.4 Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00
38 ment, évidement, refouillement. M³ 3,700 0,00
0 0,00
39 1.5.5 Greffe moulurée en pierre neuve. Ml 3,00 0,00
0 0,00
40 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 41,65 0,00
0 0,00
0 1.6 TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
41 1.6.1 Injections de confortation. Kg 500,000 0,00
0 0,00
0 1.6.2 Rejointoiement sur pierre. 0,00
42 1.6.2.1  - Rejointoiement sur parement uni M² 26,27 0,00
43 1.6.2.2  - Rejointoiement sur parement mouluré M² 105,10 0,00
0 0,00
0 1.6.3 Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 Sur parement uni. 0,00
44  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 60 0,00
45  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 30 0,00
0 0,00
0 1.6.3.2 Sur parement mouluré. 0,00
46  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 90 0,00

1 372,00
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47  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 45 0,00
0 0,00

0 SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES). 0,00
0 1.4 TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
48 1.4.1 Traitement biocide. M² 100,18 0,00
0 0,00
49 1.4.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 100,18 0,00
0 0,00
0 1.5 REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
50 1.5.1.1  - Pierre de Saint-Maximin. M³ 3,960 0,00
0 0,00
0 1.5.2 Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0  - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00
51 1.5.2.1         Taille de parement uni. TPU 23,76 0,00
52 1.5.2.2         Taille de parement mouluré. TPM 7,92 0,00
0 0,00
0 1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
53 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires. M³ 3,960 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00
54 par incrustement. M³ 3,960 0,00
0 0,00
55 1.5.3.3 Plus-value pour pose de pierre moulurée. M³ 0,792 0,00
0 0,00
0 1.5.4 Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00
56 ment, évidement, refouillement. M³ 3,960 0,00
0 0,00
57 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 27,72 0,00
0 0,00
0 COURONNEMENT DE SOUCHE ET ASSISE SOUS 0,00
0 COURONNEMENT EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5 REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
58 1.5.1.2  - Pierre de Saint-Maximin banc royal. M³ 15,798 0,00
0 0,00
0 1.5.2 Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0  - Sur pierre de Saint-Maximin banc royal. 0,00
59 1.5.2.1         Taille de parement uni. TPU 64,81 0,00
60 1.5.2.2         Taille de parement mouluré. TPM 56,70 0,00
0 0,00
0 1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
61 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires. M³ 15,798 0,00
0 0,00
62 1.5.3.3 Plus-value pour pose de pierre moulurée. M³ 7,088 0,00
0 0,00
63 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 98,43 0,00
0 0,00
0 1.6 TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
0 1.6.2 Rejointoiement sur pierre. 0,00
64 1.6.2.1  - Rejointoiement sur parement uni M² 80,14 0,00
65 1.6.2.2  - Rejointoiement sur parement mouluré M² 20,04 0,00
0 0,00
0 1.6.3 Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 Sur parement uni. 0,00
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66  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 140 0,00
67  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 70 0,00
0 0,00

0 1.6.3.2 Sur parement mouluré. 0,00
68  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 56 0,00
69  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 42 0,00
0 0,00
0 PETIT FRONTON SUR CORNICHE. 0,00
0 1.4 TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
70 1.4.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 28,00 0,00
0 0,00
0 1.6 TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
0 1.6.2 Rejointoiement sur pierre. 0,00
71 1.6.2.1  - Rejointoiement sur parement uni M² 28,00 0,00
0 0,00
0 1.6.3 Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 Sur parement uni. 0,00
72  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 12 0,00
73  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 6 0,00
0 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES). 0,00
0 1.7 OUVRAGE DE MACONNERIE. 0,00
74 1.7.1 Traitement biocide. M² 186,05 0,00
0 0,00
75 1.7.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 186,05 0,00
0 0,00
76 1.7.3 Relancis de briques. U 131 0,00
0 0,00
77 1.7.4 Rejointoiement sur briques. M² 186,05 0,00
0 0,00
78 1.7.5 Démolition de couronnement en béton. M² 23,63 0,00
0 0,00
79 1.7.6 Dérasement partie haute en briques. M³ 8,710 0,00
0 0,00
0 1.8 OUVRAGES DIVERS. 0,00
0 1.8.1 Ancres métalliques. 0,00
80 Grattage et mise en peinture des ancres. U 6 0,00
0 0,00
0 1.10 GRAVOIS. 0,00
81 1.10.1 Evacuation des gravois. M³ 30,000 0,00
0 0,00
0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE FERME 0,00
0

0 TRANCHE OPTIONNELLE 1
0 AILE NORD
0

0 1.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
0 1.1.1 Base vie et aire de stockage.
82  - Installation M² 50,00 0,00
83  - Location M²/m 550,00 0,00
84  - Dépose M² 50,00 0,00



V. BRUNELLE Architecte en Chef des Monuments Historiques

PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

0 0,00
0 1.1.2 Palissade de 3.00 hauteur. 0,00
0 Base vie et aire de stockage.
85  - Installation M² 90,00 0,00
86  - Location M²/m 990,00 0,00
87  - Dépose M² 90,00 0,00
0 0,00
0 1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
0 1.2.1 Locaux de chantier. 0,00
0 1.2.1.1 Bureau de chantier/Réfectoire. 0,00
88  - Installation U 1 0,00
89  - Location Mois 11 0,00
90  - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.1.2 Vestiaires. 0,00
91  - Installation U 2 0,00
92  - Location Mois 22 0,00
93  - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 1.2.1.3 Bloc sanitaire de chantier. 0,00
94  - Installation U 1 0,00
95  - Location Mois 11 0,00
96  - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.2 Branchements provisoires de chantier. 0,00
0 1.2.2.1 Branchement d'eau. 0,00
97  - Installation U 1 0,00
98  - Location Mois 11 0,00
99  - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.2.2 Branchement électrique. 0,00

100  - Installation U 1 0,00
101  - Location Mois 11 0,00
102  - Dépose U 1 0,00

0 0,00
0 1.2.3 Panneau de chantier. 0,00

103  - Installation U 1 0,00
104  - Entretien Mois 11 0,00
105  - Dépose U 1 0,00

0 0,00
0 1.2.4 Clôture de chantier. 0,00
0 Grilles sur plots en pied d'échafaudages. 0,00

106  - Installation Ml 133,00 0,00
107  - Location Ml/m 0,00
108  - Dépose Ml 133,00 0,00

0 0,00
0 1.2.5 Passage protégé. 0,00

109 Sur les échafaudages au droit des accès. U 2 0,00
0 0,00
0 1.3 ECHAFAUDAGES. 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES). 0,00
0 1.3.1 Echafaudage verticaux sur combles à 0,00
0 l'aplomb des souches de cheminée. 0,00

110  - Installation, location ,dépose M² 145,82 0,00
0

1 330,00
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0 BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES. 0,00
0 1.4 TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00

111 1.4.1 Traitement biocide. M² 189,89 0,00
0 0,00

112 1.4.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 189,89 0,00
0 0,00
0 1.5 REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00

113 1.5.1.1  - Pierre de Saint-Maximin. M³ 5,200 0,00
0 0,00
0 1.5.2 Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0  - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00

114 1.5.2.1         Taille de parement uni. TPU 13,90 0,00
115 1.5.2.2         Taille de parement mouluré. TPM 69,60 0,00

0 0,00
0 1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs. 0,00

116 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires. M³ 5,200 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00

117 par incrustement. M³ 5,200 0,00
0 0,00

118 1.5.3.3 Plus-value pour pose de pierre moulurée. M³ 5,200 0,00
0 0,00
0 1.5.4 Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00

119 ment, évidement, refouillement. M³ 5,200 0,00
0 0,00

120 1.5.5 Greffe moulurée en pierre neuve. Ml 5,00 0,00
0 0,00

121 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 58,45 0,00
0 0,00
0 1.6 TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00

122 1.6.1 Injections de confortation. Kg 700,000 0,00
0 0,00
0 1.6.2 Rejointoiement sur pierre. 0,00

123 1.6.2.1  - Rejointoiement sur parement uni M² 37,98 0,00
124 1.6.2.2  - Rejointoiement sur parement mouluré M² 151,91 0,00

0 0,00
0 1.6.3 Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 Sur parement uni. 0,00

125  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 85 0,00
126  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 45 0,00

0 0,00
0 1.6.3.2 Sur parement mouluré. 0,00

127  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 130 0,00
128  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 65 0,00

0 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES). 0,00
0 1.4 TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00

129 1.4.1 Traitement biocide. M² 61,38 0,00
0 0,00

130 1.4.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 61,38 0,00
0 0,00
0 1.5 REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00

131 1.5.1.1  - Pierre de Saint-Maximin. M³ 1,920 0,00
0 0,00
0 1.5.2 Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
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0  - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00
132 1.5.2.1         Taille de parement uni. TPU 11,52 0,00
133 1.5.2.2         Taille de parement mouluré. TPM 3,84 0,00

0 0,00
0 1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs. 0,00

134 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires. M³ 1,920 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00

135 par incrustement. M³ 1,920 0,00
0 0,00

136 1.5.3.3 Plus-value pour pose de pierre moulurée. M³ 0,384 0,00
0 0,00
0 1.5.4 Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00

137 ment, évidement, refouillement. M³ 1,920 0,00
0 0,00

138 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 13,44 0,00
0 0,00
0 COURONNEMENT DE SOUCHE ET ASSISE SOUS 0,00
0 COURONNEMENT EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5 REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00

139 1.5.1.2  - Pierre de Saint-Maximin banc royal. M³ 10,799 0,00
0 0,00
0 1.5.2 Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0  - Sur pierre de Saint-Maximin banc royal. 0,00

140 1.5.2.1         Taille de parement uni. TPU 44,22 0,00
141 1.5.2.2         Taille de parement mouluré. TPM 39,11 0,00

0 0,00
0 1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs. 0,00

142 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires. M³ 10,799 0,00
0 0,00

143 1.5.3.3 Plus-value pour pose de pierre moulurée. M³ 4,889 0,00
0 0,00

144 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 67,42 0,00
0 0,00
0 1.6 TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
0 1.6.2 Rejointoiement sur pierre. 0,00

145 1.6.2.1  - Rejointoiement sur parement uni M² 49,11 0,00
146 1.6.2.2  - Rejointoiement sur parement mouluré M² 12,28 0,00

0 0,00
0 1.6.3 Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 Sur parement uni. 0,00

147  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 80 0,00
148  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 40 0,00

0 0,00
0 1.6.3.2 Sur parement mouluré. 0,00

149  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 32 0,00
150  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 24 0,00

0 0,00
0 PETIT FRONTON SUR CORNICHE. 0,00
0 1.4 TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00

151 1.4.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 42,00 0,00
0 0,00
0 1.6 TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
0 1.6.2 Rejointoiement sur pierre. 0,00

152 1.6.2.1  - Rejointoiement sur parement uni M² 42,00 0,00
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0 1.6.3 Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 Sur parement uni. 0,00

153  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 18 0,00
154  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 9 0,00

0 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES). 0,00
0 1.7 OUVRAGE DE MACONNERIE. 0,00

155 1.7.1 Traitement biocide. M² 114,00 0,00
0 0,00

156 1.7.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 114,00 0,00
0 0,00

157 1.7.3 Relancis de briques. U 80 0,00
0 0,00

158 1.7.4 Rejointoiement sur briques. M² 114,00 0,00
0 0,00

159 1.7.5 Démolition de couronnement en béton. M² 16,30 0,00
0 0,00

160 1.7.6 Dérasement partie haute en briques. M³ 5,910 0,00
0 0,00
0 1.8 OUVRAGES DIVERS. 0,00
0 1.8.1 Ancres métalliques. 0,00

161 Grattage et mise en peinture des ancres. U 16 0,00
0 0,00
0 1.10 GRAVOIS. 0,00

162 1.10.1 Evacuation des gravois. M³ 17,000 0,00
0 0,00
0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 1 0,00
0

0 TRANCHE OPTIONNELLE 2
0 AILE OUEST ET FACADES DES COURS A ET B
0

0 1.1 INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.
0 1.1.1 Base vie et aire de stockage.

163  - Installation M² 50,00 0,00
164  - Location M²/m 600,00 0,00
165  - Dépose M² 50,00 0,00

0 0,00
0 1.1.2 Palissade de 3.00 hauteur. 0,00
0 Base vie et aire de stockage.

166  - Installation M² 90,00 0,00
167  - Location M²/m 0,00
168  - Dépose M² 90,00 0,00

0 0,00
0 1.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
0 1.2.1 Locaux de chantier. 0,00
0 1.2.1.1 Bureau de chantier/Réfectoire. 0,00

169  - Installation U 1 0,00
170  - Location Mois 12 0,00

1 080,00
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171  - Dépose U 1 0,00
0 0,00

0 1.2.1.2 Vestiaires. 0,00
172  - Installation U 2 0,00
173  - Location Mois 24 0,00
174  - Dépose U 2 0,00

0 0,00
0 1.2.1.3 Bloc sanitaire de chantier. 0,00

175  - Installation U 1 0,00
176  - Location Mois 12 0,00
177  - Dépose U 1 0,00

0 0,00
0 1.2.2 Branchements provisoires de chantier. 0,00
0 1.2.2.1 Branchement d'eau. 0,00

178  - Installation U 1 0,00
179  - Location Mois 12 0,00
180  - Dépose U 1 0,00

0 0,00
0 1.2.2.2 Branchement électrique. 0,00

181  - Installation U 1 0,00
182  - Location Mois 12 0,00
183  - Dépose U 1 0,00

0 0,00
0 1.2.3 Panneau de chantier. 0,00

184  - Installation U 1 0,00
185  - Entretien Mois 13 0,00
186  - Dépose U 1 0,00

0 0,00
0 1.2.4 Clôture de chantier. 0,00
0 Grilles sur plots en pied d'échafaudages. 0,00

187  - Installation Ml 35,00 0,00
188  - Location Ml/m 385,00 0,00
189  - Dépose Ml 35,00 0,00

0 0,00
0 1.2.5 Passage protégé. 0,00

190 Sur les échafaudages au droit des accès. U 4 0,00
0

0 BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES. 0,00
0 1.4 TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00

191 1.4.1 Traitement biocide. M² 64,88 0,00
0 0,00

192 1.4.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 64,88 0,00
0 0,00
0 1.5 REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00

193 1.5.1.1  - Pierre de Saint-Maximin. M³ 2,500 0,00
0 0,00
0 1.5.2 Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0  - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00

194 1.5.2.1         Taille de parement uni. TPU 6,75 0,00
195 1.5.2.2         Taille de parement mouluré. TPM 34,00 0,00

0 0,00
0 1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs. 0,00

196 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires. M³ 2,500 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00
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197 par incrustement. M³ 2,500 0,00
0 0,00

198 1.5.3.3 Plus-value pour pose de pierre moulurée. M³ 2,500 0,00
0

0 1.5.4 Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00

199 ment, évidement, refouillement. M³ 2,500 0,00
0 0,00

200 1.5.5 Greffe moulurée en pierre neuve. Ml 2,00 0,00
0 0,00

201 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 28,51 0,00
0 0,00
0 1.6 TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00

202 1.6.1 Injections de confortation. Kg 500,000 0,00
0 0,00
0 1.6.2 Rejointoiement sur pierre. 0,00

203 1.6.2.1  - Rejointoiement sur parement uni M² 12,98 0,00
204 1.6.2.2  - Rejointoiement sur parement mouluré M² 51,90 0,00

0 0,00
0 1.6.3 Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 Sur parement uni. 0,00

205  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 40 0,00
206  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 40 0,00

0 0,00
0 1.6.3.2 Sur parement mouluré. 0,00

207  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 70 0,00
208  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 35 0,00

0 0,00
0 COURS A ET B. 0,00
0 1.4 TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00

209 1.4.1 Traitement biocide. M² 187,74 0,00
0 0,00

210 1.4.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 469,36 0,00
0 0,00
0 1.5 REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00

211 1.5.1.1  - Pierre de Saint-Maximin. M³ 8,000 0,00
0 0,00
0 1.5.2 Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0  - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00

212 1.5.2.1         Taille de parement uni. TPU 30,00 0,00
213 1.5.2.2         Taille de parement mouluré. TPM 48,00 0,00

0 0,00
0 1.5.3 Pose de pierre neuve en blocs. 0,00

214 1.5.3.1 Pose de pierre en conditions ordinaires. M³ 8,000 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00

215 par incrustement. M³ 8,000 0,00
0 0,00

216 1.5.3.3 Plus-value pour pose de pierre moulurée. M³ 4,000 0,00
0

0 1.5.4 Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00

217 ment, évidement, refouillement. M³ 8,000 0,00
0 0,00

218 1.5.5 Greffe moulurée en pierre neuve. Ml 5,00 0,00
0 0,00

219 1.5.6 Patine d'harmonisation. M² 59,70 0,00
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0 0,00
0 1.6 TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00

220 1.6.1 Injections de confortation. Kg 0,00
0 0,00
0 1.6.2 Rejointoiement sur pierre. 0,00

221 1.6.2.1  - Rejointoiement sur parement uni M² 93,87 0,00
222 1.6.2.2  - Rejointoiement sur parement mouluré M² 375,49 0,00

0 0,00
0 1.6.3 Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 Sur parement uni. 0,00

223  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 80 0,00
224  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 50 0,00

0 0,00
0 1.6.3.2 Sur parement mouluré. 0,00

225  - Jusqu'à 0.10 à l'équerre U 120 0,00
226  - De 0.11 à 0.20 à l'équerre U 80 0,00

0

227 1.6.4 Minéralisation des pierres conservées. M² 469,36 0,00
0

0 1.7 OUVRAGE DE MACONNERIE. 0,00
228 1.7.1 Traitement biocide. M² 422,42 0,00

0 0,00
229 1.7.2 Nettoyage par micro-abrasion. M² 0,00

0 0,00
230 1.7.3 Relancis de briques. U 500 0,00

0 0,00
231 1.7.4 Rejointoiement à ruban sur briques. M² 0,00

0 0,00
0 1.7.7 Réparation du soubassement en béton et 0,00

232 badigeon. M² 2,00 0,00
0 0,00
0 1.8 OUVRAGES DIVERS. 0,00

233 1.8.2 Protection de baies. M² 489,01 0,00
0 0,00
0 1.8.3 Protection des groupes de climatisation de 0,00

234 la galerie. Ens 1 0,00
0 0,00
0 1.8.4 Descente E.P. 0,00

235 Dépose repose des descentes E.P. Ens 1 0,00
0 0,00
0 1.8.5 Horloges. 0,00

236 Restauration des horloges . U 2 0,00
0 0,00
0 1.8.6 Dalles murales en ciment. 0,00

237 Nettoyage et révision. U 6 0,00
0

0 1.10 GRAVOIS. 0,00
238 1.10.1 Evacuation des gravois. M³ 40,000 0,00

0 0,00

TOTAL HT 0,00
0 0,00
0 1.9 DRAINAGE. 0,00
0 Drainage extérieur. 0,00

239 Terrassement. M³ 124,320 0,00
0 0,00

240 Blindage de fouille. M² 155,40 0,00
0 0,00

1 200,000

1 408,08

1 408,08
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241 Sujétion passage au droit emmarchements. U 2 0,00
0 0,00

242 Cunette et drain. Ml 103,60 0,00
0 0,00

243 Regards. U 8 0,00
0 0,00

244 Confortation des maçonneries dégagées. M² 155,40 0,00
0 0,00

245 Fourniture et pose d'un enkadrain. M² 155,40 0,00
0 0,00

246 Remblai en matériaux filtrants. M³ 91,168 0,00
0 0,00

247 Remblai en terre. M³ 33,152 0,00
0 0,00

248 Réseau d'évacuation. Ml 20,00 0,00
0 0,00

249 Percement du mur de clôture. U 2 0,00
0 0,00

250 Tranchée sur la chaussée cis protections. Ml 16,00 0,00
0 0,00

251 Raccordement au réseau. U 2 0,00
0 0,00

252 Evacuation terre et déblai. M³ 91,168 0,00
0 0,00

253 Pompes pour assèchement des fouilles. Ens 1 0,00
0 0,00

Drainage intérieur.
254 Terrassement. M³ 96,000 0,00

0 0,00
255 Blindage de fouille. M² 120,00 0,00

0 0,00
256 Cunette et drain. Ml 120,00 0,00

0 0,00
257 Regards. U 8 0,00

0 0,00
258 Confortation des maçonneries dégagées. M² 120,00 0,00

0 0,00
259 Fourniture et pose d'un enkadrain. M² 120,00 0,00

0 0,00
260 Remblai en matériaux filtrants. M³ 57,600 0,00

0 0,00
261 Remblai en terre. M³ 38,400 0,00

0 0,00
262 Réseau d'évacuation. Ml 10,00 0,00

0 0,00
263 Raccordement au réseau. U 2 0,00

0 0,00
264 Evacuation terre et déblai. M³ 57,600 0,00

0 0,00
265 Pompes pour assèchement des fouilles. Ens 2 0,00

0 1.10 GRAVOIS. 0,00
266 1.10.1 Evacuation des gravois. M³ 15,000 0,00

0 0,00
0

0 TOTAL HT 0,00
0
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0

0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

T.V.A. 20% 0,00

MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 2 0,00

0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.T.C. DU LOT 1 0,00
0
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