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V. BRUNELLE Architecte en Chef des Monuments Historiques

PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

0

LOT 2 ECHAFAUDAGES/PARAPLUIES/COUVERTURE/CHARPENTE/PARATONNERRE.
0,00

TRANCHE FERME
AILE EST ET AILE ENTRE COURS A ET B

0 2,1 INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
1 Aménagements propres à l'entreprise. Ens A inclure dans les prix ci-dessous
0

0 2.2 ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES. 0,00
0 2.2.1 Echafaudages verticaux. 0,00
0 (surface approximative : 2 960.00 m²)
2  - Installation Ft 1 0,00
3  - Location Mois 14 0,00
4  - Dépose M² 1 0,00
0 0,00
0 Echafaudages verticaux dans les cours. 0,00
0 (surface approximative : 1 600.00 m²)
5  - Installation Ft 1 0,00
6  - Location Mois 14 0,00
7  - Dépose M² 1 0,00
0 0,00
0 2.2.2 Sapine. 0,00
8  - Installation U 2 0,00
9  - Location Mois 14 0,00
10  - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 2.2.3 Escalier d'accès à double volées. 0,00
11  - Installation U 2 0,00
12  - Location Mois 14 0,00
13  - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 2.2.4 Filet de garantie. 0,00
0 Pour installation, location et entretien, 0,00
14 dépose. Ft A inclure dans les prix ci-dessus
0 0,00
0 2.2.5 Réhausse pour parapluies. 0,00
15  - Installation Ft 1 0,00
16  - Location Mois 14 0,00
17  - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2.2.6 Parapluies. 0,00
18  - Installation Ft 1 0,00
19  - Location Mois 14 0,00
20  - Dépose Ft 1 0,00

0 2,3 TRAVAUX DE COUVERTURE. 0,00
0 2.3.1 Couverture en ardoises. 0,00
21 2.3.1.1 Dépose de couverture en ardoises. M² 0,00
0 0,00
22 2.3.1.2 Dépose des bois. M² 0,00
0 0,00
23 2.3.1.3 Double liteaunage. M² 0,00
0 0,00
24 2.3.1.4 Ecran de sous toiture. M² 0,00
0 0,00

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

1 302,37

1 302,37

1 302,37

1 302,37



V. BRUNELLE Architecte en Chef des Monuments Historiques

PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

0 0,00
25 2.3.1.5 Fourniture d'ardoises M² 0,00
0 0,00
26 2.3.1.6 Pose d'ardoises au crochet galvanisé noir. M² 0,00
0 0,00
27 2.3.1.7 Egout sur ardoises. Ml 162,40 0,00
0 0,00
28 2.3.1.8 Arêtier en zinc sur ardoises. Ml 28,00 0,00
0 0,00
29 2.3.1.9 Noue en zinc sur ardoises. Ml 67,40 0,00
0 0,00
30 2.3.1.10 Faîtage en zinc sur ardoises. Ml 7,60 0,00
0 0,00
31 2.3.1.11 Abergement en zinc pour souches. Ml 40,75 0,00
0 0,00
0 2.3.2 Couverture en zinc. 0,00
32 2.3.2.1 Dépose de couverture en zinc. M² 489,72 0,00
0 0,00
33 2.3.2.2 Dépose des bois. M² 489,72 0,00
0 0,00
34 2.3.2.3 Voligeage neuf. M² 489,72 0,00
0 0,00
35 2.3.2.4 Couverture en zinc. M² 489,72 0,00
0 0,00
36 2.3.2.5 Menbron en zinc. Ml 177,20 0,00
0 0,00
37 2.3.2.6 Faîtage en zinc. Ml 75,60 0,00
0 0,00
38 2.3.2.7 Arêtier en zinc. Ml 14,40 0,00
0 0,00
39 2.3.2.8 Noue en zinc. Ml 10,20 0,00
0 0,00
40 2.3.2.9 Ensembles "volutes et poinçon" en zinc. U 1 0,00
0 0,00
0 2.3.3 Chéneaux en zinc. 0,00
41 2.3.3.1 Chéneaux neufs en zinc. Ml 151,00 0,00
0 0,00
0 2.3.3.2 Motifs estampés. 0,00
42 2.3.3.2.1   De type rosace. U 8 0,00
43 2.3.3.2.2   De type tête de lion. U 8 0,00
0 0,00
0 2.3.4 Habillages en zinc. 0,00
0 2.3.4.1 Habillages en zinc des lucarnes. 0,00
44  - Grande lucarne. U 2 0,00
45  - Petite lucarne. U 6 0,00
0 0,00
46 2.3.4.2 Habillages en zinc des frontons unis U 2 0,00
0 0,00
47 2.3.4.4 Habillage en zinc des socles sans vases. U 3 0,00
0 0,00
48 2.3.4.5 Habillage en zinc des bandeaux. Ml 162,70 0,00
0 0,00
0 2.3.4.6 Habillages en zinc de fronton au-dessus des 0,00
49 baies. Ml 31,20 0,00
0 0,00
50 2.3.4.7 Habillages en zinc de corniche. Ml 68,40 0,00
0 0,00

1 302,37

1 302,37
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PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

0 2.3.5 Travaux divers. 0,00
51 2.3.5.1 Passe barre en plomb. U 40 0,00
0 0,00
52 2.3.5.2 Habillage en plomb des dalles de balcon. U 3 0,00
0 0,00
0 2.3.5.3 Ventilation. 0,00
53 2.3.5.3.1   Ventilation de groupe VMC U 18 0,00
54 2.3.5.3.2   Ventilation de chute. U 2 0,00
0 0,00
0 2.3.5.4 Modification des tabatières de désenfu- 0,00
55 mage. U 4 0,00
0 0,00
56 2.3.5.6 Châssis "accès pompier" invisible. U 2 0,00
0 0,00
57 2.3.5.7 Grille de ventilation à venelles. U 2 0,00
0 0,00
0 2.3.5.8 Révision de verrières. 0,00
58  - Grandes. U 4 0,00
59  - Petites. U 2 0,00
60  - Petites verrières sur faîtage. U 2 0,00
0 0,00
61 2.3.5.9 Révision de la couverture du clocheton Ens 1 0,00
0 0,00
0 2.3.5.10 Dépose repose, protection antenne TV, 0,00
62 parabole, etc. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2,4 TRAVAUX DE CHARPENTE. 0,00
63 2.4.1 Etat sanitaire. Ens 1 0,00
0 0,00
64 2.4.2 Nettoyage de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00
65 2.4.3 Traitement de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2.4.4 Reprise de charpente. 0,00
66 2.4.4.1  - A entaille simple. M³ 5,000 0,00
67 2.4.4.2  - A entaille double. M³ 2,000 0,00
0 0,00
68 2.4.5 Dépose de vieux bois. M³ 7,000 0,00
0 0,00
0 2.4.6 Charpente en dépose repose. 0,00
69 2.4.6.1  - A entaille simple. M³ 1,500 0,00
70 2.4.6.2  - A entaille double. M³ 0,600 0,00
0 0,00
71 2.4.7 Chevilles. U 60 0,00
0 0,00
72 2.4.8 Chevêtre pour accès pompier. U 2 0,00
0 0,00
73 2.4.9 Fonçure neuve pour chéneau. Ml 151,00 0,00
0 0,00
0 2,5 TRAVAUX D'ISOLATION. 0,00
74 2.5.1 Vérification de l'isolation existante. M² 182,16 0,00
0 0,00
0 2,6 PARATONNERRE. 0,00
75 2.6.1 Vérification. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2.7 GRAVOIS. 0,00
76 2.7.1 Evacuation des gravois et vieux bois. M³ 78,000 0,00
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PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

0 0,00
0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE FERME 0,00
0

0 TRANCHE OPTIONNELLE 1
0 AILE NORD
0

0 2,1 INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
77 Aménagements propres à l'entreprise. Ens A inclure dans les prix ci-dessous
0

0 2.2 ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES. 0,00
0 2.2.1 Echafaudages verticaux. 0,00
0 (surface approximative : 2 650.00 m²)
78  - Installation Ft 1 0,00
79  - Location Mois 10 0,00
80  - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 Echafaudages verticaux dans la cour A. 0,00
0 (surface approximative : 390.00 m²)
81  - Installation Ft 1 0,00
82  - Location Mois 10 0,00
83  - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2.2.2 Sapine. 0,00
84  - Installation U 2 0,00
85  - Location Mois 10 0,00
86  - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 2.2.3 Escalier d'accès à double volées. 0,00
87  - Installation U 2 0,00
88  - Location Mois 10 0,00
89  - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 2.2.4 Filet de garantie. 0,00
0 Pour installation, location et entretien, 0,00
90 dépose. Ft A inclure dans les prix ci-dessus
0 0,00
0 2.2.5 Réhausse pour parapluies. 0,00
91  - Installation Ft 1 0,00
92  - Location Mois 10 0,00
93  - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2.2.6 Parapluies. 0,00
94  - Installation Ft 1 0,00
95  - Location Mois 10 0,00
96  - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2,3 TRAVAUX DE COUVERTURE. 0,00
0 2.3.1 Couverture en ardoises. 0,00
97 2.3.1.1 Dépose de couverture en ardoises. M² 773,07 0,00
0 0,00
98 2.3.1.2 Dépose des bois. M² 773,07 0,00
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PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

0 0,00
99 2.3.1.3 Double liteaunage. M² 773,07 0,00
0 0,00

100 2.3.1.4 Ecran de sous toiture. M² 773,07 0,00
0 0,00

101 2.3.1.5 Fourniture d'ardoises. M² 773,07 0,00
0 0,00

102 2.3.1.6 Pose d'ardoises au crochet galvanisé noir. M² 773,07 0,00
0 0,00

103 2.3.1.7 Egout sur ardoises. Ml 107,30 0,00
0 0,00

104 2.3.1.8 Arêtier en zinc sur ardoises. Ml 28,00 0,00
0 0,00

105 2.3.1.9 Noue en zinc sur ardoises. Ml 27,00 0,00
0 0,00

106 2.3.1.10 Faîtage en zinc sur ardoises. Ml 57,65 0,00
0 0,00

107 3.3.1.11 Abergement en zinc pour souches. Ml 22,80 0,00
0 0,00
0 2.3.2 Couverture en zinc. 0,00

108 2.3.2.1 Dépose de couverture en zinc. M² 494,46 0,00
0 0,00

109 2.3.2.2 Dépose des bois. M² 494,46 0,00
0 0,00

110 2.3.2.3 Voligeage neuf. M² 494,46 0,00
0 0,00

111 2.3.2.4 Couverture en zinc. M² 494,46 0,00
0 0,00

112 2.3.2.5 Menbron en zinc. Ml 141,30 0,00
0 0,00

113 2.3.2.6 Faîtage en zinc. Ml 59,40 0,00
0 0,00

114 2.3.2.7 Arêtier en zinc. Ml 14,40 0,00
0 0,00

115 2.3.2.8 Noue en zinc. Ml 18,00 0,00
0 0,00

116 2.3.2.9 Ensembles "volutes et poinçon" en zinc. U 1 0,00
0 0,00
0 2.3.3 Chéneaux en zinc. 0,00

117 2.3.3.1 Chéneaux neufs en zinc. Ml 117,20 0,00
0 0,00
0 2.3.3.2 Motifs estampés. 0,00

118 2.3.3.2.1   De type rosace. U 28 0,00
119 2.3.3.2.2   De type tête de lion. U 28 0,00

0 0,00
0 2.3.4 Habillages en zinc. 0,00
0 2.3.4.1 Habillages en zinc des lucarnes. 0,00

120  - Grande lucarne. U 3 0,00
121  - Petite lucarne. U 6 0,00

0 0,00
122 2.3.4.2 Habillages en zinc des frontons unis U 3 0,00

0 0,00
123 2.3.4.3 Habillage en zinc des socles avec vases. U 4 0,00

0 0,00
124 2.3.4.5 Habillage en zinc des bandeaux. Ml 222,60 0,00

0 2.3.4.6 Habillages en zinc de fronton au-dessus des 0,00
125 baies. Ml 15,60 0,00
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PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

0 0,00
126 2.3.4.7 Habillages en zinc de corniche. Ml 105,50 0,00

0 0,00
0 2.3.5 Travaux divers. 0,00

127 2.3.5.1 Passe barre en plomb. U 24 0,00
0 0,00

128 2.3.5.2 Habillage en plomb des dalles de balcon. U 1 0,00
0 0,00
0 2.3.5.3 Ventilation. 0,00

129 2.3.5.3.1   Ventilation de groupe VMC U 5 0,00
130 2.3.5.3.2   Ventilation de chute. U 1 0,00

0 0,00
0 2.3.5.4 Modification des tabatières de désenfu- 0,00

131 mage. U 1 0,00
0 0,00

132 2.3.5.5 Lucarne en remplacement de tabatière. U 9 0,00
0 0,00

133 2.3.5.6 Châssis "accès pompier" invisible. U 2 0,00
0 0,00

134 2.3.5.7 Grille de ventilation à venelles. U 2 0,00
0 0,00
0 2.3.5.10 Dépose repose, protection antenne TV, 0,00

135 parabole, etc. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2,4 TRAVAUX DE CHARPENTE. 0,00

136 2.4.1 Etat sanitaire. Ens 1 0,00
0 0,00

137 2.4.2 Nettoyage de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00

138 2.4.3 Traitement de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2.4.4 Reprise de charpente. 0,00

139 2.4.4.1  - A entaille simple. M³ 4,000 0,00
140 2.4.4.2  - A entaille double. M³ 1,500 0,00

0 0,00
141 2.4.5 Dépose de vieux bois. M³ 5,500 0,00

0 0,00
0 2.4.6 Charpente en dépose repose. 0,00

142 2.4.6.1  - A entaille simple. M³ 1,000 0,00
143 2.4.6.2  - A entaille double. M³ 5,000 0,00

0 0,00
144 2.4.7 Chevilles. U 45 0,00

0 0,00
145 2.4.8 Chevêtre pour accès pompier. U 2 0,00

0 0,00
146 2.4.9 Fonçure neuve pour chéneau. Ml 117,20 0,00

0 0,00
0 2,5 TRAVAUX D'ISOLATION. 0,00

147 2.5.1 Vérification de l'isolation existante. M² 127,60 0,00
0 0,00
0 2.7 GRAVOIS 0,00

148 2.7.1 Evacuation des gravois et vieux bois. M³ 60,000 0,00
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PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

0 0,00
0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 1 0,00
0

0 TRANCHE OPTIONNELLE 2
0 AILE OUEST ET FACADES DES COURS A ET B
0

0 2,1 INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
149 Aménagements propres à l'entreprise. Ens A inclure dans les prix ci-dessous

0

0 2.2 ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES. 0,00
0 2.2.1 Echafaudages verticaux. 0,00
0 (surface approximative : 1 380.00 m²)

150  - Installation Ft 1 0,00
151  - Location Mois 11 0,00
152  - Dépose Ft 1 0,00

0 0,00
0 Echafaudages verticaux dans les cours. 0,00
0 (surface approximative : 2 414.00 m²)

153  - Installation Ft 1 0,00
154  - Location Mois 11 0,00
155  - Dépose Ft 1 0,00

0 0,00
0 2.2.2 Sapine. 0,00

156  - Installation U 2 0,00
157  - Location Mois 11 0,00
158  - Dépose U 2 0,00

0 0,00
0 2.2.3 Escalier d'accès à double volées. 0,00

159  - Installation U 1 0,00
160  - Location Mois 11 0,00
161  - Dépose U 1 0,00

0 0,00
0 2.2.4 Filet de garantie. 0,00
0 Pour installation, location et entretien, 0,00

162 dépose. Ft A inclure dans les prix ci-dessus
0 0,00
0 2.2.5 Réhausse pour parapluies. 0,00

163  - Installation Ft 1 0,00
164  - Location Mois 11 0,00
165  - Dépose Ft 1 0,00

0 0,00
0 2.2.6 Parapluies. 0,00

166  - Installation Ft 1 0,00
167  - Location Mois 11 0,00
168  - Dépose Ft 1 0,00

0 2,3 TRAVAUX DE COUVERTURE. 0,00
0 2.3.1 Couverture en ardoises. 0,00

169 2.3.1.1 Dépose de couverture en ardoises. M² 633,05 0,00
0 0,00

170 2.3.1.2 Dépose des bois. M² 633,05 0,00
0 0,00
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PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

171 2.3.1.3 Double liteaunage. M² 633,05 0,00
0 0,00

172 2.3.1.4 Ecran de sous toiture. M² 633,05 0,00
0 0,00

173 2.3.1.5 Fourniture d'ardoises M² 633,05 0,00
0 0,00

174 2.3.1.6 Pose d'ardoises au crochet galvanisé noir. M² 633,05 0,00
0 0,00

175 2.3.1.7 Egout sur ardoises. Ml 74,80 0,00
0 0,00

176 2.3.1.9 Noue en zinc sur ardoises. Ml 61,00 0,00
0 0,00

177 2.3.1.10 Faîtage en zinc sur ardoises. Ml 67,80 0,00
0 0,00
0 2.3.2 Couverture en zinc. 0,00
0 Terrasson adossé sur cour. 0,00

178 2.3.2.1 Dépose de couverture en zinc. M² 189,60 0,00
0 0,00

179 2.3.2.2 Dépose des bois. M² 189,60 0,00
0 0,00

180 2.3.2.3 Voligeage neuf. M² 189,60 0,00
0 0,00

181 2.3.2.4 Couverture en zinc. M² 189,60 0,00
0 0,00

182 2.3.2.8 Noue en zinc. Ml 18,00 0,00
0 0,00

183 2.3.2.9 Ensembles "volutes et poinçon" en zinc. U 1 0,00
0 0,00
0 2.3.3 Chéneaux en zinc. 0,00

184 2.3.3.1 Chéneaux neufs en zinc. Ml 40,00 0,00
0 0,00
0 Terrasson adossé sur cour. 0,00

185 2.3.3.1 Chéneaux neufs en zinc. Ml 34,80 0,00
0 0,00
0 2.3.3.2 Motifs estampés. 0,00

186 2.3.3.2.2   De type tête de lion. U 8 0,00
0 0,00
0 2.3.4 Habillages en zinc. 0,00
0 2.3.4.1 Habillages en zinc des lucarnes. 0,00

187  - Petite lucarne. U 4 0,00
0 0,00

188 2.3.4.5 Habillage en zinc des bandeaux. Ml 86,70 0,00
0 0,00

189 2.3.4.7 Habillages en zinc de corniche. Ml 31,30 0,00
0 0,00
0 2.3.5 Travaux divers. 0,00

190 2.3.5.1 Passe barre en plomb. U 20 0,00
0 0,00
0 2.3.5.3 Ventilation. 0,00

191 2.3.5.3.1   Ventilation de groupe VMC U 8 0,00
0 0,00

192 2.3.5.5 Lucarne en remplacement de tabatière U 4 0,00
0 0,00
0 2.3.5.10 Dépose repose, protection antenne TV, 0,00

193 parabole, etc. Ens 1 0,00
0 0,00
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PALAIS DE JUSTICE

N° C.C.T.P. DÉSIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. P.U. H.T. SOMMES

AMIENS (SOMME)

Qt. 
entreprise

0 2,4 TRAVAUX DE CHARPENTE. 0,00
194 2.4.1 Etat sanitaire. Ens 1 0,00

0 0,00
195 2.4.2 Nettoyage de charpente. Ens 1 0,00

0 0,00
196 2.4.3 Traitement de charpente. Ens 1 0,00

0 0,00
0 2.4.4 Reprise de charpente. 0,00

197 2.4.4.1  - A entaille simple. M³ 2,000 0,00
198 2.4.4.2  - A entaille double. M³ 1,000 0,00

0 0,00
199 2.4.5 Dépose de vieux bois. M³ 3,000 0,00

0 0,00
0 2.4.6 Charpente en dépose repose. 0,00

200 2.4.6.1  - A entaille simple. M³ 0,800 0,00
201 2.4.6.2  - A entaille double. M³ 0,400 0,00

0 0,00
202 2.4.7 Chevilles. U 40 0,00

0 0,00
203 2.4.9 Fonçure neuve pour chéneau. Ml 74,80 0,00

0 0,00
0 2,5 TRAVAUX D'ISOLATION. 0,00

204 2.5.1 Vérification de l'isolation existante. M² 98,80 0,00
0 0,00
0 2.7 GRAVOIS 0,00

205 2.7.1 Evacuation des gravois et vieux bois. M³ 38,000 0,00
0 0,00
0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.T.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 2 0,00

0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.T.C. DU LOT 2 0,00
0
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17,00


