AMIENS

SOMME

PALAIS DE JUSTICE

EDIFICE INSCRIT MH EN 1994

RESTAURATION DES COUVERTURES
ET DES FACADES DONNANT
SUR LES COURS AETB

LOT 2 ECHAFAUDAGES/PARAPLUIES/
COUVERTURE/CHARPENTE/
PARATONNERRE

D.P.G.F.

(DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE)

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

V. BRUNELLE Architecte en Chef des Monuments Historiques



AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES u Qt. M.O. enh'(z::.)rise P.U. H.T. SOMMES
0
LOT 2 ECHAFAUDAGES/PARAPLUIES/COUVERTURE{CHARPENTE/PARATONNERRE.
0,00
TRANCHE FERME
AILE EST ET AILE ENTRE COURS AET B

0 2,1 |INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
1 Aménagements propres & I'entreprise. Ens Aipclure dans lefs prix ci-dessous
0
0 2.2 |ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES. 0,00
0 2.2.1 |Echafaudages verticaux. 0,00
0 (surface approximative : 2 960.00 m?)
2 - Installation Ft 1 0,00
3 - Location Mois 14 0,00
4 - Dépose M2 1 0,00
0 0,00
0 Echafaudages verticaux dans les cours. 0,00
0 (surface approximative : 1 600.00 m?)
5 - Installation Ft 1 0,00
6 - Location Mois 14 0,00
7 - Dépose M2 1 0,00
0 0,00
0 2.2.2 (Sapine. 0,00
8 - Installation U 2 0,00
9 - Location Mois 14 0,00
10 - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 2.2.3 |Escalier d'accés a double volées. 0,00
11 - Installation U 2 0,00
12 - Location Mois 14 0,00
13 - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 2.2.4 |Filet de garantie. 0,00
0 Pour installation, location et enfretien, 0,00
14 dépose. Ft Alinclure dans les prix ci-dessus
0 0,00
0 2.2.5 |Réhausse pour parapluies. 0,00
15 - Installation Ft 1 0,00
16 - Location Mois 14 0,00
17 - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2.2.6 |Parapluies. 0,00
18 - Installation Ft 1 0,00
19 - Location Mois 14 0,00
20 - Dépose Ft 1 0,00
0 2,3 |TRAVAUX DE COUVERTURE. 0,00
0 2.3.1 [Couverture en ardoises. 0,00
21 | 2.3.1.1 |Dépose de couverture en ardoises. M2 1302,37 0,00
0 0,00
22 | 2.3.1.2 |Dépose des bois. M2 1.302,37 0,00
0 0,00
23 | 2.3.1.3 [Double liteaunage. M2 1.302,37 0,00
0 0,00
24 | 2.3.1.4 |Ecran de sous toifure. M2 1.302,37 0,00
0 0,00
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AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Ne [ C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES u Qt. M.O. enfr(z::.)rise P.U. H.T. SOMMES

0 0,00
25 | 2.3.1.5 |Fourniture d'ardoises M2 1.302,37 0,00
0 0,00
26 | 2.3.1.6 |Pose d'ardoises au crochet galvanisé noir. M2 1.302,37 0,00
0 0,00
27 | 2.3.1.7 |Egout sur ardoises. Ml 162,40 0,00
0 0,00
28 | 2.3.1.8 |Arétier en zinc sur ardoises. Ml 28,00 0,00
0 0,00
29 | 2.3.1.9 |Noue en zinc sur ardoises. Ml 67,40 0,00
0 0,00
30 |2.3.1.10 |Faitage en zinc sur ardoises. Ml 7,60 0.00
0 0,00
31 |2.3.1.11 |Abergement en zinc pour souches. Ml 40,75 0,00
0 0,00
0 2.3.2 (Couverture en zinc. 0.00
32 | 2.3.2.1 |Dépose de couverture en zinc. M2 489,72 0,00
0 0,00
33 | 2.3.2.2 |Dépose des bois. M2 489,72 0,00
0 0,00
34 | 2.3.2.3 |Voligeage neuf. M2 489,72 0,00
0 0,00
35 | 2.3.2.4 |Couverture en zinc. M2 489,72 0,00
0 0,00
36 | 2.3.2.5 |Menbron en zinc. Ml 177,20 0,00
0 0,00
37 | 2.3.2.6 |Faitage en zinc. Ml 75,60 0,00
0 0,00
38 | 2.3.2.7 |Aréfier en zinc. Ml 14,40 0,00
0 0,00
39 | 2.3.2.8 [Noue en zinc. Ml 10,20 0.00
0 0,00
40 | 2.3.2.9 |Ensembles "volutes et poingcon" en zinc. U 1 0,00
0 0,00
0 2.3.3 |Chéneaux en zinc. 0,00
41 | 2.3.3.1 |Chéneaux neufs en zinc. MI 151,00 0,00
0 0,00
0 | 2.3.3.2 [Motifs estampés. 0,00
42 |2.3.3.2.1| De type rosace. U 8 0,00
43 | 2.3.3.22 | De type téte de lion. U 8 0,00
0 0,00
0 2.3.4 |Habillages en zinc. 0,00
0 | 2.3.4.1 [Habillages en zinc des lucarnes. 0.00
44 - Grande lucarne. U 2 0,00
45 - Petite lucarne. U 6 0.00
0 0,00
46 | 2.3.4.2 [Habillages en zinc des frontons unis U 2 0,00
0 0,00
47 | 2.3.4.4 |Habillage en zinc des socles sans vases. U 3 0,00
0 0,00
48 | 2.3.4.5 |Habillage en zinc des bandeaux. Ml 162,70 0,00
0 0,00
0 | 2.3.4.6 [Habillages en zinc de fronfon au-dessus des 0,00
49 baies. MI 31,20 0,00
0 0,00
50 | 2.3.4.7 [Habillages en zinc de corniche. Ml 68,40 0,00
0 0,00
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AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. enfr(z::.)rise P.U. H.T. SOMMES

0 2.3.5 [Travaux divers. 0,00
51 | 2.3.5.1 [Passe barre en plomb. U 40 0,00
0 0,00
52 | 2.3.5.2 |Habillage en plomb des dalles de balcon. U 3 0.00
0 0,00
0 | 2.3.5.3 |Ventilation. 0,00
53 |2.3.5.3.1| Ventilation de groupe YMC U 18 0,00
54 |23.5.3.2| Ventilation de chute. U 2 0,00
0 0,00
0 | 2.3.5.4 |Modification des tabatieres de désenfu- 0,00
55 mage. U 4 0,00
0 0,00
56 | 2.3.5.6 |Chassis "acceés pompier" invisible. U 2 0,00
0 0,00
57 | 2.3.5.7 |Grille de ventilation & venelles. U 2 0,00
0 0,00
0 2.3.5.8 [Révision de verrieres. 0,00
58 - Grandes. U 4 0,00
59 - Petites. V] 2 0,00
60 - Petites verrieres sur faitage. U 2 0,00
0 0,00
61 | 2.3.5.9 |Révision de la couverture du clocheton Ens 1 0,00
0 0,00
0 [2.3.5.10|Dépose repose, protection antenne TV, 0,00
62 parabole, etc. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2,4 |[TRAVAUX DE CHARPENTE. 0,00
63 2.4.1 [Etat sanitaire. Ens 1 0,00
0 0,00
64 2.4.2 |Nettoyage de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00
65 2.4.3 |Traitement de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2.4.4 |Reprise de charpente. 0,00
66 | 2.4.4.1 | - Aentaille simple. M3 5,000 0,00
67 | 2.4.42 |- Aentaille double. M3 2,000 0,00
0 0,00
68 2.4.5 |Dépose de vieux bois. M2 7,000 0,00
0 0,00
0 2.4.6 |Charpente en dépose repose. 0,00
69 | 2.4.6.1 | - Aentaille simple. M3 1,500 0,00
70 | 2.4.6.2 | - Aentaille double. m2 0,600 0,00
0 0,00
71 2.4.7 |Chevilles. U 60 0,00
0 0,00
72 2.4.8 |Chevétre pour accés pompier. U 2 0,00
0 0,00
73 2.4.9 |Fongure neuve pour chéneau. Ml 151,00 0,00
0 0,00
0 2,5 |TRAVAUX D'ISOLATION. 0,00
74 2.5.1 |Vérification de l'isolation existante. M2 182,16 0,00
0 0,00
0 2,6 |PARATONNERRE. 0,00
75 2.6.1 |Vérification. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2.7 |[(GRAVOIS. 0,00
76 2.7.1 |Evacuation des gravois et vieux bois. M3 78,000 0,00
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AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. enfg::.)rise P.U. H.T. SOMMES

0 0,00
0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.T.C| DE LA TRANCHE FERME 0,00
0

0 TRANCHE OPTIONNELLE 1

0 AILE NORD

0

0 2,1 |[INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
77 Aménagements propres d l'entreprise. Ens Aipnclure dans lels prix ci-dessous
0

0 2.2 |[(ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES. 0,00
0 2.2.1 |Echafaudages verticaux. 0,00
0 (surface approximative : 2 650.00 m?)

78 - Installation Ft 1 0,00
79 - Location Mois 10 0,00
80 - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 Echafaudages verticaux dans la cour A. 0,00
0 (surface approximative : 390.00 m?)

81 - Installation Ft 1 0,00
82 - Location Mois 10 0,00
83 - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2.2.2 |Sapine. 0,00
84 - Installation U 2 0,00
85 - Location Mois 10 0,00
86 - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 2.2.3 |Escalier d'accés a double volées. 0,00
87 - Installation U 2 0,00
88 - Location Mois 10 0,00
89 - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 2.2.4 |Filet de garantie. 0,00
0 Pour installation, location et entretien, 0,00
90 dépose. Ft Alinclure dans les prix ci-dessus
0 0,00
0 2.2.5 |Réhausse pour parapluies. 0,00
91 - Installation Ft 1 0,00
92 - Location Mois 10 0,00
93 - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2.2.6 |Parapluies. 0,00
94 - Installation Ft 1 0,00
95 - Location Mois 10 0,00
96 - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2,3 |TRAVAUX DE COUVERTURE. 0,00
0 2.3.1 [Couverture en ardoises. 0,00
97 | 2.3.1.1 |Dépose de couverture en ardoises. M2 773,07 0,00
0 0,00
98 | 2.3.1.2 [Dépose des bois. M2 773,07 0,00
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AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES u Qt. M.O. enh'(z::.)rise P.U. H.T. SOMMES

0 0,00
99 | 2.3.1.3 [Double liteaunage. M2 773,07 0.00
0 0,00
100 | 2.3.1.4 |Ecran de sous foiture. M2 773,07 0,00
0 0,00
101 | 2.3.1.5 |Fourniture d'ardoises. M2 773,07 0,00
0 0,00
102 | 2.3.1.6 |Pose d'ardoises au crochet galvanisé noir. M2 773,07 0,00
0 0,00
103 | 2.3.1.7 |Egout sur ardoises. Ml 107,30 0,00
0 0,00
104 | 2.3.1.8 |Arétier en zinc sur ardoises. Ml 28,00 0,00
0 0,00
105 | 2.3.1.9 |Noue en zinc sur ardoises. Ml 27,00 0,00
0 0,00
106 |2.3.1.10 |Faitage en zinc sur ardoises. Ml 57,65 0,00
0 0,00
107 |3.3.1.11 |Abergement en zinc pour souches. Ml 22,80 0,00
0 0,00
0 2.3.2 (Couverture en zinc. 0,00
108 | 2.3.2.1 |Dépose de couverture en zinc. M2 494,46 0,00
0 0,00
109 | 2.3.2.2 |Dépose des bois. M2 494,46 0,00
0 0,00
110 | 2.3.2.3 |Voligeage neuf. M2 494,46 0,00
0 0,00
111 | 2.3.2.4 |Couverture en zinc. M2 494,46 0,00
0 0,00
112 | 2.3.2.5 [Menbron en zinc. Ml 141,30 0,00
0 0,00
113 | 2.3.2.6 |Faitage en zinc. Ml 59,40 0,00
0 0,00
114 | 2.3.2.7 |Arétier en zinc. Ml 14,40 0,00
0 0,00
115 | 2.3.2.8 |Noue en zinc. Ml 18.00 0,00
0 0,00
116 | 2.3.2.9 |[Ensembles "volutes et poingcon" en zinc. U 1 0,00
0 0,00
0 2.3.3 |Chéneaux en zinc. 0,00
117 | 2.3.3.1 |Chéneaux neufs en zinc. Ml 117,20 0,00
0 0,00
0 | 2.3.3.2 [Motifs estampés. 0,00
118 | 2.3.3.2.1 | De type rosace. U 28 0,00
119 [2.3.3.22| De type téte de lion. U 28 0,00
0 0,00
0 2.3.4 [Habillages en zinc. 0.00
0 | 2.3.4.1 |Habillages en zinc des lucarnes. 0,00
120 - Grande lucarne. U 3 0,00
121 - Petite lucarne. U 6 0,00
0 0,00
122 | 2.3.4.2 |Habillages en zinc des frontons unis U 3 0,00
0 0,00
123 | 2.3.4.3 |Habillage en zinc des socles avec vases. U 4 0.00
0 0,00
124 | 2.3.4.5 |Habillage en zinc des bandeaux. Ml 222,60 0,00
0 | 2.3.4.6 [Habillages en zinc de fronfon au-dessus des 0,00
125 baies. MI 15,60 0,00
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AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. enfr(z::.)rise P.U. H.T. SOMMES

0 0,00
126 | 2.3.4.7 |Habillages en zinc de corniche. Ml 105,50 0,00
0 0,00
0 2.3.5 [Travaux divers. 0,00
127 | 2.3.5.1 |Passe barre en plomb. U 24 0,00
0 0,00
128 | 2.3.5.2 |Habillage en plomb des dalles de balcon. U 1 0,00
0 0,00
0 | 2.3.5.3 |Ventilation. 0,00
129 | 2.3.5.3.1| Ventilation de groupe VMC U 5 0,00
130 | 2.3.5.3.2| Ventilation de chute. V] 1 0,00
0 0,00
0 | 2.3.5.4 |Modification des tabatieres de désenfu- 0,00
131 mage. U 1 0,00
0 0,00
132 | 2.3.5.5 |Lucarne en remplacement de tabatiere. V] 9 0,00
0 0,00
133 | 2.3.5.6 |Chdssis "acces pompier” invisible. U 2 0,00
0 0,00
134 | 2.3.5.7 |Grille de ventilation & venelles. U 2 0,00
0 0,00
0 [2.3.5.10|Dépose repose, protection antenne TV, 0,00
135 parabole, etc. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2,4 |[TRAVAUX DE CHARPENTE. 0,00
136 | 2.4.1 |Etat sanitaire. Ens 1 0,00
0 0,00
137 | 2.4.2 |Nettoyage de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00
138 | 2.4.3 |Traitement de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2.4.4 |Reprise de charpente. 0,00
139 | 2.4.4.1 | - A entaille simple. M3 4,000 0,00
140 | 2.4.42 |- Aentaille double. M3 1,500 0,00
0 0,00
141 | 2.4.5 |Dépose de vieux bois. M3 5,500 0,00
0 0,00
0 2.4.6 |Charpente en dépose repose. 0,00
142 | 2.4.6.1 | - A entaille simple. M3 1,000 0,00
143 | 2.4.6.2 | - A entaille double. M3 5,000 0,00
0 0,00
144 | 2.4.7 |Chevilles. U 45 0,00
0 0,00
145 | 2.4.8 |Chevétre pour acceés pompier. U 2 0,00
0 0,00
146 | 2.4.9 |Fongure neuve pour chéneau. Ml 117,20 0,00
0 0,00
0 2,5 |[TRAVAUX D'ISOLATION. 0,00
147 | 2.5.1 |Vérification de l'isolation existante. M2 127,60 0,00
0 0,00
0 2.7 |GRAVOIS 0,00
148 | 2.7.1 |Evacuation des gravois et vieux bois. M3 60,000 0.00
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AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. enfg::.)rise P.U. H.T. SOMMES

0 0,00
0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.1.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 1 0,00
0

0 TRANCHE OPTIONNELLE 2

0 AILE OUEST ET FACADES DES COURS AETB

0

0 2,1 |[INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
149 Aménagements propres d l'entreprise. Ens Ainclure dans les prix ci-dessous
0

0 2.2 |[(ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES. 0,00
0 2.2.1 |Echafaudages verticaux. 0,00
0 (surface approximative : 1 380.00 m?)

150 - Installation Ft 1 0,00
151 - Location Mois 11 0,00
152 - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 Echafaudages verticaux dans les cours. 0.00
0 (surface approximative : 2 414.00 m?)

153 - Installation Ft 1 0,00
154 - Location Mois 11 0,00
155 - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2.2.2 |Sapine. 0,00
156 - Installation U 2 0,00
157 - Location Mois 11 0,00
158 - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 2.2.3 |Escalier d'accés a double volées. 0,00
159 - Installation U 1 0,00
160 - Location Mois 11 0,00
161 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 2.2.4 |Filet de garantie. 0,00
0 Pour installation, location et entretien, 0,00
162 dépose. Ft Alinclure dans les prix ci-dessus
0 0,00
0 2.2.5 |Réhausse pour parapluies. 0,00
163 - Installation Ft 1 0,00
164 - Location Mois 11 0,00
165 - Dépose Ft 1 0,00
0 0,00
0 2.2.6 |Parapluies. 0,00
166 - Installation Ft 1 0,00
167 - Location Mois 11 0,00
168 - Dépose Ft 1 0,00
0 2,3 (TRAVAUX DE COUVERTURE. 0,00
0 2.3.1 [Couverture en ardoises. 0,00
169 | 2.3.1.1 |Dépose de couverture en ardoises. M2 633,05 0,00
0 0,00
170 | 2.3.1.2 |Dépose des bois. M2 633,05 0,00
0 0,00
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AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. enh'(z::.)rise P.U. H.T. SOMMES
171 | 2.3.1.3 |Double liteaunage. M2 633,05 0,00
0 0,00
172 | 2.3.1.4 |Ecran de sous toiture. M2 633,05 0,00
0 0,00
173 | 2.3.1.5 |Fourniture d'ardoises M2 633,05 0,00
0 0,00
174 | 2.3.1.6 |Pose d'ardoises au crochet galvanisé noir. M2 633,05 0,00
0 0,00
175 | 2.3.1.7 |Egout sur ardoises. Ml 74,80 0,00
0 0,00
176 | 2.3.1.9 |Noue en zinc sur ardoises. Ml 61,00 0,00
0 0,00
177 12.3.1.10 |Faitage en zinc sur ardoises. Ml 67,80 0,00
0 0,00
0 2.3.2 (Couverture en zinc. 0,00
0 Terrasson adossé sur cour. 0,00
178 | 2.3.2.1 |Dépose de couverture en zinc. M2 189,60 0,00
0 0,00
179 | 2.3.2.2 |Dépose des bois. M2 189.60 0,00
0 0,00
180 | 2.3.2.3 |Voligeage neuf. M2 189,60 0,00
0 0,00
181 | 2.3.2.4 |Couverture en zinc. M2 189,60 0,00
0 0,00
182 | 2.3.2.8 [Noue en zinc. Ml 18.00 0,00
0 0,00
183 | 2.3.2.9 |Ensembles "volutes et poingon" en zinc. U 1 0,00
0 0,00
0 2.3.3 |Chéneaux en zinc. 0,00
184 | 2.3.3.1 |Chéneaux neufs en zinc. Ml 40,00 0,00
0 0,00
0 Terrasson adossé sur cour. 0,00
185 | 2.3.3.1 |Chéneaux neufs en zinc. Ml 34,80 0,00
0 0,00
0 | 2.3.3.2 [Motifs estampés. 0,00
186 | 2.3.3.2.2| De type téte de lion. U 8 0,00
0 0,00
0 2.3.4 [Habillages en zinc. 0.00
0 | 2.3.4.1 |Habillages en zinc des lucarnes. 0,00
187 - Pefite lucarne. U 4 0,00
0 0,00
188 | 2.3.4.5 |Habillage en zinc des bandeaux. Ml 86,70 0,00
0 0,00
189 | 2.3.4.7 |Habillages en zinc de corniche. Ml 31,30 0,00
0 0,00
0 2.3.5 [Travaux divers. 0,00
190 | 2.3.5.1 |Passe barre en plomb. U 20 0,00
0 0,00
0 2.3.5.3 |Ventilation. 0,00
191 | 2.3.5.3.1| Ventilation de groupe VMC U 8 0,00
0 0,00
192 | 2.3.5.5 |Lucarne en remplacement de tabatiére U 4 0,00
0 0,00
0 [2.3.5.10 |Dépose repose, protection antenne TV, 0,00
193 parabole, etc. Ens 1 0,00
0 0,00
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AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Qt.

Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qt. M.O. entreprise P.U. H.T. SOMMES
0 2,4 |[TRAVAUX DE CHARPENTE. 0,00
194 | 2.4.1 |Etat sanitaire. Ens 1 0,00
0 0,00
195 | 2.4.2 |Nettoyage de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00
196 | 2.4.3 |Traitement de charpente. Ens 1 0,00
0 0,00
0 2.4.4 |Reprise de charpente. 0,00
197 | 2.4.4.1 | - A entaille simple. M3 2,000 0,00
198 | 2.4.4.2 | - A entaille double. M3 1,000 0,00
0 0,00
199 | 2.4.5 |Dépose de vieux bois. M3 3,000 0,00
0 0,00
0 2.4.6 |Charpente en dépose repose. 0,00
200 | 2.4.6.1 | - A enftaille simple. M3 0,800 0,00
201 | 2.4.6.2 | - A entaille double. M3 0,400 0,00
0 0,00
202 | 2.4.7 |Chevilles. U 40 0,00
0 0,00
203 | 2.4.9 [Fongure neuve pour chéneau. Ml 74,80 0,00
0 0,00
0 2,5 |[TRAVAUX D'ISOLATION. 0,00
204 | 2.5.1 |[Vérification de l'isolation existante. M2 98,80 0,00
0 0,00
0 2.7 |GRAVOIS 0,00
205 | 2.7.1 |Evacuation des gravois et vieux bois. M3 38,000 0,00
0 0,00
0
0 TOTAL H.T. 0,00
0
0 T.V.A. 20% 0,00
0
0
0 MONTANT T.1.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 2 0,00
0
0 TOTAL H.T. 0,00
0
0 T.V.A. 20% 0,00
0
0
0 MONTANTT.T.C. DU LOT 2 0.00
0
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17,00
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