AMIENS

SOMME

PALAIS DE JUSTICE

EDIFICE INSCRIT MH EN 1994

RESTAURATION DES COUVERTURES
ET DES FACADES DONNANT
SUR LES COURS A ETB

C.C.T.P.

(CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES)

LOT O GENERALITES

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES



AMIENS (SOMME) Page 2 sur 9
PALAIS DE JUSTICE

LOT O GENERALITES
1 PRESENTATION DU PROJET.
1.1 OBJET DU MARCHE.
Le présent document a pour objet de définir les travaux du présent lot en vue de la réalisation des
travaux de restauration des couvertures (hormis celles du batiment sud refaites récemment) et des
facades donnant sur les cours A et B du Palais de Justice d’Amiens dans le département de la
Somme.
1.2 DIVISION EN LOTS.
Les travaux seront exécutés par les lots suivants :
- Lot 1 Installations de chantier/Maconnerie/Pierre de taille.
- Lot 2 Echafaudages/Parapluies/Couverture/Charpente/Paratonnerre.
- Lot 3 Protection anti-volatiles.
- Lot 4 Traitement de sculptures.
Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent & la réalisation de
'ensemble du projet.
Le soumissionnaire se reportera donc 4 ces C.C.T.P. ainsi qu'd I'ensemble des documents qui
définissent les prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement I'étendue de ses propres
prestations et de réaliser en toute connaissance de cause les travaux qui lui incombent.
1.3 DIVISION EN TRANCHES.
Les travaux seront exécutés en frois (3) tranches.
- Tranche ferme : Aile Est et aile enfre cours A et B.
- Tranche optionnelle 1 : Aile Nord.
- Tranche optionnelle 2 : Aile Ouest et facades des cours A ef B.
1.4 DEFINITION DES OUVRAGES.
Les travaux comprennent la totalité des ouvrages énumérés ci-aprés, ainsi que tous ceux
nécessaires O I'exécution des travaux décrits, méme s'ils ne sont pas explicitement définis,
I'entrepreneur devant, de par ses connaissances professionnelles, suppléer aux détails pouvant étre
omis.
Afin d’éviter toute contestation en cours de chantier, il est rappelé que les entreprises devront
effectuer une visite approfondie pour reconnditre les lieux et évaluer la complexité et les difficultés
de mise en ceuvre des travaux a réaliser.
1.5 NATURE DU MARCHE.

Le mode et toutes les conditions du marché sont précisés dans le Cahier des Clauses
Administratives Générales (C.C.A.G.) ou dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(C.C.A.P.) gui font partie des documents administratifs du dossier de consultation.

Le marché de travaux est a prix global et forfaitaire.

Une décomposition du montant global et forfaitaire de la soumission, portée sur l'acte
d'engagement sera jointe & celui-ci, en donnant les quantités et les prix unitaires par nature
d'ouvrage, conformément & la présentation du bordereau de décomposition du prix global et
forfaitaire établi par le maitre d'ceuvre.

Les prix unitaires indiqués devront inclure toutes les prestations permettant de rendre les ouvrages
parfaitement achevés, selon les prescriptions contenues au présent document et selon les
reglements, textes en vigueur (DTU, normes, etc.) et toutes les regles de I'Art.

lls intégreront aussi toutes les prestations qui seront liées aux dispositions réglementaires & respecter
et aux mesures relatives d la Sécurité et a la Protection de la Santé, et les prestations découlant des
dépenses communes (compte prorata) sans qu'il soit besoin de le mentionner dans les C.C.T.P.

Sont aussi implicitement inclus dans les prix unitaires toutes le formalités et demandes d'autorisations,
implantation, tracé des niveaux, plans de chantier, protection des ouvrages de chantier, essais,
contréles, neftoyages, D.O.E., efc.
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1.6

1.7

1.8

1.9

CONTRAINTES DU CHANTIER.

L’entrepreneur doit accepter I'ensemble des conditions et contraintes propres au site et les
obligations qui Iui seront stipulées pendant la durée du chantier et il aura intégré dans ses
prestations les contraintes d’exploitation du site et ne devra @ aucun moment en perturber I'activité.

Il devra s’adapter aux demandes des exploitants des lieux ou il effectuera les prestations décrites
dans le présent cahier des charges et ne pourra invoquer une éventuelle méconnaissance des
spécificités du site pour satisfaire a des besoins économiques, techniques ou temporels.

L'entrepreneur devra prendre en compte les éléments relatifs aux contraintes spécifiques du site, a
Savoir :

- Les travaux s'exécutant dans I'enceinte d'un établissement en activité, I'entreprise devra se
conformer au réglement et respecter toutes les consignes de sécurité spécifiques.
Notamment, il devra étre mis en place des dispositifs de protections complémentaires entre
les zones occupées et les zones chantier.

- Les fravaux s'exécutant en centre-ville I'entreprise sera tenue de se conformer aux directives
municipales en ce qui concerne les empiétements sur la voie publique, la réglementation de
stationnement et de circulation, ainsi que toutes autres régles et directives concernant les
nuisances vis 4 vis du voisinage.

- Toutes nuisances sonores seront évitées.

- Toute génération de poussieres sera limitée.

En tout état de cause, une fois le marché passé, sur la base des prix indiqués par le soumissionnaire,
celui-ci ne pourra en aucun cas, par la suite se prévaloir d'un quelcongue oubli ou d'une mauvaise
prise en compte des conditions de travail.

INSTALLATIONS DE CHANTIER.
L'ensemble des installations de chantier est & la charge du titulaire du lot 1.

INTERVENTION DES ENTREPRISES.

Les entreprises interviendront sur ordres du maitre d'ceuvre au fur et & mesure de I'avancement des
travaux et dans le respect du calendrier d'exécution.

NORMES ET REGLEMENTS.
Les documents de base auxquels I'entrepreneur devra se référer lors de 'exécution, tant pour les
calculs que pour la qualité des matériaux et les conditions d'exécution sont les suivants (liste non
limitative) :
- Les Eurocodes.
- Les normes francaises éditées par le service de la diffusion de l'association francaise de
normalisation.
- Les documents techniques unifiés, édités par le centre scientifique et technique du batiment.
- Lesregles professionnelles.
- Le présent cahier des clauses techniques particuliéres.
- Le guide de la Mditrise d'ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre du Ministere de la Culture et de la
Francophonie.
- Les recommandations des Chambres Syndicales et celles du Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques.
- Le Code du Travail.
- Lereglement sanitaire départemental.
- La Convention d'hygiéne et sécurité.
Toutes les normes et D.T.U. parus 4 la date de la signature du marché, sont applicables pour
I'exécution des travaux.
Certaines dérogations aux Normes et D.T.U. pourront étre accordées par le maitre d‘ceuvre quand
les ouvrages & réaliser seront guidés par un souci de respect de I'aspect historique du site et de
certaines facons traditionnelles propres aux travaux exécutés sur un monument historique.
Bien que ces documents ne soient pas matériellement joints et soient rappelés en mémoire dans le
C.C.T.P., les soumissionnaires sont réputés en avoir parfaite connaissance et de ce fait, ils s’engagent
a en respecter les prescriptions.
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SUJETIONS D'EXECUTION.

Les prix du marché seront calculés en tenant compte des sujétions suivantes :

a) Conditions d'exécution.

Les travaux seront toujours exécutés conformément aux directives du maitre d’'ceuvre ou soumis &
son approbation.

Les procédés et les techniques modernes d'exécution des travaux ne seront acceptés que dans la
mesure ou ils ne seront pas contraires aux techniques et procédés nécessaires pour conserver aux
édifices anciens leur structure et leur aspect.

Les prix du marché sont déterminés en tenant compte des sujétions que comportent :

* La nature particuliere des travaux de restauration d'édifices anciens pour lesquels il importe
d"harmoniser les parties refaites avec les parties anciennes.

*  L'obligation rigoureuse d'employer une main d'ceuvre qualifiée et des matériaux de choix.

*  Les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties conservées de I'édifice.

*  Le respect des instructions du maitre d’'ceuvre sur les heures d'entrée et de sortie des ouvriers,
I'emplacement et le stockage des matériaux et matériels.

*  L'interruption de travail consécutive au fonctionnement ou & I'exploitation de I'édifice avec,
pour corollaire, le respect des mesures prescrites pour ne pas géner I'activité.

*  Le respect impératif du parcours imposé par le responsable de I'édifice ou le maitre d'ceuvre
avec, pour corollaire, interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres parties de
I'édifice. L'entrepreneur fera conndaitre, au responsable de I'édifice, les acceés et les limites du
chantier et il sera responsable de la maintenance des clétures pendant la durée du chantier.

De méme, les prix du marché tiennent implicitement compte :
*  Des protections de toutes natures contre les infempéries et la poussiére.
*  De toutes les difficultés résultant de la situation ou de la nature des batiments, en particulier, |l
ne serd rien payé, tant pour le personnel que pour le matériel et les matériaux, pour :
- Le temps perdu pour difficulté d'acces, de circulations, de montages, relais et reprise de
tfransport, etc. quelle que soit la distance.
- Tous les frais de panier, petits et grands déplacements, indemnités de transport.

b) Limite des prestations.
Les prestations devront comprendre :
- Tous les dessins d'exécution et les détails des différents ouvrages composant 'ouvrage (a
produire pendant la période de préparation de chantier).
- Les études par ingénieur spécialisé.
- Lafourniture et la pose des ouvrages tels que définis au C.C.T.P.
- Tous les prototypes et les échantillons demandés.
- La protection des ouvrages et des personnes.
- Les dépenses de consommations nécessaires aux fravaux.
- Les fournitures et les protections annexes ou complémentaires ne figurant pas dans les
documents contractuels, mais qui sont indispensables pour une exécution complete des
ouvrages conformes aux normes N.F. et D.T.U. en vigueur, & la date de signature des marchés.

NATURE DES MATERIAUX.
La nature des matériaux mis en ceuvre sera conforme :
- Aux prescriptions des Documents Techniques Unifiés.
- Aux prescriptions particulieres des CCTP.
- Aux prescriptions relatives & la sécurité incendie.
- Aux échantillons systématiquement remis au maitre d'ceuvre.
- Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le C.S.7.B. dans une période inférieure & cing ans
(5) avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par le maitre d'ceuvre.

L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les
CCTP ne donnera lieu & aucun supplément, & moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre écrit du maitre
d'ceuvre et d'un avenant.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus ; le remplacement
qui en sera la conséguence restera aux frais de I'entrepreneur qui de plus supportera la remise en
état des ouvrages en découlant.
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1.18

COORDINATION DE SECURITE ET D'HYGIENE.

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera assurée par un
coordonnateur nommé par le maitre d'ouvrage.

Chaqgue entreprise ou sous-traitant a l'obligation de mettre en ceuvre les principes généraux de
prévention. Chague entreprise ou sous-traitant & l'obligation de respecter les prescriptions du Plan
Général de Coordination (P.G.C.) établi par le Coordinateur S.P.S.

ETUDE — PLANS ET DETAILS D’EXECUTION.

Chaqgue entreprise ayant des ouvrages le nécessitant sera tenue, au fitre de son marché, de
soumettre au maitre d'ceuvre, les plans, études et schémas de détails ou de fabrication pour
I'exécution de ses ouvrages.

Ces plans ou schémas seront soigneusement cotés, les dessins accompagnés de coupes détaillées,
pour faire connditre le détail exact des dimensions, profils, sections, passages, assemblages, fixations
et position d’appareils.

Tout ouvrage non conforme ou n'ayant pas recu I'approbation de la maitrise d'ceuvre ou du
bureau de contrble pourra se voir étre refusé.

AGREMENT DES MATERIAUX.

Les chapitres suivants décrivent des matériaux ou matériels & mettre en ceuvre. Cependant, avant
toute exécution et afin de bien vérifier la concordance avec les prescriptions du maitre d'oeuvre, les
matériaux et matériels devront lui étre présentés pour agrément définitif. (Notices, Avis techniques,
échantillons...).

Toute exécution avec des matériaux ou matériels en dérogation avec cette regle pourrait valoir a
son encontre la remise en conformité de ses ouvrages a ses frais et torts exclusifs.

RECEPTION DES SUPPORTS.
L'entreprise doit effectuer la réception des travaux antérieurs supports de ceux de son propre lot
sans qu'il soit besoin que le maitre d'ceuvre déclenche cette opération.
Les réceptions concernent :

- Les dimensions,

-  Laplanéité,

- Lesréservations.
En cas de défauts ou de désaccord, elle devra en avertir le maitre d'ceuvre qui aura la charge de
déclencher les opérations de remise en état ou réfection éventuelle, ceci restant & la charge de
I"entreprise.

PROTECTION ET CONSERVATION DES OUVRAGES.

Les ouvrages réalisés devront étre protégés contre toutes agressions ou dommages qu'ils pourraient
subir, quelles qu’en soient les causes.

Ainsi, I'entreprise devra prendre toutes mesures appropriées 4 leur protection en fonction de leurs
particularités.

Ces protections devront étre maintenues jusqu’au jour de la pré-réception par le maitre d'ouvrage.
Ces mémes ouvrages devront étre également soigneusement nettoyés pour le jour de la pré-
réception.

ECHANTILLONS — TEINTES ET NUANCES.

Les coloris ou nuances des matériels ou matériaux devront étre soumis a I'agrément du maitre
d'ceuvre et du maitre d'ouvrage.

Faute d’avoir soumis les teintes en femps voulu, I'entrepreneur pourra se voir refuser les ouvrages
incriminés.

OUVRAGES DIVERS.

Les ouvrages divers, non décrits mais indispensables & I'exécution des travaux, selon les regles de
I"art, Normes et D.T.U., devront étre prévus et réalisés & partir des spécifications régissant les ouvrages
essentiels sans surcoUt complémentaires.

lls sont implicitement compris dans le marché et dans la proposition des entreprises.

TRAVAUX NON PREVUS.
Se référer a I'article 14 du C.C.A.G.
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1.20

1.21

1.22

DISPOSITIONS PARTICULIERES D'EXECUTION.
Protections des biens et des personnes.

Pendant toute la durée des travaux et jusqu'd la réception, les entrepreneurs sont responsables de
la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premiéres, matieres ouvrées,
matériels, engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages.

lls sont tenus de se garantir de tous les vols, détournements, dégradations et avaries, dommages,
pertes et destructions de toutes natures.

Les entrepreneurs seront tenus de remettre en état ou de remplacer a leurs frais les ouvrages qui
auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat et sauf leur recours éventuel contre
tout tiers responsable, le maitre de I'ouvrage demeurant en toute hypothése, complétement
étranger a une contestation ou répartition des dépenses.

lls devront également prendre toutes les dispositions pour éviter tout accident de personne sur ou
aux abords du chantier.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés de I'entreprise, soit du fait des
personnes qui auraient pu s'introduire sur le chantier, il appartiendra & I'entrepreneur responsable
des matériaux, des matieres premiéres, matieres ouvrées, matériels, engins, outillages, installations ou
ouvrages effectués, d’en rechercher et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations.

Si les travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, I'entrepreneur doit
protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégdats qu'ils pourraient subir sans frais
supplémentaires pour le maitre d'ouvrage.

Avant I'ouverture du chantier, il sera établi un état des lieux par les entreprises et les personnes
représentant le maitre d’ouvrage et le maitre d'ceuvre avec des photographies a I'appui.
Un autre état des lieux sera établi contradictoirement & la fin de I'opération.

Les entrepreneurs n'ont aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature, trouvés sur les
chantiers en cours de fravaux notamment dans les fouilles ou dans les démolitions mais, ils ont droit
étre indemnisé si le maitre d'oceuvre leur demande de les extraire ou de les conserver avec soin.

Protection des existants.

Les entrepreneurs devront prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
ouvrages existants et notamment des éléments anciens (sol, élévation, surplomb, épiderme,
parement, moulure, sculpture).

Il est précisé que les échafaudages seront étanches a toutes projections de matériaux ou déchets,
en particulier au droit des circulations publiques.

Les dispositions proposées devront étre soumises au maitre d'ceuvre.

OBLIGATIONS.

L'entrepreneur confracte I'obligation d'exécuter l'intégralité des travaux de sa profession
nécessaires au complet achévement de la restauration projetée, conformément aux régles de I'art
de restaurer et aux réglements en vigueur, quand bien méme il n’en serait pas fait mention a la
partie traitée, si ces fournitures et facons sont nécessaires au parfait achévement des ouvrages.

RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de
I'exécution de ses travaux, aucune détérioration aux existants.

Il est bien entendu que I'entrepreneur sera tenu a la réparation et remise en état sans indemnité de
tous dommages causés par le fait de ses fravaux.

En conséquence, I'enfrepreneur devra prévoir et rédliser ses travaux en tenant compte des
obligations et sujétions d'exécution spéciales qui lui seront imposées par ces conditions de chantier
particuliéres.

L'entrepreneur devra donc prendre toutes dispositions et toutes précautions pour garantir et
sauvegarder dans leur état actuel ces constructions existantes pouvant subir du fait de ses travaux,
directement ou indirectement, des dommages ou des désordres.

De plus, I'entrepreneur devra respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers,
applicables en matiére d'échafaudages.
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L'entrepreneur titulaire du marché demeurera responsable des dégéats, dégradations, désordres
occasionnés par les vibrations, sur le chantier ou a des tiers, mitoyenneté, voisinage, voiries, réseaux
publics, etc. Il devra prendre toutes précautions pour éviter la chute de matériaux ainsi que tous
effondrements méme partiels pendant la durée des fravaux.

Il sera également rendu responsable de tous les accidents survenus sur le chantier ou & proximité dus
d un manque de protection ou de signalisation. Toutes mesures devront étre prises par
I’entrepreneur pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

En aucun cas, le maitre d'ouvrage ne pourra étre tenu responsable des accidents ou dégradations
liés au chantier et survenus & des tiers.

Bruits de chantier.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la
réglementation en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les
dispositions de la réglementation générale concernant la limitation des nuisances provoquées par
les chantiers de travaux seront strictement applicables.

Dans le cas ou, par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficlement supportable aux
occupants des constructions existantes, i pourra étre demandé aux entrepreneurs de réduire
encore le niveau des bruits par des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient, le cas
échéant, implicitement comprises dans les prix des marchés.

Salissures du domaine public.

Pendant toute la durée des travaux, les voies, les trottoirs, etc., du domaine public devront toujours
étre maintenus en parfait état de propreté.

En cas de non-respect de cette obligation, I'entrepreneur sera seul responsable des conséquences.

Remise en état du terrain.

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement & sa charge la remise en état du terrain pour toutes
les zones ayant été utilisées pour ses installations de chantier et dépots.

Cette remise en état comprendra tous les fravaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et
'enlévement de tous les gravois.

ORGANISATION ET COORDINATION DES OUVRAGES.
Installation de chantier.
L'installation respectera les autorisations de voiries et les regles d’hygiéne et de sécurité.

Locaux d’entreprises.

L'entreprise fera son affaire des locaux de chantier propres a ses besoins, notamment pour stockage
de ses matériaux et de son matériel. Le type de ces installations sera soumis & I'avis du maitre
d'ceuvre.

Les frais inhérents devront étre inclus dans les prix unitaires de I'entreprise.

Clotures extérieures.

Des zones de sécurité pourront étre délimitées par des clétures en panneaux grillagés sur plots
béton, d la demande du maitre d'ceuvre.

Acceés des ouvriers et des matériaux.

L'acceés au site des ouvriers et des matériaux sera réglementé.

Aucune personne étrangére aux travaux n'est autorisée & pénétrer sur le site.

Les matériaux seront stockés au pied de I'édifice sur une zone préalablement délimitée par le maitre
d’'ceuvre, le maitre d'ouvrage.

Nettoyage — Gravois.

L'ouvrage devra étre maintenu en permanence en parfait état de propreté.

Il appartiendra a I'entreprise d'effectuer les nettoyages la concernant, la sortie et I'évacuation de
ses gravois.

L'enlévement des gravois sera fait en temps opportun pour laisser le chantier et ses abords en
parfait état de propreté pendant la durée des travaux, de maniere d ne pas géner sa bonne
marche ou son aspect.
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1.25

1.26

Il est rappelé que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet d'un tri sélectif.

Chaqgue entreprise assurera le tri sélectif de ses déchets et gravois de toutes natures et le stockage
dans les bennes ou conteneurs prévus a cet effet sur les aires de stockage.

Le ftitulaire du lot 2 Echafaudages/Parapluies/Couverture/Charpente/Paratonnerre mettra a
disposition de I'ensemble des entreprises des bennes a gravois pour la pratique d'un tri sélectif, qu'il
videra autant de fois que nécessaire.

Il en assurera le coOt de I'élimination au travers de la gestion « compte prorata ».

L'entrepreneur titulaire du lot 2 assurera la gestion du compte prorata et proposera une convention
de compte prorata aux entreprises intervenant sur le chantier.

II désignera un responsable parmi son effectif qui sera chargé de vérifier le respect par les
entreprises du fri des déchets sur le chantier.
En cas de manquement d’une ou plusieurs entreprises, le responsable informera le maitre d'ceuvre
qui prendra alors les dispositions nécessaires.

Les bordereaux de suivi de déchets seront remis au maitre d’oesuvre.

CALENDRIER D'EXECUTION.

Pendant la période de préparation ou deés réception de |'ordre de service prescrivant I'exécution
des travaux, I'entrepreneur devra établir un calendrier d'exécution des fravaux tenant compte du
délai global fixé par I'Acte d'Engagement qu'il soumettra a I'approbation du maitre d'ceuvre.

Les variations avec I'échéancier présenté dans I'offre devront étre minimes car il en sera tenu
compte dans la notation du candidat.

DISPOSITION GENERALE POUR ASSURER LA SECURITE DES TIERS ET DU PERSONNEL TRAVAILLANT SUR LE CHANTIER.

Toute intervention dans un lieu recevant du public doit faire I'objet de mesures particulieres de
sécurité, d'autant que les travaux sont effectués dans un lieu en service et ne doivent pas nuire a
son bon fonctionnement.

L'entreprise est tenue de respecter les prestations réglementaires et en particulier :

- Toutes les prestations, installations, équipements sanitaires, équipements de sécurité, etc...
réglementaires et prévus s'il y a lieu dans le Plan Général de Coordination et de Sécurité
(P.G.CS.).

- Les recommandations, prescriptions ou exigences demandées en cours de chantier par le
Coordinateur de Sécurité (si nécessaire).

- Toutes autres sujétions de sécurité, d’hygiéne, de droit du travail et de protection des salariés
tels que prévus dans la réglementation.

En particulier, toutes précautions seront & prendre pour assurer le gardiennage des installations fixes
de chantier, soit par un agent de cette entreprise en poste & cet effet, soit par la mise en place de
protections fixes et stables.

De méme, aucun céble électrique volant, raccord de tuyauterie souple véhiculant un quelconque
fluide, stock de gaz sous pression, etc. ne devront étre placés dans les lieux de passage du public, ni
étre accessibles directement par celui-ci.

PROTECTIONS DIVERSES.
Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune maniére
aux existants.
A cet effet, 'entrepreneur devra mettre en ceuvre toutes protections nécessaires en accord avec le
maiitre d'ceuvre et le responsable de I'édifice :

- Platelages verticaux et horizontaux.

- Bachages étanches.

- Films polyane.

- Bourrelets et protections appropriées.

- Protections spéciales pour éviter la pénétration des poussiéres.

- Obligation de disposer sur le chantier de moyens de lutte de premiére intervention contre

I'incendie en nombre suffisant.

Les frais correspondants sont réputés inclus dans I'offre de I'entreprise.

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES
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HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER.

L'hygiene et la sécurité du chantier seront assurées selon les dispositions du livre Il titre Il du code du
fravail.

Conformément aux régles en vigueur, I'entrepreneur titulaire du lot 01 devra la mise en place d'une
baraque de chantier mobile avec installations électriques, sanitaires, poste de lavage raccordés
aux réseaux existants, aprés avoir obtenu les autorisations nécessaires si I'implantation de ces
installations doit se faire & I'extérieur de I'établissement.

Cependant, lors de la réunion de préparation de chantier, il pourra étre étudié en accord avec le
coordonnateur de sécurité, le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage la possibilité d'utiliser les
locaux existants en remplacement des installations décrites précédemment.

ECHANTILLONS.

L'entrepreneur est tenu de fournir au maitre d’ceuvre tous les échantillons des matériaux et matériels
prévus ou qui seront demandés en cours de chantier.

Aucune commande ne pourra étre passée par I'entrepreneur, sinon d ses risques et périls, tant que
I"échantillon n'a pas été accepté par le maitre d'ceuvre.

Un tableau comportant un échantillon des divers appareils et matériaux retenus restera sur le
chantier jusqu’d la réception.

CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT LES TRAVAUX.
L'entreprise doit prendre toutes les précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare. Il est
notamment interdit :

- D’effectuer en présence du public des travaux qui feraient courir un danger quelconque a
ce dernier ou qui apporterait une géne a son évacuation.

- D’effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particulieres concernant ce type de travaux.

- D’effectuer des travaux par points chauds simultanément & d'autres travaux présentant des
risques d'explosion (utilisafion de solvants, colles, cires, peintfures, etfc.).

- De déposer des matériaux ou gravois dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les
voies réservées aux véhicules de secours.

- De stocker des produits dangereux ou inflammables en dehors de locaux aménagés a cet
effet sur les lieux de la base vie (produits amenés chaque jour sur le chantier) et de les utiliser
en présence du public.

- De fumer sur le chantier.

- D’infroduire ou d'utiliser des réchauds a I'intérieur de I'édifice.

- De neutrdliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ou ouverte, robinet
d'incendie armé rendu inaccessible, etc.).

REMISE EN ETAT DES LIEUX.

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent, ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier par les entrepreneurs et les emplacements mis a
disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maiitre de 'ouvrage, au plus tard : le jour de la réception des travaux.

I est d'autre part stipulé que, tant que les installations de chantier établies sur 'emplacement mis &
la disposition des entrepreneurs ne seront pas démontées et les lieux remis en état, les entrepreneurs
resteront seuls responsables de tous les dommages causés aux tiers sur le chantier.
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