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GENERALITES

PRESENTATION DU PROJET.
OBJET DU MARCHE.

Le présent document a pour objet de définir les travaux du présent lot en vue de la réalisation des
travaux de restauration des couvertures (hormis celles du batiment sud refaites récemment) et des
facades donnant sur les cours A et B du Palais de Justice d’Amiens dans le département de la
Somme.

DIVISION EN LOTS.
Les travaux seront exécutés par les lots suivants :
- Lot 1 Installations de chantier/Maconnerie/Pierre de taille.
- Lot 2 Echafaudages/Parapluies/Couverture/Charpente/Paratonnerre.
- Lot 3 Protection anti-volatiles.
- Lot 4 Traitement de sculptures.

Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent & la réalisation de
I'ensemble du projet.

Le soumissionnaire se reportera donc 4 ces C.C.T.P. ainsi qu'd I'ensemble des documents qui
définissent les prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement I'étendue de ses propres
prestations et de réaliser en toute connaissance de cause les travaux qui lui incombent.

DIVISION EN TRANCHES.
Les travaux seront exécutés en frois (3) tranches.
- Tranche ferme : Aile Est et aile enfre cours A et B.
- Tranche optionnelle 1 : Aile Nord.
- Tranche optionnelle 2 : Aile Ouest et facades des cours A ef B.

NATURE DU MARCHE.
Le marché de travaux est & prix global et forfaitaire.

INSTALLATIONS DE CHANTIER.
L'ensemble des installations de chantier est a la charge du titulaire du lot 1.

CLAUSES PROPRES AUX TRAVAUX DU PRESENT LOT.

INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER.

L'ensemble des installations communes de chantier est a la charge du lot 1 Installations de
chantier/Maconnerie/Pierre de taille.

DOCUMENTS TECHNIQUES.

Les documents techniques contractuels comprennent le présent C.C.T.P. qinsi que les plans et
documents graphiques établis par le maitre d'oceuvre.

Les travaux seront exécutés conformément aux Normes Frangaises en vigueur d ce jour, ainsi qu'aux
Cahiers des Prescriptions Techniques et notfamment :

- Les fascicules techniques portant sur les échafaudages.

- Lesrecommandations professionnelles liées & la restauration des Monuments Historiques.

- Les DTU et normes se rapportant aux ouvrages fraités sauf dérogation précisée au présent

CCTP.
- Les Normes Francaises NF.
- Lesregles BAEL 91.

Documents techniques Unifiés (D.T.U).
- DTU 40.11 Travaux de couverture en ardoises naturelles.
- DTU 40.46 Ouvrages en plomb.

Normes Francaises.
- NFP30.101 Terminologies de couverture.
- Norme NF P 32.201 Codes des conditions minimales d'exécution des travaux de couverture
des batiments.
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- Norme NF P 32.301, qualité des ardoises naturelles.

- Norme NF P 32.302, Ardoise — définition — spécifications — méthodes d'essais — condition de
réception.

- Norme NF P 34.403 Couvre joints métalliques.

- NFB 50.002 - NFB 50.003 - NFB.52.001 : Qualité du bois

- Liste des regles de calculs DTU régles définissant les effets du vent sur les constructions, NV 65,
modificatifs n° 2 de décembre 1999 et n° 3 d'avril 2000 régles définissant les effets de la neige
sur les constructions, N 84.

- Normes Francaises NFP 30 201 ouvrages en zinc.

- NFP 34301 Bois de couverture.

Avis techniques du CSTB ou agréments concernant la fabrication et la mise en ceuvre des matériaux
de couverture.

Nota important : Les numéros des D.T.U., Fascicules du CCTG et autres régles de calculs ainsi que les
normes NF ne sont pas, ou peu énumérées. lIs sont réputés étre connues et appliqués par I'entreprise
pour la réalisation de ces fravaux.

Au cas oU certains textes seraient modifiés en cours d’'exécution des travaux, I'entrepreneur devra le
notifier par écrit au maitre d'ouvrage qui prendra la décision d'appliquer ou non la modification en
fonction de ses incidences sur le prix et sur le déroulement de I'opération.

Les ouvrages du présent lot seront exécutés selon les régles de I'art et devront répondre aux
conditions et prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables & la date de signature
du marché.

Les matériaux ou procédés relevant de techniques nouvelles devront bénéficier d'un Avis Technique
du CSTB accepté par la Commission technique de I'assurance et leur mise en ceuvre sera conforme
aux prescriptions de I'Avis.

CONSISTANCE DES TRAVAUX D'ECHAFAUDAGE.
Le titulaire du présent lot doit les prestations ci-aprées, sans que cette liste soit exhaustive :
- Les autorisations administratives nécessaires et le paiement des taxes afférentes.
- Les opérations d'implantation, de tracage et de matérialisation des repéres.
- La conception et les études nécessaires a la réalisation des ouvrages (plans et notes).
- La vérification par Organisme Agréé.
- L'amenée & pied d'ceuvre et le magasinage de I'outillage nécessaire & la bonne réalisation
des prestations.
- La fourniture, le stockage, la mise en ceuvre de tous les matériels et produits entrant dans la
réalisation des ouvrages.
- La protection des ouvrages existants conservés.
- L'exécution des travaux préparatoires.

Les échafaudages seront utilisés par les différents corps d'état titulaires des autres lofs.

MONTAGE — DEMONTAGE - MODIFICATIONS.

Les opérations de montage, démontage et modification des échafaudages seront réalisées :

- Par un personnel qualifié et formé & ces missions et intervenant sous la direction d'une
personne compétente.

- Dans un périméetre de sécurité inaccessible aux tiers (le titulaire du présent lot devra inclure
dans son offre tous les dépenses nécessaires pour baliser et isoler la zone de montage des
échafaudages).

- Dans des conditions sGres (plan de montage, notice du fabriquant, note de calcul).

- A partir de constituants en bon état et compatibles entre eux.

QUALITE DES MATERIAUX.

Ardoises.

Les caractéristiques physiques et mécaniques sont définies dans la norme NFP.32.301.

Elles proviendront d'une roche naturelle, ou schiste ardoisier & grain fin et dur dont les éléments
seront orientés et allongés dans le méme sens.

Leur planitude sera telle qu’elles ne représenteront pas de courbure dont la fleche sera supérieure &
1.5 % de leur hauteur.
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Elles seront de forme réguliere, sans écornure.

Les ardoises employées devront étre dépourvues d'inclusion de pyrite fraversante.

L'ardoise devra étre non poreuse et imperméable.

Il sera toléré des noeuds saillants & la condition qu'ils soient inférieurs a la moitié de leur épaisseur
nominale avec un maximum de 2mm.

Elles rendront un son clair au choc, et seront non gélives.

La pose sera réalisée soit par clouage.

L'entrepreneur devra réceptionner les fournitures et les frier avant mise en ceuvre. Le certificat
attestant I'origine des ardoises devra étre fourni au maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur devra fournir tous les échantillons nécessaires pour obtenir I'accord du mdaitre
d'ceuvre.

Support bois pour couverture ardoises.
a) Généralités.
Les bois employés devront satisfaire aux conditions suivantes :
- Efre secs & I'air avec taux d’humidité défini dans I'opuscule de la Direction du Patrimoine
Ministére de la Culture.
- Répondre aux caractéristiques de choix minimal.
lls devront étre agréés par le Centre Technique du Bois et compatibles avec les métaux de
recouvrement.
Les bois de couverture (liteaux, voliges, etc. ...) utilisés pour des portées d'entraxes inférieures a
1.20m, ne doivent pas présenter de défauts susceptibles de réduire gravement leur résistance, sont
donc prohibés :
- Les altérations biologiques (champignons et insectes) autres que le bleuissement, piglres et
pores.
- Les défauts localisés tels que les nceuds, flaches, poche de résine.
- Les pentes générales de fil supérieures & 12 % par rapport a 'axe géométrique de la piece.
- Les bois de couverture utilisés pour des portées d'entraxes supérieures a 1.20 m ou pour les
bois de section plus importante (plancher, chevrons, efc.).

b) Essences utilisées.

Les liteaux seront réalisés en chéne de section conforme au DTU n° 40.23 de Septembre 1996.
L'écartement des liteaux sera égal au pureau.

Le support de couverture au droit des arétiers sera réalisé en voligeage jointif de méme épaisseur
que les liteaux.

Les clous employés seront en acier inoxydable.

c) Protection fongicide et insecticide.

Les bois employés pour le voligeage etc. seront fraités fongicides, insecticides, avant leur pose, par
un produit homologué par le CTBF.

Un certificat de fraitement sera & produire.

OBSERVATION SUR LA REDACTION DU C.C.T.P.

Dans la description des ouvrages, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs sur
la nature des travaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette disposition n'a pas de
caractere limitatif.

Les plans et le C.C.T.P. se complétent réciproquement.

Dans tous les cas, chague entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails fournis & I'appui
du présent C.C.T.P., y compris ceux des autres corps d'état.

Il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

Toutes discordances éventuelles devront étre signalées au maitre d'oeuvre en temps utile.

Les entrepreneurs ne pourront plus en faire état apres remise et réception de leur offre.

Aucune mesure ne devra étfre prise a I'échelle métrique sur les plans et détails.

En cas d'erreurs, d'imprécisions ou de mangues de cbtes, les enfrepreneurs devront le signaler au
maitre d'ceuvre qui donnera toutes les précisions nécessaires.

En cas d'erreurs ou d'oublis de I'enfrepreneur en cours d'exécution de ses tfravaux, I'entrepreneur
sera tenu responsable de ces erreurs ou oublis, ainsi que des modifications qu'ils enfraineraient pour
tous les corps d'état.
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Il est bien précisé que la clause de priorité prévue au Cahier des Charges Particulieres entre les plans
et le C.C.T.P. n'a pas pour but d'annuler la confection d’'un ouvrage quelconque figurant sur I'une
des pieéces et non sur I'autre.

Cette priorité ne joue qu’en cas de contradiction.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non écrit au présent descriptif, est formellement
dU et vice versa.

Le C.C.T.P. n'indigue que d'une maniere générale la description des ouvrages, d charge par les
entrepreneurs de la compléter eux-mémes et de prévoir dans leurs dépenses pour les tfravaux de
leur lot, tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d'une restauration exécutée conformément
aux régles de I'art.

Les enfrepreneurs ne pourront réclamer aucun supplément consécutif d une omission, erreur ou
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs ou quantitatifs.

Tous les documents écrits ou graphiques remis aux entrepreneurs pour I'exécution des ouvrages
doivent étre examinés avant tout commencement d'exécution. lls devront donc signaler au maitre
d'ceuvre toutes les dispositions qui ne paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation
des ouvrages, I'usage auxquels ils sont destinés et I'observation des régles de I'art.

De toutes maniéres, le fait pour un entfrepreneur d'exécuter sans en rien changer toutes les
prescriptions des documents techniques remis par le maitre d'oeuvre ne peut atténuer en quoi que
ce soit sa pleine et entiére responsabilité de constructeur s'il n’a pas présenté ses réserves par écrit
au moment de la remise de son offre.

En conséquence, les soumissionnaires devront :

- S’étre rendus sur place, avoir reconnu les lieux oU doivent étre exécutés les travaux, avoir fait
toute constatation de I'importance des travaux a effectuer, de la disposition des lieux, de
toutes les sujétions d'exécution que peut comporter I'opération envisagée, avoir demandé
tous renseignements complémentaires éventuels.

- Avoir recueillis, auprés du responsable de I'édifice, les renseignements lui permettant d'établir
a l'usage de son personnel, les consignes particulieres concernant la sécurité, le vol et
I'incendie.

- Avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier (pieces écrites et plans).

- Avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires.

- Etudier et établir les détails d’exécution.

- Combler, s'il s'en trouve, toutes les lacunes qui pourraient apparaitre en cours de leur étude
et les signaler au maitre d’'ceuvre.

FONCTIONNEMENT DU PALAIS DE JUSTICE.
Pendant toute la durée des travaux, le Palais de Justice restera en activité.

Pour cela les accés a I'édifice devront rester fonctionnels ainsi que les espaces extérieurs et
notamment les cheminements depuis la voie publique.

L'entrepreneur prendra toutes dispositions de sécurité adéquates.

Pendant les audiences, tous les travaux générateurs de bruit ou de poussiére, d proximité de ces
locaux, devront étre suspendus si cela est jugé nécessaire par le maitre d'ceuvre.

Les entreprises devront tenir compte de ces remarques dans leur offre.
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DESCRIPTION ET LOCALISATION DES OUVRAGES.

INSTALLATIONS DE CHANTIER.
L'ensemble des installations de chantier est prévu a la charge du titulaire du lot 1 Installations de
chantier/Maconnerie/Pierre de taille et n'est donc pas & prévoir au titre du présent lot.

ECHAFAUDAGES ET PARAPLUIES.
Les échafaudages et parapluies seront réalisés par I'entrepreneur titulaire du présent lot et mis &
disposition de tous les corps d'état.

ECHAFAUDAGE EN MATERIEL A ASSEMBLAGE.

Préparation du sol et semelles de répartition.

Services d'échelles et planchers.

Installation, dépose et location.

Echafaudage de classe 6 suivant la norme HD 1000, avec ou sans plancher intermédiaire suivant
localisation.

Tous les planchers de base seront parfaitement étanches a toutes chutes de matériaux (planchers
et garde-corps).

Pour une largeur de 1.00 m minimum et 1.80 m maximum suivant les besoins du chantfier, la hauteur
entre deux planchers ne sera jamais supérieure a 2.00 m.

Les échafaudages seront congus en collaboration avec les titulaires des autres lots, notamment
pour ce qui est des planchers de fravail (hauteur, emplacement) et des longueurs de trame afin
d'éviter toute disposition génante au bon déroulement des travaux.

De ce fait, le titulaire du présent lot présentera un plan d'échafaudage au maitre d'ceuvre et aux
entrepreneurs avant tout montage. Les plans des échafaudages devront étre approuvés par le
maifre d'ceuvre avant le commencement des fravaux.

Ces échafaudages resteront d la disposition de tous les lots pendant la durée des travaux. lls devront
permettre I'accés a toutes les parties intéressées par les travaux.

Locations.

Définition de la location :
La valeur de location mensuelle est destinée au reglement des frais entrainés par I'amortissement du
matériel, par son entretien, ainsi que par toutes vérifications en cours de travaux.

Pour éviter toute contestation ultérieure, la durée de location s'entend :
- Départ : Installation terminée en totalité et constatée parle P.V de réception du bureau de
contréle ou mention sur compte rendu de chantier.
- Fin : Mention sur compte rendu de chantier prescrivant le démontage final.

ECLAIRAGE — DROITS DE VOIRIE — FORMALITES.
Sauf conventions spéciales annexées au marché, ces prestations ou dépenses sont comprises dans
le prix du marché.

ETUDES TECHNIQUES.

Conformément a la réglementation, si I'échafaudage fait I'objet d'une étude technique
comprenant des notes de calculs et des plans d’exécution, cette étude technique sera approuvée
par un bureau de contréle agrée par le maitre d'ceuvre.

ECHAFAUDAGES VERTICAUX.

Echafaudages verticaux en matériel tubulaire 40/49 peint ou galvanisé, a assemblage par cuvettes
et clavettes, classe 6, type lourd.

Planchers si nécessaire pour charges lourdes avec garde-gravois en relevés et garde-corps
réglementaire de 1.00 de hauteur.

Trappes d'acces, chemin d'échelles, condamnation d'accés au public en rez-de-chaussée (sauf si
escalier d'acces).

Tous les renforts et contreventements & prévoir en tubes 40/49.

Dispositions particulieres.
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L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires afin que les échafaudages ne
constituent pas un acceés facile a I'édifice.

Les prix comprendront I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée de I'ensemble des travaux, la dépose, le repli en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
A I'aplomb des facades.

SAPINE.

Sapine en matériel tubulaire 40/49 peint ou galvanisé a assemblage type lourd compris
renforcement par croix de Saint-André sur toutes ses faces.

Plateforme de réception et de liaisons avec les chemins de roulement.

Treuil électrique de levage, de force suffisante, en fonction des besoins du chantier y compris
fixation par tous moyens sur I'ossature principale de la sapine et ossature complémentaire si
nécessaire.

Les prix comprendront I'amenée et l'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée des travaux, la dépose, le repli en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Adossées aux échafaudages pour permettre
I'approvisionnement du chantier.

ESCALIER D'ACCES A DOUBLE VOLEES.

Escalier d'accés au chantier constitué d'une ossature en matériel tubulaire 40/49 peint ou galvanisé
a assemblage type lourd, de volées avec marches antidérapantes de 1.00 largeur, de paliers de
repos de 1.00 largeur, de garde-corps et plinthes réglementaires.

Cet escalier devra permettre I'accés d tous les niveaux d'échafaudage utilisés pour la réalisation
des travaux.

Les prix comprendront I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée des travaux, la dépose, le repli en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Adossé aux échafaudages pour permettre I'accés
au chantier.

FILET DE GARANTIE.
Les échafaudages seront enveloppés dans un filet de protection, parfaitement homogéne assurant
la protection des voies publiques de toute aspersion d'eau, poussiére ou petits débris.

Filets neufs en nylon blanc sans inscriptions, tissage a maille serrée, bande tissée pour bordure, ceillets
tous les 0,50 m, densité de 100gr/m?, couleur blanche ton uni, fixation par colliers, corde ou sandow,
etc.

Ces filets seront maintenus en parfait état pendant toute la durée des travaux quelles que soient les
raisons de leur détérioration (vent, tempéte, simple usure ou acte de vandalisme).

Des petites fenétres seront prévues de maniere a éviter une surpression éventuelle lors de "coup de
vent .

Le prix comprendra I'amenée et I'installation du matériel, Ia location, I'entretien pendant la durée
de I'ensemble des travaux, le ré-amarrage a la demande des filets « libres », la dépose, le repli en fin
de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au titre des 3 tranches de travaux.
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En enveloppement complet des échafaudages
décrits ci-avant.

REHAUSSE POUR PARAPLUIES.

Surélévation des échafaudages mis en place précédemment avec dernier garde-corps situé & 1.10
au-dessus de I'égout de toit comprenant :

Surélévation des échafaudages en matériel peint ou galvanisé, état neuf & assemblages simples ou
a colliers et boulons selon technicité de I'entreprise y compris tous contreventements, raccords et
accessoires en accord avec les préconisations du fabricant.

Les prix comprendront I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée des travaux, la dépose, le repli en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Pour mise hors d'eau de I'édifice depuis les travaux
de découverture jusqu'a I'achévement de la
nouvelle toiture.

PARAPLUIES.

Ossature rampante (charpente) y compris toutes sujétions d'ancrage et de vérinage sur les
surélévations d'échafaudages prévues ci-avant.,

Revétement de la couverture et bardage des parties verticales (faces en retombées et pignons).
Ouvrages comprenant :

- Ossature rampante composée de fermes triangulées en tubes 40/49 et colliers reposant sur les
surélévations d'échafaudages prévus précédemment y compris contreventement, 'ensemble
étant complété et relié par un fattage, des pannes et des sablieres et tous éléments de
contreventements.

- Revétement de la couverture et bardage des parties verticales en retombées ainsi que des
pignons en toles 80% prélagquées nervurées neuves de 0.062 d'épaisseur et 20% ondulées
translucides pour assurer I'éclairement du chantier. Pose sur l'ossature métallique par
l'intermédiaire d'un systéme adéquat permettant une étanchéité parfaite. Complément
d'ossature a la demande pour répondre d la frame des éléments de couverture.

Les tbles pourront étre, sur proposition de l'entreprise au maitre d'oeuvre, remplacées par des
bdaches étanches épaisses (620g/m? minimum) avec ourlet continu s'insérant dans rails fixés sur
la structure du parapluie.

- Alajonction du bardage et de la partie rampante du parapluie, il sera prévu, en fonction des
notes de calcul de I'entreprise, des évents permettant la libre circulation de I'air s'engouffrant
sous le parapluie. Au droit desdits évents le bardage en téle sera remplacé par un filet &
petites mailles. Les filets défectueux ou arrachés seront immédiatement remplacés pour
conserver au chantier un aspect impeccable.

- Plancher au niveau des égouts des versants du parapluie.

- Gouttieres et descentes E.P. en P.V.C. pour récupération et canalisation des eaux de pluie.

Tous frais de bureau d'étude technique & la charge du présent lot, le montage du parapluie ne
pouvant débuter avant présentation et approbation par le maitre d'ceuvre des diverses notes de
calcul.

Le parapluie achevé devra permettre de libérer une hauteur de 2.00 par rapport au faitage de la
toiture. Aucun appui sur la charpente ne sera toléré.

Les prix comprendront I'amenée et I'installation du matériel, la location, I'entretien pendant la
durée des travaux, la dépose, le repli en fin de chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de fravaux.
Pour mise hors d'eau de I'édifice depuis les travaux
de découverture jusqu'a l'achévement de la
nouvelle toiture.
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23 TRAVAUX DE COUVERTURE.

2.3.1 COUVERTURE EN ARDOISES.

2.3.1.1 Dépose de couvertures en ardoises.
Dépose en démolition de couvertures existantes en ardoises y compris arrachage des crochets ou
clous.

Démolition de tous les ouvrages maconnés tels que solin, etc.

Dépose des passe-barres et ventilations.

Dépose en démolition des ouvrages annexes d la couverture tels que faitage, rive, arétiers, etc.
Toutes précautions afin de préserver les ouvrages attenants conservés.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente de leur évacuation.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
L'ensemble des couvertures d reprendre selon les
indications des pieces graphiques.

2.3.1.2 Dépose des bois.
Les tfravaux comprendront :
- L'arrachage des bois supports.
- L'arrachage des clous sur les chevronnages conservés.
- Toutes les précautions afin de préserver les ouvrages attenants conservés.
- Toutes les sujétions de difficulté d'exécution compris matériels nécessaires.
- La descente et la mise en dépdt provisoire de tous les bois en vue de leur évacuation.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
L'ensemble des couvertures a reprendre selon les
indications des pieces graphiques.

2.3.1.3 Double liteaunage.
Liteaux en sapin traité de section 25 x 38 doublé en raison de la pose d'une sous toiture.
Double liteau de basculement a I'égout.
Pose clouée par pointes traitées contre la corrosion.
Le raccordement des liteaux se fera dans I'axe des supports.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des piéces graphiques.

3.3.1.4 Ecran de sous toiture.
Fourniture et pose d’écran de sous toiture en film souple, étanche et hautement perméable.
Pose sur le chevronnage ancien restauré par agrafes tous les 50 mm mini, recouvrement des lés de
50 & 100 mm, y compris recouvrement des chevauchements, mode de pose suivant prescriptions du
fabricant.
Pose sur double liteaunage.
Toutes sujétions de raccordement aux rives, faitages, égouts, etc. en vue d'assurer une évacuation
parfaite des eaux récupérées vers les chéneaux

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des pieces graphiques.

2.3.1.5 Fourniture d'ardoises.
Fourniture d’'ardoise naturelle sans pyrite ni veine dure sur les deux faces.
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23.1.6

23.1.7

23.1.8

2.3.1.9

La prestation comprendra I'achat des ardoises, le transport & pied d'ceuvre, le montage, le
certificat de classement de carriére en cours de validité selon la norme EN 12326-1.
Modéle : Ardoise d'Espagne 320 x 220 Samaca 44 priméra.

Présentation d’'échantillons pour validation.
Un justificatif de la provenance de la livraison faite sur le chantier, devra étre fourni impérativement
au maitre d’ceuvre.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des piéces graphiques.

Pose d’ardoises au crochet galvanisé noir.

Pose d'ardoises neuves au crochet de longueur suffisante en acier inoxydable, nuance 18/10, teinté
noir comprenant :

Le tracé des pureaux, le tracé de répartition des ardoises, la présentation des ardoises sur le support,
le fracé sur I'ardoise, les tranchis biais de réduction en largeur et les épaulements, le chanfreinage
desrives, la pose au crochet.

Tous tranchis, sauf ceux dus dans les articles ci-aprées.

Toutes facons sur ardoises sauf celles dues aux articles ci-apres.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des pieces graphiques.

Egout sur ardoises.
Ouvrage comprenant en complément de la fourniture et la pose des ardoises décrite ci avant :
- Tranchis horizontal non apparent sur I'ardoise du doublis.
- Chanlatte de basculement en sapin fraité compris pose par clouage aux clous inox.
- Coupes de toutes natures.
- Refente biaise pour pente d la demande.
- Bande d'égout en zinc de 0.25 développé.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des piéces graphiques.

Arétier en zinc sur ardoises.

Ouvrage comprenant en complément de la fourniture et la pose des ardoises décrite ci avant :
Arétier en zinc constituée de 2 bandes de métal, d'un tasseau en bois et d'un couvre joint arrondi.
Coupe et faconnage des arétiéres entieres, demies et d'approche de part et d'autre.

Tous tranchis biais apparents ou non.

Tous accessoires de fixations.

D'une maniére générale, I'entreprise adjudicataire du présent lot, devra prévoir toutes les sujétions
de main d'ceuvre, de matériaux et de matériel nécessaires & la réalisation de ses travaux, suivant les
regles de I'art et les normes de sécurité en vigueur.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des pieces graphiques.

Noue en zinc sur ardoises.
Ouvrage comprenant en complément de la fourniture et la pose des ardoises décrite ci avant :
Tous tranchis sur ardoises.
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2.3.1.10

2.3.1.11

23.2
23.2.1

Fourniture, facon et pose de noquets d'étanchéité trapézoidaux en cuivre a raison d'un noquet tous
les 2 rangs.

Toutes les sujétions de tracage et ajustement.

Facon de pieds et téte de noues en raccordement avec chaque ouvrage présent.

D'une maniére générale, I'entreprise adjudicataire du présent lot, devra prévoir toutes les sujétions
de main d'ceuvre, de matériaux et de matériel nécessaires & la réalisation de ses travaux, suivant les
regles de I'art et les normes de sécurité en vigueur.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des piéces graphiques.

Faitage en zinc sur ardoises.
Ouvrage comprenant en complément de la fourniture et la pose des ardoises décrite ci avant :

- Bande de faitage proprement dite.

- Bandes de filets latérales.

- Ourlets pleins en rive de faitage et des 2 bandes de filets.

- Baguettes de jonction des bandes par ourlets pleins épointés sur la bande inférieure et
emboutissage de la bande supérieure.

- Découpage enrives avec jonction pour éviter les surépaisseurs du métal.

- Plis et les pinces.

- Pattes de fixation des bandes, 3 pattes clouées en rives basses des bandes par ml, pattes
clouées a la jonction des bandes pour les feuilles inférieures (4 au faitage et 2 par bande de
filet), pattes soudées aux jonctions sur la feuille inférieure et refermées sur la feuille supérieure
en méme nombre.

- Bandes de clouage en partie haute des bandes de filet.

- Mise en forme du support & la jonction des 2 versants par forme et glacis platre.

- Papierisolant type papier kraft (ou papier anglais).

D'une maniéere générale, I'entreprise adjudicataire du présent lot, devra prévoir toutes les sujétions
de main d'ceuvre, de matériaux et de matériel nécessaires a la réalisation de ses travaux, suivant les
regles de I'art et les normes de sécurité en vigueur.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des piéces graphiques.

Abergement en zinc pour souches.
Abergement en zinc de 0.65 mm d'épaisseur constitué d'éléments préformés et adaptés au type de
la couverture neuve.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des piéces graphiques.

COUVERTURE EN ZINC.

Dépose de couvertures en zinc.

Dépose en démolition de couvertures existantes en zinc y compris arrachage des crochets ou clous.
Démolition de tous les ouvrages maconnés tels que solin, etc.

Dépose des passe-barres et ventilations.

Dépose en démolition des ouvrages annexes d la couverture tels que faitage, arétiers, noues, rives,
etc.

Toutes précautions afin de préserver les ouvrages attenants conservés.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente de leur évacuation.
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2322

2323

2324

23.2.5

2326

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
L'ensemble des couvertures d reprendre selon les
indications des pieces graphiques.

Dépose des bois.
Les tfravaux comprendront :
- L'arrachage des bois supports.
- L'arrachage des clous sur les chevronnages conservés.
- Toutes les précautions afin de préserver les ouvrages attenants conservés.
- Toutes les sujétions de difficulté d'exécution compris matériels nécessaires.
- La descente et la mise en dépdt provisoire de tous les bois en vue de leur évacuation.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

AU titre des 3 franches de travaux.
L'ensemble des couvertures a reprendre selon les
indications des pieces graphiques.

Voligeage neuf.
Fourniture et pose d'un voligeage en sapin de 27mm, posé sur chevronnage avec intervalles entre 5
et 10 mm, fixations aux clous sur au moins 3 appuis, toutes découpes, calages et facons accessoires.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
L'ensemble des couvertures a reprendre selon les
indications des pieces graphiques.

Couverture en zinc.
Fourniture et mise en ceuvre d’une couverture en zinc, finition zinc naturel, & joints debout.

La couverture nouvellement créée devra étre conforme & I'existante en tout point (agrafure des
talons de couvre joints avec fixations conformes au DTU, fixation des couvre joints, dilatation, couvre
joints de téte et de faltage, membron, bande d'astragale et de filet, etc.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des piéces graphiques.

Membron en zinc.
Membron en zinc identique & I'existant en zinc 65/100¢me y compris pattes de fixation, coulisseaux,
faconnage, plis, pinces et raccord avec couverture en ardoises.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Sur couverture neuve.

Faitage en zinc.
Faitage double pente en zinc identique a I'existant en zinc 65/1008me y compris pattes de fixation,
coulisseaux, faconnage, plis, pinces et raccord avec couverture en ardoises.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Sur couverture neuve.
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2327

23.2.8

2.3.2.9

233
2.3.3.1

2332

2.3.3.2.1
23322

234

Arétier en zinc.
Arétier en zinc & noquets identique a I'existant en zinc 65/100eme y compris pattes de fixation,
coulisseaux, faconnage, plis, pinces et raccord avec couverture en ardoises.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur couverture neuve.

Noue en zinc.
Noue en zinc & noquets identique a I'existant en zinc 65/1008me y compris pattes de fixation,
coulisseaux, faconnage, plis, pinces et raccord avec couverture en ardoises.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de fravaux.
Sur couverture neuve.

Ensemble « volutes et poingon » en zinc.

Fourniture, facon et pose d'un ensemble ornementé composé de volutes et poincon
Dépose en démolition des ouvrages existants.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente de leur évacuation.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

AU titre des 3 franches de travaux.
Pour réfection des couvertures selon les indications
des pieces graphiques.

CHENEAUX EN ZINC.

Chéneaux neufs en zinc.

Réalisation d'un chéneau sur entablement.

Habillage de chéneau périphérique en zinc QUARTZ de 80/1008™me d'épaisseur y compris dilatations
et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Dépose préalable de chéneau existant.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente de leur évacuation.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur couverture neuve selon les indications des piéces
graphiques.

Motifs estampés.

Fourniture et pose de motifs estampés y compris toutes sujétions de mise en ceuvre et de fixation.
De type rosace.

De type téte de lion.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Sur couverture neuve selon les indications des pieces
graphiques.

HABILLAGES EN ZINC.

Confection et faconnage en zinc pré-patiné de 80/100¢me y compris plis, pinces, ourlets, brisures,
coupes, onglets soudés, coulisseaux de dilatation, pattes d'agrafes, soudures, fixation sur matériaux
de toute nature.

Facon de solin en mortier.
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2.3.4.1

23.4.2

23.43

23.4.4

2.3.4.5

23.4.6

23.47

235
2.3.5.1

23.5.2

D'une maniéere générale, I'entreprise adjudicataire du présent lot, devra prévoir toutes les sujétions
de main d'ceuvre, de matériaux et de matériel nécessaires & la réalisation de ses travaux, suivant les
regles de I'art et les normes de sécurité en vigueur.

Habillage en zinc des lucarnes.

Habillage en zinc des frontons unis.

Habillage en zinc des socles avec vase.

Habillage en zinc des socles sans vase.

Habillage en zinc des bandeaux.

Habillage en zinc des frontons au-dessus des baies.

Habillage en zinc des corniches

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Sur couverture neuve selon les indications des pieces
graphiques.

TRAVAUX DIVERS.

Passe barre en plomb.

Fourniture et pose de ventilation de toiture type passe barre en plomb sur les versants de toiture.
Ventilation type passe barre comprenant :

- Percement de jour sur le voligeage en place.

- Platine en plomb laminé, découpée au format de I'ardoise comportant pince rechassée a la
base et fixée en téte au moyen de 2 pattes en plomb étamé 10/10¢me de 0.04 de largeur,
soudées en sous face et vissées sur le solivage par vis en laiton 4/35 & téte frasée.

- Fixation basse par crochet d'ardoise.

- Découpage d'orifice comportant bord battu circulaire en relief et ourlet plein formant arrét
d'eau dla base.

- Coiffe de passe barre en plomb laminé embouti & double courbure comportant ourlet plein
circulaire enrive.

- Ajustement et fixation sur platine par soudure simple renforcée.

- Fermeture de passage par grille en laiton soudée a I'aplomb de la coiffe.

- Tranchis droits, biais et circulaires.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur couverture neuve selon les indications des piéces
graphiques.

Habillage en plomb des dalles de balcon.

Fourniture, facon et pose de plomb de 3 mm d’épaisseur y compris faconnage des plis et ourlets &
noyau plein de 0.08 dev battus & méme la bande, talons, angles soudés battus ou emboutis.
Fixation par pattes cuivre soudées, pattes cachées en cuivre 6/10eme, pattes apparentes en cuivre
étamé 40 x 1.

Découpages droits ou circulaires nécessaires.

Scellement dans les engravures et raccords.

Formes et glacis en platre avec gorges, arétes, arrondis, talons, naissances et amortissements.
Isolation par feutre non bitumé ou équivalent.

Facon de talons, foncure, ressauts, frop plein, raccordement aux sorties d’évacuations et toutes
sujétions de parfait achévement.

Bande de solin et porte-solin comprises en tous sens.

Dépose préalable de I'existant cis toutes manutentions.

Reprise des engravures si nécessaire.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente de leur évacuation.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
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23.5.3

2.5.5.3.1
25532

23.54

23.5.5

23.5.6

Au titre des 3 franches de travaux.
Sur couverture neuve selon les indications des piéces
graphiques.
Ventilation.
Fourniture et mise en ceuvre de sortie de ventilation permettant d'assurer I'évacuation de I'air vicié
avec tous les accessoires.

Ventilation de groupe VMC
Ventilation de chute.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur couverture neuve selon les indications des piéces
graphiques.

Modification des tabatiéres de désenfumage.

Fourniture et pose de chdssis de toit sur lequel sera rapporté un meneau afin que le chdéssis soit
conforme « Patrimoine »

Raccordement d’'étanchéité, couleur d harmoniser avec la couverture en ardoise.

L'entreprise devra justifier les dispositions prévues dans les chdssis permettant d'assurer I'amenée
d'air réglementaire.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

AU titre des 3 franches de travaux.
Sur couverture neuve selon les indications des pieces
graphiques.

Lucarne en remplacement de tabatiére.

Rédalisation de petite lucarne ceil de boeuf habillée en zinc en remplacement des chdssis tabatieres
y compris modification de charpente.

Fourniture et pose d'une menuiserie vitrée ouvrante.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur couverture neuve selon les indications des piéces
graphiques.

Chassis « accés pompier » invisible.
Fourniture et pose de trappe d'accés pompier pour lequel le titulaire du présent lot aura
préalablement réalisé un chevétre aux dimensions adaptées.

Trappe de type CERTILIGHT MH de chez SOUCHIER SAS ou techniquement équivalent, composé de 2
vantaux a rupture de pont thermique(chdssis) s'ouvrant face da face, posés sur une costiere
retroussée rentrant dans I'épaisseur de la couverture.

Chaqgue vantail de ce type d'appareil recoit en face externe un contreplaqué CTBH 16mm destiné
d servir de support au lattage et a la couverture en ardoises.

La costiere retroussée, formant chéneau, reprend les eaux de pluie en parties supérieure et latérales,
et les rejette sur la couverture en partie basse. Une naissance peut étre implantée en partie basse
du chéneau pour des pentes de toiture inférieures & 40 degrés.

Une étanchéité complémentaire sera réalisée sur site.

L'exutoire formant trappe d'acces pompier sera munie de pare-vent périmétriques posés en usine
destinés a garantir les performances aérauliques.

Manceuvre manuelle, ouverture et fermeture, par vérin (s) double effet sur traverse (s) support
spécifique (s). Le titulaire du présent lot devra la mise en ceuvre d'un dispositif de décondamnation
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23.5.7

23.5.8

2.3.5.9

type poignée pompier facilement préhensible, qui sera recouverte par une habillage zinc ou alu
permettant ainsi les éventuelles infiltrations d'eau au travers du mécanisme.

Finition intérieure (face vue dans le batiment) laquée suivant nuancier RAL (teinte au choix du
maitre d’ceuvre) avec ou sans contacts de position.

Ce type de matériel a pour but de faire disparaitre le plus possible le chdssis dans la couverture, en
ne présentant aucune surépaisseur, et en permettant au couvreur de poursuivre la couverture sur le
matériel.

L'entreprise devra justifier et présenter au maitre d'ceuvre et au bureau de contréle les moyens
permettant de repérer visuellement ces derniers par les pompiers. De plus ces derniers devront étre
aisément manceuvrable.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Sur couverture neuve.

Grille de ventilation a venelles
Fourniture et pose de grilles & venelle pour lequel le titulaire du présent lot aura préalablement
réalisé un chevétre aux dimensions adaptées.
Ouvrage comprenant :
- Précadre en acier galvanisé fixé sur le chevétre.
- Cadre en acier galvanisé intégrant des crémailleres supports des venelles, & emboiter dans le
précadre.
- Ensemble de lames d'acier ou d'aluminium fixé par clipage ou rivetage sur les crémailléres —
(teinte RAL au choix du maitre d’ceuvre).
- Grillage anti-insecte et/ou anti-rongeur fixé a I'arriere des venelles.
La conception des grilles & venelles sera totalement étanche a I'eau.
L'ensemble sera intégre « invisible » dans la couverture ardoise.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Sur couverture neuve.

Révision de verriére.

Examen général, nettoyage complet des parties courantes.

Vérification et entretien des habillages périphériques.

Dépose repose des habillages d la demande afin de pouvoir reprendre les relevés d'étanchéité
conformément au DTU.

Révision des parcloses et de I'ensemble des joints d'étanchéité et tous fravaux nécessaires au
parfait achevement des ouvrages.

Tous travaux accessoires nécessaires pour assurer I'étanchéité efficace de celle-ci.

Remplacement des verres cassés.

Dégradation et reprise des solins de mastic.

Nettoyage des verres.

Manutentions et mise en dépdt provisoire des gravois en attente de leur évacuation.

L'entrepreneur aura a tenir compte de la nécessité d'assurer une étanchéité parfaite, notamment,
aux pluies, a la neige et a I'air notamment en cas de vent violent.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur couverture neuve.

Révision de la couverture du clocheton.

Révision de la toiture en ardoises :

Remplacement des ardoises cassées ou ébréchées.
Remaniement et remise en place des ardoises déplacées.
Nettoyage de I'ensemble de la toiture.
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2.3.5.10

24
241

24.2

243

244

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de fravaux.
Sur couverture neuve.

Dépose repose, protection, antenne TV, parabole, etc.
Dépose, manutentions, protection et repose aprés travaux de toutes les installations en place,
antenne TV, parabole, etfc.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Sur couverture neuve.

TRAVAUX DE CHARPENTE.
ETAT SANITAIRE.
Avant début de travaux de dépose et de restauration, I'entreprise aura a sa charge :
- Lavisite générale de la charpente avec investigations par tous moyens nécessaires.
- L'examen approfondi de tous les bois sur toute leur longueur, de tous les assemblages.
- Lesrelevés nécessaires, I'établissement d'un bilan d'état sanitaire et d'un avant métré des
parties a remplacer.

Ce bilan devra étre approuvé par le maitre d'ceuvre avant tout démarrage de travaux.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Aprés dépose des couvertures.

NETTOYAGE DE CHARPENTE.
L'entreprise titulaire du présent lot aura & sa charge :
Le nettoyage des arases, des charpentes comprenant :

- L'ensemble du matériel nécessaire.

- L'enlevement de toutes les pieces métalliques présentes sur les bois de charpente.

- Les manutentions des déblais et détritus divers de toutes sortes : bois, détritus, ardoises et
éléments obsolétes, objets métalliques, poussiéres et résidus entreposés, etc. encombrant les
combles.

- Le nettoyage, le dépoussiérage, I'enlévement des fientes, la suppression des cdbles, gaines et
fils divers, le bOchage des parties altérées, etc. suivant les directives du maitre d’ceuvre.

- L'évacuation des déblais.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de travaux.
Aprés dépose des couvertures.

TRAITEMENT DE CHARPENTE.
Dépoussiérage, brossage, grattage et blchage des parties malades.
Badigeonnage d refus de produits fongicides et insecticides agréés par le C.T.B.A.

L'entreprise, aprés s'étre rendue sur place, devra estimer la nature des traitements & envisager et les
décrira avec précision dans son offre. L'entreprise s'engageant pour un prix forfaitaire, aucune plus-
value ne sera acceptée concernant cet article.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Sur I'ensemble des charpentes conservées.

REPRISE DE CHARPENTE.
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2.4.4.1
2442

245

24.6

2.4.6.1
2.4.6.2

Les tfravaux comprendront :

- Reprise en bois neuf, avivé traité, de mémes sections que l'existant, comprenant la fourniture,
toutes facons a l'identique de I'existant, assemblages, toutes sujétions de longueur et de
section, coltinage, montage et pose en sous-ceuvre, en raccordement avec les parties
conservées.

- Seuls des assemblages traditionnels a l'identique de I'existant avant dépose devront étre
réalisés (tenon, mortaise, double queue d'aronde, cheville d la tire, joints & crochets, a
paumes, etc.).

- Interposition a la demande de carton bitume au droit des parties en scellement ou reposant
sur les maconneries pour éviter les contacts bois/maconnerie.

Dans tous les cas de figure la conservation maximum des bois d'origine sera privilégiée.

Ainsi on préférera dans la mesure du possible le remplacement des éléments défectueux par greffe
partielle au lieu du remplacement complet de I'élément en mauvais état.

Cette sujétion réputée connue de I'entrepreneur ne pourra donner lieu & aucun dédommagement.

Pour le métré contradictoire d'exécution, les bois seront réglés comme suit :
- Les sabliéres, pannes, chevrons et remplissages seront considérés comme bois assemblés a
entailles simples.
- Les empannons, lingoirs, coyaux, les éléments de ferme, jambettes seront considérés &
entailles doubles.

Bois assemblé & entaille simple.
Bois assemblé & entaille double.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Apres dépose des couvertures pour remplacement
des éléments manquants ou en mauvais état.

DEPOSE DE VIEUX BOIS.
Les tfravaux comprendront :
- Dépose sans réemploi de bois de charpente compris toutes coupes d la demande et tous
descellements nécessaires.
- Toutes sujétions de dépose a la demande de renforts métalliques divers.
- Descente des bois et coltinage en vue de leur évacuation.
LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au titre des 3 tfranches de travaux.
Pour permettre les reprises en bois neufs prévues ci-
avant.

CHARPENTE EN DEPOSE REPOSE.

Les tfravaux comprendront :

Dépose et repose de bois avec retaille nécessaire et toutes sujétions pour grande longueur et
grande section, colfinage, descente, montage, pose en raccordement sur bois neuf et vieux.
Lors de la dépose tous les bois récupérés feront I'objet d'un calepinage avec numérotation de
chaque élément afin que ceux-ci puissent, dans la mesure du possible, étre reposés d leur
emplacement originel.

Les bois seront considérés assemblés a entailles simples ou entailles doubles & l'identique des bois
neufs.

Bois assemblé & entaille simple.

Bois assemblé & entaille double.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Partout oU nécessaire pour recalage des parties
désorganisées au fur et & mesure des reprises en bois
neuf.
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247

248

249

25
2.5.1

2.6
2.6.1

CHEVILLES.
Vérification des chevilles y compris remplacement des chevilles manguantes ou en mauvais état.
Chevilles neuves taillées et non tournées en bois dur traité y compris toutes facons.
LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au titre des 3 franches de fravaux.
Partout oU nécessaire dans les charpentes.

CHEVETRE POUR ACCES POMPIER.

Création de chevétre bois sur les charpentes au droit de I'accés pompier.
Dimension selon les besoins et réglementation en vigueur

Compris toutes sujétions de réalisation.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tfranches de travaux.
Partout oU nécessaire dans les charpentes.

FONGURE NEUVE POUR CHENEAU.

Dépose sans réemploi des foncures de chéneaux.

Fongure de chéneau en sapin du nord fraité, chanlattes d'angles en sapin du nord, isolation par
feutre approprié.

Planches de rive réhaussées, moulurées, en sapin du nord traité, fixées par équerre en acier
inoxydable avec boursault de main courante en sapin du nord traité, cloué en partie haute.
Découpe des entrées d'eau, etc.

Toutes enfretoises de contreventement, ossature complémentaire & la demande et toutes sujétions
sans aucune plus-value.

Brossage, pongcage, impression microporeuse glycérophtalique, poncage, rebouchage et finition
par 2 couches de peinture glycérophtalique, teinte au choix du maitre d’ceuvre.

Descente des bois et coltinage en vue de leur évacuation.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.
Au titre des 3 franches de fravaux.
Partout oU nécessaire dans les charpentes.

TRAVAUX D’ISOLATION.

VERIFICATION DE L'ISOLATION EXISTANTE.

Vérification des matelas de laine de verre existants au sol.

Fourniture et mise en place d'isolant de complément en laine de verre au droit des parties
manguantes, endommagées ou insuffisantes.

L'isolation sera mise en ceuvre frés soigneusement, les différents rouleaux disposés en quinconce et
rigoureusement bord & bord.
La mise en ceuvre devra toujours répondre aux conditions de I'Avis Technique.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 tranches de fravaux.
Partout oU nécessaire dans les charpentes.

PARATONNERRE.

VERIFICATION.

Visite de vérification de I'installation parafoudre.
Contrble de la pointe a disposition d’amorcage.
Vérification du joint de contréle, nettoyage.
Vérification des rubans conducteurs de descente.
Conftréle de la continuité.

Contrble de la tenue mécanique des conducteurs.
Remplacement d'agrafes de fixation si nécessaire.
Mesure de la prise de terre, contréle du seuil ohmique.
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27
2.7.1

Cette liste n'est pas exhaustive, I'entreprise ayant a vérifier tous les éléments constitutifs des
installations.

Conftrdles par un organisme agréé, avec remise de certificats de bon fonctionnement et de
conformité de I'installation.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre de la tranche ferme.
Lors des travaux de couverture.

GRAVOIS
EVACUATION DES GRAVOIS ET VIEUX BOIS.

Reprise, tri et chargement en bennes, les manutentions de base incluses dans les ouvrages de
démolition.

Mise & disposition de I'ensemble des entreprises de bennes & gravois pour la pratique d'un tri sélectif,
évacuation autant de fois que nécessaire.

L'entrepreneur titulaire du lot assurera la gestion du compte prorata et proposera une convention
de compte prorata aux entreprises intervenant sur le chantier.

Prestations assurées par le titulaire du lot 2 et gérées au titre du compte prorata.

- La mise a disposition de bennes.

- Le transport en décharges y compris le paiement des droits de décharges éventuels.
Les nettoyages de voirie réglementaires.

Le nettoyage hebdomadaire du chantier.

LOCALISATION — OBSERVATIONS PARTICULIERES.

Au titre des 3 franches de travaux.
Pour I'ensemble des gravois et vieux bois issus des
fravaux.
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