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RESTAURATION DES COUVERTURES
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MACONNERIE/PIERRE DE TAILLE
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(DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE)

V. BRUNELLE ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES

AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Qt.

antranrica

| N° | C.C.T.P. | DESIGNATION DES OUVRAGES | v; | Qt. M.O. P.U.H.T. SOMMES



AMIENS (SOMME)
PALAIS DE JUSTICE

Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES u Qt. M.O. enfr(z::.)rise P.U. H.T. SOMMES

26 - Location MIl/m| 1 372,00 0,00
27 - Dépose Ml 98,00 0,00
0 0,00
0 0,00
0 1.2.5 [Passage protégé. 0,00
28 Sur les échafaudages au droit des acces. U 3 0,00
0 0,00
0 1.3 |ECHAFAUDAGES. 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES). 0,00
0 1.3.1 [Echafaudage verticaux sur combles a 0,00
0 I'aplomb des souches de cheminée. 0,00
29 - Installation, location ,dépose M2 257,17 0,00
0

0 BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES. 0,00
0 1.4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
30 1.4.1 |[Traitement biocide. M2 131,37 0,00
0 0,00
31 1.4.2 |Neftoyage par micro-abrasion. M2 131,37 0,00
0 0,00
0 1.5 |REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 [Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
32 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. M3 3,700 0,00
0 0,00
0 1.5.2 |Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0 - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00
33 | 1.5.21 Taille de parement uni. TPU 9,90 0,00
34 | 1522 Taille de parement mouluré. TPM 49,60 0,00
0 0,00
0 1.5.3 |Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
35 1.5.3.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires. M3 3,700 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 |Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00
36 par incrustement. M3 3.700 0,00
0 0,00
37 1.5.3.3 |Plus-value pour pose de pierre moulurée. M3 0,352 0,00
0 0,00
0 1.5.4 |Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 |Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00
38 ment, évidement, refouillement. M3 3,700 0,00
0 0,00
39 1.5.5 |Greffe moulurée en pierre neuve. Ml 3,00 0,00
0 0,00
40 1.5.6 |[Patine d'harmonisation. M2 41,65 0,00
0 0,00
0 1.6 |TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0.00
41 1.6.1 |Injections de confortation. Kg 500,000 0,00
0 0,00
0 1.6.2 |Rejointoiement sur pierre. 0,00
42 | 1.6.2.1 |- Rejointoiement sur parement uni M2 26,27 0,00
43 | 1.6.22 | - Rejointoiement sur parement mouluré M2 105,10 0,00
0 0,00
0 1.6.3 |Ragréages en mortier. 0.00
0 1.6.3.1 [Sur parement uni. 0,00
44 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 60 0,00
45 -De 0.11 0 0.20 a l'équerre U 30 0,00
0 0,00
0 1.6.3.2 [Sur parement mouluré. 0,00
46 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 90 0,00
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47 -De 0.11 & 0.20 & I'équerre U 45 0,00
0 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES). 0,00
0 1.4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
48 1.4.1 |[Traitement biocide. M2 100,18 0,00
0 0,00
49 1.4.2 |Neftoyage par micro-abrasion. M2 100,18 0,00
0 0,00
0 1.5 |REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 [Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
50 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. M3 3.960 0,00
0 0,00
0 1.5.2 |Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0 - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00
51 1.5.2.1 Taille de parement uni. TPU 23,76 0,00
52 1522 Taille de parement mouluré. TPM 7.92 0,00
0 0,00
0 1.5.3 |Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
53 1.5.3.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires. M3 3,960 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 |Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00
54 par incrustement. M3 3.960 0,00
0 0,00
55 1.5.3.3 |Plus-value pour pose de pierre moulurée. M3 0,792 0,00
0 0,00
0 1.5.4 |Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 |Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00
56 ment, évidement, refouillement. M3 3,960 0,00
0 0,00
57 1.5.6 [Patine d'harmonisation. M2 27,72 0,00
0 0,00
0 COURONNEMENT DE SOUCHE ET ASSISE SOUS 0,00
0 COURONNEMENT EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5 |REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 [Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
58 | 1.5.1.2 | - Pierre de Saint-Maximin banc royal. M3 15,798 0,00
0 0,00
0 1.5.2 |Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0 - Sur pierre de Saint-Maximin banc royal. 0,00
59 1.5.2.1 Taille de parement uni. TPU 64,81 0,00
60 1522 Taille de parement mouluré. TPM 56,70 0,00
0 0,00
0 1.5.3 |Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
61 1.5.3.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires. M3 15,798 0,00
0 0,00
62 1.5.3.3 [Plus-value pour pose de pierre moulurée. M3 7,088 0,00
0 0,00
63 1.5.6 [Patine d'harmonisation. M2 98,43 0,00
0 0,00
0 1.6 |TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
0 1.6.2 |Rejointoiement sur pierre. 0,00
64 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni M2 80,14 0,00
65 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré M2 20,04 0,00
0 0,00
0 1.6.3 |Ragréages en mortier. 0.00
0 1.6.3.1 |Sur parement uni. 0,00
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66 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 140 0,00
67 -De 0.11 0.20 a l'équerre U 70 0,00
0 0,00
0 1.6.3.2 [Sur parement mouluré. 0,00
68 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 56 0,00
69 -De 0.11 0.20 a l'équerre U 42 0,00
0 0,00
0 PETIT FRONTON SUR CORNICHE. 0,00
0 1.4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
70 1.4.2 |Neftoyage par micro-abrasion. M2 28,00 0,00
0 0,00
0 1.6 |TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
0 1.6.2 |Rejointoiement sur pierre. 0,00
71 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni M2 28,00 0,00
0 0,00
0 1.6.3 [Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 [Sur parement uni. 0,00
72 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 12 0,00
73 -De 0.11 & 0.20 & I'équerre U 6 0,00
0 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (14 UNITES). 0,00
0 1.7 |OUVRAGE DE MACONNERIE. 0,00
74 1.7.1 |Traitement biocide. M2 186,05 0,00
0 0,00
75 1.7.2 |Neftoyage par micro-abrasion. M2 186,05 0,00
0 0,00
76 1.7.3 [Relancis de briques. U 131 0,00
0 0,00
77 1.7.4 |Rejointoiement sur briques. M2 186,05 0,00
0 0,00
78 1.7.5 [Démolition de couronnement en béton. M2 23,63 0,00
0 0,00
79 1.7.6 |Dérasement partie haute en briques. M3 8,710 0,00
0 0,00
0 1.8 |OUVRAGES DIVERS. 0,00
0 1.8.1 |Ancres métalliques. 0,00
80 Grattage et mise en peinfure des ancres. U 6 0,00
0 0,00
0 1.10 |GRAVOIS. 0,00
81 1.10.1 |Evacuation des gravois. M3 30,000 0.00
0 0,00
0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.T.C| DE LA TRANCHE FERME 0,00
0

0 TRANCHE OPTIONNELLE 1

0 AILE NORD

0

0 1.1 |INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER{

0 1.1.1 [Base vie et aire de stockage.

82 - Installation M2 50,00 0,00
83 - Location M2/m| 550,00 0,00
84 - Dépose M2 50,00 0,00
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0 0,00
0 1.1.2 [Palissade de 3.00 hauteur. 0,00
0 Base vie et aire de stockage.

85 - Installation M2 90,00 0,00
86 - Location M2/m| 990,00 0,00
87 - Dépose M2 90,00 0,00
0 0,00
0 1.2 |INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
0 1.2.1 |Locaux de chantier. 0,00
0 1.2.1.1 |Bureau de chantier/Réfectoire. 0,00
88 - Installation U 1 0,00
89 - Location Mois 11 0,00
90 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.1.2 |Vestiaires. 0,00
91 - Installation U 2 0,00
92 - Location Mois 22 0,00
93 - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 1.2.1.3 |Bloc sanitaire de chantier. 0,00
94 - Installation U 1 0,00
95 - Location Mois 11 0,00
96 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.2 [Branchements provisoires de chantier. 0,00
0 1.2.2.1 |Branchement d'eau. 0,00
97 - Installation U 1 0,00
98 - Location Mois 11 0,00
99 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.2.2 |Branchement électrique. 0,00
100 - Installation U 1 0,00
101 - Location Mois 11 0,00
102 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.3 [Panneau de chantier. 0,00
103 - Installation U 1 0,00
104 - Entretien Mois 11 0,00
105 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.4 |[Cloture de chantier. 0,00
0 Grilles sur plots en pied d'échafaudages. 0,00
106 - Installation MI 133,00 0,00
107 - Location MI/m]| 1 330,00 0,00
108 - Dépose Ml 133,00 0,00
0 0,00
0 1.2.5 [Passage protégé. 0,00
109 Sur les échafaudages au droit des acces. U 2 0,00
0 0,00
0 1.3 |ECHAFAUDAGES. 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES). 0,00
0 1.3.1 [Echafaudage verticaux sur combles a 0,00
0 I'aplomb des souches de cheminée. 0,00
110 - Installation, location ,dépose M2 145,82 0,00
0
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Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES u Qt. M.O. enh'(z::.)rise P.U. H.T. SOMMES

0 BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES. 0,00
0 1.4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
111 1.4.1 |[Traitement biocide. M2 189,89 0,00
0 0,00
112 | 1.4.2 |Nettoyage par micro-abrasion. M2 189,89 0,00
0 0,00
0 1.5 |REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 |Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
113 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. M3 5,200 0,00
0 0,00
0 1.5.2 |Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0 - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00
114 | 1.52.1 Taille de parement uni. TPU 13,90 0,00
115 | 1.52.2 Taille de parement mouluré. TPM 69,60 0,00
0 0,00
0 1.5.3 [Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
116 | 1.53.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires. M3 5,200 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 |Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00
117 par incrustement. M3 5,200 0,00
0 0,00
118 | 1.5.3.3 |Plus-value pour pose de pierre moulurée. M3 5,200 0,00
0 0,00
0 1.5.4 [Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 |Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00
119 ment, évidement, refouillement. M3 5,200 0,00
0 0,00
120 | 1.5.5 |Greffe moulurée en pierre neuve. Ml 5,00 0,00
0 0,00
121 1.5.6 [Patine d'harmonisation. M2 58,45 0,00
0 0,00
0 1.6 |TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
122 | 1.86.1 |Injections de confortation. Kg 700,000 0,00
0 0,00
0 1.6.2 |Rejointoiement sur pierre. 0,00
123 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni M2 37,98 0,00
124 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré M2 151,91 0,00
0 0,00
0 1.6.3 |Ragréages en mortier. 0.00
0 1.6.3.1 |Sur parement uni. 0,00
125 - Jusqu'a 0.10 a I'équerre U 85 0,00
126 -De 0.11 & 0.20 & I'équerre U 45 0,00
0 0,00
0 1.6.3.2 |Sur parement mouluré. 0,00
127 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 130 0,00
128 -De 0.11 0 0.20 a l'équerre U 65 0,00
0 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES). 0,00
0 1.4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
129 | 1.4.1 |Traitement biocide. M2 61,38 0,00
0 0,00
130 | 1.4.2 |Nettoyage par micro-abrasion. M2 61,38 0,00
0 0,00
0 1.5 |REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 [Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
131 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. M3 1,920 0,00
0 0,00
0 1.5.2 |Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
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0 - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00
132 | 1.5.2.1 Taille de parement uni. TPU 11,52 0,00
133 | 1.5.2.2 Taille de parement mouluré. TPM 3,84 0,00
0 0,00
0 1.5.3 [Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
134 | 1.5.3.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires. M3 1,920 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 |Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00
135 par incrustement. M3 1,920 0,00
0 0,00
136 | 1.5.3.3 |Plus-value pour pose de pierre moulurée. M3 0,384 0,00
0 0,00
0 1.5.4 [Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 |Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00
137 ment, évidement, refouillement. M3 1,920 0,00
0 0,00
138 | 1.5.6 [Patine d’harmonisation. M2 13,44 0,00
0 0,00
0 COURONNEMENT DE SOUCHE ET ASSISE SOUS 0,00
0 COURONNEMENT EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5 |REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 |Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
139 | 1.5.1.2 | - Pierre de Saint-Maximin banc royal. M3 10,799 0,00
0 0,00
0 1.5.2 [Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0 - Sur pierre de Saint-Maximin banc royal. 0,00
140 | 1.5.2.1 Taille de parement uni. TPU 44,22 0,00
141 | 1.52.2 Taille de parement mouluré. TPM 39,11 0,00
0 0,00
0 1.5.3 [Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
142 | 1.53.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires. M3 10,799 0,00
0 0,00
143 | 1.5.3.3 |Plus-value pour pose de pierre moulurée. M3 4,889 0,00
0 0,00
144 | 1.5.6 [Patine d’harmonisation. M2 67,42 0,00
0 0,00
0 1.6 |TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
0 1.6.2 |Rejointoiement sur pierre. 0,00
145 | 1.6.2.1 | - Rejoinfoiement sur parement uni M2 49,11 0,00
146 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré M2 12,28 0,00
0 0,00
0 1.6.3 [Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 [Sur parement uni. 0,00
147 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 80 0,00
148 -De 0.11 & 0.20 & I'équerre U 40 0,00
0 0,00
0 1.6.3.2 |Sur parement mouluré. 0,00
149 - Jusqu'a 0.10 a I'équerre U 32 0,00
150 -De 0.11 & 0.20 & I'équerre U 24 0,00
0 0,00
0 PETIT FRONTON SUR CORNICHE. 0,00
0 1.4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
151 1.4.2 |Neftoyage par micro-abrasion. M2 42,00 0,00
0 0,00
0 1.6 |TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
0 1.6.2 |Rejointoiement sur pierre. 0,00
152 | 1.6.2.1 | - Rejoinfoiement sur parement uni M2 42,00 0,00
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0 1.6.3 |Ragréages en mortier. 0.00
0 1.6.3.1 |Sur parement uni. 0,00
153 - Jusqu'a 0.10 a I'équerre U 18 0,00
154 -De 0.11 & 0.20 & I'équerre U 9 0,00
0 0,00
0 SOUCHES DE CHEMINEE (9 UNITES). 0,00
0 1.7 |OUVRAGE DE MACONNERIE. 0,00
155 | 1.7.1 |Traitement biocide. M2 114,00 0,00
0 0,00
156 | 1.7.2 |Nettoyage par micro-abrasion. M2 114,00 0,00
0 0,00
157 | 1.7.3 [Relancis de briques. U 80 0,00
0 0,00
158 | 1.7.4 |Rejointoiement sur briques. M2 114,00 0,00
0 0,00
159 | 1.7.5 |Démolition de couronnement en béton. M2 16,30 0,00
0 0,00
160 | 1.7.6 |Dérasement partie haute en briques. M3 5,910 0,00
0 0,00
0 1.8 |OUVRAGES DIVERS. 0,00
0 1.8.1 |Ancres métalliques. 0,00
161 Grattage et mise en peinfure des ancres. U 16 0,00
0 0,00
0 1.10 [GRAVOIS. 0,00
162 | 1.10.1 |Evacuation des gravois. M3 17,000 0,00
0 0,00
0

0 TOTAL H.T. 0,00
0

0 T.V.A. 20% 0,00
0

0

0 MONTANT T.1.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 1 0,00
0

0 TRANCHE OPTIONNELLE 2

0 AILE OUEST ET FACADES DES COURS AETB

0

0 1.1 |INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER{

0 1.1.1 [Base vie et aire de stockage.

163 - Installation M2 50,00 0,00
164 - Location M2/m| 600,00 0,00
165 - Dépose M2 50,00 0,00
0 0,00
0 1.1.2 [Palissade de 3.00 hauteur. 0,00
0 Base vie et aire de stockage.

166 - Installation M2 90,00 0,00
167 - Location M2/m| 1 080,00 0,00
168 - Dépose M2 90,00 0,00
0 0,00
0 1.2 |INSTALLATIONS DE CHANTIER. 0,00
0 1.2.1 |Locaux de chantier. 0,00
0 1.2.1.1 |Bureau de chantier/Réfectoire. 0,00
169 - Installation U 1 0,00
170 - Location Mois 12 0,00
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171 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.1.2 |Vestiaires. 0,00
172 - Installation U 2 0,00
173 - Location Mois 24 0,00
174 - Dépose U 2 0,00
0 0,00
0 1.2.1.3 |Bloc sanitaire de chantier. 0,00
175 - Installation U 1 0,00
176 - Location Mois 12 0,00
177 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.2 |Branchements provisoires de chantier. 0,00
0 1.2.2.1 [Branchement d'eau. 0,00
178 - Installation U 1 0,00
179 - Location Mois 12 0,00
180 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.2.2 |Branchement électrique. 0,00
181 - Installation U 1 0,00
182 - Location Mois 12 0,00
183 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.3 [Panneau de chantier. 0,00
184 - Installation U 1 0,00
185 - Entretien Mois 13 0,00
186 - Dépose U 1 0,00
0 0,00
0 1.2.4 |[Cloture de chantier. 0,00
0 Grilles sur plots en pied d'échafaudages. 0,00
187 - Installation Ml 35,00 0,00
188 - Location Mil/m| 385,00 0,00
189 - Dépose MI 35,00 0,00
0 0,00
0 1.2.5 [Passage protégé. 0,00
190 Sur les échafaudages au droit des acces. U 4 0,00
0

0 BANDEAUX ET CORNICHE EN FACADES. 0,00
0 1.4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
191 1.4.1 |Traitement biocide. M2 64,88 0,00
0 0,00
192 | 1.4.2 [Nettoyage par micro-abrasion. M2 64,88 0,00
0 0,00
0 1.5 |REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 |Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
193 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. M3 2,500 0,00
0 0,00
0 1.5.2 [Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0 - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00
194 | 1.5.2.1 Taille de parement uni. TPU 6,75 0,00
195 | 1.52.2 Taille de parement mouluré. TPM 34,00 0,00
0 0,00
0 1.5.3 |[Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
196 | 1.5.3.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires. M3 2,500 0,00
0 0,00
0 1.5.3.2 |Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00
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197 par incrustement. M3 2,500 0,00
0 0.00
198 | 1.5.3.3 |Plus-value pour pose de pierre moulurée. M3 2,500 0,00
0
0 1.5.4 |Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 |Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00
199 ment, évidement, refouillement. M3 2,500 0,00
0 0.00
200 | 1.5.5 |Greffe moulurée en pierre neuve. Ml 2,00 0,00
0 0.00
201 1.5.6 |[Patine d’'harmonisation. M2 28,51 0,00
0 0.00
0 1.6 |TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0.00
202 | 1.86.1 [Injections de confortation. Kg 500,000 0,00
0 0.00
0 1.6.2 |Rejointoiement sur pierre. 0,00
203 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni M2 12,98 0,00
204 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré M2 51,90 0,00
0 0,00
0 1.6.3 [Ragréages en mortier. 0,00
0 1.6.3.1 [Sur parement uni. 0,00
205 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 40 0,00
206 -De 0.11 0.20 a l'équerre U 40 0,00
0 0.00
0 1.6.3.2 [Sur parement mouluré. 0,00
207 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 70 0,00
208 -De 0.11 0.20 a l'équerre U 35 0,00
0 0.00
0 COURS A ETB. 0,00
0 1.4 |TRAITEMENT DES PAREMENTS EN PIERRE. 0,00
209 | 1.4.1 |[Traitement biocide. M2 187,74 0,00
0 0.00
210 | 1.4.2 |Nettoyage par micro-abrasion. M2 469,36 0,00
0 0.00
0 1.5 |REPRISES EN PIERRE NEUVE. 0,00
0 1.5.1 |Fourniture de pierre neuve en blocs. 0,00
211 | 1.5.1.1 | - Pierre de Saint-Maximin. M3 8,000 0,00
0 0.00
0 1.5.2 [Taille de parement sur pierre neuve. 0,00
0 - Sur pierre de Saint-Maximin. 0,00
212 | 1.5.2.1 Taille de parement uni. TPU 30,00 0,00
213 | 1.52.2 Taille de parement mouluré. TPM 48,00 0,00
0 0.00
0 1.5.3 |Pose de pierre neuve en blocs. 0,00
214 | 1.5.3.1 |Pose de pierre en conditions ordinaires. M3 8,000 0,00
0 0.00
0 1.5.3.2 |Plus-value pour pose de pierre en reprise 0,00
215 par incrustement. M3 8,000 0,00
0 0,00
216 | 1.5.3.3 |Plus-value pour pose de pierre moulurée. M3 4,000 0,00
0
0 1.5.4 |Dépose de pierre en démolition. 0,00
0 1.5.4.1 |Dépose de pierre par abattage, recoupe- 0,00
217 ment, évidement, refouillement. M3 8,000 0,00
0 0.00
218 | 1.5.5 |Greffe moulurée en pierre neuve. Ml 5,00 0,00
0 0.00
219 | 1.5.6 |Patine d'harmonisation. M2 59,70 0,00
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Ne | C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES u Qt. M.O. enfg::.)rise P.U. H.T. SOMMES
0 0,00
0 1.6 |TRAITEMENT DES PARTIES CONSERVEES. 0,00
220 | 1.86.1 [Injections de confortation. Kg | 1200,000 0,00
0 0,00
0 1.6.2 |Rejointoiement sur pierre. 0,00
221 | 1.6.2.1 | - Rejointoiement sur parement uni M2 93,87 0,00
222 | 1.6.2.2 | - Rejointoiement sur parement mouluré M2 375,49 0,00
0 0,00
0 1.6.3 |Ragréages en mortier. 0.00
0 1.6.3.1 |Sur parement uni. 0,00
223 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 80 0,00
224 -De 0.11 0 0.20 a l'équerre U 50 0,00
0 0,00
0 1.6.3.2 [Sur parement mouluré. 0,00
225 - Jusqu'a 0.10 & I'équerre U 120 0,00
226 -De 0.11 0 0.20 a l'équerre U 80 0,00
0
227 | 1.6.4 |Minéralisation des pierres conservées. M2 469,36 0,00
0
0 1.7 |OUVRAGE DE MACONNERIE. 0,00
228 | 1.7.1 |[Traitement biocide. M2 422,42 0,00
0 0,00
229 1.7.2 |Neftoyage par micro-abrasion. M2 1 408,08 0,00
0 0,00
230 | 1.7.3 |Relancis de briques. U 500 0,00
0 0,00
231 1.7.4 |Rejointoiement a ruban sur briques. M2 1 408,08 0,00
0 0,00
0 1.7.7 [Réparation du soubassement en béton et 0,00
232 badigeon. M2 2,00 0,00
0 0,00
0 1.8 |OUVRAGES DIVERS. 0,00
233 | 1.8.2 |Protection de baies. M2 489,01 0,00
0 0,00
0 1.8.3 |Protection des groupes de climatisation de 0,00
234 la galerie. Ens 1 0,00
0 0,00
0 1.8.4 [Descente E.P. 0,00
235 Dépose repose des descentes E.P. Ens 1 0,00
0 0,00
0 1.8.5 |Horloges. 0,00
236 Restauration des horloges . U 2 0,00
0 0,00
0 1.8.6 |Dalles murales en ciment. 0,00
237 Nettoyage et révision. U 6 0,00
0
0 1.10 |GRAVOIS. 0,00
238 | 1.10.1 |Evacuation des gravois. M3 40,000 0,00
0 0,00
TOTAL HT 0,00
0 0,00
0 1.9 |DRAINAGE. 0,00
0 Drainage extérieur. 0,00
239 Terrassement. M3 124,320 0,00
0 0,00
240 Blindage de fouille. M2 155,40 0,00
0 0,00
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241 Sujétion passage au droit emmarchements. U 2 0,00
0 0,00
242 Cunette et drain. Ml 103,60 0,00
0 0,00
243 Regards. U 8 0.00
0 0,00
244 Confortation des maconneries dégagées. M2 155,40 0,00
0 0,00
245 Fourniture et pose d'un enkadrain. M2 155,40 0,00
0 0,00
246 Remblai en matériaux filtfrants. M3 91,168 0,00
0 0,00
247 Remblai en terre. M3 33,152 0,00
0 0,00
248 Réseau d'évacuation. MI 20,00 0,00
0 0,00
249 Percement du mur de cléture. u 2 0,00
0 0,00
250 Tranchée sur la chaussée cis protections. MI 16,00 0,00
0 0,00
251 Raccordement au réseau. U 2 0,00
0 0,00
252 Evacuation terre et débilai. M3 91,168 0,00
0 0,00
253 Pompes pour assechement des fouilles. Ens 1 0,00
0 0,00
Drainage intérieur.
254 Terrassement. m3 96,000 0,00
0 0,00
255 Blindage de fouille. M2 120,00 0,00
0 0,00
256 Cunette et drain. MI 120,00 0,00
0 0,00
257 Regards. U 8 0.00
0 0,00
258 Confortation des maconneries dégagées. M2 120,00 0,00
0 0,00
259 Fourniture et pose d'un enkadrain. M2 120,00 0,00
0 0,00
260 Remblai en matériaux filtrants. M3 57,600 0,00
0 0,00
261 Remblai en terre. M3 38,400 0,00
0 0,00
262 Réseau d'évacuation. MI 10,00 0,00
0 0,00
263 Raccordement au réseau. U 2 0,00
0 0,00
264 Evacuation terre et débilai. M3 57,600 0,00
0 0,00
265 Pompes pour assechement des fouilles. Ens 2 0,00
0 1.10 [GRAVOIS. 0,00
266 | 1.10.1 |Evacuation des gravois. M3 15,000 0,00
0 0,00
0
0 TOTAL HT 0,00
0
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Qt.

Ne [ C.C.T.P. DESIGNATION DES OUVRAGES v; Qt. M.O. entreprise P.U.HT. SOMMES
0
0
0 TOTAL H.T. 0,00
0
T.V.A. 20% 0,00
MONTANT T.1.C. DE LA TRANCHE OPTIONNELLE 2 0,00
0
0 TOTAL H.T. 0.00
0
0 T.V.A. 20% 0,00
0
0
0 MONTANTT.T.C. DU LOT 1 0,00
0
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