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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 DEFINITION ET PRESENTATION DU PROJET

1.11  DEFINITION DES TRAVAUX

Le cahier des clauses techniques particuliéres communes a tous les corps d’état (CCTP-TCE) est un
document contractuel qui compléte les annexes au CCTP de chaque corps d'état
et qui est indissociable des autres documents constituant le marché tel que défini dans le C.C.A.P.
dans l'ordre de priorité des pieces constitutives du marché.

Ce document définit les prescriptions communes a tous les corps d’état et régit les interfaces
administratives et techniques entre les différents intervenants.

1.12  PRESENTATION DU PROJET

La présente annexe au CCTP a pour objet la définition et la description des travaux
du présent corps d’état « 04-Menuiserie extérieures ».

Les travaux prévus dans le cadre du projet pour ce corps d’état sont les suivants :

» Remplacement de 11 fenétres.

Les travaux sont prévus dans I'école IFSI/IFAS du CH d’Epernay, au RDC du batiment 16.

1.2  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

1.21  RESPONSABILITE GENERALE

Les dimensionnements et descriptions d'ouvrages et autres caractéristiques figurant aux plans et aux
piéces écrites ne diminuent en rien I'obligation de conseil de I'entrepreneur.

Les travaux sont exécutés aux frais, risques et périls de I'entrepreneur, lequel sera tenu de prendre
sSous son entiére responsabilité toutes précautions pour assurer en permanence la sécurité tant des
tiers que celle de ses ouvriers ou préposes.

L'entrepreneur sera responsable de tous les accidents et dommages qui, par son fait ou manque de
précaution, pourraient arriver aux personnes ou propriétés voisines sans qu'il puisse arguer d'un
défaut de surveillance ou de direction du maitre d'ceuvre.

1.22  DEMARCHES ET AUTORISATIONS

L'entrepreneur devra, en temps voulu, effectuer toutes les démarches auprés des différents
organismes et services concernés pour obtenir toutes les autorisations, instructions et accords écrits
nécessaires a la réalisation des travaux.

L'entrepreneur transmettra une copie de toutes ces autorisations, instructions et accords ainsi que de
toutes les correspondances a ce sujet au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre.

1.23  REGLEMENTS ET NORMES A RESPECTER

L'ensemble des travaux seront exécutés suivant les régles de l'art , conformément au CCTP
généralités TCE et en stricte conformité avec les textes en vigueur a la date du dépdt du permis de
construire, notamment :

- Cahier des charges DTU, additifs et erratum en vigueur a la date de remise de I'offre

n° 34 Ouvrages de fermeture pour baies libres.

n° 36.5 Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures

n° 37.1. Menuiseries métalliques

n° 39.1 - Miroiterie

- Mémento pour le choix des menuiseries et portes extérieures selon les normes européennes
d’essais et de classification AEV (FD P 20-201 décembre 2001).

- Avis Techniques en vigueur et valables a la date de remise de l'offre

- Prescriptions Particulieres des fabricants de matériaux utilisés dans le présent lot

- Label SNFQ
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1.3

- Directives communes pour l'agrément des fenétres et des facades rideaux de I'U.E.A.T.C.

- Oxydation anodique conforme a la norme AFNOR 91.400

- Oxydation anodique de I'aluminium suivant norme AFNOR marque E.W.AA.

- Cahier des charges DTU, additifs et erratum en vigueur a la date de remise de I'offre

N° 36.5. Menuiseries extérieures du 10/04/2010

N° 37.2. Menuiseries métalliques en rénovation sur dormant existant

N° 39.1 - Miroiterie

- Mémento pour le choix des menuiseries et portes extérieures selon les normes européennes
d’essais et de classification AEV (FD P 20-201 décembre 2001).

- Avis Techniques en vigueur et valables a la date de remise de I'offre

- Prescriptions Particulieres des fabricants de matériaux utilisés dans le présent lot

- Label SNFQ

- Directives communes pour l'agrément des fenétres et des facades rideaux de I'U.E.A.T.C.

- Régles professionnelles pour la fabrication et la mise en oeuvre des facades rideaux de Février
1974.

- Oxydation anodique conforme a la norme AFNOR 91.400

- Oxydation anodique de 'aluminium suivant norme AFNOR marque E.W.A.A.

- prescriptions des fabricants de matériaux utilisés dans le présent lot

- les régles concernant la sécurité du travail et la protection du personnel.

- Les Normes Francaises AFNOR, Avis Techniques et CPT concernés par les matériaux, matériels
et produits mise en ceuvre

- Les autres documents et clauses contenus dans le REEF

- Les clauses techniques particuliéres imposées dans le présent CCTP

- Les documents techniques et réglementaires et notamment les DTU, les cahiers des prescriptions
techniques d’exécution et les avis techniques relatifs a d’autres corps d’état qui peuvent avoir des
conséquences ou des contraintes sur la mise en ceuvre des matériaux et produits du présent corps
d’état

- Les textes et documents visés dans le CCTG / Marchés publics

- La nouvelle réglementation acoustique suivant arrété du 30/06/99 relatif aux caractéristiques
acoustiques des batiments d’habitation

- Les reglement de sécurité contre I'incendie selon le classement du batiment projeté ou réhabilité
- La réglementation concernant I'accessibilité des batiments aux personnes a mobilité réduite

- La réglementation applicable en matiere de sauvegarde et d’amélioration de I'Environnement

- Les réglementations particuliéres propres aux Collectivités Territoriales

- Le Code de la Construction et de I’'Habitation

- Le Code de I'Urbanisme

- Le Code du Travail

- Le Code Civil

L'exécution des travaux annexes et connexes aux travaux du présent lot ainsi que I'exécution des
travaux de substitution, devront répondre aux prescriptions des D.T.U., normes et autres textes
réglementaires qui leur sont applicables.
L'exécution des travaux annexes et connexes aux travaux du présent lot ainsi que I'exécution des
travaux de substitution, devront répondre aux prescriptions des D.T.U., normes et autres textes
réglementaires qui leur sont applicables.

L'ensemble des travaux sera régi par les prescriptions, régles et documents généraux d'ordre
technique ou administratif en vigueur a la date de la remise de I'offre.

Le présent document fixe le principe des travaux a réaliser mais n'est pas limitatif, il inclut sans
exception, ni restriction, la totalité des travaux nécessaires a un parfait achévement méme ceux non
explicitement décrits mais reconnus indispensables a une réalisation conforme aux regles de l'art.

DEMARCHE HQE

Bien que ce chantier relatif a la création de salles de cours dans I'école IFSI/IFAS du CH AUBAN
MOET a EPERNAY ne soit pas réalisé dans le cadre d’'une démarche stricte HQE, il est précisé une
volonté de respecter a minima les notions suivantes :
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131

132

133

CHANTIER PROPRE

Le chantier doit étre nettoyé apres chaque fin de journée et laissé dans un état de vacuité afin que les
rondes de sécurité puissent étre effectuées sans risque pour le personnel en charge de celles-ci.

ETANCHEITE A L'AIR
Sans objet

MATERIAUX ET ECO-LABELS

Sans objet

2.DESCRIPTION DES TRAVAUX

2.0

201

2.1

211

2.2

221

INSTALLATION DE CHANTIER

CLOISONS PROVISOIRES DE CONFINEMENT

Sans objet

TRAVAUX PREPARATOIRES

DEPOSE DEMOLITIONS

Sans objet

Localisation :
. Salle 1,2 et 3.

MENUISERIES EXTERIEURES PVC

GENERALITES

Principe descriptif :
Fabrication, fourniture et pose de menuiseries extérieures en PVC blanc, comprenant :

- Cadre dormant, avec la traverse basse formant piéce d'appui, rainure de fixation tapée, couvre-
joint intérieur incorporé, y compris feuillures auto drainantes pour vitrage isolant.

Fourrure entre maconnerie et pieéce d’appui formant rejingot, au droit de l'isolant.
- Partie ouvrante composée de montants et traverses avec rejet d'eau sur la traverse basse,
préchambre, chambre de renforcement, double joint de frappe, parcloses avec joint coextrudé y
compris feuillures auto drainantes pour vitrage isolant.
- Seuil aluminium extra-plat sur porte-fenétre pour accessibilité aux PMR.
- Tous joints d'étanchéité a l'air et & I'eau par ILLMOD TRIO ou équivalent :
e Entre cadre dormant et maconnerie/doublage
e Entre ouvrant et cadre dormant
e Entre ouvrants
- Calfeutrement sur gros ceuvre par joint SNJF sur fond de joint.
- Parcloses, calages et joints pour vitrage isolant.
- Pose au nu extérieur

- Ferrage par:
. Fenétre ouvrante a la francgaise
e paumelles - emboitement 20 mm
e crémone encastrée a 3 points
e poignée aluminium laqué blanc, sur platine ovale.
e plaque de propreté
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Compas limiteur au RDC et R+1
Ouvrants pompiers avec carrée, suivant plans et notice de sécurité
. Porte-fenétre ouvrante a la francaise

- Seuil aluminium extra-plat sur porte-fenétre pour accessibilité aux PMR.
. paumelles - emboitement 20 mm
crémone - verrous a galets a entailler
béquille double aluminium laqué blanc, sur platine ovale.
plagues de propreté
2 verrous a entailler a bascule sur le vantail semi-fixe + serrure cylindre

. Chéassis ouvrant en abattant

. paumelles, pivots

. crémone - verrous a galets a encastrer

o poignée aluminium laqué blanc, sur platine ovale.
o compas de s(reté

. Chéssis coulissant au R+2 salle de cours
. protection P5 au RDC suivant programme

- Vitrage:
. Isolant, peu émissif, & argon
. Isolant feuilleté pour les parties situées & moins d'un métre du sol et faisant office de garde-corps.
. 'Y compris joints de vitrage, calages et toutes sujétions de mise en ceuvre, suivant prescriptions du
fabricant et avis techniques.
. Le vitrage devra étre certifi¢ CEKAL

- Performance thermique des blocs-baies complets — voir RT :
Les parois vitrées et portes fenétres devront satisfaire les caractéristiques thermiques suivantes :
0O Uw=1,4W/m2K
[0 RCLmoyen ~ 70% (valeur minimale du clair de jour : pourcentage de verre sur la surface totale de
la menuiserie mesurée au tableau)
0 facteur solaire verre seul = 0,60
00 transmission lumineuse verre seul = 70% (vitrage claire)

Y compris toutes coupes, découpes, entailles, rainures, feuillures, assemblages, fixations, pose,
réglage, prises et scellements, tous détails et sujétions d'exécution et de mise en ceuvre.

Classement A*2.E*4.V*A2. : Les Procés-Verbaux seront prévus par l'entreprise et soumis au
contréleur technique avant pose.

Bavettes pour appuis de fenétres

Fourniture et pose de bavettes en téle d’aluminium prélaqué formant habillages des appuis de fenétre,
facon de relever sous le profilé goutte d'eau de la menuiserie, fagon de goutte pendante en bas de
pente, relevés contre tableaux, étanchéité par joints mastic de 1ére catégorie, tous détails et sujétions
de mise en ceuvre et d'exécution.

Encadrement dans le bardage en tasseaux de bois

Habillage des embrasures par t6le alu laquée épaisseur 10mm sur les quatre faces.
Mise en ceuvre d’un isolant PSE de faible épaisseur.

Largeur de tableau environ 40cm

Suivant détail de I'Architecte 301 — 02
Cette prestation concerne toutes les baies listées ci-dessous

Localisation :
.Salle 1, 2, 3.
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3. PRESCRIPTIONS PARTICULIERES — MENUISERIES
EXTERIEURES ALUMINIUM

3.2

321

3.3

331

MENUISERIES EXT ALUMINIUM

GENERALITES

Sans objet

MENUISERIES EXT ALUMINIUM

GENERALITES

Sans objet

3.4 - OCCULTATIONS

3.4.1 - VOLETS ROULANTS MOTORISES EN APPLIQUE SOUS LINTEAU EN ALUMINIUM

Fourniture et pose de volets roulants motorisés en aluminium laqué, comprenant :

- Tablier constitué de lames double paroi en aluminium anodisé, injectées de mousse isolante auto
extinguible, avec ou sans ajours suivant choix du Maitre d'CEuvre, et assemblées entre elles par
des agrafes doubles en inox assurant un espacement continu tout au long des lames,

- Lames de 41 mm de hauteur et de 8mm d’épaisseur,

- Lame finale en aluminium extrudé dans la teinte des lames avec joint Néopréne,

- Coffre monobloc isolé, démontable c6té intérieur, de méme finition que le tablier, compris isolation
thermique et phonique sur la face interne par panneaux rigides de polyuréthane,

- Axe d'enroulement en acier galvanisé avec ressort de compensation, treuil,

- Coulisses en aluminium extrudé dans la teinte des lames, équipées de joints anti-bruit et anti-UV
au droit de chaque module de menuiseries extérieures, avec tdle verticale en aluminium de méme
nature d'habillage plaqué sur les coulisses afin de masquer I'espace entre 2 coulisses, les cas
échéants.

- Manceuvre motorisée, compris boitier de commande,

- Verrous automatiques bloquant le tablier en position basse,

- Compris tous les détails de raccordement, fixation du VR, etc. ...

Mise en ceuvre des volets roulants en applique extérieure sous linteau.

Nota : Le calfeutrement des coffres dans les doublages devra étre parfait. Si ce n'était pas le cas,
I'entreprise aurait a sa charge la reprise des travaux (dépose/repose ou calfeutrement des coffres)
ainsi que les surco(ts d'essais d'étanchéité a I'air du batiment.

Concernant la motorisation, I'entreprise du présent lot devra :

- Le moteur, son raccordement sur I'alimentation électrique,

- La traversée de paroi en linteau et son rebouchage (trou dans le mur, réservation pour boite de
branchement, amenée du cable du moteur fourni avec le moteur a l'intérieur du batiment).

- Le boitier de commande centralisée par piéce et par facades, inclus cablage entre la commande
et le moteur et toutes sujétions de goulottes, moulures,

- Les fourreaux en attente, compris traitement de I'étanchéité a I'air par bouchons étanches,

- Un systeme de relevage automatique de I'ensemble des stores lorsque le seuil de vitesse du
vent maximum réglé est dépassé, inclus anémometre en toiture avec fixation et raccordement au
BUS.

Une commande centralisée par piéce et par facades pour tous les volets roulants sera installée dans
chaque local. Il permettra de fermer/ouvrir simultanément toutes les occultations de la piéce.
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Ainsi gu’une centralisation des volets roulant est a la charge du présent lot. Il permettra de
fermer/ouvrir simultanément toutes les occultations du batiment zone travaux.

Caractéristiques :
- Acoustique : Dnew + Ctr = 44 dB
- Thermique : Coffre monobloc isolé R = 2,00 m2.K/W
- Ces fermetures devront impérativement aboutir a une occultation totale (sans ajours de type 1).
- Finitions :
0 Coffres : anodisées teinte au choix de I'Architecte dans la gamme du fabriquant.
00 Lames et coulisses : anodisées teinte au choix de I’Architecte dans la gamme du fabriquant.
Coordination des prestations :
L’attente électrique de puissance a proximité du moteur est a la charge du MOA, suivant indications
données par le présent corps d’état.

Localisation :
.Salle 1, 2, 3.

3.4 — PORTES VITREES ALUMINIUM SIMPLE OU DOUBLE VANTAUX

3.4.1 - GENERALITES

Sans objet

3.5 —PORTES VITREES ALUMINIUM SIMPLE

3.5.1 - GENERALITES

Sans objet

3.6 - AUVENT AU DESSUS ESCALIER ET PORTES D’ENTREES

3.6.1 — GENERALITES

Création d’'un auvent au-dessus de I'escalier menant aux portes d’entrées des salles 2 et D. Celui-ci devra
couvrir 'ensemble de I'espace en prévoyant un débord afin de limiter 'impact de la pluie.

3.6.2 - CARACTERISTIQUES

Protege du soleil

Protege de la pluie

Empéche la neige de stagner sur le pas de porte
Accueillant

Sécurisant

Décoratif

Il devra étre composé de :

Haubans latéraux en polypropyléne

Panneau couvrant en polycarbonate

Etriers et de tubes en alliage d’aluminium

Cadre qui constituent I'armature

Visserie en inox

L’auvent devra résister a la déformation et aux chocs.

Il devra résister a une vitesse de vent maximale de 100 Km/h ?
Sa résistance aux températures extérieure de : -40°C a 120°C.
Sa résistance aux UV.
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3.6.3 - MONTAGE ET INSTALLATION

Le choix de type du scellement dépendra de la nature du mur.
Un fin cordon de silicone transparent (et non du mastic) entre la jonction du mur et de 'auvent de porte devra
étre fait.

3.6.4 - LECOULEMENT DE L'EAU

Celui-ci devra étre réalisé par un systéme de récupération d’eau et dirigé de fagon a ne pas nuire a la fagade et ne pas
apporter de désagrément aux utilisateurs en cad de pluie.

3.7 - OUVRAGES ET PRESTATIONS DE FINITION

3.7.1 - CALFEUTREMENT

L'entrepreneur du présent prestataire devra prévoir dans son offre de prix tous les travaux nécessaires
a une parfaite étanchéité de ses ouvrages ainsi que les divers travaux de calfeutrements entre
maconnerie et menuiseries, et garantir le degrés CF2H.

Localisation :
.Salle 1, 2, 3.

3.7.2 - NETTOYAGE
Le présent prestataire devra la dépose des protections des profilés, des capots, des joints ainsi que des

vitrages sur I'ensemble de ses ouvrages avant la réception. L’entreprise devra aussi avant réception les
nettoyages intérieurs et extérieurs de ses ouvrages.

Localisation :
.Salle 1, 2, 3.



