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1 GENERALITES
1.1 Préambule

L'Université Sorbonne Paris Nord souhaite entreprendre des actions correctives de niveaux AC1 et AC2 sur
des dalles de sols contenant de I'amiante.

Cette opération consiste a réaliser des réparations ponctuelles des sols dégradés et au recouvrement
complet des zones concernées, par un revétement de sol souple dans les batiments mentionnés dans le
tableau ci-dessous.

Il est également prévu de réparer ponctuellement les plinthes dégradées ou absentes dans les batiments «
DROIT », « LETTRES » et « [UT ».

Nom du Site Adresse Batiments

concernés

UFR DROIT ET SCIENCES
ECONOMIQUES

IuT
CAMPUS 99, avenue Jean-Baptiste Clément - 93430
VILLETANEUSE Villetaneuse LETTRES

Institut Galilée

Parking

1.2 Identification du maitre d’ouvrage

Société : Université Paris Nord

Adresse : 99, avenue Jean-Baptiste Clément

93430 Villetaneuse

Monsieur Alexandre CHASSINE - Directeur d

Madame Ahlem MOEQRIE — Chargée d'opérations Direction du patrimoine

Courriel : alexandre.chassine@univ-paris13.fr
ahlem.moegrie@univ-paris13.fr

Contact :

1.3 Identification du maitre d’'ceuvre
Société : AD INGE - EGIS GROUP

Agence de Paris

Adresse : 4, rue Dolores Ibarruri
93100 MONTREUIL

Contacts : M Pascal NOLLY responsable d’'agence IDF
M. Mohamed GARCI chargés d'études
Courriel : pascal.nolly@egis-group.com
mohamed.garci@egis-group.com
Téléphone : 06 62 613398

06751319 84
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1.4 Localisation du chantier
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Figure : localisation de l'université - sources « GOOGLE MAPS »
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1.5.1 Documents fournis par le maitre d'ouvrage

Les documents constituant les piéces techniques du marché (CCTP, ...) élaborés par AD INGE-EGIS sont réalisés
d'aprées les documents suivants fournis par le maitre d'ouvrage :

B Les Dossiers techniques amiantes détaillés dans le § 3. (annexe n°2 au CCTP)

B Les plans des batiments en format DWG des batiments DROIT, LETTRE et IUT (annexe n°3 au CCTP)
B Schéma en format PDF des batiments « Institut Galilée » et « parking » (annexe n°3 au CCTP)

m Planning prévisionne de l'intervention. (Annexe n°4 au CCTP)

Le CCTP décrit les attentes du Maitre d'Ouvrage concernant les travaux de recouvrement des dalles de sol
amiantées comportant des dégradations de types AC1 et AC2 dans un périmetre défini dans le présent
document.

Les conditions d'interventions sont ;

m Respect du CCTP : L'entreprise doit se conformer aux prescriptions du Cahier des Clauses Techniques
Particulieres (CCTP) et mobiliser des équipes qualifiées pour les travaux pouvant impliquer un risque
d'amiante.

m Conformité réglementaire : Les travaux doivent respecter le décret n°2012-639 du 4 mai 2012, en particulier
les articles relatifs a la sous-section 4 du Code du travail (R4412-124 et suivants).

m Controle de I'exposition a I'amiante : L'entreprise doit mettre en ceuvre tous les moyens nécessaires de
protection collective, de stratégie d’empoussierement et de processus d'intervention peu émissifs.

Les documents constituant le marché sont listés au CCAP joint au DCE.

1.8.1 Allotissement

Sans objet

1.8.2 Variantes
1.8.2.1 Variante obligatoire (ex-option)

Cette opération ne contient pas de variante obligatoire.
1.8.2.2 Variante facultative

Le titulaire se réfere aux pieces administratives du présent DCE

1.8.3 Tranches Fermes / Optionnelles
Cette opération comporte :

B Une tranche ferme : travaux en sous-section n°4, de recouvrements des dalles de sol dégradées.

1.8.4 Phasage

Les travaux du présent marché sont prévus réalisés en une seule phase de travaux, dans la continuité de l'appel
d'offres. Il est demandé au titulaire d'établir dans sa méthodologie d'intervention le phasage
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La réalisation de la tranche ferme est prévue sur une durée de 4 semaines, exclusivement pendant la période
de fermeture de I'école du 25/07/2025 au 24/08/2025. Avant le démarrage des travaux, une phase de
préparation de 6 semaines sera mise en place a partir du 16/06/2025.

Les modalités d'affermissement de ces délais et de |'exécution des travaux sont définies dans le Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

Ce planning est élaboré sur la base des besoins du maitre d'ouvrage en intégrant ses contraintes de
fonctionnement. L'entreprise est tenue de s'y conformer, et d’organiser son chantier pour respecter ce délai.

La date de début des travaux devient contractuelle aprés notification a I'entreprise de son marché et par la
transmission d'un ordre de service de démarrage de la période de préparation et démarrage des travaux (sauf
si la notification vaut ordre de service de démarrage de la période de préparation et des travaux).

Réactivité — Engagement sur délais.

L'entreprise est tenue de s'engager, en complément de sa réponse sur les délais d'exécution du chantier et le
respect des dates fixes d'intervention, sur les points suivants :

Transmission des éléments mentionnés au § 1.18.1 dans un délai 1 semaine a compter de la
notification du marché.

Exécution du chantier pilote dans un délai de 2 semaines a compter de la notification du marché avant
libération des locaux.

Réalisation des mesures environnementales initiales dans un délai de 3 semaines a compter de la
notification du marché.

Démarrage de déménagement/ déplacement de mobiliers dans un délai de 4 semaines a compter de
la notification du marché progressivement avant et apres libération des locaux ;

Sans objet

L'Entrepreneur ou son groupement doit présenter la ou les qualification(s) requise(s), spécifique(s) a la nature
des prestations réalisées ou sous-traitées. L'Entrepreneur ou son groupement doit notamment pouvoir
présenter les certificats de qualifications suivants :

m QUALIBAT 1552 « Traitement de I'amiante », ou certification AFNOR / GLOBAL Equivalente relative au
retrait de produits amiantés, ou/et entreprise de pose de revétement de sols possédant du personnel formé
SS4, comportant a minima le(s) secteur(s) d'activités(s) suivants :

Ouvrages intérieurs de batiment

Le titulaire doit justifier son expérience en pose de revétements souples sur des sols contenant de I'amiante. Il
doit intégrer dans son mémoire technique les justificatifs suivants :

Références de projets similaires exécutés.
Rapports de suivi et de controle sur des projets antérieurs similaires.
Dossiers techniques de projets similaires exécutés.

Attestations délivrées par un maitre d'ouvrage pour des interventions similaires au présent marché.
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Présentation des CV et qualifications des intervenants/opérateurs.

Formations des employés en pose de revétements souples.

Le prix mentionné dans I'offre du candidat est réputé comprendre les sujétions liées a la présence d’amiante
dans les locaux, ainsi que toutes les obligations précisées dans les textes réglementaires et normatifs (Décret
N°2012-639 du 4 mai 2012, Arrété du 7 Mars 2013, Arrété du 8 Avril 2013, ...), dans les différents documents
définissant les prestations a exécuter de maniére a assurer le complet achévement des travaux.

Le titulaire étant soumis aux Regles de I'Art, il doit outre les ouvrages énumérés au présent descriptif, tous les
menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires a leur parfait et complet achévement.

Les taches et travaux a réaliser dans le cadre du présent marché comprennent notamment :

B 1- Analyse des risques et modes opératoires ;
Réalisation d'une analyse des risques et d'un ou plusieurs modes opératoires sous-section 4 en début
d'opération.

Diffusion de ces documents avant intervention sur site aux organismes de prévention concernés
(Inspection du travail, OPPBTP, CARSAT, Médecine du travail, CSE).

L'analyse des risques inclut une étude de stratégie de prélevement d'air pour réaliser les mesures
d'empoussierement.

W 2- Mesures environnementales initiales ;

Réalisation de mesures environnementales de la qualité de l'air avant le démarrage du chantier, afin de
déterminer le niveau d’empoussierement d’origine dans les locaux a traiter.

m 3- Chantier pilote ;

Mise en place d'un chantier pilote dans un délai de deux semaines apreés la notification du marché, afin
de confirmer les processus peu émissifs d'intervention et de valider I'empoussierement attendue.

La zone concernée sera définie et validée par le MOA et le MOE lors de la réunion de préparation du
chantier.

B 4- Recensement des plinthes a réparer :

Réaliser un état des lieux dans les batiments « DROIT », « LETTRES » et « IUT » afin de déterminer la
quantité et le type des plinthes a réparer

B 5- Déplacement provisoire du mobilier ;

Déplacement temporaire des meubles non fixes des zones a traiter vers des espaces désignés par le
MOA.

B 6- Mise en place des protections collectives et individuelles ;

Installation minimale avant toute intervention, des dispositifs suivants :
e Un SAS simple d'isolement et de décontamination pour chaque zone d'intervention.
e Un film polyane au sol dans les circulations et sur les portes des locaux hors périmétre d'intervention.

M 7- Nettoyage et préparation des supports ;

Intervention dans les zones dégradées classées ACT et AC2 mentionnées au chapitre § 2.2, pour la
réalisation du nettoyage et de la préparation des supports conformément aux modes opératoires sous-
section 4.

B 8- Réparations localisées des sols ;

Mise en ceuvre d'un mortier hydraulique a prise rapide pour la réparation et remise a niveau
ponctuelles des sols dégradés dans les zones classées AC1 et AC2 mentionnées au chapitre § 2.2.
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9- Pose d'un revétement de sol ;

Mise en ceuvre d’'un revétement souple collé de type linoléum sur I'ensemble de la surface des piéces
comportant du sol amianté, dans les zones AC1 et AC2 mentionnées au chapitre § 2.2. Le sol existant
étant considéré comme uniforme et a niveau, aucun ragréage préalable n'est prévu avant la pose du
linoléum.

10- Mesures d'empoussierement

Réalisation de mesures d'empoussierement a différentes phases des travaux (points n° 5, 6, 7) afin de
valider la conformité des dispositifs de protection des salariés et de I'environnement.

Ces mesures doivent étre réalisées en cohérence avec I'analyse des risques de I'entreprise, la stratégie
d’'échantillonnage et le niveau de risque défini dans I'évaluation initiale.

11- Evacuation des déchets amiantés

Définition d'une zone de stockage des déchets, ainsi que du mode de transport et d'emballage.

Evacuation sélective des déchets contaminés par I'amiante vers des installations de stockage adaptées.

12- Fourniture d'un Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.), incluant :
Les fiches d'exposition du personnel.
Les résultats des mesures d’empoussierement.
Le mode opératoire de I'intervention et le déroulement du chantier.

La localisation des recouvrements des sols contenant de I'amiante (sur plans).

13- Réinstallation du mobilier et remise en état apres intervention.

Références principales (liste non exhaustive) a maitriser par le soumissionnaire :

Les documents d'ordre généraux mentionnés au présent article ne sont pas joints matériellement au dossier.
L'entrepreneur reconnait en avoir parfaite connaissance.

Reéglementation sur les déchets

Code de lenvironnement : | M Les Déchets Dangereux : goudrons, peintures, amiante friable... lls impliquent des précautions
classification des déchets particuliéres d'élimination ou de traitement.
m Les Déchets Non Dangereux : métaux, bois, plastiques... lls ne sont "ni dangereux, ni inertes".
M Les Déchets Inertes : béton, céramique, tuile, terre non polluée, brique... lls ne subissent en cas

de stockage aucune modification physique, chimique ou biologique importante. Ces déchets ne
se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune réaction chimique, physique ou
biologique de nature a nuire a l'environnement. Leur potentiel polluant et leur teneur
élémentaire en polluants ainsi que leur écotoxicité doivent étre insignifiants.

Décret du 5 septembre 2006 m Diagnostics techniques immobiliers.

Guide INRS ED 6028 m Exposition a I'amiante lors du traitement des déchets.

Arrété du 12 Mars 2012 relatif | m  Matériaux amiantés liés a des matériaux inertes ayant conservés leur intégrité = ISDND

au stockage des déchets | m Tous les autres déchets amiantés (= non lié a des matériaux inertes (= dalles de sol, platre, ...) =
d'amiante. ISDD

Arrété du 12 Décembre 2014 m Conditions d'admission des déchets inertes dans les ISDI.

Arrété du 15 février 2016 m Installations de stockage de déchets non dangereux ISDND.

Arrété du 29 Mai 2009 m Transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « Arrété TMD ») et sa version

consolidée du 13 février 2017.
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Code du Travail

Risques chimiques

Articles R 4412-39 a R 4412-87 ‘ m Risques chimiques

Risques CMR (Cancérogénes, mutagénes, reprotoxiques)

Articles R 4412-86 & R 4412-87 ‘ W Risques CMR

Risques amiante

Articles R 4412-94 a R 4412-
148

SOUS SECTION 1 : Champ d'application et définitions
W R 4412-94 a R4412-96

SOUS-SECTION 2 : Dispositions communes a toutes les opérations comportant des risques
d'exposition a I'amiante
B R4412-97 aR4412-124

SOUS-SECTION 3 : Dispositions spécifiques aux travaux d’encapsulage et de retrait d'amiante ou
d‘articles en contenant
B R4412-125 a R4412-143

SOUS-SECTION 4 : Dispositions particulieres aux interventions sur des matériaux, des équipements,

des matériels ou des articles susceptibles de provoquer I'émission de fibres d’amiante
B R4412-144 aR 4412-148

Diagnostics Amiante

Textes liés a I'amiante

Décret 2011-629 du 3 juin 2011

Arrété du 23 janvier 2020

modifiant les articles R 1334-14 | m  Protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans
a R1334-29 et I'annexe 13-9 du les immeubles batis.
Code de la Santé Publique
Arrété dul26 juin 2013 | Repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et contenu du rapport
de repérage.
m Critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages,
" - ‘évaluati I'état i éri t it t
Arrété du 25 juillet 2016 qevg uation perllodlque dg éta de\ conservation des ma.terlaux e proAdgl s con enar\t\ de
I'amiante, et d'examen visuel aprés travaux dans les immeubles batis et les critéres
d'accréditation des organismes de certification.
Décret n° 2017-899 du 9 mai L L . .
2017 m Conditions et modalités du repérage avant travaux de |'amiante.
Arrété du 16 juillet 2019 m Relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.
B Relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation
Arrété du 8 novembre 2019 périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante, et
d'examen visuel apres travaux, dans les immeubles batis.
m  Modifiant 'arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

réalisées dans les immeubles batis.

Certification des entreprises

Arrété du 14 décembre 2012 —

2013

o Nars .. | = Conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement

modifié par I'Arrété du 20 Avril L .
de matériaux contenant de I'amiante.

2015

Travaux
Décret n°2012-639 du 4 mai | m Risques d’exposition a I'amiante : abaissement de la VLEP de 100 f/l a 10 f/I (obligatoire
2012 + modification par Décret depuis le 1° juillet 2015); mesures d’empoussiérement réalisées en META ; obligation de
n°2013-594 du 5 juillet 2013 certification des entreprises de SS3.
S(l;ﬁe INRS ED 6091 d'Aout m Travaux de retrait ou d'encapsulage de matériaux contenant de I'amiante — SS3.
Questions-Réponses de mai | B Interprétation du décret 2012-639 du 4 Mai 2012, de I'Arrété du 14 Aout 2012 et de I'Arrété du

14 décembre 2012.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
RECOUVREMENT DES SOLS AMIANTES — TRAVAUX EN SOUS-SESTION 4 12/42




Instruction DGT | m Expliciter les mesures de prévention collective et individuelle pour garantir le respect de la VLEP
n°DGT/CT2/2015/238 =10 f/l.

Guide INRS ED 6262 de

m Interventions d'entretien et de maintenance susceptibles d'émettre des fibres d’amiante — SS4.
septembre 2016

m Conditions d'organisation du chantier test de mesurage des empoussierements d'amiante et

Nz DT el elieamiane 21E des 3 chantiers de validation.

Cadre juridique applicable aux opérations sur des matériaux contenant de I'amiante — Sous-traitance
Instruction DGT du 19 Janvier | de ces opérations — Certification des entreprises

2017 m Non obligation de certification pour la sous-traitance de pose d'échafaudage ou de
confinement thermo baché.

Formation des travailleurs

Arrété du 23 février 2012 +
modifiés par I'Arrété du 20 Avril | m  Modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante.
2015

Mesurages des niveaux d’empoussiérement

Conditions de mesurage des niveaux d’empoussiérement, conditions de contréle du respect de

la valeur limite d'exposition professionnelle aux fibres d'amiante et conditions d'accréditation des

Arrété du 14 aolt 2012 organismes procédant a ces mesurages.

W Mise en ceuvre de la méthode définie dans la norme NF EN ISO 16000-7 de septembre 2007
et son guide d'application GA X 46-033.

Questions-Réponses de | m Interprétation du décret 2012-639 du 4 mai 2012, de I'Arrété di 19 Aout 2011 et de
septembre 2015 I’Arrété du 14 Aout 2012 concernant la METROLOGIE.

Equipements de Protection Individuelle

m Choix, entretien et vérification des équipements de protection individuelle utilisés lors

Arrété du 7 mars 2013 P - N .
d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

Moyens de Protection Collective

B Régles techniques, mesures de prévention et moyens de protection collective a mettre en

Arrété du 8 Avril 2013 . B . , N
ceuvre par les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante.

[l est impératif que I'entreprise effectue une visite sur site afin de prendre pleine connaissance des conditions
d'exécution du chantier avant la remise de son offre. Les modalités d'organisation de cette visite, ainsi que les
coordonnées de la personne référente pour les questions techniques durant la phase de consultation, sont
précisées dans le reglement de la consultation.

1.17.1 Avant le démarrage des travaux
Les entreprises doivent fournir avant le démarrage des travaux, a I'approbation préalable du Maitre d'CEuvre :

B Le PPSPS et son mode opératoire relatif a la réalisation des travaux en contact avec les matériaux amiantés,
sous-section n°4 comprenant :

Leur analyse des risques amiante en fonction des travaux a réaliser, permettant de définir les modes
d'intervention et les protections a adopter (collectives et individuelles). Cette analyse inclut la stratégie
d'échantillonnage, la justification et I'évaluation du niveau de risque pour chaque phase d'intervention,
notamment pour la répartition des points ponctuellement dégradés et la mise en ceuvre du linoléum.

Les matériels et méthodes utilisés.
m Méthodologie d'intervention, incluant les précisions suivantes :

Etude de flux et de circulation au sein de |'université.
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Définition de I'emplacement de cantonnement
Identification des zones de stockage des déchets (zone tampon).

Acheminement des matériels et outils depuis la zone logistique vers l'intérieur des batiments et entre
les étages.

Modalités d'évacuation des déchets depuis l'intérieur des batiments et entre les étages vers les zones
de stockage et de logistique.

M Le justificatif d'envoi aux organismes de prévention (inspection, médecine du travail, etc) du mode
opératoire (et pour les opérations de plus de 5 jours, le courrier d'information avec le lieu du chantier, la
date et durée de I'intervention, les documents de repérage, la liste des opérateurs impliqués.)

1.17.2 Modes opératoires d’intervention en sous-section 4

L'entreprise doit la rédaction, la diffusion et mise a jour de son mode opératoire de travaux en sous-section
N°4 en amont des travaux, pour permettre la réalisation des travaux dans les délais.

L'Etablissement d’'un mode opératoire selon les dispositions de l'article R 4412-145 du Code du Travail
accompagné de sa notice de poste est prévue par les articles R 4412-39 et R 4412-97 du code du travail.

M Rappel du contenu et des modalités de diffusion :

« Art. R. 4412-145.-En fonction des résultats de I'évaluation initiale des risques prévue a la sous-section 2,
pour chaque processus mis en ceuvre, 'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

« 1° La nature de l'intervention ;
« 2° Les matériaux concernés ;

« 3° La fréquence et les modalités de contrdéle du niveau d’empoussiérement du processus mis en
ceuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

« 4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en ceuvre ;
« 5° Les notices de poste prévues a l'article R. 4412-39 ;

« 6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des
travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le
lieu ou a proximité de l'intervention ;

« 7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;
« 8° Les procédures de gestion des déchets ;

« 9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-
119.

« Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.

« Art. R. 4412-146.-Le mode opératoire est soumis, lors de son établissement ou de sa modification a I'avis
du médecin du travail, du comité d'hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, des
délégués du personnel.

« Art. R. 4412-147.-Le mode opératoire est transmis a I'inspecteur du travail et aux agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé I'établissement
et, le cas échéant, a I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

« Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise a jour.

« Avant la premiére mise en ceuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis a l'inspecteur du travail et aux
agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels
est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, a I'organisme professionnel de prévention du batiment
et des travaux publics.

« Art. R. 4412-148.-Lorsque la durée prévisible de I'intervention est supérieure a cing jours, I'employeur
transmet, en outre, a l'inspecteur du travail et au service de prévention de I'organisme de sécurité sociale
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du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, a I'office professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics :

« 1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de I'intervention ;

« 2° La localisation de la zone a traiter, la description de |'environnement de travail du lieu de
I'intervention ;

« 3° Les dossiers techniques prévus a l'article R. 4412-97 ;

« 4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de
compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des
travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur
formation. »

1.17.3 Pendant les travaux

Un dossier tenu a jour et a disposition des intervenants ou organismes de prévention, sur le chantier par le
TITULAIRE doit contenir :

Son mode opératoire amiante,
Les documents d'exécution,
Les fiches d'autocontréle diment complétées,

Les résultats des mesures d’empoussierement, et fiches d'exposition, ports de masques.

1.18.1 Prise de possession du chantier

L'entreprise prendra possession des lieux inoccupés et deviendra responsable de son chantier a la date de
démarrage fixée par I'Ordre de Service.

L'offre du titulaire est réputée inclure toutes les dégradations, dépots de déchets, etc., survenus entre la visite
préalable a I'appel d'offres (le cas échéant) et son arrivée sur site pour le début des travaux.

L'organisation du chantier est soumise a I'approbation du MOA.

1.18.1.1 Cantonnement - Base vie:

Le titulaire intégre dans son offre une installation de chantier correctement dimensionnée pour I'ensemble de
ses salariés et de ses sous-traitants, en adéquation avec le PGC.

Pour la réalisation de ce chantier, le titulaire prévoit une base vie de chantier, y compris son raccordement aux
réseaux. La base vie sera composée a minima de :

M Zone sanitaire (avec douche, WC, lavabo) ;

B Zone vestiaire (avec armoire, table chaises) ;

MW Zone réfectoire (avec table chaises, etc.) ;

B Zone « salle de réunion » (avec tables, chaises, etc. pour 6 personnes).

Les consommations électriques et fluides, le nettoyage et I'entretien des locaux sont a la charge du titulaire.

1.18.1.2 Organisation des acces et intervenants sur site :

L'acces a I'établissement concerné par le marché sera régi par le réglement intérieur de I'Université Sorbonne

Paris Nord.

Le titulaire doit transmettre la liste des intervenants affectés au marché avant le démarrage du chantier. Il doit

également désigner les référents du chantier, a savoir le conducteur de travaux et le chef de chantier,

responsables des personnels sur site et de la gestion du chantier.

Le titulaire s'engage a mettre a jour la liste des intervenants et a informer préalablement le MOA de tout
changement d'équipe.
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Il doit également organiser en concertation avec les responsables du site avant toute intervention, I'acces des
fournisseurs, transporteurs et prestataires sous-traitants.

1.18.1.3 Organisation des acces aux batiments :

En ce qui concerne les volumes intérieurs des batiments, les responsables de I'Université fourniront les acces
aux locaux concernés par l'intervention (clés, codes, etc.).

Une organisation sera mise en place avec I'accord du MOA afin de fournir les moyens nécessaires d'accés aux
locaux.

1.18.1.4 Intervention hors horaire ouvrés : BPU n°1

Afin de minimiser les perturbations et de respecter les exigences du planning d’exécution, des interventions
pourront étre réalisées en dehors des horaires ouvrés habituels. A ce titre, le titulaire pourra étre amené a
exécuter des travaux la nuit, les jours fériés ou les week-ends. Toutes Les prestations a réaliser pour I'exécution
du marché sont concernées par ces interventions hors horaires ouvrés.

Le titulaire devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité des travaux dans le
respect de la réglementation en vigueur, notamment en matiere de bruit, de sécurité et de conditions de travail.
Le titulaire devra exprimer le prix unitaire des majorations relatives a ces interventions dans le BPU n°1.

Les interventions hors horaires ouvrés, résultent d'une demande du titulaire aupres du MOA, selon les
modalités définies au C.C.A.P. Elles doivent étre planifiées dés la phase de préparation du chantier, en accord
avec la MOA et la MOE, afin de :

Préciser le nombre de jours et les dates d'interventions.

Déterminer le nombre de personnels des équipes ainsi que leur encadrement.
Localiser les zones d'interventions et préciser les taches a réaliser.

Indiquer les jalons correspondants aux prestations a réaliser dans le planning.

Le titulaire s'engage a mettre a jour toutes les informations relatives a ces interventions et a informer le MOA
de tout changement pour approbation.

1.18.2 Installation extérieure

Le titulaire élabore en phase de préparation de chantier un plan d‘installation de chantier et de circulation au
sein de l'université, qui est soumis a I'approbation du maitre d'ouvrage et au visa de la maitrise d'ceuvre avant
mise en ceuvre sur chantier.

Le plan doit préciser les points suivants ;

La zone d'installation de cantonnement — base vie, par batiment.

La zone d'installation des déchets amiante — zone tampon par batiment.
Zone prévue pour le stationnement des véhicules de I'entreprise.

Zone de logistique : mise en disposition matériels, etc.

Le schéma de circulations des véhicules et de personnels au sein de I'établissement.

1.18.3 Installation intérieures — zones chantier

Le titulaire élabore en phase de préparation de chantier un plan d'installation de protection des zones
concernées par batiment.

Le plan doit préciser les points suivants ;

La zone d'installation de protection collective — les SAS décontamination par zone envisagée.
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La protection des volumes/locaux non concernées par l'intervention — Mise en place de polyane.
Acheminement du matériels, fournitures, etc. — plan de circulation envisagée.

Mise en place des signalisations pour chaque zone a traiter.

L'entreprise doit, conformément a la législation en vigueur, mettre en place, et en assurer le maintien, toute
protection collective ou individuelle nécessaire au parfait achévement de ses travaux (nécessaire a la protection
de ses personnels comme des biens et personnes extérieures).

Le titulaire a la responsabilité de tous les produits provenant des travaux, et de ses déchets d'emballage et
consommables (ou résidus de consommable).

L'importance des déchets et la pénibilité de leur coltinage dans des circulations verticales nécessitent la
mécanisation des acheminements de déchets jusqu'aux lieux de stockage avant évacuation vers les centres de
traitement.

B Le titulaire assure la tracabilité des déchets et renseigne le tableau de suivi des déchets.
M Le titulaire fournit et renseigne les Bordereaux de Suivi des Déchets de chantier ; il leur attribue un numéro
chronologique.

L'entreprise doit tenir a jour un registre détaillant I'ensemble des évacuations du chantier.

L'entreprise doit justifier de toutes les évacuations de matériaux par la production des bons de
réception des centres de traitement.

1.21.1 Réunions hebdomadaires de chantier

L'entreprise est informée qu'une réunion hebdomadaire de chantier est organisée dans le bureau de
I'entreprise affecté a cet usage. Cette périodicité est définie a ce jour et peut étre révisée a tout instant par la
maitrise d'ouvrage ou la maftrise d'ceuvre sans que |'entreprise ne puisse se prévaloir de quelque compensation
que ce soit.

L'entreprise doit étre représentée lors de cette réunion par :

B Le responsable de Il'entreprise ayant autorité pour engager toutes les actions nécessaires au parfait
accomplissement du chantier. Autorité hiérarchique et fonctionnelle.
B Le responsable des travaux effectivement présent sur le site

1.21.2 Réunions d’informations avec le personnel

L'entreprise prévoit dans son offre la tenue de réunions avec le personnel tout au long du chantier, en phase
de préparation et d'exécution, a la demande du Maitre d'ouvrage et/ou du Maitre d'ceuvre, afin d'informer les
employés sur I'avancement et les aspects techniques des travaux.

Lors de ces réunions, I'entreprise devra étre représentée par :

B Leresponsable de I'entreprise, ayant I'autorité hiérarchique et fonctionnelle nécessaire pour engager toutes
les actions requises pour le bon déroulement du chantier.
B Le responsable des travaux, présent sur le site et en charge de la gestion opérationnelle.
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De plus, I'entreprise s'engage a réaliser un support de présentation destiné a expliquer les travaux et a répondre
aux objectifs de la réunion. Ce support devra étre soumis pour validation a la Maitrise d'ouvrage et au Maitre
d’ceuvre environ une semaine avant la réunion.

Le Point d'Arrét est réalisé par le maitre d'ceuvre, qui le valide.

Les prestations du présent marché sont assujetties a la levée de différents points d'arrét :
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Le controle des mesures environnementales initiales ; sa levée permet la préparation du chantier pilote.
Le controle des mesures d’empoussiérement environnementales et personnels issues du chantier
pilote ; sa levée permet de confirmer un processus peu émissif et la préparation des zones de travaux.

Le contrdle de l'installation de chantier : sa levée permet au titulaire de prendre possession de la zone
de travaux.

Le controle des dispositifs de protection collective (protection, confinement, etc.) nécessaires : sa
levée permet au titulaire de débuter les travaux.

Le contrdle des supports aprés réparation ponctuelle et nettoyage ; sa levée permet au titulaire de
démarrer la mise en ceuvre des revétements.

Le contrdle des zones et la remise en état des lieux ; sa levée valide la fin des travaux.
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2 DESCRIPTION DES LIEUX ET DES BATIMENTS

L'université SORBONNE Paris Nord est située a Villetaneuse entre deux axes routiers principaux, la N1 et la
N328. L'université est composée d'une vingtaine de batiments et plusieurs parkings qui s'étendent sur 20 ha.

Le présent marché consiste a la mise en ceuvre d'un revétement souple sur les dalles de sol amiantées classés
en AC1 ou AC2 (selon DTA et DAAT) dans les batiments détaillés ci-dessous :

- Batiment « UFR DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES ».
- Batiment « IUT ».

- Batiment « LETTRES ».

- Batiment « Institut Galilée ».

- Batiment « Parking ».

2.2.1 Batiment UFR DROIT ET SCIENCES ECONOMIQUES

Le batiment est composé de 5 niveaux. L'aménagement de chaque niveau est structuré en trois zones
fonctionnelles, désignées H, J et K.

Les zones et les surfaces concernées par l'intervention sont détaillées dans les tableaux ci-dessous :

Niveau RDC
Niveau Zone Localisation Dégradation

J Bureau J103 AC1
J Bureau J108 AC1
J Bureau J110 AC1

RDC J Local J114 AC1
J Salle J101 AC1
J Salle J105 AC1
J Salle J112 AC1
H Salle H101 AC1
H Salle H102 AC1
H Salle H103 AC1
H Salle H104 AC1

RDC
H Salle H105 AC1
H Salle H107 AC1
H Salle H108/110 AC1
H Salle H109 AC1
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K Circulation AC1
K Bureau K101 AC1
K Bureau K103 AC1
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Figure : Plan de zones RDC
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Niveau R+1

Niveau Zone Localisation Dégradation

J Bureau J201 AC1
J Bureau J205 AC1
J Bureau J206 AC1
J Bureau J208 AC1
J Bureau J212 AC1

R+1
J Bureau J214 AC1
J Bureau J216 AC1
J Bureau J218 AC1
J Bureau J220 AC1
J Bureau J222 AC1
H Bureau H204a AC1

R+1 H Bureau H210 AC1
H Bureau H211 AC1
K Bureau K200 AC1
K Bureau K201/K201bis AC1
K Bureau K202 AC1
K Bureau K203 AC1

R+1
K Bureau K204/K204bis AC1
K Bureau K205 AC1
K Bureau K206 AC1
K Bureau K207 AC1

Surface concernée R+1 = 517 m?
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Niveau R+2

Niveau Zone Localisation Dégradation
J Bureau J306 AC1
J Bureau J308 AC1
J Bureau J310 AC1
J Bureau J310bis AC1
R+2
J Bureau J312 AC1
J Bureau J314 AC1
J Bureau J316 AC1
J Bureau J318 AC1
Surface concernée R+1 = 150 m?
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2.2.2 Batiment- Institut Universitaire de technologie IUT
Le batiment est composé de 5 niveaux. Les niveaux RDC et R+1 sont structurés en quatre zones
fonctionnelles, désignées Q, R, S et T. Le niveau R+2 est organisé en deux zones fonctionnelles, nommées Q

etS.

Les zones et les surfaces concernées par l'intervention sont détaillées dans les tableaux ci-dessous :

Niveau RDC
Niveau Zone Localisation Dégradation
R+1 L Loge gardien L100 AC1
RDC M Salle Blanche M 100 AC1
S Bureau S106 AC1
RDC
S Salle S108 AC1
RDC T Circulation AC1
Surface concernée rdc = 261 m?
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Niveau R+1

Niveau Zone Localisation Dégradation
R+1 N Salle S206 AC1
R+1 Q Bureau Q204 AC1
R+1 T Circulation AC1
R+1 Hall QRST Hall AC1
Surface concernée R+1 = 262 m?
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Figure : Plan de zones R+1
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Niveau R+2

Niveau Zone Localisation Dégradation
R+2 S Salle S307 AC1
R+2 S Circulation AC1
R+2 (o] Bureau 0301 AC1
R+2 Hall QRSOP Hall-Circulation AC1

Surface concernée R+2 = 557 m?
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Figure : Plan de zones R+2
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2.2.3 Batiment LETTRES
Le batiment est composé de 5 niveaux. Les niveaux RDC et R+1 sont structurés en quatre zones fonctionnelles,
désignées A, B, C, D, E, F et G. Le niveau R+2 est organisé en deux zones fonctionnelles, nommées C, D, E et F.

Les zones et les surfaces concernées par l'intervention sont détaillées dans les tableaux ci-dessous :

Niveau RDC

Niveau Zone Localisation Dégradation
B Bureau B102 AC2
D Salle D107 AC2
D Circulations AC2
RDC
Hall BCD/CEFG Hall AC2
E Circulations AC2
F Circulation/ESCALIER AC2
Surface concernée rdc = 766 m?
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Figure : Plan de zones RDC
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Niveau R+1

Niveau Zone Localisation Dégradation
A Bureau A214 AC2
A Circulations AC2
B Circulations AC2
C Circulations AC2
HALL AB Hall AC2
R+1
Hall BCD Hall AC2
E Circulations AC2
G Bureau G214 AC2
G Circulations AC2
Hall CEFG Hall AC2
Surface concernée R+1 = 751 m?
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Niveau R+2

Niveau Zone Localisation Dégradation
C Circulations AC2
R+2
HALL CD Hall AC2
Surface concernée R+2 = 164 m?
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Figure : Plan de zones R+2
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2.2.4 Batiment GALILEE

Le batiment est composé de trois niveaux (RDC, R+1 et R+2). Les niveaux sont structurés plusieurs zones
fonctionnelles. La zone et les surfaces concernées par l'intervention sont détaillées dans les tableaux ci-

dessous :

Niveau RDC
Niveau Zone Localisation Dégradation
RDC L2 Circulations AC2

Surface concernée rdc = 200 m? a confirmer

Locaux impactés par les travaux
- ZONE :HALL/CIRCULATIONS

Figure : Plan de zones RDC
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2.2.5 Batiment PARKING

Les de zones concernées par les travaux sont détaillés dans les tableaux suivants :

Niveau RDC

Niveau

Zone

Localisation Dégradation

RDC

Batiment Parking

Bureau gardiens AC2

Surface concernée rdc = 50 m? a confirmer

CHAUFFERIE

| N L] U H
; GROUPE ELECTROGENE
m i il
| ] T
| | | | | | | z
Locaux |mpaCtéS par POSTE HAUTE TENSION |
les travaux Lz
; \ ; \ AIR COMPRINE
m O i
| . Hﬁ ] # I
j j ] | j ] | j j
I/ [ )
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Figure : Plan de zones RDC
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3 DIAGNOSTICS AMIANTE - RISQUE AMIANTE POUR LES TRAVAUX

3.1 Dossiers techniques amiante
Le rapport des différentes campagnes de diagnostics amiante réalisés sur ce batiment est joint au DCE :

Rapport Batiment Auditeur Date ou version

UFR DROIT ET SCIENCES .
2701870 ECONOMIQUES Bureau Veritas 01/08/2014

2701699 Institut universitaire de Bureau Veritas 31/07/2014
technologie IUT

Compilation

DTA_18202 LETTRE Amiante360 14/09/2020
2701893 Institut Galilée Bureau Veritas 01/08/2014
2701727 Service technique-Parking Bureau Veritas 01/08/2014

3.2 Présentation des matériaux amiantés directement impactés par les travaux :

Les rapports de repérage amiante intégrés aux DTA mettent en évidence la présence de matériaux amiantés
et notamment :

- Dalle de sol, colle et ragréage.
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4 TRAVAUX SELON LA SOUS-SECTION 4

4.1.1 Chantier Pilote :

Dans le cadre de ce marché, il est demandé au titulaire de réaliser un chantier pilote, en phase de préparation
du chantier, qui consiste a recouvrir des dalles de sol classées AC2, en respectant les prescriptions décrites aux
sections §4.1.2, §4.2 et §5 suivantes.

L'objectif du chantier pilote est de démontrer :

B La capacité de I'entreprise a gérer le niveau d’empoussierement en appliquant des processus peu émissifs
validés, conformes a son analyse de risque.

m Vérifier que le niveau d’empoussierement réel est conforme a ceux évalués dans les modes
opératoires/processus et obtenu lors de la phase du chantier pilote validés.

m Vérifier le niveau d'empoussierement dans les volumes avoisinants.

B L'expérience de I'entreprise dans la pose de sols souples, conformément aux regles de l'art.

4.1.2 Déplacement de mobiliers :

Les mobiliers devront étre acheminés et temporairement installés dans les espaces désignés par le maitre
d'ouvrage. Le déplacement et I'acheminement des meubles devront étre réalisés avec précaution afin de :

m Eviter toute dégradation des dalles amiantées,

B Préserver |'état initial des lieux (murs, portes, etc.).

En ce qui concerne les mobiliers fixes a déposer, le titulaire doit intégrer un mode opératoire spécifique a la
gestion du risque amiante pour réaliser la dépose et la remise en état a I'identique de ces équipements.

Le conditionnement des mobiliers est soumis a la validation du maitre d'ouvrage, qui indiquera également le
lieu de stockage temporaire (locaux hors mission avoisinants de zones d'intervention, situées dans le méme
niveau ou dans les autres niveaux).

A l'issue de son intervention, le titulaire est tenu de procéder & la réinstallation et a la remise en état &
I'identique de I'ensemble des mobiliers ayant été déplacés dans le cadre de |'exécution des prestations.

4.1.3 Remise en état des plinthes : BPU n°2

Il est demandé au titulaire de réaliser de travaux de réparation des plinthes dans les batiments « DROIT »,
« LETTRES » et « IUT ».
4.1.3.1.1  Etat des lieux:

Le titulaire doit réaliser un état des lieux dans I'ensemble des locaux des trois batiments afin de déterminer les
quantités et le type de plinthes a réparer. Il doit transmettre a la MOA la liste des zones a réparer, en précisant
les types de plinthes ainsi que les quantités constatées.

Cette prestation doit étre organisée et réalisée avec I'accord de la MOA lors de la phase de préparation de
I'intervention sous-section 4.

413.1.2 Mise en ceuvre de plinthes :

Le titulaire doit assurer la fourniture et la mise en ceuvre de plinthes aux endroits concernés.
La mise en ceuvre doit étre adaptée aux typologies de plinthes et aux supports existants.

Aucune préparation spécifique du support n'est prévue pour cette prestation. Le titulaire doit uniquement
procéder au nettoyage du support a l'aide d'une aspirateur THE.
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4.1.4 Rabotage des portes : BPU n°3

Selon les contraintes relatives a la mise en ceuvre des revétements de sol, le titulaire est tenu d'effectuer le
rabotage et la remise en état des portes, quel que soit leur type, a I'exclusion des portes coupe-feu. Ces
interventions doivent garantir le respect du détalonnage existant et prévenir tout frottement des portes sur
les sols.

Ces prestations devront étre réalisées par une entreprise spécialisée, conformément aux régles de I'art et a la
réglementation en vigueur.

Toute dégradation ou altération du fonctionnement des portes résultant de ces interventions sera
entierement a la charge du titulaire, qui devra assurer les réparations nécessaires sans incidence sur les délais
d’'exécution du marché. Aucun délai supplémentaire ne pourra étre accordé pour la réalisation de ces
réparations.

4.1.5 Préparation des supports et finition - intervention sur sol classés AC1 et AC2 :

41511 Nettoyage des sols :

Apreés l'analyse des risques et la mise en place des protections nécessaires, le titulaire devra procéder a la
préparation des supports. Cette préparation comprendra :

B Un nettoyage minutieux de toutes les surfaces a traiter (sols et plinthes) a I'aide d'un aspirateur a trés haute
efficacité (THE) et de lingettes humides.

m Une vérification rigoureuse de la propreté des supports et de I'absence de poussiéres dans I'ensemble des
zones concernées.
4.1.5.1.2  Réparation des sols :

Pour les supports d'origine présentant des dégradations ponctuelles importantes (trous, cavités, etc), le
titulaire devra réaliser les prestations suivantes :

M Préparation du support : Aspiration minutieuse des trous afin d'éliminer toute poussiere ou particule
résiduelle.

B Rebouchage et remise a niveau : Application d'un mortier hydraulique a prise rapide pour combler les trous
et assurer la mise a niveau du sol. Le titulaire devra prendre en charge toutes les sujétions nécessaires afin
d’'optimiser I'adhérence du mortier appliqué sur le support existant.

41513 Revétement souple, linoleum :

La titulaire doit la fourniture et pose d'un revétement de sol souple, de type Linoleum. Il sera doté d’'une couche
d'usure compacte transparente avec armature en voile de verre sur dossier de mousse renforcer.

La mise en ceuvre du revétement :

- Conformément aux préconisations du fabricant et aux prescriptions du DTU 53.12

- Pose collée jointivement avec une colle adaptée et sans composés organiques volatils (COV),
conformément aux recommandations du fabricant.

- Traitement des joints : soudés a chaud.

- Pose des revétements sous patins de frein des portes coupe-feu : le titulaire doit procéder a la dépose et la
remise en état a l'identique des patins. Le titulaire doit intégrer un mode opératoire spécifique a la gestion
du risque amiante pour réaliser la dépose et la remise en état a I'identique de ces équipements.

- Arasage du revétement : au niveau des plaintes et limite définie.
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Caractéristique du revétement de sol :

- Epaisseur : du 2 mm

- Couche d'usure, compacte transparente : ép. minimale = 0,7 mm

- Résistance a I'abrasion : Groupe T.

- Classement UPEC : U4 P3 E2/3 C2. La certification UPEC a fournir avec le produit.
- Poinconnement rémanent moyen, selon NF EN 1SO 24343-2: < a 0,70 mm.

- Résistance au glissement : classée R10

- Efficacité acoustique au bruit de choc : DeltalW = 7db

- réaction au feu, selon la norme EN 13501-1 : Bfl — s1

Références :

Une semaine apres la notification de son marché, le titulaire devra fournir les références des revétements a
mettre en ceuvre. Le Maitre d'Ouvrage (MOA) établira et transmettra au titulaire la liste des références choisies,
y compris le code RAL correspondant a chaque volume a recouvrir par batiment.

Une semaine apres la réception de cette liste, le titulaire devra remettre au MOA et au MOE les plans détaillés
des revétements a poser sur I'ensemble des sols, par batiment.

41514 Pose de barre de seuils :

Fourniture et pose de barres de seuil en aluminium, fixées au sol a I'aide de chevilles, pour la finition des zones
suivantes :

m A lajonction entre deux piéces ou du linoléum a été posé.

m A la transition entre les zones avec et sans ajout de linoléum.
m Pour compenser les différences de niveau entre les pieces.
|

Au niveau des joints de dilatation.

Le titulaire devra, dans le cadre de son analyse des risques, évaluer I'émission de fibres d’amiante dans l'air
pendant I'exécution des travaux. Il doit mettre en ceuvre des processus peu émissifs.

Pour chaque processus identifié, le titulaire devra mettre en place des dispositifs visant a réduire
I'empoussierement au minimum (ex : humidification, aspiration a la source, etc.).

Un contrdle en cours de travaux sera effectué pour vérifier que les interventions ne génerent pas de
dispersion de fibres d’amiante dans les zones non protégées du batiment (concentration de poussiere
mesuré en META). Ces contrOles permettront également de valider les niveaux d'exposition aux postes de
travail.

4.2.1 Protections individuelles pour les travaux de sous-section 4

Les protections individuelles sont adaptées au niveau de risque estimé lors de I'analyse des risques, avec
contréles de vérification lors des chantiers pilote puis périodiquement en cours de chantier.

4.2.1.1.1  Vétements de protection
Port des équipements liés a I'activité, a savoir de maniere non exhaustive :

m Port d'une combinaison jetable.

m Port de gants adaptés a la manutention des matériaux
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B Ports de chaussures de sécurité avec sur-chaussures pour les travaux avec empoussiérement > 5 F/L, et/ou
de bottes de sécurité dans les autres cas.

Ces vétements seront a remplacer aprés chaque phase d'exposition et a diriger le cas échéant en Installation
de Stockage pour Déchets Dangereux.

42.1.1.2 Equipement de protection respiratoire

Les équipements de protection respiratoire sont adaptés aux différentes phases de chantier et dépendent
directement de I'analyse des risques établie par I'entreprise, conformément aux directives de I'arrété du 7 mars
2013.

42113 Portdes EPI

La durée de port des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est adaptée a la pénibilité du travail et
soumise a l'avis du médecin du travail. Elle ne doit pas excéder 2 heures 30 minutes consécutives.

Les travaux doivent étre réalisés selon un mode opératoire et une méthodologie garantissant un niveau
d'empoussierement peu émissif.

Néanmoins, le titulaire doit mettre en ceuvre les dispositifs de protection collective conformément aux
exigences de l'arrété du 8 avril 2013.

4.3.1 Isolement et protections des zones de travail intérieures

L'entreprise devra mettre en place dans les zones de travail, un dispositif d'isolement respectant les directives
de l'arrété du 8 avril 2013.

B L'entreprise évoluera dans une zone de travail isolée dont les accés seront maitrisés pour éviter tout risque
sur des personnes extérieures (mise en place de protection physiques si besoin, signalisation, fermeture
des portes a clef et balisage du risque amiante) :

Mise en place au minimum un SAS de décontamination devant chaque zone d'intervention, y compris
les signalisation et balisage du risque amiante.

W L'entreprise prévoit dans I'ensemble des zones d'interventions, le confinement des locaux hors périmetre
d'intervention :

Mise en place au minimum une peau polyane 200 um sur les portes de ces locaux non concernées par
I'intervention

Mise en place d'une peau polyane 200 um au sol des zones de circulations et acheminement matériels,
déchets, etc.

B Les travaux devront étre réalisés avec mise en place de moyens de réduction des émissions de poussiéres
et nettoyage systématique de toute zone travaillée.

ET/ OU Dispositif d'aspiration a la source (aspirateur a filtration absolue avec cyclone et décolmatage,

)

4.3.2 Nettoyage de chantier
La zone de travail doit étre nettoyée régulierement, avec une aspiration THE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
RECOUVREMENT DES SOLS AMIANTES — TRAVAUX EN SOUS-SESTION 4 36/42




ad

Ingé

®@egis

GROUP

5 VERIFICATIONS - ANALYSES - MESURES

Pour rappel, dans le cadre de ses travaux, chaque entreprise s‘engage de facon forfaitaire a mettre en ceuvre
tout ce qui est nécessaire pour satisfaire aux exigences des articles R4412-94 a R4412-148 du code du Travail.

En complément, il sera demandé a l'entreprise le respect du Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 en matiére
de prévention de l'exposition amiante et de se conformer a l'arrété du 14 aout 2012 (et du guide
d’application FA X 46-033) en termes de conditions de mesurages et de fréquences des analyses.

La stratégie de prélevement des mesures d'empoussiérement établie par un laboratoire accréditée est a la
charge de titulaire afin de vérifier le niveau d’'empoussiérement tout au long de I'intervention. Elle doit inclure
le chantier pilote et les mesures initiales prévues en phase de préparation avant l'intervention.

Le titulaire doit diffuser la stratégie établie au maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage avec les documents
mentionnés dans le § 1.8.1.

Avant toute intervention, le titulaire doit réaliser des mesures initiales afin de déterminer le niveau
d'empoussierement d’origine dans les locaux a traiter.

Les premiers mesurages doivent s'effectuer au démarrage du chantier pour chaque processus d'intervention
envisagés et décrits dans le mode opératoire avec réalisation de controles d’empoussiérement en META sur
un délai compatible avec le résultat recherché.

[l est attendu durant ce premier mesurage, la réalisation de contrdles d’empoussierement sur opérateur et
dans I'environnement des travaux, sur des délais compatibles avec le seuil de détection recherché (4 heures
mini), pour chacun des processus testés.

L'entreprise intégre le délai d'obtention des résultats dans son planning général, les travaux ne pouvant étre
entrepris qu'apres retours des résultats d’analyses confirmant les niveaux d’empoussierement.

[l est attendu un contrdle régulier des niveaux d’empoussierement tout au long de I'opération afin de vérifier
que les niveaux évalués dans le mode opératoire et lors du chantier pilote sont respectés.

Dans ce cadre, I'entreprise est tenue d'effectuer ces mesures d'empoussierement au moins une fois par
semaine et de transmettre les résultats au MOE.

Les prestations comprennent :
B Le déplacement des opérateurs pour la surveillance métrologique du chantier,
B La mise en place des prélévements dair,
L'analyse des mesures par la méthode — META (Fibres OMS et FFA)
B La communication des rapports sous 48h apres prélevements,

B Les autocontrOles et vérifications indispensables a cette activité.

Il est exigé, au minimum, la réalisation d'une analyse d’exposition en poste de travail pour chaque type de
tache (processus) intervenant dans |'exécution des travaux.

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
RECOUVREMENT DES SOLS AMIANTES — TRAVAUX EN SOUS-SESTION 4 37/42




Cette analyse vise a :
m Evaluer les niveaux d'exposition des travailleurs aux risques liés aux taches effectuées.
m Vérifier la conformité des mesures de prévention mises en place (processus).

Ces analyses doivent étre réalisées en META, sur opérateur VLEP sur 8H0O0 10f/I

Apreés la mise en ceuvre des revétements, le titulaire est tenu de réaliser un nettoyage fin et dépoussiérage
complet de ceux-ci. Ce nettoyage doit étre effectué progressivement, 48 heures aprés la pose du revétement
dans chaque zone. Il sera suivi de mesures d’empoussierement.

Le titulaire doit donc intégrer dans son offre une stratégie de mesures d’empoussiérement post-intervention.

M Cas particulier - Remise en état des mobiliers fixes : Le nettoyage fin ainsi que les mesures de fin
d'intervention devront étre réalisés apres la remise en place des mobiliers concernés.

L'entreprise est tenue de réaliser des autocontroles sur chantier afin de s'assurer de la bonne mise en ceuvre
des dispositifs prévus. Ces contréles incluent notamment :

La vérification des éventuelles installations avant travaux : s‘assurer que les équipements et
dispositifs de protection sont conformes aux exigences du chantier.

La vérification du nettoyage aprés travaux : garantir que les zones d'intervention sont laissées
propres et conformes aux attentes en matiere de sécurité et d'hygiene.

La vérification de la pose de linoleum :
e Garantir la conformité des revétement utilisés par rapport aux référence validés par le MOE

e Garantir la bonne mise en ceuvre : alignement, coupe, fixation et bonne adhérence, qualité
esthétique générale.

Ces autocontréles doivent étre documentés et peuvent faire I'objet de vérifications par le maitre d'ceuvre.
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6 GESTION DES DECHETS AMIANTES

Le titulaire doit le conditionnement, I'évacuation et le traitement de ses propres déchets contenant de I'amiante
produits sur le site, tout au long du chantier, comme défini ci-apres.

La tragabilité de chaque transport quittant le chantier sera assurée par Bordereau de Suivi des Déchets, chaque
BIG-BAG étant tracé par un scellé, selon réglementation ADR.

B Tous les autres déchets contaminés (les matériaux pollués, les déchets contaminés recueillis lors des
opérations de nettoyage et décontamination, les déchets de combinaisons, d'équipements, les filtres
usageés, etc.) sont conditionnés en BIG-BAG comme déchets amiantés et seront dirigés vers une ISDD, dans
une alvéole destinée aux produits amiantés.

B Les débris ou morceaux des dalles de sols dégradées seront conditionnés en BIG-BAG et seront dirigés
vers une ISDD, dans une alvéole destinée aux produits amiantés.

La tragabilité de chaque transport quittant le chantier sera assurée par Bordereau de Suivi des Déchets, chaque
BIG-BAG (ou liner-bennes ou body bennes) étant tracé par un scellé, selon réglementation ADR.

Dans ce cadre, et conformément au décret n°2021-321 du 25 mars 2021, le titulaire devra procéder a la
tracabilité des déchets via la plateforme Trackdéchets selon la procédure suivante :
- Création des BSDA sur la plateforme par le titulaire
- Extraction en PDF des BSDA par le titulaire pour diffusion auprés de la maitrise d'ceuvre pour
validation
- Une fois validée par la maitrise d'ceuvre, la maitrise d'ouvrage signera les BSDA via la plateforme.
- Le transporteur et le centre de traitement signeront ensuite le BSDA a |'avancement du suivi du
déchet.

Un état récapitulatif des envois est établi et archivé dans un tableau détaillant les différentes classes de déchets.
Ce tableau est mis a jour régulierement en fonction des bons de pesée recus et suit le processus suivant :

B Mise a jour hebdomadaire : Il est fourni chaque semaine au maitre d'ceuvre lors de la réunion de chantier
hebdomadaire.

m Finalisation en fin de chantier : Le tableau est complété, signé et transmis avec le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE).

En annexe, pour chaque classe de produits, au minimum un bordereau de suivi des déchets amiantés par
transport est joint.

Les bordereaux de suivi des déchets amiantés (avec mention du n° de BSDA et n°® de Scellés pour les déchets
amiantés) doivent indiquer au minimum :

Le nom du maitre d'ouvrage

Le nom du transporteur

La qualité et la quantité de déchets éliminés

Le centre de stockage ou de traitement ou ils sont déposés

Les bordereaux seront remplis par |'entrepreneur qui le cosignera avec le gérant du centre d'élimination.
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7 TRANSMISSION DE DOCUMENTS ET RECEPTION DES TRAVAUX

Le chantier est livré apres repli des installations de chantier, matériels, et déchets.
Les zones sont livrées nettoyées et exempts de décombre ou poussieres, etc.

Avant la réception définitive des travaux, le titulaire doit fournir son DOE comprenant notamment :

m Une fiche récapitulative de I'intervention avec mention des dates d'intervention, des travaux effectués,
des éventuels aléas.
M Le Rapport de Fin de Travaux, avec
Les attestations d'assurances et de certification du titulaire,

Le mode opératoire et les méthodologies sous-section 4,
Les éventuels échanges avec les organismes de prévention,

Le tableau récapitulatif des déchets amiantés évacués avec tonnages par type de déchets et les
exutoires associés

L'ensemble des analyses effectuées au sein du chantier (empoussiérement avec les différents résultats
regroupés au sein d'un tableau de synthése

B Les enregistrements du chantier : Pour chaque point ci-aprés le titulaire établi un tableau récapitulatif
selon la trame de recollement CSTB jointe au DCE en format informatique .csv, et y annexe les résultats
ou bordereaux :

Les bordereaux de suivi des déchets (avec mention du n° de BSDA et n°® de Scellés pour les déchets
amiantés). Ces bordereaux doivent indiquer au minimum : le nom du maitre d'ouvrage ; le nom du
titulaire du projet ; le nom du transporteur ; la qualité et la quantité de déchets éliminés et le centre de
stockage ou de traitement ou ils sont déposés

Les bordereaux sont remplis par I'entrepreneur qui le cosigne avec le gérant du centre d'élimination

La synthese des enregistrements réalisés lors du chantier conformément au présent C.C.T.P. (fiche
d’'exposition des opérateurs, le rapport de fin de travaux (RFT), PPSPS, mode opératoire sous-section 4
annoté et signé des opérateurs de chantier) ; les enregistrements réalisés y sont annexés.

m Un plan de recollement des revétements posés.

Les travaux sont réceptionnés apres repli. La réception définitive est prononcée apreés :
W |'état des lieux apres travaux

m La fourniture des documents précisés ci-dessus.

B Une visite contradictoire du site, et levée de toutes les réserves.
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8 ANNEXES
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