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1 - DESCRIPTION DE LOPERATION

1.1 | Description du projet
1.1.1. Situation géographique

Le projet est localisé au centre INRAE, 71 Avenue Edouard Bourlaux, 33140 VILLENAVE D'ORNON.

1.1.2. Travaux prévus

L'Institut National de Recherche pour I'’Agriculture, I'’Alimentation et 'Environnement (INRAE) situé au 71
avenue Edouard Bourlaux a Villenave d'Ornon souhaite s'engager dans une démarche de décarbonation
de ses usages, avec la volonté de mettre en ceuvre des solutions sobres, axées sur les énergies
renouvelables. A ce jour, les procédés techniques employés pour mener a bien les travaux d'études et de
recherches, et I'ancienneté des installations engendrent des consommations énergétiques importantes.

Dans le cadre de I'appel a projets de la Transition Environnementale 2024 concernant le développement
de projets biomasse, I'INRAE envisage la création de quatre chaufferies bi énergie bois/gaz sur son site
de Villenave d'Ornon, et le remplacement des générations gaz des chaufferies associées au dispositif par
des modeles a condensation.

Présentation succincte du site

Le site s'étend sur une surface de 42 ha environ. Un tiers des batiments du site est concerné par la mise
en place d'une production de chaleur bi énergie, soit 17 batiments qui regroupent les usages suivants :
11 batiments de bureaux, laboratoires et 6 serres.

La faisabilité transmise en donnée d’entrée a permis de définir quatre zones d'intervention sur le site en
fonction de I'état existant et des contraintes techniques, conduisant a quatre solutions de production de
chaleur.

Zone 1 (Bat 34-51) :

- Une nouvelle chaufferie bois déchiqueté installée en extérieure proche du batiment 34,
- Un Silo accolé a la nouvelle chaufferie bois,
- Remplacement des chaudieres gaz des locaux chaufferies des batiments 34 et 51.

Zone 2 (Bat 9-11-15-19) :

- Une nouvelle chaufferie bois déchiqueté installée en extérieure proche du batiment 15,
- Un Silo accolé a la nouvelle chaufferie bois,
- Remplacement des chaudieres gaz des locaux chaufferies des batiments 09, 11, 15 et 19.
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Zone 3 (Bat 36) :

- Une nouvelle chaudiére bois déchiqueté installée dans le local chaufferie du batiment 36,
- Un Silo accolé au batiment 36,
- Remplacement des chaudieres gaz du local chaufferie du batiment 36.

Zone 4 (Bat 53)

- Une nouvelle chaudiére a granule a bois installée dans le local chaufferie du batiment 53,
- Un Silo placé entre le batiment 53 et 54,
- Remplacement des chaudieres gaz du local chaufferie du batiment 53.

Le plan masse ci-dessous permet d'identifier les zones, caractérisées par une couleur. Pour plus de clarté,
la description technique est faite séparément pour chaque zone.

Figure 1 Plan masse des quatre zones

1.2 | Liste des corps d'état

- Lot 01 — CVC-Plomberie
- Lot 02 - Electricité

- Lot 03 — Gros-Oeuvre

- Lot04-VRD
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2 - LES INTERVENANTS DE LOPERATION

2.1 | Pole Maitrise d'Ouvrage

= Maftrise d'Ouvrage

INRAE
771 Avenue Edouard Bourlaux
33140 VILLENAVE D'ORNON

2.2 | Pole Assistant Maitrise d'Ouvrage

= Assistant Maitrise d'Ouvrage

ENERLAB

61 Rue Camille Pelletan
33150 CENON

Tel : 05.57.61.32.85

2.3 | Pole Maitrise d'Euvre

= Architecte

aaNN

Cours Marc Nouaux
33000 BORDEAUX
Tel:05.47.33.09.48

BET Structure — CVC/Plomberie — Electricité Cfo/Cfa - VRD

VERDI

13 Rue Archimede
33693 MERIGNAC
Tel: 05.56.00.12.94

= BET CVC/Plomberie

AMOES

82 Rue de Begles
33800 BORDEAUX
Tel:05.47.48.00.03
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= Bureau de Contrdle

JPS CONTROLE

571 Quai de Lawton Batiment G4
33000 BORDEAUX
Tel:06.49.99.31.18

= Coordonnateur SPS

FORSECO

571 Quai de Lawton Batiment G4
33000 BORDEAUX

Tel : 06.62.03.97.33

N° affaire 53-24150 | Page 9 sur 48



INDICE : 0 ‘PHASE DCE‘28/O4/2025

VERDI A
I m eS CCTP LOT 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

L'ENERGIE POSITIVE

3 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES - ETUDES D'EXECUTION

3.1 | Généralités

Il est rappelé que les éléments constituant "le DCE " rassemblés dans le présent dossier ont pour but :

- De simplifier la tache de I'entreprise soumissionnaire en l'orientant vers les niveaux techniques
retenus par le Maitre d'ouvrage.

- De définir de facon précise les bases du projet d'exécution, plans et affectations des locaux,
tracés de principe des positionnements de l'appareillage.

L'entreprise sera tenue de prendre connaissance des dossiers de I'ensemble des corps d'état ; elle ne
pourra se prévaloir d'une omission dans le descriptif ou les plans si des contradictions ou des différences
de prestations apparaissent sur les pieces de corps d'état différents.

Pour les prestations concernant la technique, I'entrepreneur se référera aux plans des lots techniques.
Pour les prestations concernant I'aménagement, I'entrepreneur se réferera aux plans architectes.
L'entreprise a un devoir de synthese sur I'ensemble du dossier de consultation pour établir son offre.

De plus, le Rapport Initial de Contréle Technique est une piece constitutive du dossier de consultation. A
ce titre, les obligations qui y figureraient sont a prendre en considération par les entreprises lors de la
remise de leur offre. Celles-ci devront réaliser le projet en respectant les préconisations du RICT.

De méme, les recommandations figurant dans l'avis du permis de construire font également partie
intégrante du dossier de consultation et devront étre prises en compte par les entreprises au moment de
la remise de leur offre. Celles-ci devront réaliser le projet en respectant ces préconisations.

3.2 | Ordre de préséance des pieces

Par ordre de préséance :

- l'arrété du permis de construire, ses avis,

- le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP),

- planning général des travaux.

- lerapport initial du contréleur technique,

- lerapport de reconnaissance de sols géotechnique,

- le plan général de coordination et de protection de la santé ou PGC,

- I'ensemble du Cahier des Clauses Techniques Particulieres ou CCTP établi par le Maitre d'Euvre,
- la série des plans, élévations, coupes et détails dressés par l'architecte et les bureaux d'études,

- le planning général des travaux.

Les documents d’ordre particulier priment sur les documents d'ordre général.

En cas de contradiction entre plusieurs plans ou éléments graphiques, les documents réalisés a la plus
grande échelle prévaudront. En cas de contradiction entre les CCTP et la série de plans, et contrairement
au paragraphe précédent, le Maitre d'ceuvre tranchera sans appel sur la solution a retenir
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3.3 | Vérification des pieces écrites

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non
seulement il doit connaitre les pieces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les
documents ayant une incidence sur son propre lot. Les descriptifs qui ne lui auraient pas été remis
intégralement, peuvent a tout moment étre consultés au bureau de la Maitrise d'ceuvre.

Apres examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une
influence sur I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a
toutes prestations de son domaine d'activité, obligatoires a la perfection de l'achévement de I'ceuvre
méme si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinées. Il doit proposer également, en temps
utile, a la Maitrise d'ceuvre toutes modifications aux dispositions du projet qui permettraient d'améliorer
la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment, sans que le prix forfaitaire soit
modifié par une augmentation.

Dans le cas ou les clauses du descriptif différeraient aux plans, notamment dans la spécification des
dimensions, I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse. Il ne pourra
prétendre a aucun supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et
sur le CCTP pourraient se présenter inexacts, incomplets ou contradictoires apres la remise de son offre.

3.4 | Spécifications générales

Le présent cahier des charges prévaut sur 'ensemble des pieces écrites, et plus particulierement en ce
qui concerne les CCTP spécifiques a chaque lot, sauf indication contraire et n‘apportant aucune
interprétation. Toute dérogation (ou contradiction) n'étant pas précédée de la mention « Par dérogation
au CCTP Prescriptions Communes » n‘aura pas de valeur contractuelle. Il est rappelé que les plans et les
pieces écrites se completent, les plans prévalant en cas de contradiction. Toute omission dans les pieces
écrites d'un élément dessiné est considéré comme du, et vice-versa.

De méme l'entreprise a l'obligation de signaler pendant la période de consultation toute erreur,
manguement ou contradiction qu'elle aurait relevée et de le signaler a la maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur
est tenu d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, toutes difficultés d'interprétation ou toutes discordances
éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces mémes
documents et les prescriptions des reglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part
(discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications
n‘ont pas de caractere limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit I'intégralité
des travaux impératifs a l'achevement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des
équipements sans exception, ni réserve, sont également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences
de la réglementation en vigueur, méme sile CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres)
portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre ce résultat, présenter des
modifications.

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient
soulever des divergences dinterprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés
conformément aux décisions de la Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global
forfaitaire du marché.
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3.5 | Spécifications techniques réglementaires

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation francgaise telle qu'elle
se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de 'offre. En particulier, les travaux
seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques Unifiés
(DTU), Normes Homologuées (NF), etc...

En aucun cas l'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L'offre de prix de l'entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de
toutes ces prescriptions.

3.6 | Documents de référence
3.6.1. Documents Techniques Unifiés (DTU)

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques
Unifiés francais.

Toutes dérogations devront faire l'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre. La
valeur de ces textes sera la date de délivrance du permis de construire. Un DTU constitue un cahier des
clauses techniques types applicables contractuellement a des marchés de travaux de batiment.

Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses documents
particuliers, 'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou celles que
les contractants estiment pertinentes d'inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié
dans les DTU. En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions
techniques pour la réalisation de travaux sur des batiments construits avec des techniques anciennes.

L'établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type releve d’'une réflexion des acteurs
responsables de la conception et de I'exécution des ouvrages, basées, lorsque cela s'avere pertinent, sur
le contenu des DTU, mais aussi sur I'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces
technigues anciennes.

Les DTU se référent, pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont
I'aptitude a satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par |'expérience. Lorsque le
présent document se réfere a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d’Application,
ou a une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maitre d'ouvrage des produits
qui bénéficient de modes de preuve en vigueur dans d'autres Etats Membres de I'Espace économique
européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes
signataires des accords dits «E. A.», ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité a la norme EN
45011. Le titulaire du marché devra alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont
nécessaires a l'appréciation de I'équivalence. L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle
équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales des DTU (CCS).
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3.6.2. Les Normes

3.6.2.1. Les normes frangaises

L'entrepreneur devra respecter les normes francaises pour l'exécution de ses ouvrages et chaque
matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

3.6.2.2. Normes estampillées CE

L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (Eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages et
chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.

3.6.2.3. Normes Européennes EN

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des normes
francaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

3.6.2.4. Normes internationales I1SO

Ces normes n'ont toutefois qu'une influence marginale, mais seront appréciées par le Maitre d'Ouvrage
pour des productions avec ce label.

3.6.3. Les Codes et Reglements

3.6.3.1. Reglement, codes, lois, cahiers et avis

Les Codes et reglements a observer pour I'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par
la profession et plus particulierement :

- Lecode de I'Urbanisme;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés
par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les regles des D.T.U. ;

- Documents techniques COPREC n°® 1 et n°® 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au
supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;

- Lecodedutravail ;

- Lesreglements de sécurité ;

- Lesréglementations incendie;;

- Lanote de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

- Lereglement sanitaire duquel releve la ville

- Les avis des Batiments De France.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics.

- Lesremarques du permis de démolir;

- Les attendus du permis de construire ;
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- Les avis et observations du contréleur technique.
- Les avis du coordonnateur de sécurité ;

Pour tous les documents énonceés ci-dessus, il est retenu la derniere édition publiée a la date des pieces
écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toute contradiction
entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, Devis Descriptifs, etc...). Les procédés et
matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder
un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

3.6.4. Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG)

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales en vigueur au
moment de la délivrance du permis de construire.

3.7 | Prescriptions relatives aux matériaux retenus

Les marques et références a des marques de matériel ou d'équipement décrites dans les CCTP sont
données a titre indicatif et servent a déterminer avec exactitude les caractéristiques esthétiques et
techniques minimales requises. Elles ont été sélectionnées en raison de divers criteres (encombrement,
esthétique, débit, niveau sonore, qualité des matériaux, fiabilité, garantie, facilité de maintenance et
d'entretien, etc.)

Dans le cas ou l'entreprise souhaiterait proposer une marque différente jugée "techniquement
équivalente’, cette derniere devra impérativement l'indiquer dans son offre (en indiquant les références
et types des matériels et matériaux proposeés) et fournir une documentation détaillée correspondant au
matériel proposé. Le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Euvre se réservent le droit de refuser tous matériels
jugés non conformes ou qui n'auraient pas fait I'objet d'un agrément préalable.

Les entreprises devront fournir tout document et échantillon permettant au Maitre d'Ouvrage, a la
Maitrise d'Euvre d'apprécier la nature, la qualité et les caractéristiques techniques et esthétiques des
matériaux et produits qui sont prévus d'étre mis en ceuvre pour ce projet. De méme, tout renseignement
sera donné au Bureau de Controle et, si nécessaire, au S.P.S. pour en valider la conformité par rapport
aux regles et prescriptions mentionnées sur les différents documents de marchés.

3.7.1. Matériaux traditionnels

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux regles de I'Art en respectant les
prescriptions des normes AFNOR, cahiers et regles de calcul DTU. Tout le matériel installé devra étre
neuf et livré sur le chantier en bon état.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection et le maintien en bon état de
ses matériels jusqu'a la réception des ouvrages. Il aura a sa charge tous les frais de manutention
nécessaires. L'ensemble des matériaux et produits industrialisés employés devra étre conforme a la
réglementation. L'entrepreneur devra fournir les PV de résistance au feu des matériaux utilisés ainsi que
leur destination avant leur mise en ceuvre.
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Les sections, diametres, puissances, débits, épaisseurs, etc. indiqués sur les plans ou dans le cours des
descriptions ont valeur indicative et minimale, étant seulement destinés a rendre I'exposé de I'opération
plus clair et a aider I'entrepreneur lors de son étude. Il devra donc systématiguement, soit pour satisfaire
aux réglementations, soit pour la bonne tenue des ouvrages ou le bon fonctionnement des installations
ou encore pour satisfaire aux essais, les vérifier et les rectifier si nécessaire des la remise de son offre.

3.7.2. Ouvrages non traditionnels

Les ouvrages de nature non traditionnelle ou faisant appel a des techniques ou matériaux nouveaux,
proposeés par les entrepreneurs, devront faire l'objet d'un avis technique de la commission spécialisée ou
avoir bénéficié d'une enquéte particuliere d'un organisme agrée.

La fourniture et la mise en ceuvre devront étre conformes a cet avis et tenir compte des observations ou
réserves formulées par la commission.

Les matériaux ou procédés n'ayant pas fait I'objet d'avis technique, les entrepreneurs doivent fournir, a la
Maitrise d'ceuvre, une documentation techniqgue complete et détaillée, un accord du bureau de contrdle
confirmé par une attestation de prise en charge par les assurances. Dans les deux cas, la Maitrise
d'ceuvre seréserve le droit de refuser les procédés ou matériaux proposés. Les frais des tests spécifiques
et des Avis Techniques de Chantiers sont a prévoir dans le cadre forfaitaire de l'offre, qu'ils soient liés
aux prescriptions des documents particuliers du marché ou a la mise en ceuvre de l'entreprise.

3.7.3. Veérification de la qualité des Matériaux

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires” visés aux Cahiers des Charges
du CSTB ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du Descriptif, les controles et essais
demandés par la Maitrise d'ceuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les
échantillons nécessaires, ainsi que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre
soumis aux essais. L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'ceuvre,
lui demanderait durant ou apres l'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant
sont a la charge du Maitre d'Ouvrage si les essais sont satisfaisants, et a la charge de I'Entrepreneur dans
le cas contraire.

3.7.4. Matériaux défectueux

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés
par la Maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais
prescrits. Si ces délais ne sont pas respectés, l'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais,
risques et périls de I'entrepreneur. La maitrise d'ceuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages
défectueux, mais il restera seul juge de la moins-value a effectuer sur ceux-ci.

3.8 | Echantillons et maquettes

Des l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur doit présenter a la Maitrise d'ceuvre, un échantillon ou une
maquette des différents matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les devis
descriptifs dont il prévoit I'emploi dans un délai de deux semaines maximum aprés l'ouverture du
chantier.
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Ces échantillons doivent, a la demande du Maitre d'ceuvre, étre conservés dans le bureau de chantier
durant I'exécution des travaux, de maniere a servir de référence. La présentation de ces différents
échantillons est faite en accord avec le Maitre d'ceuvre. Tous les frais relatifs a cette présentation font
partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire, I'Entrepreneur reste propriétaire de ces échantillons et il
en assure la reprise apres la réception des travaux

3.9 | Chartes, Certifications et Labels

Les entreprises sont tenues de tenir compte de l'ensemble des exigences présentées dans les
documents suivants des la remise de leur offre, mais également lors de la préparation du chantier, dans
le choix des matériaux ou des systemes et dans leurs méthodologies et organisation de travail. Dans le
cas de différences ou de divergences entre ces différents documents, I'objectif le plus exigeant sera
retenu afin de satisfaire 'ensemble des chartes et labels ci-dessous. La prise en compte des exigences
détaillées dans ces différents textes par I'ensemble des corps d'état sera contrdlée par I'assistant MO
HQE ainsi que par les organismes certificateurs.

L'opération vise un financement de TADEME

3.9.1. Certifications environnementales

L'opération suit une démarche environnementale et le projet est concu pour répondre aux demandes du
programme. Les entreprises doivent respecter les exigences des référentiels et fournir les justificatifs
permettant de valider l'atteinte des objectifs. || convient de se référer a la piece programme
environnemental du dossier de consultation.

3.9.1.1. Chantier propre

La charte chantier a faibles nuisances (piece du marché) doit étre respectée par I'ensemble des
entreprises pendant toute la durée du chantier.

3.9.1.2. Matériaux

Le projet est congu dans une volonté forte de réduire les impacts environnementaux globaux de I'ouvrage,
de faire disparaitre les risques pour la santé des occupants, et d'assurer un entretien/maintenance aisé
limitant les risques de dégradation prématuré du bati. Pour faciliter ces traitements en fin de vie, des
produits et procédé de mise en ceuvre permettant de séparer et démonter les produits seront privilégiés,
dans le but de les transférer vers les filieres de valorisation appropriées.

3.9.1.3. Marquage de qualité des matériaux et des produits

Dans les domaines ou ils existent dans des conditions permettant ne mise en concurrence objective, des
matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d'aptitude a I'emploi ont été évaluées par
un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement.
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C'est-a-dire :

- des matériaux, produits ou équipements contrélés périodiqguement et certifiés conformes aux
normes, par un organisme certificateur accrédité établi dans 'Espace Economique Européen. Le
site d’AFOCERT (Association Francais des Organismes de Certification des Produits de
Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications de produits de construction,
existantes en France.

- des produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d'un Avis Technigue ou
d'un  Document Technique d'Application (DTA), ou dune Appréciation Technique
d’expérimentation (ATex) ou d’'un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr).

A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d'un certificat de conformité et/ou
avis technique a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/ évalués mise a
disposition du public par I'organisme concerné.

Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d'un certificat de conformité et/ou avis
technique a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/évalués mise a disposition
du public par l'organisme concerné.

3.9.1.4. Etiquetage - qualité de I'air

Les produits et matériaux de construction, revétements de mur et de sol, peintures et vernis, sont
étiquetés A+ a minima, au sens de I'arrété du 19 avril 2011. Les colles, mortiers, etc. doivent étre labélisé
EMICODE niveau EC1 a minima.

3.9.1.5. Bois/ bois reconstitué

Les bois mis en ceuvre devront répondre a la classe d'emploi, défini dans la norme NF EN 335-2, et
devront étre certifiés CTB P+. Cette certification atteste l'aptitude a I'emploi du bois dans les ouvrages de
batiment et de génie civil. Elle garantit que la durabilité naturelle ou conférée par traitement rend le bois
apte a l'usage pour la ou les classes d'emploi mentionnées.

Tous les bois doivent étre issus de foréts gérées durablement, et dans tous les cas étre labélisés FSC ou
PEFC. Dans le cas ou des panneaux de fibres de bois, panneaux contre plagués ou panneaux de
particules serait mis en ceuvre, ils devront respecter les exigences suivantes :

- Les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 (norme d'essai NF
EN 120) ou de niveau E1.

- Les panneaux contreplagués devront appartenir a la classe A de la norme NF EN 1084 (norme
d'essai EN 717-2).

- Les panneaux de particules devront appartenir a la classe 1 de la norme EN 312-1 (norme d'essai
NF EN 120).

3.9.1.6. Matériaux

Le projet est congu dans une volonté forte de réduire les impacts environnementaux globaux de I'ouvrage,
de faire disparaitre les risques pour la santé des occupants, et d'assurer un entretien/maintenance aisé
limitant les risques de dégradation prématuré du bati.
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Pour faciliter ces traitements en fin de vie, des produits et procédé de mise en ceuvre permettant de
séparer et démonter les produits seront privilégiés, dans le but de les transférer vers les filieres de
valorisation appropriées.

3.9.1.7. Marquage de qualité des matériaux et des produits

Dans les domaines ou ils existent dans des conditions permettant ne mise en concurrence objective, des
matériaux, produits ou équipements dont les caractéristiques d'aptitude a I'emploi ont été évaluées par
un tiers indépendant doivent étre utilisés systématiquement.

C'est-a-dire :

- des matériaux, produits ou équipements contrélés périodiqguement et certifiés conformes aux
normes, par un organisme certificateur accrédité établi dans 'Espace Economique Européen. Le
site d’AFOCERT (Association Francais des Organismes de Certification des Produits de
Construction), www.afocert.fr, renseigne sur les certifications de produits de construction,
existantes en France.

- des produits intégrés a un procédé de construction innovant bénéficiant d'un Avis Technigue ou
d'un  Document Technique d'Application (DTA), ou dune Appréciation Technique
d’expérimentation (ATex) ou d’'un Pass innovation (voir http://evaluation.cstb.fr).

A défaut, les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d'un certificat de conformité et/ou
avis technique a jour (leur validité peut étre vérifiée sur la liste des produits certifiés/ évalués mise a
disposition du public par I'organisme concerné.

Les matériaux, produits ou équipements doivent bénéficier d'un certificat de conformité et/ou avis
technique ajour (leur validité peut étre vérifiée surla liste des produits certifiés/évalués mise a disposition
du public par I'organisme concerné.

3.9.1.8. Etiquetage - qualité de I'air

Les produits et matériaux de construction, revétements de mur et de sol, peintures et vernis, sont
étiquetés A+ a minima, au sens de I'arrété du 19 avril 2011. Les colles, mortiers, etc. doivent étre labélisé
EMICODE niveau ECT a minima.

3.9.1.9. Bois/ bois reconstitué

Les bois mis en ceuvre devront répondre a la classe d'emploi, défini dans la norme NF EN 335-2, et
devront étre certifiés CTB P+. Cette certification atteste l'aptitude a I'emploi du bois dans les ouvrages de
batiment et de génie civil. Elle garantit que la durabilité naturelle ou conférée par traitement rend le bois
apte a l'usage pour la ou les classes d'emploi mentionnées. Tous les bois doivent étre issus de foréts
gérées durablement, et dans tous les cas étre labélisés FSC ou PEFC. Dans le cas ou des panneaux de
fibres de bois, panneaux contre plaqués ou panneaux de particules serait mis en ceuvre, ils devront
respecter les exigences suivantes :

- Les panneaux de fibres devront appartenir a la classe A de la norme EN 622-1 (norme d'essai NF
EN 120) ou de niveau E1.

- Les panneaux contreplagués devront appartenir a la classe A de la norme NF EN 1084 (norme
d'essai EN 717-2).

- Les panneaux de particules devront appartenir a la classe 1 de la norme EN 312-1 (norme d'essai
NF EN 120).
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3.10 | Tolérances d'exécution des travaux

'attention des entrepreneurs est spécialement attirée sur l'obligation de respect des tolérances
précisées par les divers reglements en matiere de planimétrie, verticalité, aspect, dimensionnement,
déformations, implantation positionnement. Les Ouvrages hors tolérances seront démolis ou remis en
conformité avec les normes de tolérances. Avant exécution de ses propres travaux, chague entrepreneur
de corps d'état différents réceptionnera les ouvrages exécutés par les corps d'état précédents. A défaut,
I'entrepreneur est réputé avoir accepté le support et ne pourra se prévaloir des défauts du support pour
justifier d'un manquement aux regles de tolérances rappelées ci-dessus. Il est notamment tenu de
s'assurer, avant mise en fabrication de ses ouvrages, de la concordance entre cotes sur plans et cotes
réelles du chantier.

3.11 | Connaissance de I'existant - Etat des lieux
3.11.1. Reconnaissance du site

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever si nécessaire sur place,
tous les renseignements (état du terrain, moyens d'acces, état des existants et des mitoyens, etc.) qui lui
sont nécessaires pour établir son prix forfaitaire. Tous les entrepreneurs, sont tenus de procéder a une
visite des lieux pour s'assurer des conditions d'interventions et des moyens a mettre en ceuvre. lls ne
pourront prétendre a aucune plus-value du fait de la méconnaissance des lieux.

lls sont réputés avoir au préalable :

- Pris connaissance du plan de masse, de tous plans et documents utiles a la réalisation des
travaux, ainsi que du site, des lieux et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec |'exécution des travaux ;

- Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs
particularités ;

- Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance
de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
acces et aux abords, a la topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a
l'organisation et au fonctionnement du chantier (moyens de communication et de transports,
lieux extraction de matériaux, stockage des matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie
électrique, eau, installation de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées,
voisinages, simultanéité de chantiers limitrophes etc.) ;

- Controlé toutes les indications des documents Iui sont remis (pieces écrites, documents
graphiques), recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés de la Maitrise
d'ceuvre et pris toutes indications utiles auprés des Services Publics ou de caractere public
(Services municipaux, Services des eaux, électricité et gaz de France, France télécom, La Poste,
etc.) et concessionnaires divers. Aucun supplément ne sera accordé pour travaux
supplémentaires dus a une connaissance imparfaite des ouvrages existants.

3.11.2. Relevés et état des lieux avant travaux

Les entreprises prendront possession du site dans I'état ou il se trouve.
Avant le début de leur intervention :
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L'entreprise titulaire du lot 03 Gros (Euvre aura a sa charge la réalisation d'un constat d’huissier des
eléments suivants :

- Lesvoiries extérieures;

- Les cl6tures et séparations existantes situées en périphérie de la zone de travaux ;

- Les fagades des batiments situées en périphérie de la zone de travaux.

L'entreprise titulaire du lot 01 CVC-Plomberie aura a sa charge la réalisation d'un constat d’huissier des
eléments suivants :
- Constat d'huissier a lintérieur de chaque chaufferie existante dans laquelle I'entreprise
interviendra dans le cadre de son marché (Cf CCTP Lot CVC-Plomberie)

Ces constats permettront d'éviter des litiges ultérieurs. Un rapport contradictoire TCE avec photos sera
réalisé a sa charge et remis au maitre d'ouvrage en début de chantier.

3.11.3. Démarches aupres des services publics et des services délégués

L'entrepreneur concerné doit effectuer toutes les démarches aupres des services publics (services
concessionnaires, services communaux, voirie, police, etc..) en vue de |'exécution de ses travaux
(occupation de voie publique, etc.). Il aura a sa charge tous les frais en résultant.

3.12 | Phase de préparation de chantier - Etudes d'exécution
3.12.1. Approbation des documents techniques

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise d'ceuvre et
éventuellement au Bureau de contréle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon
déroulement des travaux et les communiquer, apres approbation, s'ily avait utilité, aux autres entreprises.
Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un méme ouvrage, chacune des dites entreprises
sera tenue de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre elles sur leur communauté pour
I'établissement de plans a soumettre a la Maitrise d'ceuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin
de permettre de les contréler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans
approbation de la Maitrise d'ceuvre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la
Maitrise d'ceuvre des l'ouverture du chantier. Apres acceptation de la Maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur doit
tous les exemplaires suffisants des documents pour transmission aux différentes entreprises
intéressées par ceux-Ci sous sa propre responsabilité.

3.12.2. Plans d’'exécutions - plans de synthese

Chaque entreprise aura a sa charge pour son lot, tous les plans, toutes les études, les dessins d’exécution
et de détails conformément a ses propres méthodes d'exécution. Chaque entrepreneur établira et
soumettra a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle tous les dessins et notes d'études de
maniere a ce que ces documents soient approuvés avant exécution ou lancement de fabrication, selon
les délais impartis dans le planning prévisionnel des travaux proposé par le MOE.
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Chaque entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses
prestations, une synthese des limites de prestation. Les plans d'appel d'offres sont des plans directeurs
et ne constituent pas des plans d'exécution. Chaque entrepreneur établira et soumettra a I'agrément du
Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle tous les dessins et notes d'études 20 jours au moins avant
commande/fabrication/exécution. L'entreprise ne pourra démarrer ses prestations qu'apres VISA
favorable du bureau de contréle et du maitre d'ceuvre.

3.12.3. Etudes de synthese

Les études de synthese ont pour objet d'assurer la cohérence, dans I'espace et dans le temps, des
éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques,
d'exploitation et de maintenance du projet. Le Maitre d'ceuvre participera aux réunions de synthese entre
lots a la demande des entreprises afin de valider ou confirmer les mises au point nécessaires. Les études
de syntheése seront a la charge des entreprises et comprendront notamment :

- la constitution d'une cellule avec les représentants des entreprises sous la direction du lot 01
CVC-Plomberie (mise en place de la procédure d'échanges) ;

- lafourniture, par le lot 01 CVC-Plomberie des fonds de plans de synthese et réalisation des plans
directeurs (plans d'architecte pour les petites opérations) ;

- lafourniture, par les entreprises, des pré-plans d’'exécution ;

- la coordination dans l'espace des réseaux technigues et des gaines ; Identification des conflits;

- la vérification de la cohérence des besoins en réservations et des percements ; élaboration des
solutions ;

- la vérification de la faisabilité des calfeutrements et du respect des reglements;

- la définition des incidences des appareillages et terminaux sur les lots de finition concernés ;

- laréalisation des coupes de détail pour les points délicats ;

- lafinalisation des plans de synthése : établissement des tableaux de réservations ;

Le titulaire du 01 CVC-Plomberie assurera la direction de la cellule de synthese, le suivi et la coordination
des entreprises concernant la mise a jour de leurs plans techniques. Il établira les comptes rendus des
réunions et il tiendra informé la maitrise d'ceuvre des problemes rencontrés. Une fois les plans de
synthese signés par les entreprises, les plans de réservations sont établis par les entreprises.

3.12.4. Précisions des surcharges d'ouvrages

L'entrepreneur doit fournir, en temps utile, les précisions relatives a ses ouvrages, en particulier :

- niveaux d'arases et nus bruts,
- emplacements et définitions de surcharges spéciales,
- emplacements des canalisations, gaines, tuyauteries, etc...

3.12.1. Vérification des cotes
Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents.
Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et
de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la

possibilité de respecter les cotes données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions qui
pourraient étre constatées.
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De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la
conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise d'ceuvre examinera les
mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son
propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les documents graphiques ne devront étre
changés sans l'accord de la Maitrise d'ceuvre que cette modification soit nécessitée par une erreur de
dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante proposée par l'entrepreneur.

De méme en cours d'exécution il appartient a chaque entrepreneur de controler les dimensions des
ouvrages et notamment des réservations dans le cadre des réceptions de ses supports. Toute entreprise
qui ne signalerait pas les défauts ou non concordance avec ses demandes au démarrage de ses travaux
devra assurer la reprise de ces supports a ses frais et torts exclusifs.

3.12.2. Documents remis en phase de préparation

Pendant la période de préparation et avant tout commencement d'exécution, I'ensemble des documents
établis par I'Entrepreneur est soumis a I'avis du Maitre d'ceuvre. Le visa du Maitre d'ceuvre n'enleve pas a
I'Entrepreneur la responsabilité de la conformité des ouvrages aux plans du marché. Le plan particulier
de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) doit étre soumis a l'avis du coordonnateur SPS apres la
visite d'inspection commune préalable a toute intervention sur le site.

3.12.3. Etablissement de plans d'exécutions

La Maitrise d'ceuvre définit les principes fonctionnels des ouvrages, les plans d'exécution sont a la charge
de I'entrepreneur.

L'entrepreneur établit a ses frais tous les plans des ouvrages y compris les plans dits d'atelier et de
chantier (fagonnage et fabrication) avec les nomenclatures correspondantes, les notes de calculs, les
détails et épures, les caractéristiques des matériels proposés, tous documents indispensables a la
parfaite définition et exécution des ouvrages et a la mise en ceuvre coordonnée de I'ensemble des
ouvrages impliqués. Il dressera ces documents a un temps suffisant pour ne pas retarder le déroulement
des travaux et les soumettra a I'approbation de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau de contrble auxquels il
les diffusera gratuitement.

La Maitrise d'ceuvre se réserve le droit de demander a l'entreprise toutes les justifications
complémentaires. Il se réserve également le droit de Iui faire supporter toutes rectifications ou
modifications sur le dossier d'exécution soumis a l'acceptation dans le cas de non-conformité au projet
architectural.

L'entrepreneur ne pourra arguer de ces rectifications ou modifications pour motiver un retard dans
I'exécution des ouvrages. L'entrepreneur se conformera aux rectifications que la Maitrise d'ceuvre et le
Bureau de contréle jugeront utile d'apporter a ces dessins et en tenir compte dans l'exécution des
ouvrages. La vérification des plans par la Maitrise d'ceuvre et le Bureau de contréle ne saurait en rien
diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.
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3.12.4. Accessibilité des ouvrages

L'Entrepreneur du présent lot veillera a respecter les regles de I'art en matiére d'accessibilité (aux organes
de réglage, équipements, boite de dérivation, etc.), de démontabilité des équipements ainsi qu'a un bon
repérage des installations afin de permettre une maintenance aisée. Aussi, l'installation sera réalisée de
facona:

Faciliter les taches de maintenance

Réduire les temps d'intervention

Faciliter I'acces aux locaux et équipements techniques

Choisir des matériaux, matériels prenant en compte les performances techniques et
énergétiques, la résistance, la durabilité équivalentes aux préconisations des présents cahiers
des charges. En tout état de cause, les propositions de variante devront garantir I'obtention des
mémes résultats d'un point de vue technique, énergétique, de l'entretien maintenance, de sa
durabilité et étre soumis a I'acceptation de la MOE."
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4 - SERVITUDES DE CHANTIER

4.1 | Contraintes particulieres

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux
servitudes du site, de I'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a
préserver et feront en sortes de limiter les nuisances du chantier. Sont a considérer notamment :

4.1.1. Protection des existants suivant SPS

La protection des immeubles périphériques/existant conservé pendant les travaux.
Se conformer aux prescriptions du plan général de coordination du SPS.

4.1.2. Nuisances sonores et poussiéres

La limitation des nuisances du chantier vis-a-vis des immeubles mitoyens ou voisins. Cela concerne les
nuisances sonores, les poussieres et I'encombrement du trottoir et de la voirie. Les entreprises devront
notamment réaliser les travaux bruyants dans des plages horaires a définir en concertation avec le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

4.1.3. Acces et circulation

Le trottoir et la(es) rue(s) devront rester normalement libres et praticables, toutes précautions seront
prises en fagades pour assurer la sécurité des personnes et des véhicules. L'entreprise de gestion de
chantier fera son affaire de toute injonction éventuelle émanant des pouvoirs publics tant sur la
signalisation que la mise en ceuvre de protections provisoires, le nettoyage...
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5 - REALISATION DES OUVRAGES

5.1 | Obligation de résultats

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achevement des ouvrages dans le respect de l'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et
en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document. Pour la réalisation de ces ouvrages,
I'entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et architecturales définies
dans les documents constituant le DCE, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux
nécessaires a l'achévement parfait des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis
en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et
architecturaux, en complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des
éléments des ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parametres géomeétriques,
formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans
guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions techniques détaillées qu'ils contiennent
et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des ouvrages" ne sont
gu'indicatives. L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux pieces générales du marché et ses
annexes et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

5.2 | Modifications en cours de travaux

Les différences plus ou moins légeres de cotations, modifications dues a des mises au point ou
découlant des besoins de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme
ouvrant droit a demande de supplément. Si avant exécution, des modifications d'implantation, de
distribution, de parcours, de canalisations, sont jugées nécessaires pour des raisons technigues ou si
elles découlent des besoins de mise en ceuvre ne pourront, également, prétendre a supplément.
L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents d'exécution
approuves.

5.3 | Réception des supports par chaque entreprise

Les DTU précisent les tolérances, planimétries, états des surfaces, arases, etc., des différents ouvrages.
Lorsque ces ouvrages constituent le subjectile d'une prestation d'une autre entreprise.

L'Entrepreneur est tenu de réceptionner avant tout commencement de ses travaux, les supports sur
lesquels il intervient. Si la qualité du support n'est pas conforme aux stipulations des documents
contractuels, il lui appartient de le signaler, par écrit a la Maitrise d'ceuvre, qui décide des mesures a
prendre.
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Les travaux supplémentaires qui résulteraient de la mauvaise exécution des supports estiment déduits
du compte de l'entreprise défaillante. Par le fait de soumissionner, les entreprises s'engagent a s'en
remettre a l'arbitrage de la Maitrise d'ceuvre. L'exécution des travaux sans réserve écrite implique, ipso
facto, 'acceptation des supports et aucune réclamation ne pourra étre formulée a ce titre par la suite.

5.4 | Autocontrdle des entreprises

Les entreprises ont pour obligation d'autocontroler la bonne exécution de leurs ouvrages suivants les
préconisations définies dans les différentes pieces écrites fournies. Les entreprises proposeront un
modele de fiche d'autocontrdle en phase préparatoire pour validation par la maitrise d'ceuvre. Les
résultats des autocontréles seront fournis au fur et a mesure de I'avancée des travaux et au plus tard 1
semaine apres leur achevement. Ces résultats seront consignés dans les DOE.

N° affaire 53-24150 |

Page 26 sur 48




INDICE : 0 ‘PHASE DCE‘28/O4/2025

VERDI A
I m eS CCTP LOT 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

L'ENERGIE POSITIVE

6 - HYGIENE ET SECURITE

6.1 | Objet du Marché

Le marché peut a pour objet, selon les indications fixées au CCAP :
Une opération de deuxieme catégorie soumise a déclaration préalable, a PGC SPS.

6.2 | Documents joints au marché

Lorsque le chantier est soumis aux dispositions de la Loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993 et des textes
pris pour son application, est (sont) joint(s) au présent contrat :

Le PGC en matiére de sécurité et de protection de la santé.

En cas de sous-traitance, le projet de reglement ou le reglement le cas échéant du CISSCT, le PGC SPS
et, le cas échéant, le DIUO est (sont) remis a chacun des sous-traitants par I'entrepreneur principal.

6.3 | Responsabilité et obligations de I'entrepreneur

La nature et I'étendue des responsabilités qui incombent a l'entrepreneur ou a ses sous-traitants
éventuels en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du
coordonnateur en matiere SPS désigné dans les documents du marché sous le nom de coordonnateur
SPS.

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, est tenu de prendre ou de faire prendre toutes dispositions
afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiene, la santé et la sécurité des travailleurs et la sécurité
publique, en répondant a toutes les obligations mises a sa charge par les textes réglementaires en
vigueur. Spécialement, I'entrepreneur doit procéder aux épreuves et vérifications réglementaires du
matériel qu'il utilise sur le chantier tels que les échafaudages garde-corps ou filets, engins de levage,
installations électriques, etc., ou charger de ces vérifications, sous sa responsabilité, une personne ou un
organisme compétent.

6.4 | Obligations de I'entrepreneur en matiére de coordination, sécurité et protection de la santé

L'entrepreneur s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies dans le Plan Général de
Coordination. L'entrepreneur laisse libre acces au chantier au coordonnateur SPS et communique
directement au coordonnateur SPS :

- |le PPSPS et ses mises a jour ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé nécessaires sur le chantier;

- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier

- dans les 15 jours qui suivent la signature du contrat, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble de ses sous-traitants quel que soit leur rang ;

- lesinformations et les documents nécessaires a la constitution du DIUO.
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L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS
et les intervenants. L'entrepreneur informe le coordonnateur SPS de toutes les réunions ayant une
incidence sur la sécurité et la protection de la santé qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs
entreprises et lui indiquent leur objet.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses travaux, aux avis, observations
ou mesures proposées de coordination en matiere de sécurité ou de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS, ou adopte des mesures d'une efficacité au moins équivalente. Tout
différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. L'entrepreneur
vise toutes les observations qui le concernent consignées dans le registre-journal.

6.5 | Obligations de I'entrepreneur vis a vis de ses sous-traitants

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la Loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993.

6.6 | Autorité et Moyens du coordonnateur S.P.S.
6.6.1. Autorité du coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le Maitre d'ouvrage et la Maitrise d'ceuvre sans délai, et par tous
moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entrepreneurs, des mesures de coordination
qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un
tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier.

6.6.2. Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés au chantier.
L'entrepreneur communique directement au coordonnateur SP.S. :

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs.

- Laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier.

- Dans les 15 jours qui suivent la notification du marché, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier.

- Les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa
disposition leurs contrats.

- Tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés
par le coordonnateur.

- Lacopie des déclarations d'accident du travail.

- L'entrepreneur s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur S.P.S. et les intervenants.

- L'entrepreneur informe le coordonnateur S.P.S
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- De toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entrepreneurs et |ui
indique leur objet,
- De ses interventions au titre de la garantie de parfait achevement.

L'entrepreneur donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs
par le coordonnateur S.P.S. Tout différend entre I'entrepreneur et le coordonnateur S.P.S. est soumis au
maitre d'ouvrage. A la demande du coordonnateur S.P.S. I'entrepreneur vise toutes les observations
consignées dans le registre journal.

L'entrepreneur s'engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993.

6.6.3. Danger grave et imminent

Lorsque le contrat de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé le prévoit, le
coordonnateur SPS peut arréter tout ou partie du chantier lorsqu'il constate lors de ses visites sur le
chantier un danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé des travailleurs. Cette disposition
du contrat est portée, le cas échéant, a la connaissance des entreprises.

6.7 | Responsabilité vis-a-vis des ouvriers et des tiers
6.7.1. Chaque entrepreneur doit exercer une surveillance continue

Chaque entrepreneur, pour ce qui le concerne, doit exercer une surveillance continue sur le chantier a
I'effet d'éviter tous accidents aux ouvriers travaillant sur ledit chantier, a quelque corps d'état qu'ils soient
rattachés, ainsi qu'aux personnes employées a un titre quelconque sur le chantier.

6.7.2. Chaque entrepreneur est responsable de tous les accidents

Chaqgue entrepreneur est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution
de ses travaux ou le fait de ses agents ou ouvriers peuvent causer a toutes personnes. Il s'engage a
éventuellement garantir le maitre de I'ouvrage et le maitre d'ceuvre de tout recours qui pourrait étre exercé
contre eux du fait de l'inobservation par lui de I'une quelconque de ses obligations. Les dispositifs de
sécurité mis en place par une entreprise ne peuvent étre déplacés ou enlevés sans son accord expres.

6.8 | Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé
6.8.1. Généralité

L'entrepreneur établit et est tenu de remettre au coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé apres inspection commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation
est applicable quel que soit le rang de I'entrepreneur (entreprise générale - cotraitant - sous-traitant) qui
exécute une tache sur le chantier.
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L'entrepreneur qui envisage de sous-traiter est tenu d'informer chacun de ses sous-traitants que,
l'opération étant soumise a I'élaboration d'un PGC SPS, ils seront tenus de remettre au coordonnateur
SPS un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé. Le(s) Plan(s) Particulier(s) de Sécurité et
de Protection de la Santé doit (doivent) étre remis au coordonnateur dans les délais fixés par le décret
du 26 décembre 1994. Les PPSPS sont remis au coordonnateur SPS dans le cas ou l'opération est
classée en Tre et 2e catégorie ainsi que dans le cas de travaux présentant des risques particuliers.

6.8.2. PPSPS

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé mentionnant :

- Les noms et adresse de l'entrepreneur

- L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier,

- Lecas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger I'exécution des travaux.

- Les dispositions en matiere de secours et d'évacuation, et notamment :

o Les consignes a observer pour assurer les premiers secours aux victimes d'accidents et
aux malades;

o L'indication du nombre de travailleurs du chantier qui ont regu l'instruction nécessaire
pour donner les premiers secours en cas d'urgence ;

o L'indication du matériel médical existant sur le chantier ;

o Les mesures prises pour assurer, dans les moindres délais, le transport dans un
établissement hospitalier de toute victime d'accident semblant présenter des Iésions
graves.

- Les mesures prises pour assurer I'hygiene des conditions de travail et celle des locaux destinés
au personnel, en application notamment des dispositions du décret n® 65-58 du 8 janvier 1965. |l
mentionne pour chacune des installations prévues leur emplacement sur le chantier et leur date
de mise en service prévisible.

Les mesures spécifiques prises par I'entrepreneur destinées a prévenir les risques spécifiques découlant

o De l'exécution par d'autres entrepreneurs de travaux dangereux pouvant avoir une
incidence particuliere sur la sécurité et la santé des travailleurs de I'entrepreneur ou du
travailleur indépendant ;

o Des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiere de
circulations ou d'activités d'exploitation particulierement dangereuses

- La description des travaux et des processus de travail de I'entrepreneur pouvant présenter des
risques pour la sécurité et la santé des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il
s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue
a l'article L.235-6;

- Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la sécurité et la santé que peuvent
encourir les salariés de l'entrepreneur lors de I'exécution de ses propres travaux.

Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de I'analyse préalable des risques menée par
I'entrepreneur qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées n'ont pas a étre prises du fait de I'absence
de risques, résultant en particulier de I'exécution de travaux figurant sur la liste prévue a l'article L. 235-6,
I'entrepreneur en fait mention expresse sur le plan.
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Conformément au décret du 8 Janvier 1965 concernant la sécurité des personnes (cléturage complet du
chantier), toutes les mesures de sécurité nécessaires a la protection des personnes extérieures a la
réalisation du chantier (passants, visiteurs, etc.) ainsi que toutes personnes participant aux travaux
devront étre prévues a la charge de I'entrepreneur. Bien que la responsabilité de la Maitrise d'ceuvre ne
puisse en aucun étre mise en cause a ce titre, I'entrepreneur ne pourra refuser de compléter ou
d'améliorer les mesures de protection déja prises si elles sont jugées insuffisantes.
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7 - LIMITES DE PRESTATIONS

PRESTATION

TITULAIRE EN CHARGE DE

LA PRESTATION

ALIMENTATIONS ENERGIES
Courant Fort

Travaux de raccordement électricité sous domaine public

Concessionnaire

Fourniture du coffret en limite de propriété VRD
Pose et raccordement du coffret en limite de propriété VRD
Fourniture et pose du cable d'alimentation du batiment en partie privative, | VRD
dans le fourreau depuis le coffret en limite de propriété jusqu'au batiment
Fourniture et pose du fourreau en partie privative depuis le coffret en limite | VRD
de propriété jusqu’au batiment compris tranchée

Fourniture, pose et raccordement compteur VRD

Téléphonie — Communication

Cablage téléphonique et fibre optique pour I'alimentation du batiment sous
domaine public jusqu'au local TELECOM

Concessionnaire

Fourniture et pose du fourreau en partie privative depuis le coffret en limite | VRD
de propriété jusqu’au batiment compris tranchée
Liaison entre le local TELECOM et les GTL Electricien

Adduction d’eau potable

Travaux de raccordement AEP et Unitaire sous domaine public

Concessionnaire

Réalisation de la fosse compteurs AEP y compris couverture lourde et | VRD

échelons d'acces au fond de la fosse

Fourniture et pose du tuyau en partie privative depuis le compteur en limite | VRD

de propriété jusqu’au batiment compris tranchée

Fourniture et pose compteur d’eau avec réducteur de pression éventuel dans | Chauffagiste/plombier
la fosse

Décompteur spécifique (arrosage, logements, chaufferie...) Plombier

Gaz de Ville

Travaux de raccordement gaz sous domaine public

Concessionnaire

Fourniture du coffret de coupure en limite de propriété/pied de fagade Chauffagiste/plombier
Pose du coffret de coupure en limite de propriété/pied de fagade Chauffagiste/plombier
Tranchée en partie privative depuis la limite de propriété jusqu’au batiment

compris remblaiements et grillage avertisseur. VRD

Tuyaux d‘alimentation depuis le domaine public jusqu’au compteur en
coffret sur colonne montante

Concessionnaire/
Chauffagiste/plombier

Alimentation logement/chaufferie depuis le coffret de coupure

Chauffagiste/plombier
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TRAVAUX GENERAUX

Décapage du terrain existant sur I'emprise des futures voiries et des futurs
batiments y compris évacuation/mise en tas. Livraison de la plateforme.

Gros-ceuvre

Réalisation des plateformes pour la base-vie, la zone de stockage et I'acces
a la zone de stockage, y compris terrassement et évacuation en fin de
chantier

Gestion de Chantier

Réalisation des plateformes sous les chaussées, parkings et cheminements | VRD

Réalisation de la plateforme sous batiment y compris sur-largeur de 2ml en | Gros-ceuvre

pourtour du batiment — portance 50MPa. Compris talutage si nécessaire

Terrassements complémentaires pour la réalisation de réseaux enterrés a | VRD

I'extérieur des batiments

Terrassements complémentaires pour les réseaux sous dalle Gros-ceuvre

Terrassements complémentaires pour la réalisation des fondations Gros-ceuvre

Evacuation des terres excédentaires issues de ses propres terrassements | Celui qui a réalisé le
terrassement

Le remblaiement soigné contre les ouvrages de fondations Gros-ceuvre

RESEAUX ENTERRES

Tous les terrassements extérieurs nécessaires a la mise en ceuvre des | VRD
réseaux d'eau, d'électricité, de gaz... compris grillages avertisseurs, sable et
remblaiement aprés passage des réseaux

Mise en ceuvre des fourreaux aiguillés depuis les attentes en limite de | VRD
propriété jusqu'a Tm des facades du batiment, y compris regards de tirage

ou bouchons de fermeture.

Terrassements et mise en ceuvre des fourreaux sous plancher bas, y | Gros-ceuvre
compris pénétrations au droit des longrines et branchement sur regards /

fourreaux laissés en attente et bouchonnée au-dessus du plancher.

Regards et socles pour coffrets extérieurs, compris accessoires, fondations | VRD
Socles pour candélabres, compris chambres de tirages, terrassements et | VRD
remblaiements

Fosses et regards pour les bouches d'arrosages VRD
Cables d'alimentations diverses (portails, portillons, éclairage, interphonie...). | Electricité

Tuyau d'alimentation GAZ depuis la limite de propriété jusqu'au compteur
des coffrets des gaines techniques.

Concessionnaire

Réseau de distribution apres compteur

CVC-Plomberie

PRESTATION

TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES

TITULAIRE EN CHARGE DE
LA PRESTATION

Ouvrages collecteurs des eaux en toiture compris dimensionnement

CVC-Plomberie

Descentes d'eaux pluviales en fagades compris raccordement sur regard en
pied de chute

CVC-Plomberie

Descentes d'eaux pluviales intérieures verticales et horizontales compris | Plombier
raccordement sur attentes en dalle basse
Regards extérieurs en pieds de chute VRD
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Fosse de stockage des eaux pluviales enterrées. Equipements de filtration | VRD
des eaux pluviales compris pompes de relevages et raccordements
électriques

Tuyau d'amenée des eaux pluviales et d’AEP pour le remplissage | Plombier
complémentaire de la fosse EP

ASSAINISSEMENT
Tous les terrassements extérieurs nécessaires a la mise en ceuvre des | VRD
réseaux d'assainissement compris regards de branchements, regards
siphoides, avaloirs

Terrassements et mise en ceuvre des réseaux sous plancher bas, y compris | Gros-ceuvre
pénétrations au droit des longrines et branchement sur regards extérieurs et | CVC-Plomberie
bouchonnée au-dessus du plancher.
Caniveaux extérieurs et raccordement sur réseau EP VRD

TITULAIRE EN CHARGE DE
LA PRESTATION

PRESTATION

SIPHONS DE SOLS
Ensemble des réservations nécessaires a la pose des siphons Gros-ceuvre
CVC-Plomberie

HUISSERIES — TRAPPES — RENFORTS
Plan de localisation des renforts a incorporer dans les cloisons et doublage | CVC-Plomberie

DES DE PROPRETE —RELEVES

Dés de propreté au droit des canalisations cables, gaines, etc... ainsi que les | Gros-ceuvre
relevés, pour les réseaux traversant les planchers. Pour des raisons
d’'uniformité et de précision, les dés seront préfabriqués pour obtenir ainsi
une parfaite qualité du support pouvant recevoir par la suite une finition
peinture ou par revétement collé

GRILLES DIVERSES

Fourniture des grilles situées dans toutes les parois, hors celles situées dans | CVC-Plomberie
les portes et les cours anglaises
Fourniture des cadres a sceller des grilles de désenfumage ou d'amenée | CVC-Plomberie
d'air frais et pose des grilles

Fourniture des entrées d'air dans les menuiseries extérieures CVC-Plomberie
Pose des grilles dans les menuiseries extérieures CVC-Plomberie
Pose des grilles dans les portes extérieures CVC-Plomberie
Pose des grilles dans les parois extérieures, édicules en toiture CVC-Plomberie
Fourniture et pose des grilles extérieures des cours anglaises CVC-Plomberie
Pose des cadres des grilles dans les gaines de désenfumage CVC-Plomberie
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PRESTATION

TITULAIRE EN CHARGE DE
LA PRESTATION

RESERVATIONS — SCELLEMENTS - CALFEUTREMENTS

Chaque entrepreneur fait connaitre, en temps utile, aux autres corps d'état,
les réservations diverses nécessaires a la réalisation de ses travaux. Chaque
corps d'état doit la réalisation des réservations nécessaires aux autres corps
d'état, dans ses ouvrages qui par leur nature ou leur destination nécessitent
des réservations préalables a leur étude ou a leur exécution

TCE

Réalisation des réservations de trous, trémies et passages divers de
dimensions supérieures ou égales a @80mm ou 100x100mm demandées
par les autres corps d'état dans les ouvrages en béton ou en magonnerie

Gros-ceuvre

Les réservations nécessaires d'un diameétre inférieur a @80 mm ou
700x700mMm

A charge des lots
demandeurs des
réservations

Les entrepreneurs qui auront négligé de faire connaitre en temps utile leurs
besoins ou auront fourni des indications erronées supporteront la charge de
la réalisation de ses réservations par lI'entrepreneur ayant réalisé I'ouvrage
nécessitant les réservations ainsi que la charge de toutes les incidences sur
les prestations des autres corps d'état

Gros-ceuvre a la charge
financiere du lot demandeur

Réalisation de feuillures, décaissées, .. dans les ouvrages en béton (y | Gros-ceuvre
compris éléments préfabriqués) et en magonnerie, demandés par les autres

corps d'état

Mise en place de fourreaux, douilles, taquets, crochets de levage etc.. | Gros-ceuvre
compris scellements des éléments fournis par les autres corps d'état.

Incorporation en usine des fourreaux, douilles, taquets, boitiers de | Gros-ceuvre

réservations de toutes dimensions dans les ouvrages préfabriqués (poutres,
poteaux, prédalles, dalles alvéolaires...)

Fourniture et mise en place apres coup des inserts et pieces a sceller
(fourniture, pose et réglage avant calfeutrement, des boitiers encastrés,
tubes et fourreaux ; fourniture et pose des plots supports de matériel, plots
anti vibratiles, etc...)

A charge des lots concernés

Quand la nature ou la destination des ouvrages n'impose pas la réalisation
de réservations préalables, chaque entrepreneur fera son affaire des trous
ou réservations qui lui sont nécessaires.

A charge des lots concernés

Rebouchage des réservations de trous, trémies et passages divers
demandés au lot Gros (Euvre. Le travail effectué doit correspondre aux
matériaux et au stade d'exécution de la paroi au moment de l'intervention.
Ces calfeutrements sont destinés a reconstituer le degré coupe-feu des
parois traversées. Mise en ceuvre des feuillures.

A charge des lots
demandeurs des
réservations

Fourniture des fourreaux, taquets, douilles, inserts, scellements, etc...

A charge des lots concernés

L'étanchéité a l'air dans les fourreaux (électriques ou autres) et I'étanchéité
des boitiers électriques

A charge de I'Entrepreneur
intéresseé
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TITULAIRE EN CHARGE DE

PRESTATION LA PRESTATION

RACCORDS DEFINITIFS DE SCELLEMENTS

Sur béton, béton armé, magonnerie et enduits : ces raccords seront exécutés | Entrepreneur ayant réalisé le
de maniere a ce que la finition et le nivellement obtenus soient conformes | scellement

aux parements livrés par I'Entreprise ayant réalisé I'ouvrage

Si ces raccords sont défectueux, ils seront repris par I'Entrepreneur
responsable des ouvrages de gros-ceuvre aux frais exclusifs de
I'Entrepreneur concerné excepté sur les ouvrages en charpente métallique
qui seront repris par I'Entrepreneur responsable des ouvrages de charpente
métallique

Si un Entrepreneur est incapable de réaliser des raccords de qualité
acceptable, la Maitrise d'ceuvre imposera leur réalisation par I'Entrepreneur
ayant réalisé le support aux frais de I'Entrepreneur défaillant

Sur enduits et revétements spéciaux, carrelages, sols minces, marbreries,

faience, etc... : ces raccords seront exécutés obligatoirement par le

spécialiste, a la charge exclusive de I'Entreprise qui en fait la demande

Préparation des supports métalliques avec mise en ceuvre d'antirouille. : CVC-Plomberie
Finition des supports métalliques. CVC-Plomberie

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES ET ALIMENTATIONS DIVERSES

Chaque entrepreneur fait connaitre, en temps utile, les alimentations | TCE
diverses nécessaires a l'alimentation de ses matériels.
Fourniture et pose des fourreaux intérieurs, chemins de cables supports des | Electricien
cables d'alimentation
Dimensionnement des équipements de protections sur TD, alimentations | Electricien
des appareils jusqu'a leur position définitive
Raccordements des cables d'alimentation sur les appareils compris tests A charge des lots concernés
Amenée de I'alimentation et de la ligne téléphonique, Electricien
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8 - PROTECTION DES OUVRAGES

8.1 | Contre les risques de vol et de détournement

Jusqu'a la réception des travaux, I'entrepreneur doit protéger ses matériaux et ses ouvrages contre les
risques de vol et de détournement.

8.2 | Contre les risques de détérioration

De méme, I'entrepreneur doit protéger ses ouvrages contre les risques de détérioration. De plus, pendant
I'exécution de ses propres travauy, il doit prendre les précautions nécessaires pour ne pas causer de
dégradations aux matériaux ou ouvrages des autres entrepreneurs. Il est responsable des conséquences
pouvant résulter des infractions a ces obligations.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement
par l'entrepreneur défaillant. Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement
quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés
nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou
inaccessibles aprés la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui
constituera une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection
insuffisante, de détérioration a l'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la Maitrise
d'ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer l'exécution d'une couche supplémentaire ou une
reprise complete. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de
I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.
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9 - ESSAIS ET CONTROLES

9.1 | Controles relatifs au dimensionnement des ouvrages réalisés

9.1.1. Implantation des batiments

L'entreprise du lot 03 Gros-ceuvre devra faire contréler I'implantation des batiments par un géometre
certifié et fournir le plan d'implantation certifié. Ce controle sera réalisé a 'issue de l'implantation et sa
validation est un préalable au démarrage des travaux de terrassements/fondations. Cette implantation
se fera en coordination avec le lot 01 CVC-Plomberie qui suivant sont dimensionnement des modules
extérieures des chaufferies bois fournira I'ensemble des informations pour faciliter I'implantation par le
lot 03 Gros-ceuvre. En lien avec le lot 04VRD, I'entreprise titulaire du lot 01 CVC-Plomberie s'assurera que
I'implantation du batiment ne rentrera pas en conflit avec les réseaux enterrés existants.

9.1.2. Dimensions des batiments

L'entreprise de Gros-ceuvre devra fournir les autocontréles des planchers bas (ou des infrastructures)
des batiments a l'issue de leur réalisation. Ces controles seront reportés sur les plans d’'exécution avec
les écarts éventuels relevés (défauts d'alignement, défauts d'équerrage, dimensions dans les 3
directions...). Ces contrdles seront transmis a la maitrise d’ceuvre pour validation préalable au démarrage
des élévations. Dans le cas ou l'entreprise ne respecterait pas cette obligation, elle s'exposerait a la
reprise des ouvrages non conformes a ses frais et torts exclusifs.

9.2 | Essais relatifs a la stabilité et au fonctionnement

Les contrdles et vérifications nécessaires s'effectueront comme décrit ci-apres.

9.2.1. Solidité des ouvrages

Les entreprises sont tenues de satisfaire, sans supplément de prix, a toute demande du Maitre d'ceuvre
et du bureau de contrdle.

9.2.2. Vérification de fonctionnement

Ces contréles et vérifications sont décrits aux documents « Attestation d'Essais de Fonctionnement »
publiées par I'Agence Qualité Construction et rappelés au C.C.T.P., propres a chaque lot. Ils seront
conduits suivant les prescriptions du document susvisé et feront l'objet de procés-verbaux conformes
aux modeles. Ces contrbles et essais seront effectués par les entreprises a leurs frais. L'interprétation
des résultats sera assurée par le Maitre d'ceuvre et le bureau de controle. En cas de doute il pourra faire
assurer celui-ci par un organisme indépendant a I'entiere charge de I'entreprise.

9.2.3. Controles relatifs a la sécurité.

Ces contréles et essais seront exécutés au frais des entreprises.
Les entreprises sont tenues, sans supplément de prix :

- de fournir tous documents nécessaires aux fins de vérification des dispositions constructives,
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- de fournir tous proces-verbaux de classification au point de vue de la réaction ou de la résistance
au feu, établis par les laboratoires agréés, des matériaux utilisés. Ces P.V. sont remis en méme
temps que les échantillons des matériaux et avant tout début d'exécution ou de mise en ceuvre.

- de satisfaire aux contréles qu'exécute le Contréleur technique dans le cadre de sa mission et qui
est imposé aux lots techniques

Les résultats des essais et controles feront 'objet de rapports détaillés rédigés par les représentants de
I'entrepreneur.

9.3 | PV acoustiques

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances
acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment l'isolement aux
bruits d'impact et le coefficient d'absorption), t en priorité sur la Notice acoustique jointe au dossier de
consultation.

Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes frangaises en vigueur.

Les PV d'essai en laboratoire devront étre récents (de moins de trois ans).

9.4 | P.V. de résistance au feu

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages
pour lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par
réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie
établi par le bureau de contréle. Les PV seront répertoriés dans un tableau de suivi avec un repére de
localisation et les plans permettant de repérer les ouvrages concernés. L'entrepreneur justifiera par tout
moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages exécutés, ainsi qu'aux matériaux et
matériels utilisés
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10 - ORGANISATION DU CHANTIER

10.1 | Réunion de chantier

Toutes les entreprises sont tenues d'étre présentes aux réunions de chantier (au moins hebdomadaires
et plus fréquentes si besoin) :

- sur convocation du maitre d'ceuvre

- méme sans convocation, pendant toute la durée de leurs interventions sur le chantier

- méme sans convocation, pendant les périodes précédant ou suivant immeédiatement les
interventions sur chantier

10.2 | Plan Général de Coordination

Le P.G.C. regroupe les données générales relatives a la santé et a la sécurité, a la fois du travailleur
intervenant sur le chantier et du personnel extérieur, de maniéere a les porter a la connaissance des
Entrepreneurs candidats qui seront réputés en avoir tenu compte dans la présentation de leur offre. Les
éléments contenus dans le P.G.C. ont un caractere obligatoire. Les entreprises contractantes y compris
les sous-traitants et travailleurs indépendants devront en tenir compte, notamment pour |'élaboration de
leurs Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.). Des réunions de Coordination
en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé pourront étre organisées, en dehors des R.D.V. de
chantier, fixés par la Maitrise d'ceuvre ; les intervenants convoqués seront tenus d'étre présents sous
peine de pénalités, selon les clauses du C.C.A.P.

10.3 | Plan d’'Organisation de Chantier

L'entrepreneur du lot 03Gros Oeuvre a, a sa charge en coopération avec I'INRAE, I'établissement du plan
d'organisation du chantier. Ce plan est établi pour I'ensemble des intervenants du chantier et comportera

- les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc. ;

- les emplacements des engins de levage, bétonnieres, aires de coffrage et de ferraillage, dépots
de matériaux, de gravois ;

- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiene ;

- les emplacements de stockage de terre;;

Ce plan est soumis a I'agrément de I'équipe de Maitrise d’'ceuvre (Architecte / BET / CSPS / Bureau de
Contrble) et signé par toutes les entreprises. Le PIC joint au dossier de consultation n'est donné qu'a titre
d'information. Le titulaire du lot 03Gros (Euvre ne pourra prétendre a une incidence financiere, liée a une
omission de quelque sorte du PIC DCE. Il devra apporter sans plus-value financiere, toute mise a jour
nécessaire au PIC associée a d'éventuelles réorganisations de l'installation.
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10.4 | Grues

Tout grutage d'équipement devra faire 'objet d'une communication aupres de la MOA et de la MOE 20
jours avant intervention. L'entreprise faisant appel a du grutage devra donc informer du type de grutage,
du temps de grutage et de I'i'mplantation de la grue. L'intervention devra étre validée par la MOA et MOE
avant amenée de la grue. Sans validation de la MOA et MOE, I'acces au site pourra étre refusé a la grue.
Le refus d'accés au site ne pourra étre une modalité pour justifier tout retard sur le chantier lié a ce
grutage.

10.5 | Transport a pied d'ceuvre

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et
matériels nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance.
Le transport a pied d'ceuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,
- tous emballages, protections et autres,
- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les
matériaux refusés par la Maitrise d'ceuvre doivent étre mis de coté et signalés de fagon apparente en
attendant leur enlevement du chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniguement suivant les
plages horaires a définir avec la Maitrise d'ceuvre pour la sécurité du public.

10.6 | Compte Prorata

Aucun compte prorata sur le chantier

10.7 | Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront I'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment
envue:

- d'une valorisation pour les produits recyclables
- d'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et I'avis relatif a la nomenclature déchets du
JO du 10-11 novembre 1997 .Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant
la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux
- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés
- Classe Il : Déchets dits « Inertes »
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L'entreprise responsable du lot 03 Gros Oeuvre aura a sa charge I'ensemble de la gestion des bennes par
tri sélectif pour tous les corps d'états et pendant toute la durée de I'opération.
On distinguera notamment :

- La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires et entretien des aires
de stockage ;

- La signalisation des bennes;

- La vérification du tri, l'information des intervenants ;

- Letricomplémentaire des déchets si nécessaire

- L'évacuation et le transport des déchets

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets

Nota : Il sera mis au minimum 4 types de bennes pour les différents types de déchets (Déchets Inertes,
Déchets Industriels Banals, Déchets d’Emballage, Déchets Industriels Spéciaux)

L'ensemble des déchets liés a la dépose des équipements existants du site seront évacués en centre
agréé par l'entreprise responsable de la dépose. L'ensemble des chaudieres, conduits ou autres
équipements existants déposeés par le lot 01 CVC-Plomberie seront évacués en centre agréés par le lot
01 CVC-Plomberie.

Tous les déchets feront 'objet d'un dispositif de suivi : un bordereau de suivi devra étre convenablement
rempli, permettant de suivre les déchets du chantier jusqu’a son traitement. La copie de ces bordereaux
sera remise a la Maitrise d'ceuvre.

10.8 | Installations de chantier

TITULAIRE EN CHARGE DE

PRESTATION LA PRESTATION

CLOTURES DE CHANTIER

- Clbture de type Heras hors sol compris toutes sujétions Les Gros-ceuvre

panneaux seront liés entre eux par un dispositif spécifique interdisant
leur déplacement et leur écartement sans outillage spécial, ceci afin
de résister aux rafales de vent et d'éviter leur renversement ainsi que
toute intrusion

- Implantation et la mise en place de Baliroad. En plus d'étendre
I'emprise chantier de chaque zone sur une demi-voirie, ces dernieres
délimiteront une zone de stationnement et/ou de livraison par
laquelle les véhicules rentreront d'un coté et en ressortiront de l'autre

L'entreprise assurera toutes les modifications de la cloture de
chantier, nécessitées par I'avancement et le phasage du chantier
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PRESTATION

LOCAUX DE CHANTIER

TITULAIRE EN CHARGE DE
LA PRESTATION

devront étre installées sur chaque zone de travaux conformément au PIC et
PGC.

Mise a disposition une salle de réunion, qui servira uniguement aux réunions | INRAE

de chantier en lien avec I'équipe de Maitrise d'ceuvre et la Maitrise d'Ouvrage

Acces au réfectoire de I'INRAE autorisé aux diverses entreprises qui | INRAE
voudront se restaurer sur site le midi. Tout comportement inapproprié, quel

que soit I'entreprise, pourra mener I'INRAE a refuser I'acces a ce dernier

Pose, la mise en service, entretient, vidange et repli de toilettes seches qui | Gros-ceuvre

Bureaux de chantier pour le personnel d'encadrement compris installation,
démontage et entretien

Chaque société

Bungalow de stockage compris installation, démontage et entretien

Chaque société

L'accés au chantier sera conforme au plan général de coordination joint au
dossier de consultation

ACCES ET VOIRIES DE CHANTIER

périphérie de tous les batiments puis dépose éventuelle en fin de chantier

Demandes nécessaires a l'obtention des autorisations diverses de voirie | Gros-ceuvre
aupres des services compétents

Réalisation de I'accés et des voiries de chantier a l'intérieur de la parcelle. Les | Gros-ceuvre
voiries devront étre réalisées de maniere a pouvoir rester en bon état

pendant toute la durée du chantier

Remise en état des voiries Gros-ceuvre
Réalisation et entretien d'une plateforme circulable de 4.00 m de large en | Gros-ceuvre

Aire de lavage de roues des véhicules de chantier a proximite de l'acces a la
parcelle. Compris entretien de cette aire

Gros-ceuvre (Cf Article 10.8)

PRESTATION

TITULAIRE EN CHARGE DE
LA PRESTATION

SIGNALISATION DE CHANTIER

Signalisation du chantier (hors travaux VRD) tant a I'approche et qu'a
I'intérieur du chantier, ce pour I'ensemble des acces, prestation incluant, la
mise en place, I'entretien, les mises a jour et le repliement des signalisations
de chantier. Dés la tombée de la nuit, les abords de chantier seront éclairés
au moyen de luminaires, d'une intensité lumineuse suffisante et aux endroits
nécessaires.

En ce qui concerne la circulation routiere, la signalisation devra étre assurée
en permanence conformément a l'arrété ministériel et a la circulaire
interministérielle du 22/10/1963 précisés par la circulaire n® 68 — 103 du
30/10/1968 tant en ce qui concerne la signalisation de jour que la
signalisation de nuit.

En cas de carence ou en cas de danger, le maitre de I'ouvrage pourra prendre
toutes mesures utiles, aux frais des entrepreneurs et sans mise en demeure

Gros-ceuvre
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préalable, sans que cette stipulation dégage de quoi que ce soit la
responsabilité des entrepreneurs en cas d'accident.

Signalisation routiére liée aux travaux d'aménagements extérieurs VRD

AIRE DE STOCKAGE

Plateforme de l'aire de stockage Gros-ceuvre
Maintenance en |'état de l'aire de stockage Gros-ceuvre

Assurer les conditions de stockage des matériaux sur chantier | Chaque entrepreneur
satisfaisantes en vue de permettre une mise en ceuvre conforme aux DTU.

BRANCHEMENTS

L'installation des comptages correspondants et armoire générale Electricité
Les armoires de distribution (grue, base de vie...) Electricité
L'entretien de ses installations pendant toute la durée du chantier Gros-Oeuvre
Robinets de puisage a 5,00m des batiments Gros-Oeuvre
Evacuation des eaux pluviales et usées de la base de vie de chantier Gros-Oeuvre

L'éclairage provisoire extérieur du chantier et des abords, de la base de vie, | Electricité
ainsi que son entretien
La vérification des installations par les organismes agréés compris tous les | Electricité
certificats de conformité de l'installation de chantier nécessaires
L'installation électrique de chantier conformément aux regles de la section | Electricité
704 de la norme NF C 15-100 et qui comprend au minimum :

- a chaque niveau et par cage d'escalier un coffret de chantier monophasé (4
prises 16A+T)

- au rdc et a tous les niveaux a partir du 5™ un coffret 20A triphasé + T
Aucun point du batiment ne doit étre distant d'un coffret de plus de 25m.
Compris maintenance des coffrets.

L'éclairage des circulations intérieures verticales et horizontales du chantier | Electricité
compris maintenance. Installation d'éclairage en tres basse tension de
sécurité TBTS 25V ou en basse tension avec hublots de classe Il IP44 1K 08
protégés par disjoncteur différentiel 30mA.

TITULAIRE EN CHARGE DE
LA PRESTATION

PRESTATION

D'une maniére générale, avant tout commencement des travaux, I'entreprise | Chaque entrepreneur
devra prendre tous les renseignements aupres des services nécessaires
pour connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toute détérioration. En
cas de détérioration accidentelle, I'entreprise du lot concerné par les travaux
devra la remise en état complete du trongon détérioré.

PANNEAU DE CHANTIER

Fourniture et pose d'un panneau de chantier comprenant : Gros-ceuvre

- Ossature métalliqgue support du panneau constitué d'une ossature
principale et secondaire, fournie et posée par le présent lot compris
toutes sujétions de massif de fondations support du panneau.

- Cette ossature recevra une peinture anti-rouille.
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- Deux panneaux en contreplaqué de dimensions : 4 m de hauteur x 2 m
de largeur, minimum .

Ce panneau sera élaboré en PAO par une entreprise spécialisée et

comprendra les informations suivantes :

- Nature de 'opération,

- Maitrise de I'Ouvrage (logo + adresse + raison sociale),

- Maitrise d'Euvre (logo + adresse + raison sociale),

- Bureau de Controle (logo + adresse + raison sociale),

- Coordonnateur SPS (logo + adresse + raison sociale),

- Entreprises retenues (logo + adresse + raison sociale),

- Date d'Ouverture du chantier,

- Date de Livraison prévisionnelle,

- Une photo/ perspective du projet,

- Lenuméro du permis de construire,

- Affichage du permis de construire selon les formes réglementaires.

L'emplacement de ces panneaux sera défini par le Maitre d'ceuvre et le

Maitre d'Ouvrage. Ces panneaux seront mis en place au plus tard le dernier

jour de la période de préparation.

Maintenance pendant la durée du chantier Gros-ceuvre

Démontage et évacuation a la fin du chantier Gros-ceuvre

GARDIENNAGE - SURETE DU CHANTIER

Chaque entreprise aura a sa charge le gardiennage de ses propres ouvrages.
Elle fera son affaire des dégats qui pourraient étre provoqués par des tiers
avant la réception des travaux. Toutefois, si cela était nécessaire, un
gardiennage pourra étre mis en place a charge du compte prorata.

MOYENS DE LEVAGE — ECHAFAUDAGES

Echafaudages réglementaires nécessaires a I'exécution de ses travaux Chaque entrepreneur

DISPOSITIONS D'HYGIENE ET SECURITE DU CHANTIER

Le chantier est soumis aux dispositions de la loi n°93-1418 du 31 décembre | Chaque entrepreneur
1993 et au décret d'application n°94-1159 du 26 décembre 1994, concernant
les dispositions d’hygiene et de sécurité du travail applicables aux opérations
de batiment et de génie civil et plus particulierement :

- Le PGC rédigé par le coordonnateur SPS ;

- Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé ;

Toutes les entreprises devront s'y conformer

Le chantier est de catégorie 1 : nécessité d’'un college inter-entreprises
L'entrepreneur est tenu, sauf dérogation réglementaire, de participer aux
réunions du CISSCT qui sera constitué par le maitre de l'ouvrage au plus tard
21 jours avant le début des travaux. L'entrepreneur qui envisage de sous-
traiter est tenu d'informer chacun des sous-traitants que l'opération est
soumise a la constitution d'un CISSCT, et qu'en conséquence ils seront tenus
de participer aux réunions de ce College.

Mise en place au fur et a mesure de l'avancement des travaux et | Chaque entrepreneur
conformément au PGC les dispositifs communs de sécurité collective : | suivant travaux associés
garde-corps sur les ouvertures extérieures, filets anti chutes, platelage sur
trémies, gaines ... compris maintenance
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Déplacement/modification des protections collectives Gros-ceuvre

Chacun devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la | Chaque entrepreneur
qualification,) utilise les dispositifs de sécurité individuels (casques,
baudriers anti-chutes, etc...)

IMPLANTATION ET TRAITS DE NIVEAUX

Implantation des ouvrages par un géometre certifié selon plan masse Gros-ceuvre
CVC-Plomberie

NETTOYAGE DE CHANTIER

Nettoyage quotidien des zones de travail a partir du démarrage des travaux | Chaque entrepreneur

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire procéder a tous les | Les entreprises
nettoyages complémentaires qu'ils jugeraient nécessaires sur simple | responsables du manque de
constat de carence par le maitre d'ceuvre nettoyage
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11 - FIN DE CHANTIER

11.1 | Remise de documents avant réception

Les plans, fiches techniques, proces-verbaux et autres documents conformes a I'exécution, ainsi que les
notices d'exploitation et les contrats de maintenance, sont remis au Maitre d'ceuvre par I'Entrepreneur.

11.2 | Entretien des ouvrages avant réception

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision complete de ses ouvrages et exécutera tous les
travaux nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de
propreté. L'entrepreneur donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon
fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois que cela s'imposera.Durant la période de garantie
contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a I'entretien de ses ouvrages, donner les jeux nécessaires et
assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux. Tous les frais de raccords, de
réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, l'entretien, la remise en état ou le
remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris durant
la période de garantie contractuelle.

11.3] 0.P.R.

Conformément aux CCAP et CCAG, les entreprises titulaires des lots PLOMBERIE-CVC et ELECTRICITE
mettront a disposition de la maitrise d'ceuvre un salarié qui assistera aux Opérations Préalables a la
Réception afin de lever les réserves au fur et a mesure selon la possibilité technique.

11.4 | Principe de réception des travaux

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique et par
opération. Un proces-verbal sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage
donnera quitus a l'entrepreneur de I'exécution de ses ouvrages.

11.5 | Repliement des installations - Nettoyage - Fin de chantier - Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent ainsi que tous autres gravois et
décombres devront étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a disposition remis en état.
L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au
maitre d'ouvrage ou plus tard le 5éme (cinquieme) jour avant la date fixée pour les opérations préalables
a la réception. Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :
= Chaque entrepreneur enlevera ses propres installations et matériels et matériaux en excédent et
remettra les emplacements correspondants en état a ses frais. Il aura en plus a enlever tous les
ouvrages provisoires et installations réalisés par ses soins en début ou en cours de chantier.
= L'entrepreneur du lot 03 Gros-Oeuvre enlevera le reste des installations, matériels et matériaux
afin de laisser le site parfaitement propre

N° affaire 53-24150 | Page 47 sur 48



. /N INDICE : 0 PHASE DCE[28/04/2025
VERD! AMES —
I

CCTP LOT 00 — PRESCRIPTIONS COMMUNES

L'ENERGIE POSITIVE

11.6 | Dossiers des Ouvrages Exécutés

Le Dossier des Ouvrages Exécutés sera constitué de I'ensemble des documents d'exécution qui auront
été mis a jour en fin de chantier en fonction des modifications apportées en cours de chantier, a savoir.
Résumé de calculs, plans d'exécution mis a jour, schémas de principe. Les documents nécessaires
seront remis en version informatique dont un reproductible en ce qui concerne les plans.
Ces documents comprennent :
= note de calcul, plans et schémas des ouvrages conformes a l'exécution, et particulierement les
plans des installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les fluides, y compris
réseaux d'évacuation ;
= bordereaux d'approbation du Bureau de Contréle ;
= proces-verbaux d'essais et d'analyse ;
= listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;
= fiches techniques (dont FDES, ACS, justificatifs de provenance, de classes d'émissions, de
labellisation, de traitement, etc. liés a la démarche environnementale),
= notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue frangaise;
= certificats de conformité ;
= certificats de garantie ;
= attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée d'exécution des travaux
= documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la
maintenance et l'entretien des installations. Il appartient a l'installateur d'informer I'utilisateur sur le
fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les travaux de maintenance et d'entretien qui sont
un gage de pérennité des ouvrages.

11.7 | D.1.U.O. (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Ouvrages)

L'information verbale de I'utilisateur sur le site pendant la durée nécessaire devra s'appuyer sur les
documents écrits ou graphigues fournis avec les DOE. La notice de fonctionnement expliquera en termes
simples et concis la procédure de mise en service de fonctionnement et de mise a I'arrét des installations.
Elle décrira la fonction des organes principaux, la fonction et l'action des organes de régulation, de
sécurité, etc. Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des
installations (les notices des constructeurs étant habituellement trop généralistes).

La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des
installations ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par linstallateur sera présentée sur un
document unique sous forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents
équipements, méme regroupés, étant généralement trop compliquées a exploiter). Cette notice devra
notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiere de sécurité lors des travaux
d'entretien.
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