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1 - GENERALITES

1.1 | Objet du marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet la définition et la
description des travaux du CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES.

Pour le projet de:

REALISATION D'INSTALLATIONS BIENERGIES POUR LE CENTRE INRAE DE NOUVELLE-AQUITAINE
BORDEAUX

L'Institut National de Recherche pour I'’Agriculture, I'’Alimentation et 'Environnement (INRAE) situé au 71
avenue Edouard Bourlaux a Villenave d'Ornon souhaite s'engager dans une démarche de décarbonation
de ses usages, avec la volonté de mettre en ceuvre des solutions sobres, axées sur les énergies
renouvelables. A ce jour, les procédés techniques employés pour mener a bien les travaux d'études et de
recherches, et I'ancienneté des installations engendrent des consommations énergétiques importantes.

Dans le cadre de I'appel a projets de la Transition Environnementale 2024 concernant le développement
de projets biomasse, I'INRAE envisage la création de quatre chaufferies bi énergie bois/gaz sur son site
de Villenave d'Ornon, et le remplacement des générations gaz des chaufferies associées au dispositif par
des modeles a condensation.

Le projet est réparti sur 4 zones comprenant :

Zone 1 (Bat 34-51) :

- Une nouvelle chaufferie bois déchiqueté installée en extérieure proche du batiment 34,
- Un Silo accolé a la nouvelle chaufferie bois,

- Remplacement des chaudieres gaz des locaux chaufferies des batiments 34 et 51.

Zone 2 (Bat 9-11-15-19) :

- Une nouvelle chaufferie bois déchiqueté installée en extérieure proche du batiment 15,

- Un Silo accolé a la nouvelle chaufferie bois,

- Remplacement des chaudiéres gaz des locaux chaufferies des batiments 09, 11, 15 et 19.

Zone 3 (Bat 36) :

- Une nouvelle chaudiére bois déchiqueté installée dans le local chaufferie du batiment 36,
- Un Silo accolé au batiment 36,

- Remplacement des chaudieres gaz du local chaufferie du batiment 36.

Zone 4 (Bat 53) :

- Une nouvelle chaudiére a granule a bois installée dans le local chaufferie du batiment 53,
- Un Silo placé entre le batiment 53 et 54,

- Remplacement des chaudieres gaz du local chaufferie du batiment 53.
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Le plan masse ci-dessous permet d'identifier les zones, caractérisées par une couleur. Pour plus de clarté,
la description technique est faite séparément pour chaque zone.

i

Lt

Figure 2 Principe d'une chaufferie a conteneurs modulaires en béton préfabriqué
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1.2 | Hypotheses d'études et réglementaires

Définition des charges et surcharges permanentes, d'exploitations et climatiques suivant les différentes
parties de I'Eurocode 1 : Actions sur les structures (NF EN 1991).

Les batiments ont une catégorie d'importance de type Il vis-a-vis de la réglementation parasismique.
Le zonage sismique est classé comme faible (zone 2).

Les constructions ne sont pas soumises aux exigences particulieres vis-a-vis des dispositions
parasismiques.

Les structures devront satisfaire aux Normes et Réglements en vigueur (éditions en vigueur a la date du
marché) et respecteront notamment :

- Les EUROCODES;

- LesDTU;

- Lesnormes frangaises spécifiques aux matériaux employés ;

- Les avis techniques.

1.3 | Engagement de I'entrepreneur

L'entreprise est réputée s'étre assurée qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d'assurer un achevement
complet des travaux dans les regles de I'art et pour la bonne construction.

Pour ce faire, I'entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les corps d'état,
pour vérifier que les prestations de son lot sont completes et compatibles.

L'entrepreneur devra prévoir dans ses dépenses tout ce qui normalement doit entrer dans le prix d'une
construction a forfait pour les travaux du présent lot.

Les prescriptions des Clauses Communes sont applicables au présent lot.
Les études d'exécutions sont a la charge financiére de I'entreprise adjudicataire.

Le présent lot déclare avoir pris connaissance des prestations d'installation de chantier décrites dans les
clauses communes qui sont a sa charge financiére.

Le C.C.T.P. du présent lot ne peut étre dissocié de celui des différents corps d'état qui contribuent a la
réalisation de I'ensemble du projet. L'entrepreneur se reportera donc a ces autres C.C.T.P. ainsi qu'a
I'ensemble des documents qui définissent les prestations de chacun.

S'il le juge utile, I'entrepreneur demandera au Maitre d'ceuvre les documents complémentaires et
renseignements qui lui paraissent indispensables a I'établissement de son offre.

Dans le cas ou l'entreprise du présent lot redistribuerait, a son initiative, la prestation entre plusieurs
intervenants, elle assurera la responsabilité de l'organisation logique des interventions et du parfait
achevement de la totalité des ouvrages.

Les travaux a la charge du présent lot comprennent implicitement la fourniture et la pose et toutes les
prestations et fournitures pour réaliser les travaux.

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera soumis a une obligation de résultat, c'est-
a-dire qu'il devra livrer au maitre d'ouvrage des ouvrages en parfait achevement.
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En cas de défauts ou mauvais fonctionnement, l'entrepreneur devra réaliser tous les travaux
complémentaires nécessaires quels qu'ils soient, jusqu'a approbation du maitre d'ceuvre. Les frais de ces
travaux seront entierement a sa charge.

1.4 | Analyse Des Documents Techniques

Les documents établis ont pour objet de décrire, d'une maniere aussi précise que possible, la nature et le
positionnement des ouvrages a exécuter. Toutefois, I'Entrepreneur ne pourra s'en prévaloir pour expliquer
une réalisation non conforme aux normes ou incompléte des travaux. Il est donc tenu, au moment de
I'étude du dossier, et avant remise des prix, de faire connaitre, par écrit, au Bureau d'Etudes, tout point
pouvant lui paraitre incomplet ou sujet a interprétation.

Toutefois, ces documents ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toute
l'opération, les entrepreneurs ne pourront en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation pour
refuser d'exécuter les travaux jugés utiles a la parfaite et complete exécution des ouvrages, selon les
regles de l'art.

En conséquence, les entrepreneurs doivent étudier avec soin, les pieces remises et s'entourer de tous
renseignements pour ce qui aurait pu leur apparaitre douteux. lls pourront poser, par écrit a la Maitrise
d'Euvre, toutes les questions qu'ils jugeront utiles a la compréhension totale des plans et des termes du
C.C.T.P.

Les plans d'implantation, schémas et puissance électriques, qui constituent les pieces contractuelles du
présent lot, doivent étre considérés comme des principes a respecter et donc étre soumis a des études
d’exécution (notes de calcul) au moment de I'étude du dossier. En aucun cas, I'entreprise ne pourra
demander une majoration quelconque au prix consenti sous prétexte que les documents marchés ne
sont pas exacts.

Le fait de soumissionner constitue un engagement des entrepreneurs a respecter les pieces écrites
remises, ainsi que les plans des ouvrages a exécuter dans le cadre minimal des normes. Il est rappelé, a
cet effet, que le responsable de chantier devra posséder, sur place, un exemplaire des plans d'exécution
et des pieces écrites.

1.5 | Obligations de I'entrepreneur
1.5.1. Limite de prestation

Il est rappelé que l'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une
parfaite exécution de I'ensemble des ouvrages concernant ses prestations. Ces travaux comprendront
l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement conformément aux regles
de l'art. Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS sont
prises en compte dans la remise d'offre de I'entreprise.

1.5.2. Connaissances générales du dossier
L'entrepreneur du présent corps d'état sera tenu de prendre connaissance de toutes les pieces du dossier

de consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages
des autres corps d'état pourraient avoir sur ses propres ouvrages.
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1.5.3. Etat des lieux et connaissance des lieux

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages
complémentaires et demander par écrit au maitre d'ceuvre tous renseignements complémentaires.
L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il est donc censé connaitre
parfaitement les moyens d'accés ainsi que les servitudes ou contraintes diverses. L'entrepreneur sera
censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les travaux a effectuer
et estimer toutes les sujétions d'exécution. Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les
risques et de les inclure dans son prix.

D'autre part, I'entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin des travaux, faire un constat
d'état des lieux du site ainsi que des avoisinants par un huissier assermenté en présence des différents
maitres d'ouvrages afin que celui-ci soit contradictoire.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état existant.
Tous les frais seront a la charge du présent corps d'état.

1.5.4. Contraintes du site

L'entreprise aura le choix des moyens a employer pour assurer les travaux ; néanmoins, ceux-ci devront
étre compatibles avec la nécessité de ne faire encourir aucun risque et aucune nuisance :
- Au personnel, aux usagers des autres locaux adjacents;
A la circulation ;
- Auxouvriers;
- Auxriverains.

et de n"apporter aucune dégradation aux ouvrages maintenus.

Pour ce faire, I'entreprise devra justifier de ses moyens en matériel et méthodes adaptées, de ses
compétences dans ce genre de travaux par la production de listes de matériels, de techniques et de
références. Dans le cas ou le Maitre d'ouvrage, le Maitre d'ceuvre ou le coordonnateur SPS estimeraient
que la sécurité n'est pas compatible avec ses méthodes, il pourra étre imposé a I'entreprise un autre
mode d'intervention.

1.5.5. Implantation et nivellement

L'entrepreneur de Gros ceuvre devra réaliser a sa charge une vérification systématique, par l'intermédiaire
d'un géometre agréé, de l'implantation des structures et ouvrages existants avant toute étude, exécution
et implantation de nouvelles structure. Le niveau fini du plancher bas du rez-de-chaussée servira de
référence.

L'entrepreneur du présent corps d'état devra obligatoirement a ses frais, faire dresser sur le terrain a
plusieurs emplacements choisis par le maitre d'ceuvre une céte d'altitude repere N.G.F.

L'entrepreneur devra également l'implantation des batiments et la matérialisation par les piquets et
chaises nécessaires a la détermination du contour des ouvrages. Les repéres de nivellement et
d'implantation seront obligatoirement établis suivant les axes d'implantation mis en place par le
géometre. Les implantations d'axes seront a la charge du présent corps d'état. Le géometre établira un
plan précis des ouvrages de repérage qui sera communiqué au maitre d'ceuvre.
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1.5.6. Conditions générales d’exécution des ouvrages

Tous les ouvrages décrits au présent corps d'état s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de
finition et de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels gu'ils
soient, nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs ou a toutes profondeurs ainsi que toutes
reprises, rattrapages, démolitions et réfections d'ouvrages.

1.5.7. Désordres éventuels et nettoyage des lieux

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la voirie par
le titulaire du présent lot sont a la charge de ce dernier. Le titulaire du présent lot fera son affaire des
autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre avec eux.
Il est impératif, de ce fait :
- Que toutes les voies publiques d'acces au chantier soient maintenues propres d'une maniere
permanente et fassent I'objet d'un nettoyage rigoureux journalier ;
- Que pour l'acces au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de l'ouvrage
et les services concernés;
- Que les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du
présent lot.

L'entrepreneur du présent lot veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier. Avant
commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera établi avec
les services techniques, DDE, Mairie de la ville, pour les voies extérieures et Maitre d'Ouvrage et Maitre
d'Euvre pour les voies intérieures. L'entrepreneur devra s'informer afin de savoir quels types d'engins les
voies actuelles peuvent supporter. Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes)
seront réparés aux frais du présent lot.

1.6 | Risque sismique

La construction étant située en zone a risque sismique 2 (faible) avec une catégorie d'importance II,
I'entrepreneur n'aura pas a prendre en considération les dispositifs antisismiques.

1.7 | Consistance des travaux

D'une maniere générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux
ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation. Tous les moyens de levage et de mise en
ceuvre des matériaux seront prévus dans |'offre.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux
décrits au CCTP ou représentés sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues
nécessaires pour le parfait achevement des ouvrages selon les regles de I'art de construire. L'entreprise
du présent lot exécutera les travaux dans le respect des regles d'hygiene et de sécurité.

Les travaux comprendront :
- Laprise en charge du site ainsi qu'un état des lieux ;
- L'implantation des ouvrages ;
- Les installations collectives et protections de chantier (cf PGC) ;
- Les travaux de terrassements généraux (déblais, remblais et évacuation des terres) pour la
réalisation des fondations, des réseaux enterrés et autres ouvrages enterrés;
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- Les travaux de lutte contre la propagation des termites ;

- Lestravaux d'ouvrages d'infrastructure ;

- Les travaux de réalisation de dalles portés et autres planchers ;

- Lestravaux de réalisation de fosses et autres caniveaux ;

- Les travaux de réservations et de calfeutrements divers ;

- Lestravaux divers;

- Les travaux de relevés béton divers ;

- Les travaux de pose de canalisations et fourreaux compris regards et caniveaux pour
I'ensemble des réseaux EU, EP, EV, AEP, CHA, ELEC FO et PTT) en enterré sous dallage ou en
vide sanitaire.

1.8 | Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d'ceuvre des
omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou
omissions qu'il n‘aura pas signalées. L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au
projet du maitre d'ceuvre, mais devra signaler tous les changements qu'il croirait utiles.

1.9 | Coordination - Relation avec les autres corps d'état

Au cours de la période de préparation, I'entrepreneur du présent lot devra :

- Remettre a lI'ensemble des entreprises, par le canal du Maitre d'ceuvre, toutes indications
relatives a I'état de livraison, a la préparation, etc., des supports destinés aux travaux du présent
lot;

- Remettre aux autres entreprises intéressées, toujours par le canal du Maitre d'ceuvre, tous les
renseignements et éléments nécessaires pour guider les dites entreprises dans la préparation
ou I'exécution des ouvrages pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux du présent
lot ;

- Devra se mettre en rapport avec les autres corps d'état pour toutes incidences de ses propres
travaux avec les ouvrages sur lesquels il s'appuie ou se raccorde. Particulierement, il précisera
a l'entrepreneur de gros ceuvre toutes les réservations dont il a besoin ou lui fournira toutes les
pieces a incorporer. Il devra pour ces dernieres en contrdler la mise en ceuvre et I'implantation.

En complément aux prescriptions des DTU, l'entrepreneur sera tenu :
- De s'informer aupres du Maitre d'ceuvre des éventuelles sujétions particulieres pouvant
découler des conditions d’exploitation des locaux et pouvant avoir une influence sur les travau;
- De prendre contact en temps opportun avec les entrepreneurs des autres corps d'état afin de
prendre conjointement toutes dispositions pour assurer une parfaite coordination de leurs
travaux respectifs.

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner avec les entreprises concernées les supports avant de
recevoir ses ouvrages. En cas de refus de certains supports, I'entreprise devra en avertir la Maitrise
d'ceuvre. En I'absence de réserves faites par écrit, a ce stade, il ne saura se prévaloir d'aucune sujétion
dans l'exécution de ses propres travaux. L'entreprise aura a vérifier que les supports sont sains et
exempts de poussieres, graisses huiles, etc. et ne présentent pas de traces d’humidité. Dans ses
ouvrages, I'entreprise devra les réservations nécessaires aux autres corps d'état.
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1.10 | Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les regles d’hygiene et sécurité des travailleurs seront conformément au code du travail, livre 2, titre 2,
décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié et complété. L'entreprise titulaire du présent lot aura pris
connaissance du PGCSPS. Le PGCSPS sera respecté, et les prescriptions qui y sont portées seront
réputées incluse dans l'offre du présent lot.

1.11 | Sécurité collective

L'entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés
par la réglementation en vigueur concernant les accidents du travail, chutes de matériels et de matériaux.
L'entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de
I'exécution des travaux.

1.12 | Coordination sécurité

D'une maniere générale I'entrepreneur respectera les obligations liées a la réglementation du code du
travail afin d'assurer la sécurité de leur personnel et la mise en sécurité de leurs ouvrages vis-a-vis des
autres corps d'état.

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

- Respecter et appliquer les principes généraux de prévention, articles L. 230-2, L. 235-1, L. 235-
18;

- Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S,, les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.R.AM, et
O.P.P.B.T.P) au coordonnateur ou au maitre d’'ouvrage et les conserver pendant cing ans a
compter de la réception de I'ouvrage, articles L. 235-7, R. 238-26 a R. 238-36 ;

- Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T,, articles L. 235-11 a L. 235-14, R. 238-
46 a R. 238-56;

- Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé (P.G.C.S.P.S), articles L. 235-1, L. 235-18, livre Il et décrets non
codifiés ;

- Respecter les obligations issues du livre Il du code du travail, notamment les grands décrets
techniques (8 janvier 1965, etc.) ;

- Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, article R. 238-
19.

1.13 | Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif pour 'ensemble du chantier. Le tri sélectif des
déchets permet de séparer les différents matériaux composant les batiments en vue :
- D'une valorisation pour les produits recyclables ;
- D'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et I'avis relatif a la nomenclature déchets du
JO du 10-11 novembre 1997.
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1.14 | Sécurité incendie

La notice de sécurité, jointe au présent dossier, fixe les conditions de CF et SF a respecter.

1.15 | Plan général de chantier

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur du présent lot soumettra au Maitre d'ceuvre et au
coordonnateur SPS le plan d'aménagement du chantier : baraquements, zone de stockage des matériaux,
clétures, branchements d'eau et d'électricité, sanitaires, appareils de levage, etc.

1.16 | Nature et agrément des matériaux

Les matériaux et fournitures seront conformes aux prescriptions des normes européennes en vigueur
avec application nationale ou a défaut suivant les normes francaises en vigueur. Les marques, qualités
et provenance des matériaux ainsi que les fournitures non définis expressément dans le présent CCTP,
doivent étre soumis a l'agrément préalable du Maitre d'(Euvre et du Bureau de Contréle. L'Entrepreneur
devra tenir compte dans son planning d'un délai de réponse de 15 jours ouvrables du Maitre d'(Euvre et
du Bureau de Contréle.

L'entrepreneur sera tenu de présenter les certificats des matériaux mis en oeuvre garantissant
notamment :
- Laprovenance du matériau ;
- Sanature;
- Ses caractéristiques (physique, chimique, etc.) ;
- Son mode de conditionnement et de transport;
- Ses conditions d'utilisation;
- Lesessais effectués et leurs résultats ;
- Lesréférences d'utilisation ;
- Les controles a effectuer ;
- Notice du fabricant, etc.

L'entrepreneur sera également tenu de fournir tous les échantillons qui lui seront demandés et devra se
conformer aux choix établis par le Maitre d'ceuvre et le Bureau de Contréle.

1.17 | Achevement des travaux

En fin d'intervention, un constat de bon achévement des travaux sera établi entre tous les intervenants
sous la direction du Maitre d'ouvrage.
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2 - SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 | Normes et reglements

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de I'art et a la réglementation frangaise telle qu'elle
se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre. En particulier, les travaux
seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les Documents Techniques Unifiés
(DTU), Normes Homologuées (NF), et/ou le (s) document (s) suivant (s) (liste non exhaustive) :

2.1.1. Les Eurocodes

- Eurocode 0 — EN 1990 : définition des charges

- Eurocode 1 - EN 1991

- Eurocode 2-EN 1992 :
- Eurocode 3-EN 1993
- Eurocode 4-EN 1994 :
- Eurocode 5-EN 1995
- Calcul des ouvrages en magonnerie
- Eurocode 7-EN 1997 :
- Eurocode 8-EN 1998 :

- Eurocode 6 - EN 1996

- actions sur les structures

Calcul des structures en béton

Calcul des structures en acier

Calcul des structures mixtes acier- béton
Calcul des structures en bois

Calcul géotechnique
Calcul des structures pour leur résistance aux séismes

- Eurocodes / Eurocode 9 - EN 1999 : Calcul des structures en aluminium

2.1.2. Les Documents Techniques Unifiés

Et en particulier :

- NF DTU 13.1 - Fondations superficielles ;

- NF DTU 21 - Exécution des travaux en béton ;

- NF DTU 23.1 - Murs en béton banché ;

- NF DTU 23.3 - Ossatures en éléments industrialisés en béton ;
- NF DTU 23.4 - Planchers a prédalles industrialisées en béton ;
- NF DTU 26.1 = Travaux d'enduits de mortiers ;

- NF DTU 26.2 - Chapes et dalles a base de liants hydrauliques.

2.1.3. Les regles de calcul et fascicule du CCTG

Et en particulier :
- Les Eurocodes;

- Méthode de prévision par le calcul du comportement au feu des structures en béton (NF P 92-

707);

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux de
batiment correspondants aux différents D.T.U. visés ci-avant.

2.1.4. Les normes frangaises

Et en particulier :

- NF A 35-Barres et profilés laminés a chaud ;
- NF P 04-002- Tolérances dans le batiment ;
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- NF P 16 351 - Systeme de canalisations en plastique pour drainage enterré ;
- NF P 06 - Base de calculs des structures ;

- NFPQ9-Joints;

- NF P 15- Liants hydrauliques ;

- NF P 16 - Canalisations - Drainage - Egouts — Assainissement ;

- NF EN 206-1 - Spécifications, performances, production et conformité des bétons ;
- NF P 84 - Etancheéite ;

- NF P 85 - Produits pour joints, ... ;

- NF P 91 - Constructions diverses ;

- NF P 93 - Equipements de chantier ;

- NF P 95- Ouvrages extérieurs ;

- NF P 95- Chaussées et routes.

2.1.5. Les avis techniques

Et en particulier :
- Le cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers sur prédalles,
titre Il et titre 1.

2.1.6. Les regles générales de construction

En aucun cas l'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L'offre de prix de l'entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de
toutes ces prescriptions.

2.2 | Spécifications techniques des bétons
2.2.1. Normes de référence

- FD P 15-010: Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments ;

- NF EN 197-1 : Ciment — Partie 1 : composition, spécifications et criteres de conformité des
ciments courants;

- NF EN 206 + A2 (P18-325) : Béton - Spécification, performance, production ;

- FD P18-011 : Béton — Définition et classification des environnements chimiquement agressifs
- Recommandations pour la formulation des bétons ;

- NF P 18-400 : Bétons — Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques ;

- FD P 18-503: Surfaces et parements de béton — Eléments d'identification ;

- NF P 18-450 : Exécution des structures en béton.

2.2.2. Dossier d'étude des hétons

Conformément au DTU 21 P1-1 art 6.3, I'entrepreneur fournira avant le début des travaux un dossier
d'étude des bétons, compte tenu de la classification du chantier. Dans notre cas, le chantier est classé
en catégorie B au sens du DTU 21 art 6.1.2.
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2.2.3. Planéité, texture et teinte

En référence a la norme FD P 18-503 — Surfaces et parements de béton, il sera retenu pour les bétons
apparents du présent projet, la codification suivante : P(3), E(3-3-2), T(3). La teinte de référence étant
définie a partir d'un échantillon fourni par I'entreprise en phase chantier et validé par la Maitrise d'ceuvre.

2.2.4. Classe d’exposition en fonction des actions dues a I'envireonnement
Extrait de I'article 4.1 de la norme NF EN 206+A2 (P18-325) :

Le choix des classes d'exposition dépend des dispositions en vigueur sur le lieu d'utilisation du béton.
Cette classification des expositions n'exclut pas la prise en compte des conditions particulieres existant
sur le lieu d'utilisation du béton, ni I'application de mesures de protection telles que I'utilisation d'acier
inoxydable ou de tout autre métal résistant a la corrosion, ni l'utilisation de revétements protecteurs du
béton ou des armatures.

Le béton peut étre soumis a plusieurs des actions décrites dans le Tableau 1. Dans ce cas, les conditions
d'environnement auxquelles il est soumis peuvent nécessiter d'étre exprimées sous la forme d'une
combinaison de classes d'exposition. Pour un élément de structure donné, différentes surfaces de béton
peuvent étre soumises a des actions dues a lI'environnement différentes.

Tableau 1 : Classe d'exposition

Exemples informatifs illustrant le choix des
classes d’exposition

Désignation

Description de I’environnement
de la classe

1 Aucun risque de corrosion ni d’attaque

Pour le béton non armé ou sans piéces métalliques
noyées : toutes les expositions sauf 'abrasion,

X0 I'attaque chimique ou par le gel-dégel.

Pour le béton armé ou avec des pieces métalliques
noyées : trés sec.

Béton a l'intérieur de batiments ou le taux
d’humidité de I'air ambiant est trés faible

2  Corrosion par carbonatation

Lorsque le béton armé ou contenant des pieces métalliques noyées est exposé a l'air et a 'humidité, les classes
d’exposition doivent étre définies comme suit :

Béton a l'intérieur de batiments ol le taux
XC1 Sec ou humide en permanence d’humidité de I'air ambiant est faible ; béton
immergé dans I'eau en permanence

Surfaces de béton soumises au contact de 'eau a
XC2 Humide, rarement sec long terme ;
grand nombre de fondations

Béton a l'intérieur de batiments ou le taux
XC3 Humidité modérée d’humidité de I'air ambiant est moyen ou élevé ;
béton extérieur abrité de la pluie

Surfaces soumises au contact de I'eau, mais

X4 Alternance d'humidité et de séchage n’entrant pas dans la classe d’exposition XC2
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Tableau 1 : Classe d’exposition (suite)

Désignation
de la classe

Exemples informatifs illustrant le choix des

Description de I’environnemen oo
escription de I'e onnement classes d’exposition

3 Corrosion par les chlorures autres que ceux de I’eau de mer

Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalliques noyées est soumis au contact d’'une eau contenant des
chlorures d’origine autre que marine, y compris ceux des sels de déverglagage, les classes d’exposition doivent étre
définies comme suit :

Surfaces de bétons exposées a des chlorures

XD1 Humidité modérée . N
transportés par voie aérienne

Piscines ;
béton exposé a des eaux industrielles contenant
des chlorures

XD2 Humide, rarement sec

Eléments de ponts exposés a des projections
contenants des chlorures. Chaussées ; dalles de
parcs de stationnement de véhicules

XD3 Alternance d’humidité et de séchage

4  Corrosion par les chlorures de I’eau de mer

Lorsque le béton armé ou contenant des piéces métalliques noyées est soumis au contact des chlorures de I'eau de mer
ou a l'action de I'air véhiculant du sel marin, les classes d’exposition doivent étre définies comme suit :

XS1 Exposé a I'air véhiculant du sel marin, mais pas en

contact direct avec I'eau de mer

Structures sur ou a proximité d’'une cote

X82

Immergé en permanence

Eléments de structures marines

X83

Zones de marnage, zones soumises a des
projections ou a des embruns

Eléments de structures marines

5  Attaque par le gel-dégel avec ou sans agent de déverglagage

Lorsque le béton est soumis a une attaque significative due a des cycles de gel-dégel alors qu’il est mouillé, les classes
d’exposition doivent étre définies comme suit :

XF1 Saturation modérée en eau sans agent de Surfaces verticales de bétons exposées a la pluie
déverglacage et au gel
. - Surfaces verticales de bétons des ouvrages
Saturation modérée en eau avec agent de N A > Pair ydhi
XF2 . routiers exposées au gel et a 'air véhiculant des
déverglacage .
agents de déverglagage
XF3 Forte saturation en eau sans agent de Surfaces horizontales de bétons exposées a la
déverglagage pluie et au gel
Routes et tabliers de pont exposés aux agents de
déverglagage ;
XF4 Forte saturation en eau avec agents de surfaces de bétons directement exposées aux
déverglagage ou eau de mer projections d’agents de déverglagage et au gel ;
zones des structures marines soumises aux
projections et exposées au gel

6  Attaque chimique

Lorsque le bétol

n est soumis a une attaque chimique par les sols et les eaux souterraines naturels, les classes
d’exposition doivent étre définies comme suit :

Béton exposé a des sols et des eaux souterraines

XA Envir a faibl ressivité chimi
1 ironnement a faible agressivité chimique naturels selon le Tableau 2
. 8 S - Béton ex| é a X rrai
XA2 Environnement d’agressivité chimique modérée éton exposé & des sols et des eaux souterraines
naturels selon le Tableau 2
. N S Béton exposé a des sols et des eaux souterraines
XA3 Environnement a forte agressivité chimique P

naturels selon le Tableau 2

Les environnements chimiques agressifs classés dans le Tableau 2 sont fondés sur des sols et eaux
souterraines naturels, dont la température est comprise entre 5 °C et 25 °C, et ou la vitesse d'écoulement
de l'eau est suffisamment faible pour étre assimilée a des conditions statiques. Le choix de la classe se
fait par rapport a la caractéristique chimique correspondant a l'agression la plus élevée. Lorsqu'au moins
deux caractéristiques agressives correspondent a une méme classe, I'environnement doit étre classé
dans la classe immédiatement supérieure, sauf si une étude spécifigue démontre que ce n'est pas
nécessaire dans ce cas.
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Tableau 2 : Valeurs limites pour les classes d'exposition correspondant aux attaques chimiques des sols
naturels et eaux souterraines

Carac_tél_'istique Métho’dg d’essai de XA1 XA2 XA3
chimique référence

Eaux souterraines

SOi_, en mg/l EN 196-2 >200 et <600 > 600 et < 3 000 >3 000 et <6 000
pH 1SO 4316 <65et>55 <55et>45 <45et>4,0
CO, agressif, en mg/l > 100 jusqu'a
2 ag 9 EN 13577 >15et<40 > 40 et< 100 saturation

NHZ, en mg/l I1ISO 7150-2 >15et<30 > 30 et<60 >60 et <100
Mg2*, en mg/ EN 1SO 7980 >300 et <1000 > 1000 et <3 000 >3 000 jusqua

97, 9 = = - saturation

Sols

soi‘ total, en mg/kg @ EN 196-2 © >2000et<3000¢ | >3000Cet<12000 | > 12000 et <24 000
Acidité selon
Baumann-Gully, prEN 16502 > 200 N’est pas rencontrée dans la pratique
en ml/kg

2 Les sols argileux dont la perméabilité est inférieure a 10-° m/s peuvent étre affectés a une classe inférieure.
b Laméthode d'essai prescrit I'extraction du SOf’ a I'acide chlorhydrique ; il est également possible de procéder a cette extraction a
I'eau, si I'on dispose d’une expérience en la matiére sur le lieu d'utilisation du béton.

€ Lalimite doit étre ramenée de 3 000 mg/kg & 2 000 mg/kg en cas de risque d’accumulation d’ions sulfate dans le béton en raison
de l'alternance de périodes séches et de périodes humides ou d’absorption capillaire.

2.2.5. Type de béton

- N.A (béton non armé) : bétons de propreté, formes de pente adhérente, socles...
- B.A(béton armé) : ouvrages de structure (hors béton précontraint)
- B.P (béton précontraint) : ouvrages de structure en béton précontraint

2.2.6. Granularité

La dimension maximale des granulats doit étre choisie de telle sorte que le béton puisse étre coulé et
compacté de maniere satisfaisante sans donner lieu a ségrégation. La dimension nominale maximale
des granulats ne doit pas dépasser :
- Le quart de la plus petite dimension d'un élément de construction ;
- Ladistance entre les armatures moins 5 mm, sauf si des précautions spéciales sont prises par
exemple dans le cas ou la conception prévoit de grouper des armatures ;
- 1,3 fois I'épaisseur du béton de couverture (cette restriction n'étant pas nécessaire dans le cas
d'une exposition de classe 1 ;
- 20mm.

2.2.7. Classes de résistance

- Classe C20/25 : ouvrages en béton N.A ;

- Classe C25/30 : ouvrages en béton B.A « normalement sollicités » ;

- Classe C40/50 ou supérieur : ouvrages en béton B.A « fortement sollicités » ;
- Classe C30/37 minimum : ouvrages en béton B.P.
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2.2.8. Consistance du béton frais

La consistance du béton frais, au moment ou il est mis en place, sera de classe d ‘affaissement S3 au
sens de la norme NF EN 206+A2. Plastique a Tres Plastique au sens de la norme NF EN 206+A2.
NOTA : pour les bétons de propreté, la consistance sera Ferme au sens de la norme NF EN 206+A2.
Le rapport E/C est limité aux valeurs suivantes :

- 0,65 pour laclasse C25/30;

- 0,60 pour la classe C30/37.

2.2.9. Fabrication du béton

Les bétons seront des bétons a caracteres normalisés (BCN) répondant a la norme EN 206-1+A2. lIs
proviendront d’'une centrale a béton sur site ou d'une centrale de fabrication bénéficiant I'objet d'un droit
d'usage de la marque NF de conformité a la norme, le producteur doit en faire état conformément au
reglement particulier de cette marque.

2.2.10. Vérification concernant le béton

Se reporter d'autre part aux spécifications du DTU 21 chapitre 4 :
- Béton frais

Suivant Art. 8.5 Controle des processus de production et des propriétés du béton du DTU 21
- Béton durci

Suivant Art. 8.5 Controle des processus de production et des propriétés du béton du DTU 21

Suivant le classement du chantier, il sera procédé par un organisme agréé par le Maitre d'Ouvrage et le
Maitre d'ceuvre, a des mesures de résistance au moyen de relevé d'indices sclérométriques par type
d'ouvrage élémentaire et par niveau du batiment suivant les recommandations de I'Art 8.5 du DTU 21.
Cependant, en cas de doute sur la qualité d'un ouvrage élémentaire, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit
de faire procéder a des essais de compression sur cylindre. A cet effet, I'entrepreneur devra prélever 3
éprouvettes normalisées avant tout début d'une opération de coulage.

NOTA : Ces différents essais sont réputés rémunérés par le prix unitaire des bétons.

2.2.11. Epreuve des ouvrages

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en B.A. le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire procéder
a des épreuves, par essais de chargement, aux frais de I'entrepreneur dans la limite de 5% de la surface
des planchers ou voiles. Ces épreuves seront exécutées dans les conditions fixées par les regles de
construction en B.A. et en fonction des fleches admissibles a atteindre.

Au cas ou des épreuves supplémentaires seraient demandées, elles seraient a la charge du Maitre
d'Ouvrage si les résultats sont satisfaisants et a la charge de I'entrepreneur dans le cas contraire. Toute
partie de I'ouvrage qui ne donnera pas satisfaction aux exigences réglementaires sera refusée. Elle sera
démolie et reconstruite ou renforcée puis soumise a de nouvelles épreuves de chargement, aux frais de
I'entreprenedur.
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2.3 | Mise en ceuvre des bétons
2.3.1. Mise en place et compactage

Des vibrateurs seront utilisés, les vibrations doivent étre appliquées continuellement pendant la mise en
place de chaque charge de béton et jusqu'a ce que cesse pratiguement l'expulsion de I'air occlus tout en
prenant garde de ne pas provoquer une ségrégation.

2.3.2. Protection et cure

L'entrepreneur devra la protection des bétons immédiatement apres leur mise en ceuvre afin d'éviter :
- Unlessivage par les eaux de pluie et les eaux de ruissellement;
- Unrefroidissement trop rapide pendant les premiers jours suivant la mise en place ;
- Des différences importantes de températures internes;
- Une basse température ou le gel ;
- Desvibrations ou des chocs pouvant disloquer le béton ou nuire a la liaison avec les armatures.

La méthode de cure devra étre définie avant le début des travaux. Une notice technique sera rédigée par
I'entrepreneur présentant les méthodes de cure du béton qu'il emploiera a savoir :

- Laisser les coffrages en place ;

- Couvrir la surface d'un film plastique ;

- Revétir la surface de moyens de couvertures humides;

- Arroser la surface d'eau;;

- Appliguer des produits de cure formant des membranes de protection.

Nota : Ces méthodes peuvent étre utilisées séparément ou combinées. La durée de cure sera précisée a
I'appui du DTU 21 notamment.

2.3.3. Protection contre les fissures de surface dues au retrait thermique

Le béton en cours de durcissement devra étre protégé contre les effets nuisibles dus aux retraits internes
ou externes, résultant de la chaleur dégagée au sein de la masse du matériau. Quand aucune fissure ne
doit se produire, des mesures appropriées devront étre prises pour s'assurer que les contraintes de
traction provoquées par des différences de température soient plus faibles que la résistance instantanée
a la traction. Pour éviter la fissuration en surface causée par le dégagement de chaleur du béton, dans
des conditions normales, la différence de température entre le centre de la masse et la surface devra étre
inférieure a 20°C.

2.3.4. Protection contre le gel
La période de protection contre le gel peut étre calculée d'apres les criteres de maturation du béton. On

peut aussi admettre que cette protection n'est plus nécessaire quand une résistance a la compression
de 5 MPa est obtenue.
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2.3.5. Décoffrage

Les coffrages pourront étre retirés quand le béton aura atteint une résistance appropriée en regard de la
capacité portante de charge, qu'aucune déformation de la structure n'est a craindre et que les coffrages
ne sont plus indispensables pour assurer la cure. Le décoffrage s'effectuera sans choc et par des efforts
statiques lorsque le béton aura acquis un durcissement lui permettant de supporter les contraintes
auxquelles il devra étre soumis apres le décoffrage.

2.4 | Prescriptions générales des armatures

Normes de référence :
- NFA35-010:Aciers pour I'armature du béton - Aciers soudables pour béton armé—Généralités ;
- NF A 35-015: Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et couronnes ;
- NF A 35-027 : Produits en acier pour béton armé — Armatures.

2.4.1. Aspect des armatures

La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gercure, soufflure. Lors de leur mise en ceuvre,
elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture, graisse, ciment, terre.

2.4.2. Métal d’apport pour soudure

Les électrodes nues présenteront une surface lisse, exempte de rouille et d'impuretés. L'enrobage sera
de section réguliere, concentrique a I'ame. Les électrodes permettront d'obtenir un arc stable et
s'amorceront facilement. Le métal déposé sera exempt de défectuosités, le laitier n'étant pas trop
abondant et pouvant s'enlever facilement.

2.4.3. Type d’armatures

2.4.3.1. Aciers doux
Aciers de nuance FE E 235.

2.4.3.2. Aciers a haute adhérence

Aciers doux écrouis a froid en aciers, mi-durs, lisses ou crénelés, classe Fe E 500, faisant I'objet d'une
fiche d'homologation. Il sera dans cette classe, fait usage de préférence des aciers haute adhérence,
sous réserve des cas expressément visés dans les Eurocodes.

2.4.3.3. Treillis soudés

Treillis soudés a haute adhérence (TSHA) de limite d'élasticité 500MPa (pour tous les diametres).
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2.4.4. Mise en ceuvre des armatures

L'enrobage des armatures est fixé par I'Eurocode 2. Les cales employées pour le maintien des armatures
seront en béton ou en matériaux de synthese/les cales en bois ou métalliques sont interdites.

Les tolérances de positionnement des armatures seront celles spécifiées dans le DTU 21. La tolérance
sur le positionnement des goujons et des armatures principales des corbeaux, dalles en console, poutres
en console est fixée a + ou - Tcm (cette variation ne doit pas remettre en cause la tenue au feu des
ouvrages concernés). Il y aura lieu de veiller tout particulierement a ce que pour toutes dalles en porte a
faux, le ferraillage soit réalisé de telle sorte que les aciers soient effectivement placés et maintenus dans
la zone de béton tendue aux emplacements prévus par les calculs. Il en sera de méme pour les armatures
en chapeaux dans les dalles pleines. Des armatures de renfort dans les angles seront placées afin de
pallier les risques de fissuration.

2.4.5. Vérifications des armatures

Suivant art. 4.1 du DTU21.

2.5 | Prescriptions générales des coffrages
2.5.1. Qualité des bois de coffrages

Les bois utilisés seront secs c'est-a-dire ne contiendront pas plus de 15 a 20% d'humidité. Au cas ou des
bois humides seraient utilisés, il sera tenu compte de ce fait, leur résistance étant diminuée des 2/3. lIs
seront sains, de bonne qualité, exempts de fentes et de cassures, leurs arétes seront vives et rectilignes,
ils ne seront ni gauches, ni voilés.

2.5.2. Qualité des coffrages

Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement étanches. Ils seront réalisés de telle sorte que
le décoffrage des poteaux, murs et joues de poutres puisse s'effectuer avant celui des radiers, hourdis et
fonds de poutres. Les panneaux seront exécutés avec des planches de 24 a 30 mm d'épaisseur. Lorsqu'il
y aura lieu d'obtenir des surfaces présentant un bon aspect, les bois seront blanchis et arrosés ou huilés
avant le bétonnage. Les contreplaqués utilisés seront des contreplaqués « marins » ; les angles vifs des
poteaux, poutres, etc., seront éventuellement chanfreinés au moyen d'un liteau de 2 a 5 cm. de large,
cloué dans le coffrage suivant localisation et demande de I'Architecte. Les coffrages métalliques ne
devront pas étre oxydeés, leurs surfaces seront planes, leurs raidisseurs parfaitement rectilignes feront
corps avec le panneau, leur assemblage sera jointif et étanche. Il pourra étre fait usage de banches avec
peaux inox pour des qualités de parement parfaites.

2.5.3. Etat des surfaces

Ref:DTU 21 Art. 9.2.
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2.5.3.1. Parements des parois latérales et sous-faces

Il s'agit en particulier des parois latérales des murs et poteaux, des sous-faces des dalles et poutres et
des joues latérales des poutres.
- Parement ordinaire : Massifs de fondations superficielles, longrines, murs, poteaux, poutres,

sous face de dalles non visibles a I'état brut, revétus d’'un enduit de parement traditionnel épais

Ou NoN exposeés a la pluie.

- Parement courant : Autres ouvrages recevant un revétement mince.

- Parement soigné : Autres ouvrages visibles a I'état brut et ouvrages exposés a la pluie.

Les caractéristiques de ces différents parements sont les suivantes :

Parements

Planéité d’ensemble
rapportée a la régle de 2 m

Planéité locale - hors joints
— rapportée a un réglet de
0,20 m
(creux maximal sous ce réglet)

Texture

(selon le FD P 18-503)

(*) en cas de revétements
(**) distance d’observation :10 m

Elémentaire Pas de spécification Pas de spécification P(0) E(0,0,0)
particuliére particuliére

Ordinaire 15 mm 6 mm P(1) E(1,1,0)

Courant 8 mm (7 mm*) 3 mm (2 mm*) P(2) E(1,1,1*%)

Soigné 5 mm 2 mm P(3) E(2,2,2**)

NOTE  Ce tableau constitue un complément normatif a I'’Annexe G informative de la NF EN 13670/CN.

2.5.3.2. Parements des surfaces de dalles et planchers

Les spécifications concernant les parements des surfaces de dalles, dallages et planchers sont données

dans le tableau ci-apres :

Surfaces

Béton brut

Béton surfacé

Béton a chape incorporée

Chape rapportée

Dalles préfabriquées

Planéité d'ensemble
rapportée a la regle

de 2m
Pas de spécification
particuliere
Parement
10 mm
courant
Parement
T 7 mm
soigné
7m
5mm
Parement
7 mm
courant
Parement
o 5mm
soigné

Planéité local
rapportée a un
réglet de 0Om20 hors
joints
Pas de spécification
particuliere

3mm

2 mm
2mm

2 mm

2 mm

T mm

Se reporter a la description des travaux pour la localisation de ces prescriptions.

Tolérance d'aspect et
autres spécifications

Pas de spécification
particuliere

Aspect régulier

Aspect fin et régulier

Aspect fin et régulier
Aspect lisse, fin et
régulier

Aspect fin et régulier
Aspect fin et régulier,
Désaffleurement au

droit des joints inférieur
a3mm
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2.5.4. Tolérances dimensionnelles des ouvrages

Ref:DTU 21 Art. 9.1 et NF EN 13670.

2.6 | Charges et surcharges
2.6.1. Charges permanentes et charges d’'exploitations

Outre les charges indiquées ci-apres et repérées sur les plans de structures, les charges et surcharges
respecteront au minimum celles définies par la norme NF EN 1991-1-1 et les D.T.U.

2.6.2. Charges et surcharges particuliéres

L'entreprise titulaire du présent lot devra prendre en compte I'ensemble des sujétions liées aux efforts et
charges résultant de I'ensemble des autres lots et en particulier en ce qui concerne la charpente, les
plafonds suspendus et faux-plafonds, les gaines et réseaux, les équipements techniques et leurs
supportages, etc.

2.7 | Dressement des murs et des sols

L'entrepreneur du présent lot devra livrer aux nus et aux arases demandées les supports (parois et sols)
destinés a recevoir les revétements collés ou scellés, les chapes ou les enduits de toute nature.

2.7.1. Arase

Les planchers devront étre arasés en fonction des différents revétements de sols prévus. Toutes les
formes préparatoires seront a exécuter par l'entrepreneur de Gros (Euvre, sans aucune restriction ni
réserve. Les arases seront déterminées en fonction des niveaux finis indiqués sur les documents
graphiques, joints au présent D.C.E., ou a défaut, suivant la nature des revétements préconisés dans le
C.C.T.P. des lots concernés.

2.7.2. Nus

Tous les nus des murs et des cloisons devront étre arrétés en fonction des différents revétements qui
leur sont destinés. Les épaisseurs des murs seront déterminées en fonction des nus finis sur les
documents graphiques ou en fonction du revétement prévu au C.C.T.P. des lots concernés.

2.8 | Tolérance de planéité

Les parois seront réalisées parfaitement d'aplomb et respecteront les écarts d'implantation tolérés par
le cahier des charges du D.T.U. 23.1. Le parement brut des parties vues des murs et planchers sera de la
qualité parement soigné, de ce fait, la caractéristique de ces parements sera :

- Planéité d'ensemble rapportée alareglede 2m =5mm;

- Planéité locale rapportée a une réglette de 0,20 m hors point = 2 mm ;

- Planéité locale de 6mm sous la regle de 3m pour les planchers recevant un sol sportif

- L'étendue maximale de nuages de bulles étant ramenée a 10 %.

N° affaire 53-24150 | Page 30 sur 103



INDICE : 0 ‘PHASE DCE‘28/O4/2025

7
VERD : Am es CCTP LOT 03 — GROS-OEUVRE

U'ENERGIE POSITIVE

Les planchers et dallages seront donc surfacés, soignés et parfaitement talochés a l'intérieur de ces
tolérances afin de permettre la pose des revétements de sol et seront réalisés conformément aux
prescriptions des normes de I'U.N.M.

2.9 | Etat des supports

L'entreprise du présent lot doit livrer les supports bien propres, débarrassés de tous déchets et matériaux,
de quelque nature que ce soit, susceptible de gonfler ou de provoquer des réactions sur les mortiers de
dressement ou d'application, ou d'empécher leur adhérence. Il sera veillé tout particulierement, a
I'enlevement et au nettoyage absolu des projections et aux taches d'huile, de graisse, etc. L'état des
supports destinés a recevoir les revétements scellés ou collés sera soumis a l'agrément et a la réception
préalable du Maitre d'Ouvrage et des entreprises concernées.

2.10 | Etudes d'exécution

Les plans d'Atelier de chantier et de ferraillage (plans d'exécution) seront a charge et exécutés par le
présent lot. Ils devront étre soumis a l'agrément du bureau de contrdle et de la Maitrise d'Euvre. Ces
plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc. de tous les corps d'état, et faire
également l'objet de vérification par toutes les entreprises avant exécution.

2.11 | Essais et analyses

Tous les essais et analyses qui seraient demandés en cours de travaux, seront a exécuter sans aucun
supplément au prix proposé lors de la remise des offres. Ces essais seront exécutés par un laboratoire
agrée, aux frais de I'entreprise et les résultats seront communiqués a I'Architecte, au BET, au Bureau de
Contréle et au Maitre d'Ouvrage. Les prélevements et les essais sur place seront exécutés a la demande
et en présence de I'Architecte.

Les essais et analyses concerneront principalement :
- Les dosages des mortiers et des bétons ;
- Laqualité des liants ;
- Lagranulométrie des granulats ;
- Laqualité des aciers;
- Lesessais en charge des différents planchers et ossatures;
- Essais de compression sur éprouvettes béton prélevées sur le chantier ;
- Etc. (liste non exhaustive).

Toutes les réfections qui s'imposeraient a la suite de ces essais, seront en totalité a la charge de
I'entreprise du lot Gros ceuvre.

2.12 | Protection incendie

L'entrepreneur devra tenir compte pour I'exécution des éléments de structure des reglements de Sécurité
Incendie en conformité avec les observations faites par les services incendie lors de la délivrance du
Permis de Construire.
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3 - TRAVAUX DE GROS OEUVRE ZONE 1 - BLEUE (BAT 34-51)

3.1 | Travaux préparatoires
3.1.1. Etat des lieux et constat d’huissier

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des travaux a exécuter. ||
devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiere responsabilité, les renseignements fournis
par les dessins et les divers documents.

L'entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin des travaux, faire un constat d'état des
lieux du site, des avoisinants ainsi que des voiries par un huissier assermenté. Cet état des lieux pourra
étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état existant. Tous les frais seront a
la charge du présent lot.

Il comprendra au minimum :
- Lesvoiries extérieures;
- Les cl6tures et séparations existantes situées en périphérie de la zone de travaux ;
- Les fagades des batiments situées en périphérie de la zone de travaux.

Cet état des lieux devra étre fait en présence du Maitre d'ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

Le constat d'huissier spécifique de lintérieur des chaufferies existantes sera a la charge du lot CVC-
Plomberie.

L'entrepreneur prendra connaissance du rapport d'étude géotechnique G2AVP dossier n°® SBX2.P.0023
du 28/02/2025 réalisée par la société GINGER jointe au dossier.

3.1.2. Sécurité du chantier et protection de la santé

L'entreprise devra répondre a toutes les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le
Maitre d'ceuvre en concertation avec le Coordonnateur Sécurité, conformément a la réglementation en
vigueur et au PGC. D'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs
de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec
ses protections, etc. Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement. Il devra vérifier que le
personnel a sa disposition (quelle que soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurités individuels
(casques, baudriers anti-chutes, etc.).

En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il
estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
supplément.

Localisation :
Ensemble de I'opération.
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3.1.3. Installation de chantier

L'entrepreneur devra sous sa propre responsabilité, engager les démarches nécessaires pour les
possibilités d'installation de chantier et d'amenée du matériel pour I'ensemble des travaux. L'entrepreneur
aura a sa charge toutes les installations décrites par le coordonnateur sécurité dans le plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé et devra proposer un plan détaillé
d'installation de chantier.

L'entrepreneur devra se conformer aux reglements municipaux de la ville de Villenave d'Ornon en la
matiere et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader ou de salir la voirie publique
et en tout état de cause, procéder au nettoyage des chaussées si elles sont souillées par ses engins. A la
fin du chantier, I'entrepreneur devra laisser le terrain exempt de tout déchet et devra une remise dans le
méme état que lors de la prise de possession.

Les entreprises devront coordonner leurs livraisons afin d'éviter toutes interférences lors des manceuvres
de déchargements et d'approvisionnement.

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu'apres l'installation des locaux de chantier et le
raccordement aux différents réseaux. Compte tenu de I'importance du chantier, les travaux de voirie
chantier et attentes diverses : électricité, eau, évacuation, téléphone, etc. seront réalisés en phase
préparation des travaux.

Le plan d'installation de chantier sera établi par I'entreprise du présent lot, apres avoir pris en compte les
informations fournies par les autres corps d'état, notamment pour les besoins de stockage.

Le plan d'installation de chantier précisera :

- Lesinstallations de cantonnement de chantier,

- L'emplacement de toilettes seches sur chaque zone,

- Les installations complémentaires s'il y a lieu (aire de lavage des roues, podium de lavage
bennes a béton, etc.) ;

- Les lieux d'approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel ;

- Les sens de circulations ;

- L'emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone,
circulations, eaux usées ;

- Descriptif du systeme anticollision si nécessaire ;

- Laposition des bennes a déchets. Elles doivent étre remplacées autant que nécessaire ;

- L'entrée et la sortie des engins et camions (livraisons et enlevement) et une zone tampon
servant de parking si nécessaire.

3.1.4. Branchements provisoire de chantier

3.1.4.1. Branchements en électricité
Hors lot.

A'la charge du lot électricité :
- Armoire normalisée de chantier sur chaque zone d'intervention,
- Ladistribution sur chaque zone d'intervention en électricité (coffrets de chantier) ;
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3.1.4.2. Branchements en eau potable

Pour les branchements en eau l'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les prestations nécessaires
pour I'amenée d'eau sur chaque zone d'intervention du chantier depuis le réseau public compris la
distribution des baragquements de la base de vie avec comptage de chantier. L'amenée d'eau sur
l'ensemble du chantier sera également a la charge du présent lot. Aucune prestation n'est prévue au lot
n°01 « CVC Plomberie ». Le branchement principal et la distribution de I'eau sur le chantier sera a la
charge de l'entreprise titulaire du présent lot. L'entrepreneur assurera l'entretien et I'adaptation de ces
installations tout au long du chantier.

Pour le branchement des eaux vannes et eaux pluviale de la base vie, I'entrepreneur du présent lot aura
a sa charge les prestations nécessaires aupres du concessionnaire. |l aura a charge d'effectuer
l'ensemble des travaux de réseaux et de connexion nécessaires au chantier. L'entrepreneur assurera
I'entretien et I'adaptation de ces installations tout au long du chantier.

3.1.5. Cloture et protection de chantier

Le présent lot devra la fourniture, I'implantation et la mise en place de cl6étures parfaitement solidifiées
pour les besoins des installations de chantier conformément au P.I.C (ceinturage de I'emprise du
chantier, de la base vie, des zones d'approvisionnement, des zones de stockage, des aires de
préfabrication/fabrication, des aires de coffrage et de ferraillage, du poste de bétonnage éventuel, des
zones de tri et d'évacuation des déchets de toute nature, etc.) et comprendra des portails d'acces chantier
constitués dito cléture de 5,00ml de passage ; suivant indications du P.1.C (Plan installations de chantier)
établi par la Maitrise d'(Euvre et recommandations du P.G.C (Plan Général de Coordination) établi par le
coordinateur S.P.S.

Cléture de type Heras hors sol compris toutes sujétions selon localisation et P.1.C, entre I'emprise du
chantier et les voies du site de I'INRAE bordant le chantier ainsi qu'entre le chantier et les parcelles
mitoyennes. Cette cloture sera implantée conformément aux indications des plans.

Les panneaux seront liés entre eux par un dispositif spécifique interdisant leur déplacement et leur
écartement sans outillage spécial, ceci afin de résister aux rafales de vent et d'éviter leur renversement
ainsi que toute intrusion.

Cette cl6ture devra étre modulable et permettra de faire évoluer les zones d'accessibilité au chantier en
fonction de I'avancement et des nécessités de celui-ci. Elle comprendra un ou des portail(s) modulable(s)
avec serrurerie adaptée. Ce(s) portail(s) d'acces au chantier sera/seront fermé(s) et verrouillé(s) par
cadenas pendant les périodes d'inactivité du chantier. Les déplacements éventuels des clétures dans le
cadre de modification de I'emprise des zones de travaux seront réalisés par I'Entrepreneur du présent lot
suivant les spécifications du PGC.

De maniére visible et réguliere devront étre fixés des panneaux de signalisation indiquant la présence
d'un chantier type :

- Panneau " Entrée du chantier *;

- Panneau " Sortie de chantier " ;

- Panneau " Chantier interdit au public *;

- Panneau " Port du casque et chaussures de sécurité obligatoire ".
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Ces clotures demeureront en place pendant toute la durée du chantier, elle comprend tous appuis et
scellements, aménagements d'acces, toutes sujétions de balisage et signalétique, de dépose en fin
d'opération avec enlevement intégral des matériaux et de toutes traces de fixation. Le présent lot aura
également I'entretien de ces clétures et portail(s) pendant toute la durée des travaux. Le repliement et
évacuation des clétures en fin de chantier se feront par le présent lot.

Il est précisé a l'entreprise que ces dispositions ne sont pas exhaustives. Chaque phase sera, avant
travaux, étudiée avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. afin d'arréter de
maniere précise les prestations que devra l'entreprise pour les protections et clétures de chantier
permettant de garantir au maximum la sécurité. Ces frais ne seront pas intégrés au compte prorata.

Suivant PIC et PGC, le présent lot aura a sa charge la fourniture, I'implantation et la mise en place de
Baliroad. En plus d'étendre I'emprise chantier de chaque zone sur une demi-voirie, ces derniéeres
délimiteront une zone de stationnement et/ou de livraison par laquelle les véhicules rentreront d'un coté
et en ressortiront de l'autre.

3.1.6. Acces chantier et voies de circulation internes au chantier

L'Entrepreneur devra remettre avec son offre de prix, un Plan d'Installation de Chantier sur la base de
celui établi par la maitrise d'ceuvre. Les installations prévues par I'Entreprise dans son offre devront étre
étudiées de telle sorte a en minimiser le coUt autant que possible.

L'Entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place afin de bien appréhender ces
contraintes/difficultés d'acces de telle sorte que celle-ci puisse faire rentrer et sortir les matériaux,
matériels, engins et véhicules utiles a la présente opération en toute sécurité.

Lors de ces travaux, I'Entreprise veillera particulierement a ne pas détériorer les abords et mitoyens
limitrophes a I'emprise du batiment, a la bande de roulement périmétrique au batiment, aux voies de
circulation et aux zones de stockage matériaux et matériels. L'Entreprise devra s'engager a remettre en
état les abords apres son intervention comme décrit au PGC.

L'Entrepreneur du présent lot devra la réalisation des installations de chantier, conformément au P.I.C
(plan installations de chantier) et aux indications du P.G.C-S.P.S joint en annexe du dossier de
consultation des Entreprises.

Ces installations comprendront 'exécution des acces chantier et des voies de circulation internes au
chantier que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
Entreprises concourant a la réalisation :

- Destravaux;

- Des plates-formes;;

- Des baraguements nécessaires a la vie de chantier ;

- Des aires de retournement ;

- Des zones de parking ;

- Des aires de stockage matériaux et matériel.
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L'Entrepreneur du présent lot devra pour toute la durée des travaux, 'entretien et la protection des fonds
de forme du ou des acces provisoire(s) au chantier et des voies de circulation internes au chantier
compris :

- Aires de retournement ;

- Aires de stockage matériaux et matériel ;

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir sur la voie d'acces et sur les circulations internes au chantier
(acces au complexe, aire de retournement, aire de service, cour de service, voirie lourde et Iégére) des
balayages réguliers pour entretien et les remises en état éventuelles des zones dégradées et cela pendant
toute la durée de son intervention sur le chantier.

L'Entrepreneur du présent lot devra la confection d'une ou plusieurs aires de lavage et/ou poste de lavage
(suivant P.I.C) avec dispositif de lavage des roues de camions, dispositif de nettoyage des toupies béton,
des bennes, etc. en sortie de chantier vers domaine public compris toutes sujétions. Comprenant la
fourniture et mise en place d'un matériel de lavage pour roues et chassis des camions, avec extracteur
de boues de type MOBY DICK ou équivalent afin d'éviter aux camions en sortant du chantier, de salir les
voies publiques de circulation. L'eau sera recyclée par la station.

La réalisation d'aires complémentaires, en dehors des aires d'évolution prévues par le P.I.C et indications
du P.G.C-S.P.S sera a la charge des lots demandeurs.

3.1.7. Panneau de chantier

Le panneau devra étre placé de fagon a étre visible depuis la voie publique et n'occasionnera pas de géne
pour le déroulement de travaux

Les caractéristiques du panneau (dimensions, design, informations,) seront définies avec la Maitrise
d'Ouvrage lors de la premiére réunion de chantier. Le panneau comportera a minima une partie réservée
au Maitre d'Ouvrage, une partie réservée au Maitre d'(Euvre, une partie réservée a la mise en place du
logo ou photo du projet, PC et une partie pour les financeurs, ...ainsi qu'une partie réservée aux entreprises
intervenantes. Le panneau se situera approximativement a 1,80m hors sol compris ossature bois support
du panneau (poteaux, jambes de force, etc.) et toutes sujétion de fourniture et de pose. Un prototype sera
présenté au Maitre de Ouvrage avant la mise en place du définitif.

Ce panneau sera a compléter par le présent lot, faisant suite aux attributions issues du Permis de
Construire.

L'Entrepreneur du présent lot devra la pose du panneau de chantier compris toutes sujétions de
terrassements, de remblais, d'exécution des fondations et de scellements des poteaux support de
l'ossature du panneau, I'ensemble selon recommandations du Maitre d'(Euvre, etc., conformément au
P.I1.C et suivant les indications du P.G.C.S.P.S établi par le coordinateur S.P.S. joint en annexe du dossier
de consultation des Entreprises.

L'Entrepreneur devra inclure dans son prix le repliement et de démontage des panneaux en fin de travaux
y compris démolition complete des fondations support, remblaiement/comblement des fosses
consécutifs a la démolition des fondations avec compactage soigné, et évacuation des gravois en
décharge agréée.
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3.1.8. Baraquements de chantier

L'entrepreneur devra a ses frais la fourniture, l'installation, la maintenance et I'évacuation en fin de
chantier des installations suivantes :

3.1.8.1. Salle de réunion de chantier

L'INRAE mettra a disposition une salle de réunion, qui servira uniquement aux réunions de chantier en
lien avec I'équipe de Maitrise d'ceuvre et la Maitrise d'Ouvrage. L'Entrepreneur du présent lot dotera, a sa
charge, la salle de réunion de chantier d'un exemplaire complet des pieces marché, plans et pieces
ecrites.

3.1.8.2. Réfectoires

L'INRAE autorisera I'acces a son réfectoire aux diverses entreprises qui voudront se restaurer sur site le
midi. Tout comportement inapproprié, quel que soit I'entreprise, pourra mener I'INRAE a refuser I'accés a
ce dernier.

3.1.8.3. Toilettes séches

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose, la mise en service, I'entretient,
la vidange et le repli de toilettes seches qui devront étre installées sur chaque zone de travaux
conformément au PIC et PGC.

3.1.9. Implantation

L'implantation sur le terrain a partir des plans joints au dossier sera faite a la charge du présent lot, en
coordination avec le lot CVC (dont la commande des modules béton des chaufferies bois est a sa charge)
sous le contréle d'un géometre agrée. Nous attirons l'attention sur les contraintes et tolérances
d'implantation et d'exécution. Se référer a l'article : 9.1.

Le géometre retenu par I'entreprise du présent lot dressera a la suite des opérations d'implantation, un
proces-verbal consignant les cotes de projection horizontale du batiment. Les reperes de base servant
de controle pour les différents niveaux des superstructures et infrastructures seront placés de
préférence, sur des murs existants ne risquant pas de tassements, ou a défaut sur des bornes en béton
qui seront détruites en fin de chantier. L'implantation devra étre approuvée par le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage avant le commencement des travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot, en lien avec le lot VRD, veillera également a s'assurer qu’aucun réseau
enterré existant entre en conflit avec I'implantation du batiment.

3.1.10. Autorisation de voirie

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a |'obtention des autorisations
diverses de voirie auprés des services compétents. Avant tout commencement des travaux,
I'entrepreneur devra prendre tous renseignements aupres des services techniques de la ville pour
connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toute détérioration. En cas de détérioration accidentelle,
I'entreprise devra la remise en état compléete du trongon détérioré.
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Sont a la charge de I'entreprise :
- Les démarches aupres des services techniques de la ville en ce qui concerne les alignements,
les branchements provisoires et définitifs ;
- Toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution du batiment, survenu
sur le trottoir, bordures, voirie etc. seront remises en état par I'entreprise et suivant les directives
du service de voirie de la ville

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller a maintenir, dans leur état d'origine, les voiries
publiques qu'il serait amené a emprunter et ne pourra refuser a exécuter tous les travaux de nettoyage
et d'entretien demandés par les services publics. Tous travaux provisoires nécessaires (bateau,
bitumage) pour s'adapter a I'entrée du chantier, devront étre demandés aupres des services de voirie et
sont a compter dans l'offre du présent lot. Tous les frais de location de domaine public ou privé
nécessaires pour les installations de chantier seront dus par I'entrepreneur du présent lot.

3.1.11. Protection des cerisers de la Zone N°1

En lien avec I'INRAE, I'entreprise titualire du présent lot aura a sa charge la mis en place de protections
afin de protéger les cerisiers se trouvant sur la parcelle ou seront implantés les modules de la chaufferie
bois de la zone N°1. Aucune intervention sur ces arbres ne se fera avant validation du process avec les
responsables de I'INRAE.

3.1.12. Signalisation

L'entreprise signalera la présence du chantier sur la voie publique par la mise en place de panneaux de
signalisation réglementaires. Elle devra en outre mettre en place tous les panneaux nécessaires, afin de
signaler suffisamment en amont le chantier, les panneaux nécessaires afin de rediriger la circulation des
piétons (ainsi que le marquage au sol nécessaire). A I'entrée du site de I'INRAE, elle installera un plan sur
lequel elle fera apparaitre distinctement les différentes zones de travaux ainsi que le cheminement a
suivre pour y accéder. Devant chaque zone elle mettra bien en évidence un panneau faisant apparaitre le
numéro de la zone de travaux. Elle devra s'assurer de leur présence pendant la durée des travaux. A la fin
des travaux, I'entreprise devra la dépose de cette signalisation et la remise en état a l'identique.

3.1.13. Maintien en état des voies et réseaux

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clétures et
installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien a
l'intérieur du terrain qu'a l'extérieur. Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de
réfection ou de nettoyage nécessaire. Il devra n'apporter aucune géne a la circulation.

3.1.14. Remise en état
L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes les

zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles
de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.
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Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et
enlevement de tous les gravois. Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument
libre. Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d'Euvre, soit en une seule fois, soit par
phases successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des
aménagements extérieurs.

3.1.15. Sécurité du travail

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité. D'une fagon générale, il
devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-
chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc. Il devra en assurer
le maintien en bon état de fonctionnement. Il devra vérifier que le personnel a sa disposition (quelle que
soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, etc.).
En cas de défaut, le Maitre d'Euvre (et/ou le coordonnateur SPS) peut ordonner I'exécution de telle ou
telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse
faire une demande de supplément. L'entreprise du présent lot devra également prévoir a sa charge un
contréle par un organisme agréé des installations électriques du chantier.

3.2 | Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment
en vue:
- D'une valorisation pour les produits recyclables ;
- D'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et I'avis relatif a la nomenclature déchets du
JO du 10-11 novembre 1997. Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant
la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux ;

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés ;

- Classe lll : Déchets dits " Inertes ".

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif
pour tous les corps d'états et pendant toute la durée de l'opération. On distinguera notamment :

- Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires ;

- L'évacuation et le transport des déchets ;

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

L'entreprise titulaire du présent lot prendra a sa charge I'ensemble des frais de gestion des déchets
évoqués ci-avant pour tout le chantier. L'entreprise remettra dans son offre un montant qu'elle estime en
adéquation pour l'ensemble de ces prestations sur toute cette période de chantier et portera la
responsabilité de ce dernier quelque soit le nombre de rotation de bennes complémentaires demandée
par la MOA ou le MOE.
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3.3 | Terrassements généraux
3.3.1. Connaissance du sous-sol - Limite de prestation

Avant d'entreprendre les terrassements de quelque nature qu'ils soient, I'entrepreneur chargé du présent
lot sera responsable de s'assurer aupres du Maitre d'Ouvrage et des services techniques que celui-ci a
bien fourni I'ensemble des €léments de connaissance des sols et sous-sols.
A ce titre sont inclus dans le présent appel d'offre :

- Mission G2 AVP de GINGER dossier n® SBX2.P.0023 du 28/02/2025 ind 0.

Les terrassements sont réputés a prix global et forfaitaire : tout ouvrage rencontré de quelque nature qu'il
soit sera systématiqguement modifié ou démoli selon nécessité.

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les terrassements (déblais/remblais) rendus nécessaires
pour la réalisation des ouvrages de fondations des chaufferies a conteneurs modulaires en béton
préfabriqué et seront dus forfaitairement par le présent lot.

Les terres a évacuer et a conserver seront conjointement identifiées afin d'optimiser les déblais/remblais
et limiter I'apport de matériaux.

Les prestations de I'entreprise titulaire du présent lot comprendront notamment :
- Terrassements nécessaires a la réalisation des fondations ;
- Terrassements nécessaires pour la création de réseaux enterrés sous dalle basse de la
chaufferie;
- Evacuation des terres excédentaires.

Les dévoiements des réseaux existants sont a la charge du lot VRD qui en assurera I'exécution en amont
avant l'intervention de la présente entreprise de gros ceuvre. Néanmoins en cas de découverte de réseaux
existants non préalablement identifiés l'entreprise aura a charge forfaitairement ['exécution des
sondages manuels pour la recherche du cheminement des réseaux existants, le relevé sur plan ainsi que
le dévoiement de ces réseaux. Suivant le type de réseau rencontrer I'entreprise assurera l'interface avec
I'entreprise concernée.

3.3.2. Décapage de la terre végétale et de la frange superficielle

Le décapage de la terre végétale et de la frange superficielle sera exécuté conformément a l'article 14.1
du fascicule 2 du CCTG sur I'ensemble des surfaces traitées le nécessitant. Le décapage se fera sur une
épaisseur moyenne théorique d'environ 30cm d'épaisseur conformément au rapport géotechnique. La
terre végétale excédentaire sera évacuée en décharge agréée par I'entreprise générale, a la charge du
présent lot. Ces travaux devront étre réalisés en respectant les regles applicables en matiere de tri sélectif
des déchets et I'entrepreneur soumettra a approbation de |'entreprise générale les lieux de décharge.

Localisation :
Sur la surface d'emprise de la chaufferie.
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3.3.3. Fouilles en trous et en rigoles pour ouvrages de fondations

Les ouvrages de fondations tels que précisés ci-apres donneront lieu a des terrassements exécutés par
le titulaire du présent lot conformément a I'étude géotechnique jointe au dossier. Ces fouilles pour
fondations seront exécutées soit a I'engin mécanique, soit a la main.

Comprenant :
- Lesterrassements exécutés en terrain de toute nature;;
- Ledressage du fond de fouilles a la main;
- Le coulage d'un béton de propreté immédiatement apres terrassement afin de le protéger et
d'éviter une décompression du sol de fondation.

Nota : le blindage des fouilles est a prévoir pour toute ouverture d'une profondeur minimale de 1,30
meétres et lorsque la largeur de fouille est égale ou inférieure ou 2/3 de la profondeur.

Toute infiltration d'eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire les eaux de ruissellement
seront soigneusement collectées et évacuées vers un exutoire efficace, dimensionné de facon suffisante
et en tenant compte des existants et avoisinants. En fonction de la période de réalisation des travaux de
terrassements, I'Entrepreneur devra toutes les dispositions nécessaires au pompage provisoire afin
d'assurer I'épuisement des venues d'eau et la mise au sec de la couche de forme et des fonds de fouilles
a tout moment pendant la phase chantier. L'Entrepreneur devra la mise en dépét partielle des terres pour
remblaiement aprés exécution des ouvrages de fondations. Chargement et évacuation en décharge des
terres excédentaires

Localisation :

Suivant plans de fondations gros ceuvre, notamment fouilles pour les semelles isolées et les longrines.
3.3.4. Fouilles en tranchée pour réseaux

L'entrepreneur devra la réalisation des fouilles pour les canalisations enterrées prévues sous dalle avec

pente minimale réglementaire et ce jusqu'a 1,00 de la chaufferie. Il devra également la réalisation de
tranchées complémentaires pour gaines et fourreaux (passage des fluides prévue sous dalle).

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre ou réseaux sous dalle.

3.3.5. Remblaiement pour ouvrages de fondations

Apres exécution des ouvrages de fondations, les terres en dép6t seront reprises et mises en remblai au
pourtour des ouvrages de fondations avec pilonnage soigné par couche de 0,20 m maximum d'épaisseur,
soigneusement compactée.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, notamment au droit des semelles isolées et longrines.
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3.3.6. Remblaiement des tranchées pour réseaux

Apres exécution des ouvrages de canalisations et fourreaux, remblais en grave avec pilonnage par
couche de 0,20 m maximum d'épaisseur soigneusement compactée. Avant mise en remblai,
I'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place en fond de fouilles d'un lit de sable de 0,70 m
d'épaisseur minimum.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, notamment au droit des réseaux enterrés.

3.3.7. Evacuation des terres excédentaires

Les terres excédentaires provenant des fouilles pour fondations et pour réseaux seront évacuées a la
décharge publique la plus proche ou dans une filiere de valorisation aux frais du présent lot. Les
matériaux sains pouvant étre réutilisés en remblais seront mis a disposition pour une réutilisation sur
site. Dans le cas d'impossibilité de stockage ou de réutilisation sur le site, et pour les matériaux extraits
considérés non réutilisables, il sera prévu une évacuation en décharge par et aux frais du titulaire a une
décharge de son choix. L'entrepreneur soumettra a approbation au maitre d'ceuvre les lieux de décharge.

Localisation :
Pour I'ensemble des terres non réutilisées et gravois restants a évacuer.

3.3.8. Sujétions comprises dans le prix forfaitaire

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations comprendront toutes les sujétions
pouvant se rencontrer en cours d'exécution inhérentes a la nature du terrain et aux profondeurs des
fouilles suivant l'implantation et en particulier :

- Etaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant I'exécution des

ouvrages en infrastructure ;

- Pour travaux exécutés dans I'embarras des étais et blindages;

- Epuisements nécessaires pour l'exécution des terrassements en cas de venue d'eaux ;

- Pour travaux dans I'eau ou dans la boue liquide ;

- Pour réalisation de purges ;

- Rencontre d'ouvrages magonnés enterrés, d'anciens réseaux ;

- Rencontre d'amas caillouteux, de masses compactes ou de racines;

- Toute main d'ceuvre entrainée par ces sujétions.

L'Entrepreneur est censé s'étre rendu compte avant la remise de son offre, de l'importance des sujétions
énumeérées ci-dessus.
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3.4 | Traitement anti-termites

Les sols recevront un traitement anti-termites physico-chimique par film. Les produits utilisés doivent
bénéficier de I'appellation « barriere anti-termites » et étre conformes aux normes du CTB-P+ avec une
garantie décennale exigée. Le produit utilisé sera sous avis technique en cours de validité et la mise en
ceuvre suivant les procédés du fabricant.

Localisation :
A mettre en ceuvre conformément a l'avis technique.

3.5 | Ouvrages d'infrastructure
3.5.1. Gros béton et béton de propreté

Réalisation d'un béton de propreté conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition X0. Classe de résistance C16/20 ;

- Profondeur suivant besoins pour ancrage au bon sol pour les semelles superficielles ;

- Labase des semelles devra étre inscrite entre elles dans une ligne d'influence au plus pentée a

3H/2V;

- Epaisseur: 5cm mini;

- Débord:5cm mini;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, et d'une maniere générale sous tous les ouvrages en béton armé
enterrés.

3.5.2. Couche de forme

L'entreprise devra la réalisation d'une couche de forme en GNT 0/31,5 sur géotextile d'environ 20cm
d'épaisseur apres terrassement sur une épaisseur moyenne théorique de 30cm conformément au
rapport géotechnique jointe au présent dossier.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

3.5.3. Semelles filantes

Réalisation de semelles filantes conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA) et treillis soudés (TS) en panneaux, compris
toutes coupes, assemblages, fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements
éventuels d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cmn minimum ;
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- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution ;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements.
Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

3.5.4. Semelles isolées

Réalisation de semelles isolées conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA) et treillis soudés (TS) en panneaux, compris
toutes coupes, assemblages, fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements
eventuels d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cm minimum;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution ;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements.

Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

3.5.5. Longrines BA

Réalisation de Longrines conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports géotechniques,
comprenant :

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA), compris toutes coupes, assemblages,

fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements éventuels d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cmn minimum ;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements ;

- Compris sujétions de réservations pour passage des réseaux enterrés.
Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet.
Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.
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3.5.6. Fosse pour trémie de bennage

Réalisation d'une fosse comprenant :

- Exécution d'une dalle portée en fond de fosse, compris coffrage des rives, surfagage du dessus,
etarmatures TS

- Exécution des parois verticales de 20cm d'épaisseur en béton armé, compris coffrage courant
cOté extérieur et soigné coté intérieur, armatures HA et TS

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Armatures en aciers HA et TS, compris aciers en attente pour liaisonnement au plancher bas
du projet;

- Préparation du support par bouche-porage;

- Réalisation d’'un chanfrein en mortier a la jonction sol / parois ;

- Cuvelage intérieur sur parois verticales, en 2 couches de 2 a 3mm d'épaisseur, la premiere a la
taloche crantée, la 2eme a la lisseuse avec surfacage ;

- Cuvelage intérieur sur dessus de la dalle de fond de la cuvette de T0mm d'épaisseur moyenne
(4mm d'épaisseur mini), avec surfacage ;

- Lecuvelage mis en ceuvre devra résister aux effets des poussées et contre-poussées liées aux
éventuelles remontées de nappe.

La prestation comprend la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires
a la bonne exécution des travaux, y compris toutes sujétions d’exécution conformément aux Régles de
I'’Art et Normes en vigueur au moment des travaux.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

3.5.7. Etanchéité

Sur la face extérieure des longrines périphériques ainsi que sur les murs de soutenement de la fosse,
I'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d'une étanchéité par membrane de protection sous
avis technique de type DELTA MS ou techniquement équivalent, composée :

- D'un enduit d'imprégnation a froid en 2 couches croisées sur face contre terre ;

- D'une membrane alvéolaire étanche et drainante en polyéthylene ;

- D'un profil de fixation en téte ;

- D'un raccordement et liaison sur drain ;

- Compris toutes sujétions a la réalisation.

La prestation comprend le brossage du support avant exécution de I'imperméabilisation.

Localisation :
Suivant plans de fondations gros ceuvre, notamment sur la face extérieure des longrines périphériques.
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3.6 | Réservations et réseaux en infrastructure
3.6.1. Prise de terre

Les prises de terre seront exécutées par I'entrepreneur du lot Electricité lors de la réalisation des
fondations. Toutes les dispositions seront prises conjointement entre les deux entreprises concernées
pour mise en place en temps opportun. La fourniture et la mise en place des cables de terre seront
exécutés au titre du lot Electricité.

3.6.2. Fourreautages

Les fourreautages passés dans les longrines sous dalles, seront exécutés par I'entrepreneur du présent
lot qui devra l'incorporation de fourreaux destinés au passage des canalisations, cables et conducteurs
mis en place par les entreprises des lots concernés. Pour cela I'entreprise du présent lot devra prendre
connaissance des plans techniques des lots Electricité, Chauffage Ventilation, Plomberie Sanitaire et
VRD.

3.6.3. Réseaux EU/EP/AEP

Realisation des réseaux d'évacuation EU/EP sous dalles et arrivée AEP.
Les travaux comprendront :

- Terrassements nécessaires ;

- Pose de canalisation PVC - série assainissement - (diamétre selon calculs), a suspendre sous
les planchers bas (compris suspentes inoxydables) ;

- Systeme de suspension des réseaux a la dalle portée type feuillard métallique ;

- Enrobage sable;

- Grillage avertisseur ;

- Remblaiement et évacuation des terres excédentaires ;

- Percements dans longrines enterrées et raccords ;

- Raccordement des canalisations a réaliser par le présent lot aux regards de branchement ou
regards collecteurs situés a l'extérieur du batiment. Compris toutes sujétions d'exécution,
pentes et raccords souples au droit des sorties du batiment...

- Compris regard de tringlage.

L'entreprise titulaire du présent lot devra se coordonner avec le lot CVC Plomberie pour le raccordement
avec les chutes PVC (compatibilité des diametres etc.). Les attentes en amont seront arrétées a 0,10 m
au-dessus des sols finis et apres essais du bon fonctionnement des canalisations, seront occultées par
bouchons PVC.

3.6.4. Siphons de sol

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose de tous les siphons de sol nécessaires au lot
CVC.

Localisation :
Suivant plans de fondations gros ceuvre.
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3.7 | Finition peinture ton pierre dito existant

L'entreprise titulaire du présent aura a sa charge la mise en ceuvre d'une peinture sur les fagades
extérieures béton des modules de la chaufferie bois de la zone N°1 au moyen d'un revétement mono,
produit souple d'imperméabilisation. Teinte pierre dito murs du chateau avoisinant.

Y compris toute reprise des murs béton pour assurer une parfaite finition.

Localisation :
Sur facades extérieures des modules bétons de la chaufferie bois de la zone N°1

3.8 | Plot béton

L'entreprise aura a sa charge la réalisation d'un plot en béton armé de dimensions 50x50x10cm afin de
recevoir I'équipement technique du lot CVC.

Localisation :
Dans le batiment 34 et 51, implantation de I'équipement suivant les besoins du lot CVC.

3.9 | Création d’ouvertures dans élévations magonnées ou voiles béton avec renforts

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des créations d'ouvertures et de linteaux nécessaires aux
passages des conduits, réseaux et évacuations pour les besoins du lot Chauffage Ventilation Plomberie
Sanitaire, dans les élévations magonnées ou dans les voiles béton armé.

Les linteaux seront réalisés au moyen de profilés métalliques scellés dans les élévations.

La localisation, la méthode d'exécution, ainsi que les rebouchages seront totalement adaptées aux
principes structurels des élévations existantes (murs magonnés ou voiles en béton armé) ; rappel : tous
les rebouchages et calfeutrement suite aux passages de réseaux seront a la charge du présent lot.

Réalisation d'ouvertures dans des élévations magonnées ou béton avec renforts comprenant :
- Repérage structurel et sondage destructif préalable pour s'assurer de la nature de I'élévation ;
- Tracage de l'ouverture suivant I'implantation et les dimensions fournies par le lot CVC;
- Mise en place d’'un étaiement éventuel a travers le mur pour reprise des charges ;
- Découpe éventuelle a la scie mécanique a disque diamanté sans croisement ;
- Démolitions manuelles au piqueur pneumatique ou électrique ;
- Chargement et évacuation des gravats;
- Mise en place du renforcement ;
- Compris toutes sujétions a la réalisation, rebouchage et calfeutrement ;
- Dépose de I'étaiement éventuel apres mise en ceuvre du linteau.

Localisation :
Suivant photos de repérage ci-dessous.
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Réservation 50x50cm du batiment 34

Réservation 60x20cm batiment 51
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3.10 | Nettoyage et repliement
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Apres |'exécution des travaux de son lot, I'entreprise devra un nettoyage complet du chantier ainsi que
des abords. Tous les gravats, ordures, décombres, etc. seront évacués régulierement a la décharge
publique. L'Entreprise sera responsable de I'entretien journalier des zones occupées. Les planchers et les
abords subiront notamment un nettoyage permanent. En cas de non-exécution des nettoyages
demandés, en cours en fin de chantier, la Maitrise d’ceuvre fera intervenir une entreprise spécialisée au
frais du présent lot. Tous les engins, grues, matériaux et matériels seront dégagés.

Elle sera chargée de l'approvisionnement et de I'évacuation de bennes chaque fois que cela sera
nécessaire pour I'évacuation des gravats provenant des nettoyages.

Les dépenses d'évacuation seront portées au compte prorata.
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4 - TRAVAUX DE GROS OEUVRE ZONE 2 - VERTE (BAT 9-11-15-19)

4.1 | Travaux préparatoires
4.1.1. Etat des lieux et constat d’huissier

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des travaux a exécuter. ||
devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiere responsabilité, les renseignements fournis
par les dessins et les divers documents.

L'entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin des travaux, faire un constat d'état des
lieux du site, des avoisinants ainsi que des voiries par un huissier assermenté. Cet état des lieux pourra
étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état existant. Tous les frais seront a
la charge du présent lot.

Il comprendra au minimum :
- Lesvoiries extérieures;
- Les cl6tures et séparations existantes situées en périphérie de la zone de travaux ;
- Les fagades des batiments situées en périphérie de la zone de travaux.

Cet état des lieux devra étre fait en présence du Maitre d'ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

Le constat d'huissier spécifique de lintérieur des chaufferies existantes sera a la charge du lot CVC-
Plomberie.

L'entrepreneur prendra connaissance du rapport d'étude géotechnique G2AVP dossier n°® SBX2.P.0023
du 28/02/2025 réalisée par la société GINGER jointe au dossier.

4.1.2. Sécurité du chantier et protection de la santé

L'entreprise devra répondre a toutes les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le
Maitre d'ceuvre en concertation avec le Coordonnateur Sécurité, conformément a la réglementation en
vigueur et au PGC. D'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs
de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec
ses protections, etc. Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement. Il devra vérifier que le
personnel a sa disposition (quelle que soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurités individuels
(casques, baudriers anti-chutes, etc.).

En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il
estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
supplément.

Localisation :
Ensemble de I'opération.

N° affaire 53-24150 | Page 50 sur 103



INDICE : 0 ‘PHASE DCE‘28/O4/2025

7
VERD : Am es CCTP LOT 03 — GROS-OEUVRE

U'ENERGIE POSITIVE

4.1.3. Installation de chantier

L'entrepreneur devra sous sa propre responsabilité, engager les démarches nécessaires pour les
possibilités d'installation de chantier et d'amenée du matériel pour I'ensemble des travaux. L'entrepreneur
aura a sa charge toutes les installations décrites par le coordonnateur sécurité dans le plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé et devra proposer un plan détaillé
d'installation de chantier.

L'entrepreneur devra se conformer aux reglements municipaux de la ville de Villenave d'Ornon en la
matiere et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader ou de salir la voirie publique
et en tout état de cause, procéder au nettoyage des chaussées si elles sont souillées par ses engins. A la
fin du chantier, I'entrepreneur devra laisser le terrain exempt de tout déchet et devra une remise dans le
méme état que lors de la prise de possession.

Les entreprises devront coordonner leurs livraisons afin d'éviter toutes interférences lors des manceuvres
de déchargements et d'approvisionnement.

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu'apres l'installation des locaux de chantier et le
raccordement aux différents réseaux. Compte tenu de I'importance du chantier, les travaux de voirie
chantier et attentes diverses : électricité, eau, évacuation, téléphone, etc. seront réalisés en phase
préparation des travaux.

Le plan d'installation de chantier sera établi par I'entreprise du présent lot, apres avoir pris en compte les
informations fournies par les autres corps d'état, notamment pour les besoins de stockage.

Le plan d'installation de chantier précisera :

- Lesinstallations de cantonnement de chantier,

- L'emplacement de toilettes seches sur chaque zone,

- Les installations complémentaires s'il y a lieu (aire de lavage des roues, podium de lavage
bennes a béton, etc.) ;

- Les lieux d'approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel ;

- Les sens de circulations ;

- L'emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone,
circulations, eaux usées ;

- Descriptif du systeme anticollision si nécessaire ;

- Laposition des bennes a déchets. Elles doivent étre remplacées autant que nécessaire ;

- L'entrée et la sortie des engins et camions (livraisons et enlevement) et une zone tampon
servant de parking si nécessaire.

4.1.4. Branchements provisoire de chantier

4.1.4.1. Branchements en électricité
Hors lot.

A'la charge du lot électricité :
- Armoire normalisée de chantier sur chaque zone d'intervention,
- Ladistribution sur chaque zone d'intervention en électricité (coffrets de chantier) ;
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4.1.4.2. Branchements en eau potable

Pour les branchements en eau l'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les prestations nécessaires
pour I'amenée d'eau sur chaque zone dintervention du chantier depuis le réseau public compris la
distribution des baragquements de la base de vie avec comptage de chantier. L'amenée d'eau sur
l'ensemble du chantier sera également a la charge du présent lot. Aucune prestation n'est prévue au lot
n°01 « CVC Plomberie ». Le branchement principal et la distribution de I'eau sur le chantier sera a la
charge de l'entreprise titulaire du présent lot. L'entrepreneur assurera l'entretien et I'adaptation de ces
installations tout au long du chantier.

Pour le branchement des eaux vannes et eaux pluviale de la base vie, I'entrepreneur du présent lot aura
a sa charge les prestations nécessaires aupres du concessionnaire. |l aura a charge d'effectuer
l'ensemble des travaux de réseaux et de connexion nécessaires au chantier. L'entrepreneur assurera
I'entretien et I'adaptation de ces installations tout au long du chantier.

4.1.5. Cloture et protection de chantier

Le présent lot devra la fourniture, I'implantation et la mise en place de cl6étures parfaitement solidifiées
pour les besoins des installations de chantier conformément au P.I.C (ceinturage de I'emprise du
chantier, de la base vie, des zones d'approvisionnement, des zones de stockage, des aires de
préfabrication/fabrication, des aires de coffrage et de ferraillage, du poste de bétonnage éventuel, des
zones de tri et d'évacuation des déchets de toute nature, etc.) et comprendra des portails d'acces chantier
constitués dito cléture de 5,00ml de passage ; suivant indications du P.1.C (Plan installations de chantier)
établi par la Maitrise d'(Euvre et recommandations du P.G.C (Plan Général de Coordination) établi par le
coordinateur S.P.S.

Cléture de type Heras hors sol compris toutes sujétions selon localisation et P.I.C, entre I'emprise du
chantier et les voies du site de I'INRAE bordant le chantier ainsi qu'entre le chantier et les parcelles
mitoyennes. Cette cloture sera implantée conformément aux indications des plans.

Les panneaux seront liés entre eux par un dispositif spécifique interdisant leur déplacement et leur
écartement sans outillage spécial, ceci afin de résister aux rafales de vent et d'éviter leur renversement
ainsi que toute intrusion.

Cette cl6ture devra étre modulable et permettra de faire évoluer les zones d'accessibilité au chantier en
fonction de I'avancement et des nécessités de celui-ci. Elle comprendra un ou des portail(s) modulable(s)
avec serrurerie adaptée. Ce(s) portail(s) d'acces au chantier sera/seront fermé(s) et verrouillé(s) par
cadenas pendant les périodes d'inactivité du chantier. Les déplacements éventuels des cl6tures dans le
cadre de modification de I'emprise des zones de travaux seront réalisés par I'Entrepreneur du présent lot
suivant les spécifications du PGC.

De maniére visible et réguliere devront étre fixés des panneaux de signalisation indiquant la présence
d'un chantier type :

- Panneau " Entrée du chantier *;

- Panneau " Sortie de chantier " ;

- Panneau " Chantier interdit au public *;

- Panneau " Port du casque et chaussures de sécurité obligatoire ".
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Ces clotures demeureront en place pendant toute la durée du chantier, elle comprend tous appuis et
scellements, aménagements d'acces, toutes sujétions de balisage et signalétique, de dépose en fin
d'opération avec enlevement intégral des matériaux et de toutes traces de fixation. Le présent lot aura
également I'entretien de ces clétures et portail(s) pendant toute la durée des travaux. Le repliement et
évacuation des clétures en fin de chantier se feront par le présent lot.

Il est précisé a l'entreprise que ces dispositions ne sont pas exhaustives. Chaque phase sera, avant
travaux, étudiée avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. afin d'arréter de
maniere précise les prestations que devra l'entreprise pour les protections et clétures de chantier
permettant de garantir au maximum la sécurité. Ces frais ne seront pas intégrés au compte prorata.

Suivant PIC et PGC, le présent lot aura a sa charge la fourniture, I'implantation et la mise en place de
Baliroad. En plus d'étendre I'emprise chantier de chaque zone sur une demi-voirie, ces derniéeres
délimiteront une zone de stationnement et/ou de livraison par laquelle les véhicules rentreront d'un coté
et en ressortiront de l'autre.

4.1.6. Acces chantier et voies de circulation internes au chantier

L'Entrepreneur devra remettre avec son offre de prix, un Plan d'Installation de Chantier sur la base de
celui établi par la maitrise d'ceuvre. Les installations prévues par I'Entreprise dans son offre devront étre
étudiées de telle sorte a en minimiser le coUt autant que possible.

L'Entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place afin de bien appréhender ces
contraintes/difficultés d'acces de telle sorte que celle-ci puisse faire rentrer et sortir les matériaux,
matériels, engins et véhicules utiles a la présente opération en toute sécurité.

Lors de ces travaux, I'Entreprise veillera particulierement a ne pas détériorer les abords et mitoyens
limitrophes a I'emprise du batiment, a la bande de roulement périmétrique au batiment, aux voies de
circulation et aux zones de stockage matériaux et matériels. L'Entreprise devra s'engager a remettre en
état les abords apres son intervention comme décrit au PGC.

L'Entrepreneur du présent lot devra la réalisation des installations de chantier, conformément au P.I.C
(plan installations de chantier) et aux indications du P.G.C-S.P.S joint en annexe du dossier de
consultation des Entreprises.

Ces installations comprendront 'exécution des acces chantier et des voies de circulation internes au
chantier que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
Entreprises concourant a la réalisation :

- Destravaux;

- Des plates-formes;;

- Des baraguements nécessaires a la vie de chantier ;

- Des aires de retournement ;

- Des zones de parking ;

- Des aires de stockage matériaux et matériel.
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L'Entrepreneur du présent lot devra pour toute la durée des travaux, 'entretien et la protection des fonds
de forme du ou des acces provisoire(s) au chantier et des voies de circulation internes au chantier
compris :

- Aires de retournement ;

- Aires de stockage matériaux et matériel ;

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir sur la voie d'acces et sur les circulations internes au chantier
(acces au complexe, aire de retournement, aire de service, cour de service, voirie lourde et Iégére) des
balayages réguliers pour entretien et les remises en état éventuelles des zones dégradées et cela pendant
toute la durée de son intervention sur le chantier.

L'Entrepreneur du présent lot devra la confection d'une ou plusieurs aires de lavage et/ou poste de lavage
(suivant P.I.C) avec dispositif de lavage des roues de camions, dispositif de nettoyage des toupies béton,
des bennes, etc. en sortie de chantier vers domaine public compris toutes sujétions. Comprenant la
fourniture et mise en place d'un matériel de lavage pour roues et chassis des camions, avec extracteur
de boues de type MOBY DICK ou équivalent afin d'éviter aux camions en sortant du chantier, de salir les
voies publiques de circulation. L'eau sera recyclée par la station.

La réalisation d'aires complémentaires, en dehors des aires d'évolution prévues par le P.I.C et indications
du P.G.C-S.P.S sera a la charge des lots demandeurs.

4.1.7. Panneau de chantier

Le panneau devra étre placé de fagon a étre visible depuis la voie publique et n'occasionnera pas de géne
pour le déroulement de travaux

Les caractéristiques du panneau (dimensions, design, informations,) seront définies avec la Maitrise
d'Ouvrage lors de la premiére réunion de chantier. Le panneau comportera a minima une partie réservée
au Maitre d'Ouvrage, une partie réservée au Maitre d'(Euvre, une partie réservée a la mise en place du
logo ou photo du projet, PC et une partie pour les financeurs, ...ainsi qu'une partie réservée aux entreprises
intervenantes. Le panneau se situera approximativement a 1,80m hors sol compris ossature bois support
du panneau (poteaux, jambes de force, etc.) et toutes sujétion de fourniture et de pose. Un prototype sera
présenté au Maitre de Ouvrage avant la mise en place du définitif.

Ce panneau sera a compléter par le présent lot, faisant suite aux attributions issues du Permis de
Construire.

L'Entrepreneur du présent lot devra la pose du panneau de chantier compris toutes sujétions de
terrassements, de remblais, d'exécution des fondations et de scellements des poteaux support de
l'ossature du panneau, I'ensemble selon recommandations du Maitre d'(Euvre, etc., conformément au
P.I1.C et suivant les indications du P.G.C.S.P.S établi par le coordinateur S.P.S. joint en annexe du dossier
de consultation des Entreprises.

L'Entrepreneur devra inclure dans son prix le repliement et de démontage des panneaux en fin de travaux
y compris démolition complete des fondations support, remblaiement/comblement des fosses
consécutifs a la démolition des fondations avec compactage soigné, et évacuation des gravois en
décharge agréée.
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4.1.8. Baraquements de chantier

L'entrepreneur devra a ses frais la fourniture, l'installation, la maintenance et I'évacuation en fin de
chantier des installations suivantes :

4.1.8.1. Salle de réunion de chantier

L'INRAE mettra a disposition une salle de réunion, qui servira uniquement aux réunions de chantier en
lien avec I'équipe de Maitrise d'ceuvre et la Maitrise d'Ouvrage. L'Entrepreneur du présent lot dotera, a sa
charge, la salle de réunion de chantier d'un exemplaire complet des pieces marché, plans et pieces
ecrites.

4.1.8.2. Vestiaires / Réfectoires

L'INRAE autorisera I'acces a son réfectoire aux diverses entreprises qui voudront se restaurer sur site le
midi. Tout comportement inapproprié, quel que soit I'entreprise, pourra mener I'INRAE a refuser I'acces a
ce dernier.

4.1.8.3. Toilettes séches

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose, la mise en service, I'entretient,
la vidange et le repli de toilettes séches qui devront étre installées sur chaque zone conformément au
PIC et PGC.

4.1.9. Implantation

L'implantation sur le terrain a partir des plans joints au dossier sera faite a la charge du présent lot, en
coordination avec le lot CVC (dont la commande des modules béton des chaufferies bois est a sa charge)
sous le contréle d'un géometre agrée. Nous attirons l'attention sur les contraintes et tolérances
d'implantation et d'exécution. Se référer a l'article : 9.1.

Le géometre retenu par I'entreprise du présent lot dressera a la suite des opérations d'implantation, un
proces-verbal consignant les cotes de projection horizontale du batiment. Les reperes de base servant
de controle pour les différents niveaux des superstructures et infrastructures seront placés de
préférence, sur des murs existants ne risquant pas de tassements, ou a défaut sur des bornes en béton
qui seront détruites en fin de chantier. L'implantation devra étre approuvée par le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage avant le commencement des travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot, en lien avec le lot VRD, veillera également a s'assurer qu’aucun réseau
enterré existant entre en conflit avec I'implantation du batiment.

4.1.10. Autorisation de voirie

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a l'obtention des autorisations
diverses de voirie auprés des services compétents. Avant tout commencement des travaux,
I'entrepreneur devra prendre tous renseignements aupres des services techniques de la ville pour
connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toute détérioration. En cas de détérioration accidentelle,
I'entreprise devra la remise en état compléte du trongon détérioré.
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Sont a la charge de I'entreprise :
Les démarches aupres des services techniques de la ville en ce qui concerne les alignements,
les branchements provisoires et définitifs ;
- Toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution du batiment, survenu
sur le trottoir, bordures, voirie etc. seront remises en état par I'entreprise et suivant les directives
du service de voirie de la ville

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller a maintenir, dans leur état d'origine, les voiries
publiques qu'il serait amené a emprunter et ne pourra refuser a exécuter tous les travaux de nettoyage
et d'entretien demandés par les services publics. Tous travaux provisoires nécessaires (bateau,
bitumage) pour s'adapter a I'entrée du chantier, devront étre demandés aupres des services de voirie et
sont a compter dans l'offre du présent lot. Tous les frais de location de domaine public ou privé
nécessaires pour les installations de chantier seront dus par I'entrepreneur du présent lot.

4.1.11. Signalisation

L'entreprise signalera la présence du chantier sur la voie publique par la mise en place de panneaux de
signalisation réglementaires. Elle devra en outre mettre en place tous les panneaux nécessaires, afin de
signaler suffisamment en amont le chantier, les panneaux nécessaires afin de rediriger la circulation des
piétons (ainsi que le marquage au sol nécessaire). A I'entrée du site de I'INRAE, elle installera un plan sur
lequel elle fera apparaitre distinctement les différentes zones de travaux ainsi que le cheminement a
suivre pour y accéder. Devant chaque zone elle mettra bien en évidence un panneau faisant apparaitre le
numéro de la zone de travaux. Elle devra s'assurer de leur présence pendant la durée des travaux. A la fin
des travaux, I'entreprise devra la dépose de cette signalisation et la remise en état a l'identique.

4.1.12. Maintien en état des voies et réseaux

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clétures et
installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien a
l'intérieur du terrain qu'a l'extérieur. Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de
réfection ou de nettoyage nécessaire. Il devra n'apporter aucune géne a la circulation.

4.1.13. Remise en état

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes les
zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles
de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et
enlévement de tous les gravois. Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument
libre. Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d'(Euvre, soit en une seule fois, soit par
phases successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des
ameénagements extérieurs.
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4.1.14. Sécurité du travail

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité. D'une fagon générale, il
devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-
chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc. Il devra en assurer
le maintien en bon état de fonctionnement. Il devra vérifier que le personnel a sa disposition (quelle que
soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, etc.).
En cas de défaut, le Maitre d'Euvre (et/ou le coordonnateur SPS) peut ordonner I'exécution de telle ou
telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse
faire une demande de supplément. L'entreprise du présent lot devra également prévoir a sa charge un
contréle par un organisme agréé des installations électriques du chantier.

4.2 | Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment
en vue:
- D'une valorisation pour les produits recyclables ;
- D'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif a la nomenclature déchets du
JO du 10-11 novembre 1997. Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant
la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux ;

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés ;

- Classe lll : Déchets dits " Inertes ".

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif
pour tous les corps d'états et pendant toute la durée de 'opération. On distinguera notamment :

- Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires ;

- L'évacuation et le transport des déchets ;

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

L'entreprise titulaire du présent lot prendra a sa charge I'ensemble des frais de gestion des déchets
évoqués ci-avant pour tout le chantier. L'entreprise remettra dans son offre un montant qu'elle estime en
adéquation pour l'ensemble de ces prestations sur toute cette période de chantier et portera la
responsabilité de ce dernier quel que soit le nombre de rotation de bennes complémentaires demandée
par la MOA ou le MOE
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4.3 | Terrassements généraux
4.3.1. Connaissance du sous-sol - Limite de prestation

Avant d'entreprendre les terrassements de quelque nature qu'ils soient, I'entrepreneur chargé du présent
lot sera responsable de s'assurer aupres du Maitre d'Ouvrage et des services techniques que celui-ci a
bien fourni I'ensemble des €léments de connaissance des sols et sous-sols.

A ce titre sont inclus dans le présent appel d'offre :
- Mission G2 AVP de GINGER dossier n® SBX2.P.0023 du 28/02/2025 ind 0.

Les terrassements sont réputés a prix global et forfaitaire : tout ouvrage rencontré de quelque nature qu'il
soit sera systématiqguement modifié ou démoli selon nécessité.

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les terrassements (déblais/remblais) rendus nécessaires
pour la réalisation des ouvrages de fondations des chaufferies a conteneurs modulaires en béton
préfabriqué et seront dus forfaitairement par le présent lot.

Les terres a évacuer et a conserver seront conjointement identifiées afin d'optimiser les déblais/remblais
et limiter I'apport de matériaux.

Les prestations de I'entreprise titulaire du présent lot comprendront notamment :
- Terrassements nécessaires a la réalisation des fondations ;
- Terrassements nécessaires pour la création de réseaux enterrés sous dalle basse de la
chaufferie ;
- Evacuation des terres excédentaires.

Les dévoiements des réseaux existants sont a la charge du lot VRD qui en assurera I'exécution en amont
avant l'intervention de la présente entreprise de gros ceuvre. Néanmoins en cas de découverte de réseaux
existants non préalablement identifiés l'entreprise aura a charge forfaitairement ['exécution des
sondages manuels pour la recherche du cheminement des réseaux existants, le relevé sur plan ainsi que
le dévoiement de ces réseaux. Suivant le type de réseau rencontrer I'entreprise assurera l'interface avec
I'entreprise concernée.

4.3.2. Décapage de la terre végétale et de la frange superficielle

Le décapage de la terre végétale et de la frange superficielle sera exécuté conformément a l'article 14.1
du fascicule 2 du CCTG sur I'ensemble des surfaces traitées le nécessitant. Le décapage se fera sur une
épaisseur moyenne théorique d'environ 30cm d'épaisseur conformément au rapport géotechnique. La
terre végétale excédentaire sera évacuée en décharge agréée par l'entreprise générale, a la charge du
présent lot. Ces travaux devront étre réalisés en respectant les regles applicables en matiere de tri sélectif
des déchets et I'entrepreneur soumettra a approbation de |'entreprise générale les lieux de décharge.

Localisation :
Sur la surface d'emprise de la chaufferie.
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4.3.3. Fouilles en trous et en rigoles pour ouvrages de fondations

Les ouvrages de fondations tels que précisés ci-apres donneront lieu a des terrassements exécutés par
le titulaire du présent lot conformément a I'étude géotechnique jointe au dossier. Ces fouilles pour
fondations seront exécutées soit a I'engin mécanique, soit a la main.
Comprenant :

- Lesterrassements exécutés en terrain de toute nature;;

- Ledressage du fond de fouilles a la main;

- Le coulage d'un béton de propreté immédiatement apres terrassement afin de le protéger et

d'éviter une décompression du sol de fondation.

Nota : le blindage des fouilles est a prévoir pour toute ouverture d'une profondeur minimale de 1,30
meétres et lorsque la largeur de fouille est égale ou inférieure ou 2/3 de la profondeur.

Toute infiltration d'eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire les eaux de ruissellement
seront soigneusement collectées et évacuées vers un exutoire efficace, dimensionné de facon suffisante
et en tenant compte des existants et avoisinants.

En fonction de la période de réalisation des travaux de terrassements, I'Entrepreneur devra toutes les
dispositions nécessaires au pompage provisoire afin d'assurer I'épuisement des venues d'eau et la mise
au sec de la couche de forme et des fonds de fouilles a tout moment pendant la phase chantier.
L'Entrepreneur devra la mise en dépdt partielle des terres pour remblaiement apres exécution des
ouvrages de fondations. Chargement et évacuation en décharge des terres excédentaires

Localisation :
Suivant plans de fondations gros ceuvre, notamment fouilles pour les semelles isolées et les longrines.

4.3.4. Fouilles en tranchée pour réseaux
L'entrepreneur devra la réalisation des fouilles pour les canalisations enterrées prévues sous dalle avec

pente minimale réglementaire et ce jusqu'a 1,00 de la chaufferie. Il devra également la réalisation de
tranchées complémentaires pour gaines et fourreaux (passage des fluides prévue sous dalle).

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre ou réseaux sous dalle.

4.3.5. Remblaiement pour ouvrages de fondations

Apres exécution des ouvrages de fondations, les terres en dép6t seront reprises et mises en remblai au
pourtour des ouvrages de fondations avec pilonnage soigné par couche de 0,20 m maximum d'épaisseur,
soigneusement compactée.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, notamment au droit des semelles isolées et longrines.
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4.3.6. Remblaiement des tranchées pour réseaux

Apres exécution des ouvrages de canalisations et fourreaux, remblais en grave avec pilonnage par
couche de 0,20 m maximum d'épaisseur soigneusement compactée. Avant mise en remblai,
I'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place en fond de fouilles d'un lit de sable de 0,70 m
d'épaisseur minimum.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, notamment au droit des réseaux enterrés.

4.3.7. Evacuation des terres excédentaires

Les terres excédentaires provenant des fouilles pour fondations et pour réseaux seront évacuées a la
décharge publique la plus proche ou dans une filiere de valorisation aux frais du présent lot. Les
matériaux sains pouvant étre réutilisés en remblais seront mis a disposition pour une réutilisation sur
site. Dans le cas d'impossibilité de stockage ou de réutilisation sur le site, et pour les matériaux extraits
considérés non réutilisables, il sera prévu une évacuation en décharge par et aux frais du titulaire a une
décharge de son choix. L'entrepreneur soumettra a approbation au maitre d'ceuvre les lieux de décharge.

Localisation :
Pour I'ensemble des terres non réutilisées et gravois restants a évacuer.

4.3.8. Sujétions comprises dans le prix forfaitaire

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations comprendront toutes les sujétions
pouvant se rencontrer en cours d'exécution inhérentes a la nature du terrain et aux profondeurs des
fouilles suivant l'implantation et en particulier :

- Etaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant I'exécution des

ouvrages en infrastructure ;

- Pour travaux exécutés dans I'embarras des étais et blindages;

- Epuisements nécessaires pour l'exécution des terrassements en cas de venue d'eaux ;

- Pour travaux dans I'eau ou dans la boue liquide ;

- Pour réalisation de purges ;

- Rencontre d'ouvrages magonnés enterrés, d'anciens réseaux ;

- Rencontre d'amas caillouteux, de masses compactes ou de racines

- Toute main d'ceuvre entrainée par ces sujétions.
L'Entrepreneur est censé s'étre rendu compte avant la remise de son offre, de l'importance des sujétions
énumeérées ci-dessus.

4.4 | Traitement anti-termites

Les sols recevront un traitement anti-termites physico-chimique par film. Les produits utilisés doivent
bénéficier de I'appellation « barriere anti-termites » et étre conformes aux normes du CTB-P+ avec une
garantie décennale exigée. Le produit utilisé sera sous avis technique en cours de validité et la mise en
ceuvre suivant les procédés du fabricant.

Localisation :
A mettre en ceuvre conformément a l'avis technique.
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4.5 | Ouvrages d'infrastructure
4.5.1. Gros béton et béton de propreté

Réalisation d'un béton de propreté conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition X0. Classe de résistance C16/20 ;

- Profondeur suivant besoins pour ancrage au bon sol pour les semelles superficielles ;

- Labase des semelles devra étre inscrite entre elles dans une ligne d'influence au plus pentée a

3H/2V;

- Epaisseur: 5cm mini;

- Débord:5cm mini;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, et d'une maniere générale sous tous les ouvrages en béton armé
enterrés.

4.5.2. Couche de forme

L'entreprise devra la réalisation d’'une couche de forme en GNT 0/31,5 sur géotextile d’environ 20cm
d'épaisseur apres terrassement sur une épaisseur moyenne théorique de 30cm conformément au
rapport géotechnique jointe au présent dossier.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

4.5.3. Semelles filantes

Réalisation de semelles filantes conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA) et treillis soudés (TS) en panneaux, compris
toutes coupes, assemblages, fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements
éventuels d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cmn minimum ;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements.

Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.
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4.5.4. Semelles isolées

Réalisation de semelles isolées conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA) et treillis soudés (TS) en panneaux, compris
toutes coupes, assemblages, fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements
eventuels d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cm minimum ;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution ;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements.

Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

4.5.5. Longrines BA

Réalisation de Longrines conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports géotechniques,
comprenant :

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA), compris toutes coupes, assemblages,

fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements éventuels d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cmn minimum ;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements ;

- Compris sujétions de réservations pour passage des réseaux enterrés.
Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

4.5.6. Fosse pour trémie de bennage

Réalisation d'une fosse comprenant :
- Exécution d'une dalle portée en fond de fosse, compris coffrage des rives, surfagage du dessus,
et armatures TS,
- Exécution des parois verticales de 20cm d'épaisseur en béton armé, compris coffrage courant
cOté extérieur et soigné coté intérieur, armatures HA et TS
- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;
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- Armatures en aciers HA et TS, compris aciers en attente pour liaisonnement au plancher bas
du projet;

- Préparation du support par bouche-porage;

- Réalisation d’'un chanfrein en mortier a la jonction sol / parois ;

- Cuvelage intérieur sur parois verticales, en 2 couches de 2 a 3mm d'épaisseur, la premiere a la
taloche crantée, la 2eéme a la lisseuse avec surfacage ;

- Cuvelage intérieur sur dessus de la dalle de fond de la cuvette de T0mm d'épaisseur moyenne
(4mm d'épaisseur mini), avec surfacage ;

- Lecuvelage mis en ceuvre devra résister aux effets des poussées et contre-poussées liées aux
éventuelles remontées de nappe.

La prestation comprend la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires
a la bonne exécution des travaux, y compris toutes sujétions d’exécution conformément aux Régles de
I'’Art et Normes en vigueur au moment des travaux.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

4.5.7. Etanchéité

Sur la face extérieure des longrines périphériques ainsi que sur les murs de soutenement de la fosse,
I'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d'une étanchéité par membrane de protection sous
avis technique de type DELTA MS ou techniqguement équivalent, composée :

- D'un enduit d'imprégnation a froid en 2 couches croisées sur face contre terre ;

- D'une membrane alvéolaire étanche et drainante en polyéthylene ;

- D'un profil de fixation en téte ;

- D'un raccordement et liaison sur drain ;

- Compris toutes sujétions a la réalisation.

La prestation comprend le brossage du support avant exécution de I'imperméabilisation.

Localisation :
Suivant plans de fondations gros ceuvre, notamment sur la face extérieure des longrines périphériques.

4.6 | Réservations et réseaux en infrastructure
4.6.1. Prise de terre

Les prises de terre seront exécutées par I'entrepreneur du lot Electricité lors de la réalisation des
fondations. Toutes les dispositions seront prises conjointement entre les deux entreprises concernées
pour mise en place en temps opportun. La fourniture et la mise en place des céables de terre seront
exécutés au titre du lot Electricité.
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4.6.2. Fourreautages

Les fourreautages passés dans les longrines sous dalles, seront exécutés par I'entrepreneur du présent
lot qui devra l'incorporation de fourreaux destinés au passage des canalisations, cables et conducteurs
mis en place par les entreprises des lots concernés. Pour cela I'entreprise du présent lot devra prendre
connaissance des plans techniques des lots Electricité, Chauffage Ventilation, Plomberie Sanitaire et
VRD.

4.6.3. Réseaux EU/EP/AEP

Realisation des réseaux d'évacuation EU/EP sous dalles et arrivée AEP.
Les travaux comprendront :

- Terrassements nécessaires ;

- Pose de canalisation PVC - série assainissement - (diamétre selon calculs), a suspendre sous
les planchers bas (compris suspentes inoxydables) ;

- Systeme de suspension des réseaux a la dalle portée type feuillard métallique ;

- Enrobage sable;

- Grillage avertisseur ;

- Remblaiement et évacuation des terres excédentaires ;

- Percements dans longrines enterrées et raccords ;

- Raccordement des canalisations a réaliser par le présent lot aux regards de branchement ou
regards collecteurs situés a I'extérieur du batiment. Compris toutes sujétions d'exécution,
pentes et raccords souples au droit des sorties du batiment...

- Compris regard de tringlage.

L'entreprise titulaire du présent lot devra se coordonner avec le lot CVC Plomberie pour le raccordement
avec les chutes PVC (compatibilité des diametres etc.). Les attentes en amont seront arrétées a 0,10 m
au-dessus des sols finis et apres essais du bon fonctionnement des canalisations, seront occultées par
bouchons PVC.

4.6.4. Siphons de sol

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose de tous les siphons de sol nécessaires au lot
CVC.

Localisation :
Suivant plans de fondations gros ceuvre.

4.7 | Finition peinture ton pierre dito existant

L'entreprise titulaire du présent aura a sa charge la mise en ceuvre d'une peinture sur les fagades
extérieures béton des modules de la chaufferie bois de la zone N°2 au moyen d'un revétement mono,
produit souple d'impermeéabilisation. Teinte pierre dito murs du chateau avoisinant.

Y compris toute reprise des murs béton pour assurer une parfaite finition.

Localisation :
Sur fagades extérieures des modules bétons de la chaufferie bois de la zone N°2
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4.8 | Création d'ouvertures dans élévations magonnées ou voiles béton avec renforts

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des créations d'ouvertures et de linteaux nécessaires aux
passages des conduits, réseaux et évacuations pour les besoins du lot Chauffage Ventilation Plomberie
Sanitaire, dans les élévations magonnées ou dans les voiles béton armé.

Les linteaux seront réalisés au moyen de profilés métalliques scellés dans les élévations.

La localisation, la méthode d'exécution, ainsi que les rebouchages seront totalement adaptées aux
principes structurels des élévations existantes (murs magonnés ou voiles en béton armé) ; rappel : tous
les rebouchages et calfeutrement suite aux passages de réseaux seront a la charge du présent lot.

Réalisation d'ouvertures dans des élévations magonnées ou béton avec renforts comprenant :
- Repérage structurel et sondage destructif préalable pour s'assurer de la nature de I'élévation ;
- Tracage de l'ouverture suivant I'implantation et les dimensions fournies par le lot CVC;
- Mise en place d'un étaiement éventuel a travers le mur pour reprise des charges
- Découpe éventuelle a la scie mécanique a disque diamanté sans croisement ;
- Démolitions manuelles au piqueur pneumatique ou électrique ;
- Chargement et évacuation des gravats;
- Mise en place du renforcement ;
- Compris toutes sujétions a la réalisation, rebouchage et calfeutrement ;
- Dépose de I'étaiement éventuel aprés mise en ceuvre du linteau.

Localisation :
Suivant photos de repérage ci-dessous.

Réservation 70x25cm du batiment 9
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Réservation 70x25cm du batiment 11

Sciage et dépose de la VB et réservations 45x20cm du batiment 15
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e

Réservation 70x25cm et 50x40cm du batiment 19

4.9 | Sciage ventilation

L'entreprise aura a sa charge la dépose de la ventilation magonnée pour le passage des réseaux du lot
CVC compris piquage et/ou sciage, rebouchage du conduit de la ventilation basse extérieure et toutes
sujétions nécessaires a la réalisation ainsi que le chargement et I'évacuation des gravats.

Localisation :
Batiment 15, suivant photo de repérage ci-dessous.
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Sciage et dépose de la VB et réservation 45x20cm du batiment 15

4.10 | Nettoyage et repliement

Apres l'exécution des travaux de son lot, I'entreprise devra un nettoyage complet du chantier ainsi que
des abords. Tous les gravats, ordures, décombres, etc. seront évacués régulierement a la décharge
publique. L'Entreprise sera responsable de l'entretien journalier des zones occupées. Les planchers et les
abords subiront notamment un nettoyage permanent. En cas de non-exécution des nettoyages
demandés, en cours en fin de chantier, la Maitrise d'ceuvre fera intervenir une entreprise spécialisée au
frais du présent lot. Tous les engins, grues, matériaux et matériels seront dégagés. Elle sera chargée de
I'approvisionnement et de I'évacuation de bennes chaque fois que cela sera nécessaire pour I'évacuation
des gravats provenant des nettoyages. Les dépenses d'évacuation seront portées au compte prorata.
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5 - TRAVAUX DE GROS OEUVRE ZONE 3 - JAUNE (BAT 36)

5.1 | Travaux préparatoires
5.1.1. Etat des lieux et constat d’huissier

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des travaux a exécuter. ||
devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiere responsabilité, les renseignements fournis
par les dessins et les divers documents. L'entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin
des travaux, faire un constat d'état des lieux du site, des avoisinants ainsi que des voiries par un huissier
assermenté. Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de
I'état existant. Tous les frais seront a la charge du présent lot.

Il comprendra au minimum :
- Lesvoiries extérieures;
- Les cl6tures et séparations existantes situées en périphérie de la zone de travaux ;
- Les fagades des batiments situées en périphérie de la zone de travaux.

Cet état des lieux devra étre fait en présence du Maitre d'ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

Le constat d'huissier spécifique de lintérieur des chaufferies existantes sera a la charge du lot CVC-
Plomberie.

L'entrepreneur prendra connaissance du rapport d'étude géotechnique G2AVP dossier n° SBX2.P.0023
du 28/02/2025 réalisée par la société GINGER jointe au dossier.

5.1.2. Sécurité du chantier et protection de la santé

L'entreprise devra répondre a toutes les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le
Maitre d'ceuvre en concertation avec le Coordonnateur Sécurité, conformément a la réglementation en
vigueur et au PGC. D'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs
de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec
ses protections, etc. Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement. Il devra vérifier que le
personnel a sa disposition (quelle que soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurités individuels
(casques, baudriers anti-chutes, etc.). En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner I'exécution de
telle ou telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-
ci puisse faire une demande de supplément.

Localisation :
Ensemble de l'opération.
5.1.3. Installation de chantier

L'entrepreneur devra sous sa propre responsabilité, engager les démarches nécessaires pour les
possibilités d'installation de chantier et d'amenée du matériel pour I'ensemble des travaux.
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L'entrepreneur aura a sa charge toutes les installations décrites par le coordonnateur sécurité dans le
plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé et devra proposer un plan
détaille d'installation de chantier.

L'entrepreneur devra se conformer aux reglements municipaux de la ville de Villenave d'Ornon en la
matiere et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader ou de salir la voirie publique
et en tout état de cause, procéder au nettoyage des chaussées si elles sont souillées par ses engins. A la
fin du chantier, I'entrepreneur devra laisser le terrain exempt de tout déchet et devra une remise dans le
méme état que lors de la prise de possession.

Les entreprises devront coordonner leurs livraisons afin d'éviter toutes interférences lors des manceuvres
de déchargements et d'approvisionnement.

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu'apres l'installation des locaux de chantier et le
raccordement aux différents réseaux. Compte tenu de l'importance du chantier, les travaux de voirie
chantier et attentes diverses : électricité, eau, évacuation, téléphone, etc. seront réalisés en phase
préparation des travaux.

Le plan d'installation de chantier sera établi par I'entreprise du présent lot, apres avoir pris en compte les
informations fournies par les autres corps d'état, notamment pour les besoins de stockage.

Le plan d'installation de chantier précisera :

- Lesinstallations de cantonnement de chantier,

- L'emplacement de toilettes seches sur chaque zone,

- Les installations complémentaires s'il y a lieu (aire de lavage des roues, podium de lavage
bennes a béton, etc.) ;

- Les lieux d'approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel ;

- Les sens de circulations ;

- L'emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone,
circulations, eaux usées ;

- Descriptif du systeme anticollision si nécessaire ;

- La position des bennes a déchets. Elles doivent étre remplacées autant que nécessaire ;

- L'entrée et la sortie des engins et camions (livraisons et enlevement) et une zone tampon
servant de parking si nécessaire.

5.1.4. Branchements provisoire de chantier

5.1.4.1. Branchements en électricité
Hors lot.

A'la charge du lot électricité :
- Armoire normalisée de chantier sur chaque zone d'intervention,
- Ladistribution sur chaque zone d'intervention en électricité (coffrets de chantier) ;
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5.1.4.2. Branchements en eau potable

Pour les branchements en eau l'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les prestations nécessaires
pour I'amenée d'eau sur chaque zone dintervention du chantier depuis le réseau public compris la
distribution des baragquements de la base de vie avec comptage de chantier. L'amenée d'eau sur
l'ensemble du chantier sera également a la charge du présent lot. Aucune prestation n'est prévue au lot
n°01 « CVC Plomberie ». Le branchement principal et la distribution de I'eau sur le chantier sera a la
charge de l'entreprise titulaire du présent lot. L'entrepreneur assurera l'entretien et I'adaptation de ces
installations tout au long du chantier.

Pour le branchement des eaux vannes et eaux pluviale de la base vie, I'entrepreneur du présent lot aura
a sa charge les prestations nécessaires aupres du concessionnaire. |l aura a charge d'effectuer
l'ensemble des travaux de réseaux et de connexion nécessaires au chantier. L'entrepreneur assurera
I'entretien et I'adaptation de ces installations tout au long du chantier.

5.1.5. Cloture et protection de chantier

Le présent lot devra la fourniture, I'implantation et la mise en place de cl6étures parfaitement solidifiées
pour les besoins des installations de chantier conformément au P.I.C (ceinturage de I'emprise du
chantier, de la base vie, des zones d'approvisionnement, des zones de stockage, des aires de
préfabrication/fabrication, des aires de coffrage et de ferraillage, du poste de bétonnage éventuel, des
zones de tri et d'évacuation des déchets de toute nature, etc.) et comprendra des portails d'acces chantier
constitués dito cléture de 5,00ml de passage ; suivant indications du P.1.C (Plan installations de chantier)
établi par la Maitrise d'(Euvre et recommandations du P.G.C (Plan Général de Coordination) établi par le
coordinateur S.P.S.

Cléture de type Heras hors sol compris toutes sujétions selon localisation et P.I.C, entre I'emprise du
chantier et les voies du site de I'INRAE bordant le chantier ainsi qu'entre le chantier et les parcelles
mitoyennes. Cette cloture sera implantée conformément aux indications des plans.

Les panneaux seront liés entre eux par un dispositif spécifique interdisant leur déplacement et leur
écartement sans outillage spécial, ceci afin de résister aux rafales de vent et d'éviter leur renversement
ainsi que toute intrusion.

Cette cl6ture devra étre modulable et permettra de faire évoluer les zones d'accessibilité au chantier en
fonction de I'avancement et des nécessités de celui-ci. Elle comprendra un ou des portail(s) modulable(s)
avec serrurerie adaptée. Ce(s) portail(s) d'acces au chantier sera/seront fermé(s) et verrouillé(s) par
cadenas pendant les périodes d'inactivité du chantier. Les déplacements éventuels des cl6tures dans le
cadre de modification de I'emprise des zones de travaux seront réalisés par I'Entrepreneur du présent lot
suivant les spécifications du PGC.

De maniére visible et réguliere devront étre fixés des panneaux de signalisation indiquant la présence
d'un chantier type :

- Panneau " Entrée du chantier *;

- Panneau " Sortie de chantier " ;

- Panneau " Chantier interdit au public *;

- Panneau " Port du casque et chaussures de sécurité obligatoire ".
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Ces clotures demeureront en place pendant toute la durée du chantier, elle comprend tous appuis et
scellements, aménagements d'acces, toutes sujétions de balisage et signalétique, de dépose en fin
d'opération avec enlevement intégral des matériaux et de toutes traces de fixation. Le présent lot aura
également I'entretien de ces clétures et portail(s) pendant toute la durée des travaux. Le repliement et
évacuation des clétures en fin de chantier se feront par le présent lot.

Il est précisé a l'entreprise que ces dispositions ne sont pas exhaustives. Chaque phase sera, avant
travaux, étudiée avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. afin d'arréter de
maniere précise les prestations que devra l'entreprise pour les protections et clétures de chantier
permettant de garantir au maximum la sécurité. Ces frais ne seront pas intégrés au compte prorata.

Suivant PIC et PGC, le présent lot aura a sa charge la fourniture, I'implantation et la mise en place de
Baliroad. En plus d'étendre I'emprise chantier de chaque zone sur une demi-voirie, ces derniéeres
délimiteront une zone de stationnement et/ou de livraison par laquelle les véhicules rentreront d'un coté
et en ressortiront de l'autre.

5.1.6. Acces chantier et voies de circulation internes au chantier

L'Entrepreneur devra remettre avec son offre de prix, un Plan d'Installation de Chantier sur la base de
celui établi par la maitrise d'ceuvre. Les installations prévues par I'Entreprise dans son offre devront étre
étudiées de telle sorte a en minimiser le coUt autant que possible.

L'Entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place afin de bien appréhender ces
contraintes/difficultés d'acces de telle sorte que celle-ci puisse faire rentrer et sortir les matériaux,
matériels, engins et véhicules utiles a la présente opération en toute sécurité.

Lors de ces travaux, I'Entreprise veillera particulierement a ne pas détériorer les abords et mitoyens
limitrophes a I'emprise du batiment, a la bande de roulement périmétrique au batiment, aux voies de
circulation et aux zones de stockage matériaux et matériels. L'Entreprise devra s'engager a remettre en
état les abords apres son intervention comme décrit au PGC.

L'Entrepreneur du présent lot devra la réalisation des installations de chantier, conformément au P.I.C
(plan installations de chantier) et aux indications du P.G.C-S.P.S joint en annexe du dossier de
consultation des Entreprises.

Ces installations comprendront 'exécution des acces chantier et des voies de circulation internes au
chantier que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
Entreprises concourant a la réalisation :

- Destravaux;

- Des plates-formes;;

- Des baraguements nécessaires a la vie de chantier ;

- Des aires de retournement ;

- Des zones de parking ;

- Des aires de stockage matériaux et matériel.
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L'Entrepreneur du présent lot devra pour toute la durée des travaux, 'entretien et la protection des fonds
de forme du ou des acces provisoire(s) au chantier et des voies de circulation internes au chantier
compris :

- Aires de retournement ;

- Aires de stockage matériaux et matériel ;

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir sur la voie d'acces et sur les circulations internes au chantier
(acces au complexe, aire de retournement, aire de service, cour de service, voirie lourde et Iégére) des
balayages réguliers pour entretien et les remises en état éventuelles des zones dégradées et cela pendant
toute la durée de son intervention sur le chantier.

L'Entrepreneur du présent lot devra la confection d'une ou plusieurs aires de lavage et/ou poste de lavage
(suivant P.I.C) avec dispositif de lavage des roues de camions, dispositif de nettoyage des toupies béton,
des bennes, etc. en sortie de chantier vers domaine public compris toutes sujétions. Comprenant la
fourniture et mise en place d'un matériel de lavage pour roues et chassis des camions, avec extracteur
de boues de type MOBY DICK ou équivalent afin d'éviter aux camions en sortant du chantier, de salir les
voies publiques de circulation. L'eau sera recyclée par la station.

La réalisation d'aires complémentaires, en dehors des aires d'évolution prévues par le P.I.C et indications
du P.G.C-S.P.S sera a la charge des lots demandeurs.

5.1.7. Panneau de chantier

Le panneau devra étre placé de fagon a étre visible depuis la voie publique et n'occasionnera pas de géne
pour le déroulement de travaux

Les caractéristiques du panneau (dimensions, design, informations,) seront définies avec la Maitrise
d'Ouvrage lors de la premiére réunion de chantier. Le panneau comportera a minima une partie réservée
au Maitre d'Ouvrage, une partie réservée au Maitre d'(Euvre, une partie réservée a la mise en place du
logo ou photo du projet, PC et une partie pour les financeurs, ...ainsi qu'une partie réservée aux entreprises
intervenantes. Le panneau se situera approximativement a 1,80m hors sol compris ossature bois support
du panneau (poteaux, jambes de force, etc.) et toutes sujétion de fourniture et de pose. Un prototype sera
présenté au Maitre de Ouvrage avant la mise en place du définitif.

Ce panneau sera a compléter par le présent lot, faisant suite aux attributions issues du Permis de
Construire.

L'Entrepreneur du présent lot devra la pose du panneau de chantier compris toutes sujétions de
terrassements, de remblais, d'exécution des fondations et de scellements des poteaux support de
l'ossature du panneau, I'ensemble selon recommandations du Maitre d'(Euvre, etc., conformément au
P.I1.C et suivant les indications du P.G.C.S.P.S établi par le coordinateur S.P.S. joint en annexe du dossier
de consultation des Entreprises.

L'Entrepreneur devra inclure dans son prix le repliement et de démontage des panneaux en fin de travaux
y compris démolition complete des fondations support, remblaiement/comblement des fosses
consécutifs a la démolition des fondations avec compactage soigné, et évacuation des gravois en
décharge agréée.
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5.1.8. Baraquements de chantier

L'entrepreneur devra a ses frais la fourniture, l'installation, la maintenance et I'évacuation en fin de
chantier des installations suivantes :

5.1.8.1. Salle de réunion de chantier

L'INRAE mettra a disposition une salle de réunion, qui servira uniquement aux réunions de chantier en
lien avec I'équipe de Maitrise d'ceuvre et la Maitrise d'Ouvrage. L'Entrepreneur du présent lot dotera, a sa
charge, la salle de réunion de chantier d'un exemplaire complet des pieces marché, plans et pieces
ecrites.

5.1.8.2. Vestiaires / Réfectoires

L'INRAE autorisera I'acces a son réfectoire aux diverses entreprises qui voudront se restaurer sur site le
midi. Tout comportement inapproprié, quel que soit I'entreprise, pourra mener I'INRAE a refuser I'acces a
ce dernier.

5.1.8.3. Toilettes séches

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose, la mise en service, I'entretient,
la vidange et le repli de toilettes séches qui devront étre installées sur chaque zone conformément au
PIC et PGC.

5.1.9. Implantation

L'implantation sur le terrain a partir des plans joints au dossier sera faite a la charge du présent lot, en
coordination avec le lot CVC (dont la commande des modules béton des chaufferies bois est a sa charge)
sous le contréle d'un géometre agrée. Nous attirons l'attention sur les contraintes et tolérances
d'implantation et d'exécution. Se référer a l'article : 9.1.

Le géometre retenu par I'entreprise du présent lot dressera a la suite des opérations d'implantation, un
proces-verbal consignant les cotes de projection horizontale du batiment. Les reperes de base servant
de controle pour les différents niveaux des superstructures et infrastructures seront placés de
préférence, sur des murs existants ne risquant pas de tassements, ou a défaut sur des bornes en béton
qui seront détruites en fin de chantier. L'implantation devra étre approuvée par le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage avant le commencement des travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot, en lien avec le lot VRD, veillera également a s'assurer qu’aucun réseau
enterré existant entre en conflit avec I'implantation du batiment.

5.1.10. Autorisation de voirie

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a l'obtention des autorisations
diverses de voirie auprés des services compétents. Avant tout commencement des travaux,
I'entrepreneur devra prendre tous renseignements aupres des services techniques de la ville pour
connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toute détérioration. En cas de détérioration accidentelle,
I'entreprise devra la remise en état compléte du trongon détérioré.

N° affaire 53-24150 | Page 74 sur 103



INDICE : 0 ‘PHASE DCE‘28/O4/2025

7
VERD I Am es CCTP LOT 03 — GROS-OEUVRE

U'ENERGIE POSITIVE

Sont a la charge de I'entreprise :
Les démarches aupres des services techniques de la ville en ce qui concerne les alignements,
les branchements provisoires et définitifs ;
- Toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution du batiment, survenu
sur le trottoir, bordures, voirie etc. seront remises en état par I'entreprise et suivant les directives
du service de voirie de la ville

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller a maintenir, dans leur état d'origine, les voiries
publiques qu'il serait amené a emprunter et ne pourra refuser a exécuter tous les travaux de nettoyage
et d'entretien demandés par les services publics. Tous travaux provisoires nécessaires (bateau,
bitumage) pour s'adapter a I'entrée du chantier, devront étre demandés aupres des services de voirie et
sont a compter dans l'offre du présent lot. Tous les frais de location de domaine public ou privé
nécessaires pour les installations de chantier seront dus par I'entrepreneur du présent lot.

5.1.11. Signalisation

L'entreprise signalera la présence du chantier sur la voie publique par la mise en place de panneaux de
signalisation réglementaires. Elle devra en outre mettre en place tous les panneaux nécessaires, afin de
signaler suffisamment en amont le chantier, les panneaux nécessaires afin de rediriger la circulation des
piétons (ainsi que le marquage au sol nécessaire). A I'entrée du site de I'INRAE, elle installera un plan sur
lequel elle fera apparaitre distinctement les différentes zones de travaux ainsi que le cheminement a
suivre pour y accéder. Devant chaque zone elle mettra bien en évidence un panneau faisant apparaitre le
numéro de la zone de travaux. Elle devra s'assurer de leur présence pendant la durée des travaux. A la fin
des travaux, I'entreprise devra la dépose de cette signalisation et la remise en état a l'identique.

5.1.12. Maintien en état des voies et réseaux

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clétures et
installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien a
l'intérieur du terrain qu'a l'extérieur. Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de
réfection ou de nettoyage nécessaire. Il devra n'apporter aucune géne a la circulation.

5.1.13. Remise en état

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes les
zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles
de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et
enlévement de tous les gravois. Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument
libre. Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d'(Euvre, soit en une seule fois, soit par
phases successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des
ameénagements extérieurs.
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5.1.14. Sécurité du travail

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité. D'une fagon générale, il
devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-
chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc. Il devra en assurer
le maintien en bon état de fonctionnement. Il devra vérifier que le personnel a sa disposition (quelle que
soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, etc.).
En cas de défaut, le Maitre d'Euvre (et/ou le coordonnateur SPS) peut ordonner I'exécution de telle ou
telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse
faire une demande de supplément. L'entreprise du présent lot devra également prévoir a sa charge un
contréle par un organisme agréé des installations électriques du chantier.

5.2 | Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment
en vue:
- D'une valorisation pour les produits recyclables ;
- D'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif a la nomenclature déchets du
JO du 10-11 novembre 1997. Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant
la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux ;

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés ;

- Classe lll : Déchets dits " Inertes ".

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif
pour tous les corps d'états et pendant toute la durée de 'opération. On distinguera notamment :

- Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires ;

- L'évacuation et le transport des déchets ;

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

L'entreprise titulaire du présent lot prendra a sa charge I'ensemble des frais de gestion des déchets
évoqués ci-avant pour tout le chantier. L'entreprise remettra dans son offre un montant qu'elle estime en
adéquation pour l'ensemble de ces prestations sur toute cette période de chantier et portera la
responsabilité de ce dernier quel que soit le nombre de rotation de bennes complémentaires demandée
par la MOA ou le MOE
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5.3 | Terrassements généraux
5.3.1. Connaissance du sous-sol - Limite de prestation

Avant d'entreprendre les terrassements de quelque nature qu'ils soient, I'entrepreneur chargé du présent
lot sera responsable de s'assurer aupres du Maitre d'Ouvrage et des services techniques que celui-ci a
bien fourni I'ensemble des €léments de connaissance des sols et sous-sols.

A ce titre sont inclus dans le présent appel d'offre :
- Mission G2 AVP de GINGER dossier n® SBX2.P.0023 du 28/02/2025 ind 0.

Les terrassements sont réputés a prix global et forfaitaire : tout ouvrage rencontré de quelque nature qu'il
soit sera systématiqguement modifié ou démoli selon nécessité.

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les terrassements (déblais/remblais) rendus nécessaires
pour la réalisation des ouvrages de fondations des chaufferies a conteneurs modulaires en béton
préfabriqué et seront dus forfaitairement par le présent lot.

Les terres a évacuer et a conserver seront conjointement identifiées afin d'optimiser les déblais/remblais
et limiter I'apport de matériaux.

Les prestations de I'entreprise titulaire du présent lot comprendront notamment :
- Terrassements nécessaires a la réalisation des fondations ;
- Terrassements nécessaires pour la création de réseaux enterrés sous dalle basse de la
chaufferie ;
- Evacuation des terres excédentaires.

Les dévoiements des réseaux existants sont a la charge du lot VRD qui en assurera I'exécution en amont
avant l'intervention de la présente entreprise de gros ceuvre. Néanmoins en cas de découverte de réseaux
existants non préalablement identifiés l'entreprise aura a charge forfaitairement ['exécution des
sondages manuels pour la recherche du cheminement des réseaux existants, le relevé sur plan ainsi que
le dévoiement de ces réseaux. Suivant le type de réseau rencontrer I'entreprise assurera l'interface avec
I'entreprise concernée.

5.3.2. Décapage de la terre végétale et de la frange superficielle

Le décapage de la terre végétale et de la frange superficielle sera exécuté conformément a l'article 14.1
du fascicule 2 du CCTG sur I'ensemble des surfaces traitées le nécessitant. Le décapage se fera sur une
épaisseur moyenne théorique d'environ 30cm d'épaisseur conformément au rapport géotechnique. La
terre végétale excédentaire sera évacuée en décharge agréée par l'entreprise générale, a la charge du
présent lot. Ces travaux devront étre réalisés en respectant les regles applicables en matiere de tri sélectif
des déchets et I'entrepreneur soumettra a approbation de |'entreprise générale les lieux de décharge.

Localisation :
Sur la surface d'emprise de la chaufferie.
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5.3.3. Fouilles en trous et en rigoles pour ouvrages de fondations

Les ouvrages de fondations tels que précisés ci-apres donneront lieu a des terrassements exécutés par
le titulaire du présent lot conformément a I'étude géotechnique jointe au dossier. Ces fouilles pour
fondations seront exécutées soit a I'engin mécanique, soit a la main.

Comprenant :
- Lesterrassements exécutés en terrain de toute nature;;
- Ledressage du fond de fouilles a la main;
- Le coulage d'un béton de propreté immédiatement apres terrassement afin de le protéger et
d'éviter une décompression du sol de fondation.

Nota : le blindage des fouilles est a prévoir pour toute ouverture d'une profondeur minimale de 1,30
meétres et lorsque la largeur de fouille est égale ou inférieure ou 2/3 de la profondeur.

Toute infiltration d'eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire les eaux de ruissellement
seront soigneusement collectées et évacuées vers un exutoire efficace, dimensionné de facon suffisante
et en tenant compte des existants et avoisinants.

En fonction de la période de réalisation des travaux de terrassements, I'Entrepreneur devra toutes les
dispositions nécessaires au pompage provisoire afin d'assurer I'épuisement des venues d'eau et la mise
au sec de la couche de forme et des fonds de fouilles a tout moment pendant la phase chantier.

L'Entrepreneur devra la mise en dépét partielle des terres pour remblaiement aprés exécution des
ouvrages de fondations. Chargement et évacuation en décharge des terres excédentaires

Localisation :
Suivant plans de fondations gros ceuvre, notamment fouilles pour les semelles isolées et les longrines.

5.3.4. Fouilles en tranchée pour réseaux
L'entrepreneur devra la réalisation des fouilles pour les canalisations enterrées prévues sous dalle avec

pente minimale réglementaire et ce jusqu'a 1,00 de la chaufferie. Il devra également la réalisation de
tranchées complémentaires pour gaines et fourreaux (passage des fluides prévue sous dalle).

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre ou réseaux sous dalle.

5.3.5. Remblaiement pour ouvrages de fondations

Apres exécution des ouvrages de fondations, les terres en dép6t seront reprises et mises en remblai au
pourtour des ouvrages de fondations avec pilonnage soigné par couche de 0,20 m maximum d'épaisseur,
soigneusement compactée.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, notamment au droit des semelles isolées et longrines.
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5.3.6. Remblaiement des tranchées pour réseaux

Apres exécution des ouvrages de canalisations et fourreaux, remblais en grave avec pilonnage par
couche de 0,20 m maximum d'épaisseur soigneusement compactée. Avant mise en remblai,
I'entrepreneur devra la fourniture et la mise en place en fond de fouilles d'un lit de sable de 0,70 m
d'épaisseur minimum.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, notamment au droit des réseaux enterrés.

5.3.7. Evacuation des terres excédentaires

Les terres excédentaires provenant des fouilles pour fondations et pour réseaux seront évacuées a la
décharge publique la plus proche ou dans une filiere de valorisation aux frais du présent lot. Les
matériaux sains pouvant étre réutilisés en remblais seront mis a disposition pour une réutilisation sur
site. Dans le cas d'impossibilité de stockage ou de réutilisation sur le site, et pour les matériaux extraits
considérés non réutilisables, il sera prévu une évacuation en décharge par et aux frais du titulaire a une
décharge de son choix. L'entrepreneur soumettra a approbation au maitre d'ceuvre les lieux de décharge.

Localisation :
Pour I'ensemble des terres non réutilisées et gravois restants a évacuer.

5.3.8. Sujétions comprises dans le prix forfaitaire

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations comprendront toutes les sujétions
pouvant se rencontrer en cours d'exécution inhérentes a la nature du terrain et aux profondeurs des
fouilles suivant l'implantation et en particulier :

- Etaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant I'exécution des

ouvrages en infrastructure ;

- Pour travaux exécutés dans I'embarras des étais et blindages;

- Epuisements nécessaires pour l'exécution des terrassements en cas de venue d'eaux ;

- Pour travaux dans I'eau ou dans la boue liquide ;

- Pour réalisation de purges ;

- Rencontre d'ouvrages magonnés enterrés, d'anciens réseaux ;

- Rencontre d'amas caillouteux, de masses compactes ou de racines

- Toute main d'ceuvre entrainée par ces sujétions.
L'Entrepreneur est censé s'étre rendu compte avant la remise de son offre, de l'importance des sujétions
énumeérées ci-dessus.

5.4 | Traitement anti-termites

Les sols recevront un traitement anti-termites physico-chimique par film. Les produits utilisés doivent
bénéficier de I'appellation « barriere anti-termites » et étre conformes aux normes du CTB-P+ avec une
garantie décennale exigée. Le produit utilisé sera sous avis technique en cours de validité et la mise en
ceuvre suivant les procédés du fabricant.

Localisation :
A mettre en ceuvre conformément a l'avis technique.
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5.5 | Ouvrages d'infrastructure
5.5.1. Gros béton et béton de propreté

Réalisation d'un béton de propreté conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition X0. Classe de résistance C16/20 ;

- Profondeur suivant besoins pour ancrage au bon sol pour les semelles superficielles ;

- Labase des semelles devra étre inscrite entre elles dans une ligne d'influence au plus pentée a

3H/2V;

- Epaisseur: 5cm mini;

- Débord:5cm mini;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, et d'une maniere générale sous tous les ouvrages en béton armé
enterrés.

5.5.2. Couche de forme

L'entreprise devra la réalisation d’'une couche de forme en GNT 0/31,5 sur géotextile d’environ 20cm
d'épaisseur apres terrassement sur une épaisseur moyenne théorique de 30cm conformément au
rapport géotechnique jointe au présent dossier.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

5.5.3. Semelles filantes

Réalisation de semelles filantes conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA) et treillis soudés (TS) en panneaux, compris
toutes coupes, assemblages, fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements
éventuels d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cmn minimum ;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements.

Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet. Les fondations devront étre adaptées suivant la reconnaissance des fondations existantes et
ancrées au minimum a la méme profondeur.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.
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5.5.4. Semelles isolées

Réalisation de semelles isolées conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA) et treillis soudés (TS) en panneaux, compris
toutes coupes, assemblages, fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements
eventuels d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cm minimum ;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution ;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements.

Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet. Les fondations devront étre adaptées suivant la reconnaissance des fondations existantes et
ancrées au minimum a la méme profondeur.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

5.5.5. Longrines BA

Réalisation de Longrines conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports géotechniques,
comprenant :

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA), compris toutes coupes, assemblages,

fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements éventuels d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cmn minimum ;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements ;

- Compris sujétions de réservations pour passage des réseaux enterrés.

Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.
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5.5.6. Fosse pour trémie de bennage

Réalisation d'une fosse comprenant :

- Exécution d'une dalle portée en fond de fosse, compris coffrage des rives, surfagage du dessus,
etarmatures TS

- Exécution des parois verticales de 20cm d'épaisseur en béton armé, compris coffrage courant
cOté extérieur et soigné coté intérieur, armatures HA et TS;;

- Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

- Armatures en aciers HA et TS, compris aciers en attente pour liaisonnement au plancher bas
du projet;

- Préparation du support par bouche-porage;

- Réalisation d’'un chanfrein en mortier a la jonction sol / parois ;

- Cuvelage intérieur sur parois verticales, en 2 couches de 2 a 3mm d'épaisseur, la premiere a la
taloche crantée, la 2eme a la lisseuse avec surfacage ;

- Cuvelage intérieur sur dessus de la dalle de fond de la cuvette de T0mm d'épaisseur moyenne
(4mm d'épaisseur mini), avec surfacage ;

- Lecuvelage mis en ceuvre devra résister aux effets des poussées et contre-poussées liées aux
éventuelles remontées de nappe.

La prestation comprend la fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires
a la bonne exécution des travaux, y compris toutes sujétions d’exécution conformément aux Régles de
I'’Art et Normes en vigueur au moment des travaux.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

5.5.7. Etanchéité

Sur la face extérieure des longrines périphériques ainsi que sur les murs de soutenement de la fosse,
I'entreprise devra la fourniture et la mise en ceuvre d'une étanchéité par membrane de protection sous
avis technique de type DELTA MS ou techniquement équivalent, composée :

- D'un enduit d'imprégnation a froid en 2 couches croisées sur face contre terre ;

- D'une membrane alvéolaire étanche et drainante en polyéthylene ;

- D'un profil de fixation en téte ;

- D'un raccordement et liaison sur drain ;

- Compris toutes sujétions a la réalisation.

La prestation comprend le brossage du support avant exécution de I'imperméabilisation.

Localisation :
Suivant plans de fondations gros ceuvre, notamment sur la face extérieure des longrines périphériques.
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5.6 | Réservations et réseaux en infrastructure
5.6.1. Prise de terre

Les prises de terre seront exécutées par I'entrepreneur du lot Electricité lors de la réalisation des
fondations. Toutes les dispositions seront prises conjointement entre les deux entreprises concernées
pour mise en place en temps opportun. La fourniture et la mise en place des cables de terre seront
exécutés au titre du lot Electricité.

5.6.2. Fourreautages

Les fourreautages passés dans les longrines sous dalles, seront exécutés par I'entrepreneur du présent
lot qui devra l'incorporation de fourreaux destinés au passage des canalisations, cables et conducteurs
mis en place par les entreprises des lots concernés. Pour cela I'entreprise du présent lot devra prendre
connaissance des plans techniques des lots Electricité, Chauffage Ventilation, Plomberie Sanitaire et
VRD.

5.6.3. Réseaux EU/EP/AEP

Reéalisation des réseaux d'évacuation EU/EP sous dalles et arrivée AEP.
Les travaux comprendront :
- Terrassements nécessaires ;
- Pose de canalisation PVC - série assainissement - (diamétre selon calculs), a suspendre sous
les planchers bas (compris suspentes inoxydables) ;
- Systeme de suspension des réseaux a la dalle portée type feuillard métallique ;
- Enrobage sable;
- Grillage avertisseur ;
- Remblaiement et évacuation des terres excédentaires ;
- Percements dans longrines enterrées et raccords
- Raccordement des canalisations a réaliser par le présent lot aux regards de branchement ou
regards collecteurs situés a l'extérieur du batiment. Compris toutes sujétions d'exécution,
pentes et raccords souples au droit des sorties du batiment...
- Compris regard de tringlage.

L'entreprise titulaire du présent lot devra se coordonner avec le lot CVC Plomberie pour le raccordement
avec les chutes PVC (compatibilité des diametres etc.). Les attentes en amont seront arrétées a 0,10 m
au-dessus des sols finis et apres essais du bon fonctionnement des canalisations, seront occultées par
bouchons PVC.

5.6.4. Siphons de sol

L'entreprise du présent lot devra la fourniture et la pose de tous les siphons de sol nécessaires au lot
CVC.

Localisation :
Suivant plans de fondations gros ceuvre.
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5.7 | Finition peinture ton pierre dito existant

L'entreprise titulaire du présent aura a sa charge la mise en ceuvre d'une peinture sur les fagades
extérieures béton des modules du silo de la zone N°3 au moyen d'un revétement mono, produit souple
d'imperméabilisation. Teinte pierre dito murs du chateau avoisinant.

Y compris toute reprise des murs béton pour assurer une parfaite finition.

Localisation :
Sur facades extérieures des modules bétons du silo de la zone N°3

5.8 | Création d’ouvertures dans élévations maconnées ou voiles béton avec renforts

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des créations d'ouvertures et de linteaux nécessaires aux
passages des conduits, réseaux et évacuations pour les besoins du lot Chauffage Ventilation Plomberie
Sanitaire, dans les élévations magonnées ou dans les voiles béton armé.

Les linteaux seront réalisés au moyen de profilés métalliques scellés dans les élévations.

La localisation, la méthode d'exécution, ainsi que les rebouchages seront totalement adaptées aux
principes structurels des élévations existantes (murs magonnés ou voiles en béton armé) ; rappel : tous
les rebouchages et calfeutrement suite aux passages de réseaux seront a la charge du présent lot.

Réalisation d'ouvertures dans des élévations maconnées ou béton avec renforts comprenant :
- Repérage structurel et sondage destructif préalable pour s'assurer de la nature de I'élévation ;
- Tracgage de 'ouverture suivant I'implantation et les dimensions fournies par le lot CVC ;
- Mise en place d'un étaiement éventuel a travers le mur pour reprise des charges;
- Découpe éventuelle a la scie mécanique a disque diamanté sans croisement;
- Démolitions manuelles au piqueur pneumatique ou électrique ;
- Chargement et évacuation des gravats;
- Mise en place du renforcement ;
- Compris toutes sujétions a la réalisation, rebouchage et calfeutrement ;
- Dépose de I'étaiement éventuel apres mise en ceuvre du linteau.

Localisation :
Suivant photos de repérage ci-dessous.

5.9 | Sciage tableau menuiserie

L'entreprise du présent lot devra le sciage du tableau des menuiseries en fagcade pour permettre
linstallation des conteneurs modulaires au plus proche du batiment existant compris toutes sujétions
nécessaires a la réalisation ainsi que le chargement et I'évacuation des gravats.

Localisation :
Suivant photo de repérage ci-dessous.
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5.10 | Dépose cuve enterrée

L'entreprise aura a sa charge la dépose de la cuve enterrée remplie de béton compris terrassement,
piquage et/ou sciage et toutes sujétions nécessaires a la réalisation ainsi que le chargement et
I'évacuation des gravats. L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la reconnaissance de
I'emprise de la cuve est aujourd’hui estimée a 30L.

Localisation :
Suivant photo de repérage ci-dessous.

5.11 | Dépose « ventilation »
L'entreprise aura a sa charge la dépose de la ventilation magonnée compris terrassement, piquage et/ou
sciage et toutes sujétions nécessaires a la réalisation ainsi que le chargement et I'évacuation des gravats.

Localisation :
Suivant photo de repérage ci-dessous.

Réservation 100x60cm, réservation 40x40cm, sciage tableau, dépose cuve enterrée et ventilation
magonnée du batiment 36
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5.12 | Nettoyage et repliement
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Apres |'exécution des travaux de son lot, I'entreprise devra un nettoyage complet du chantier ainsi que
des abords. Tous les gravats, ordures, décombres, etc. seront évacués régulierement a la décharge
publique. L'Entreprise sera responsable de I'entretien journalier des zones occupées. Les planchers et les
abords subiront notamment un nettoyage permanent. En cas de non-exécution des nettoyages
demandés, en cours en fin de chantier, la Maitrise d’ceuvre fera intervenir une entreprise spécialisée au
frais du présent lot. Tous les engins, grues, matériaux et matériels seront dégagés. Elle sera chargée de
I'approvisionnement et de I'évacuation de bennes chaque fois que cela sera nécessaire pour I'évacuation
des gravats provenant des nettoyages. Les dépenses d’évacuation seront portées au compte prorata.
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6 - TRAVAUX DE GROS OEUVRE ZONE 4 - ROSE (BAT 53)

6.1 | Travaux préparatoires
6.1.1. Etat des lieux et constat d’huissier

L'entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des travaux a exécuter. ||
devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiere responsabilité, les renseignements fournis
par les dessins et les divers documents.

L'entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin des travaux, faire un constat d'état des
lieux du site, des avoisinants ainsi que des voiries par un huissier assermenté. Cet état des lieux pourra
étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état existant. Tous les frais seront a
la charge du présent lot.

Il comprendra au minimum :
- Lesvoiries extérieures;
- Les cl6tures et séparations existantes situées en périphérie de la zone de travaux ;
- Les fagades des batiments situées en périphérie de la zone de travaux.

Cet état des lieux devra étre fait en présence du Maitre d'ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

Le constat d'huissier spécifique de lintérieur des chaufferies existantes sera a la charge du lot CVC-
Plomberie.

L'entrepreneur prendra connaissance du rapport d'étude géotechnique G2AVP dossier n°® SBX2.P.0023
du 28/02/2025 réalisée par la société GINGER jointe au dossier.

6.1.2. Sécurité du chantier et protection de la santé

L'entreprise devra répondre a toutes les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le
Maitre d'ceuvre en concertation avec le Coordonnateur Sécurité, conformément a la réglementation en
vigueur et au PGC. D'une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs
de sécurité réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec
ses protections, etc. Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement. Il devra vérifier que le
personnel a sa disposition (quelle que soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurités individuels
(casques, baudriers anti-chutes, etc.). En cas de défaut, le Maitre d'ceuvre peut ordonner I'exécution de
telle ou telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-
ci puisse faire une demande de supplément.

Localisation :
Ensemble de I'opération.
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6.1.3. Installation de chantier

L'entrepreneur devra sous sa propre responsabilité, engager les démarches nécessaires pour les
possibilités d'installation de chantier et d'amenée du matériel pour I'ensemble des travaux. L'entrepreneur
aura a sa charge toutes les installations décrites par le coordonnateur sécurité dans le plan général de
coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé et devra proposer un plan détaillé
d'installation de chantier.

L'entrepreneur devra se conformer aux reglements municipaux de la ville de Villenave d'Ornon en la
matiere et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter de dégrader ou de salir la voirie publique
et en tout état de cause, procéder au nettoyage des chaussées si elles sont souillées par ses engins. A la
fin du chantier, I'entrepreneur devra laisser le terrain exempt de tout déchet et devra une remise dans le
méme état que lors de la prise de possession.

Les entreprises devront coordonner leurs livraisons afin d'éviter toutes interférences lors des manceuvres
de déchargements et d'approvisionnement.

Les travaux proprement dits ne pourront débuter qu'apres l'installation des locaux de chantier et le
raccordement aux différents réseaux. Compte tenu de I'importance du chantier, les travaux de voirie
chantier et attentes diverses : électricité, eau, évacuation, téléphone, etc. seront réalisés en phase
préparation des travaux.

Le plan d'installation de chantier sera établi par I'entreprise du présent lot, apres avoir pris en compte les
informations fournies par les autres corps d'état, notamment pour les besoins de stockage.

Le plan d'installation de chantier précisera :

- Lesinstallations de cantonnement de chantier,

- L'emplacement de toilettes seches sur chaque zone,

- Les installations complémentaires s'il y a lieu (aire de lavage des roues, podium de lavage
bennes a béton, etc.) ;

- Les lieux d'approvisionnement, de stockage des matériaux et du matériel ;

- Les sens de circulations ;

- L'emplacement et le cheminement des installations provisoires : électricité, eau, téléphone,
circulations, eaux usées ;

- Descriptif du systeme anticollision si nécessaire ;

- Laposition des bennes a déchets. Elles doivent étre remplacées autant que nécessaire ;

- L'entrée et la sortie des engins et camions (livraisons et enlevement) et une zone tampon
servant de parking si nécessaire.

6.1.4. Branchements provisoire de chantier

6.1.4.1. Branchements en électricité
Hors lot.

A'la charge du lot électricité :
- Armoire normalisée de chantier sur chaque zone d'intervention,
- Ladistribution sur chaque zone d'intervention en électricité (coffrets de chantier) ;
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6.1.4.2. Branchements en eau potable

Pour les branchements en eau l'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les prestations nécessaires
pour I'amenée d'eau sur chaque zone dintervention du chantier depuis le réseau public compris la
distribution des baragquements de la base de vie avec comptage de chantier. L'amenée d'eau sur
I'ensemble du chantier sera également a la charge du présent lot. Aucune prestation n'est prévue au lot
n°01 « CVC Plomberie ». Le branchement principal et la distribution de I'eau sur le chantier sera a la
charge de l'entreprise titulaire du présent lot. L'entrepreneur assurera l'entretien et I'adaptation de ces
installations tout au long du chantier.

Pour le branchement des eaux vannes et eaux pluviale de la base vie, I'entrepreneur du présent lot aura
a sa charge les prestations nécessaires aupres du concessionnaire. |l aura a charge d'effectuer
l'ensemble des travaux de réseaux et de connexion nécessaires au chantier. L'entrepreneur assurera
I'entretien et I'adaptation de ces installations tout au long du chantier.

6.1.5. Cloture et protection de chantier

Le présent lot devra la fourniture, I'implantation et la mise en place de cl6étures parfaitement solidifiées
pour les besoins des installations de chantier conformément au P.I.C (ceinturage de I'emprise du
chantier, de la base vie, des zones d'approvisionnement, des zones de stockage, des aires de
préfabrication/fabrication, des aires de coffrage et de ferraillage, du poste de bétonnage éventuel, des
zones de tri et d'évacuation des déchets de toute nature, etc.) et comprendra des portails d'acces chantier
constitués dito cléture de 5,00ml de passage ; suivant indications du P.1.C (Plan installations de chantier)
établi par la Maitrise d'(Euvre et recommandations du P.G.C (Plan Général de Coordination) établi par le
coordinateur S.P.S.

Cléture de type Heras hors sol compris toutes sujétions selon localisation et P.I1.C, entre I'emprise du
chantier et les voies du site de I'INRAE bordant le chantier ainsi qu'entre le chantier et les parcelles
mitoyennes. Cette cloture sera implantée conformément aux indications des plans.

Les panneaux seront liés entre eux par un dispositif spécifique interdisant leur déplacement et leur
écartement sans outillage spécial, ceci afin de résister aux rafales de vent et d'éviter leur renversement
ainsi que toute intrusion.

Cette cl6ture devra étre modulable et permettra de faire évoluer les zones d'accessibilité au chantier en
fonction de I'avancement et des nécessités de celui-ci. Elle comprendra un ou des portail(s) modulable(s)
avec serrurerie adaptée. Ce(s) portail(s) d'acces au chantier sera/seront fermé(s) et verrouillé(s) par
cadenas pendant les périodes d'inactivité du chantier. Les déplacements éventuels des cl6tures dans le
cadre de modification de I'emprise des zones de travaux seront réalisés par I'Entrepreneur du présent lot
suivant les spécifications du PGC.

De maniére visible et réguliere devront étre fixés des panneaux de signalisation indiquant la présence
d'un chantier type :

- Panneau " Entrée du chantier *;

- Panneau " Sortie de chantier " ;

- Panneau " Chantier interdit au public *;

- Panneau " Port du casque et chaussures de sécurité obligatoire ".
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Ces clotures demeureront en place pendant toute la durée du chantier, elle comprend tous appuis et
scellements, aménagements d'acces, toutes sujétions de balisage et signalétique, de dépose en fin
d'opération avec enlevement intégral des matériaux et de toutes traces de fixation. Le présent lot aura
également I'entretien de ces clétures et portail(s) pendant toute la durée des travaux. Le repliement et
évacuation des clétures en fin de chantier se feront par le présent lot.

Il est précisé a l'entreprise que ces dispositions ne sont pas exhaustives. Chaque phase sera, avant
travaux, étudiée avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et le coordonnateur S.P.S. afin d'arréter de
maniere précise les prestations que devra l'entreprise pour les protections et clétures de chantier
permettant de garantir au maximum la sécurité. Ces frais ne seront pas intégrés au compte prorata.

Suivant PIC et PGC, le présent lot aura a sa charge la fourniture, I'implantation et la mise en place de
Baliroad. En plus d'étendre I'emprise chantier de chaque zone sur une demi-voirie, ces derniéeres
délimiteront une zone de stationnement et/ou de livraison par laquelle les véhicules rentreront d'un coté
et en ressortiront de l'autre.

6.1.6. Acces chantier et voies de circulation internes au chantier

L'Entrepreneur devra remettre avec son offre de prix, un Plan d'Installation de Chantier sur la base de
celui établi par la maitrise d'ceuvre. Les installations prévues par I'Entreprise dans son offre devront étre
étudiées de telle sorte a en minimiser le coUt autant que possible.

L'Entrepreneur du présent lot devra se rendre sur place afin de bien appréhender ces
contraintes/difficultés d'acces de telle sorte que celle-ci puisse faire rentrer et sortir les matériaux,
matériels, engins et véhicules utiles a la présente opération en toute sécurité.

Lors de ces travaux, I'Entreprise veillera particulierement a ne pas détériorer les abords et mitoyens
limitrophes a I'emprise du batiment, a la bande de roulement périmétrique au batiment, aux voies de
circulation et aux zones de stockage matériaux et matériels. L'Entreprise devra s'engager a remettre en
état les abords apres son intervention comme décrit au PGC.

L'Entrepreneur du présent lot devra la réalisation des installations de chantier, conformément au P.I.C
(plan installations de chantier) et aux indications du P.G.C-S.P.S joint en annexe du dossier de
consultation des Entreprises.

Ces installations comprendront 'exécution des acces chantier et des voies de circulation internes au
chantier que pourront emprunter le personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des
Entreprises concourant a la réalisation :

- Destravaux;

- Des plates-formes;;

- Des baraguements nécessaires a la vie de chantier ;

- Des aires de retournement ;

- Des zones de parking ;

- Des aires de stockage matériaux et matériel.
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L'Entrepreneur du présent lot devra pour toute la durée des travaux, 'entretien et la protection des fonds
de forme du ou des acces provisoire(s) au chantier et des voies de circulation internes au chantier
compris :

- Aires de retournement ;

- Aires de stockage matériaux et matériel ;

L'Entrepreneur du présent lot devra prévoir sur la voie d'acces et sur les circulations internes au chantier
(acces au complexe, aire de retournement, aire de service, cour de service, voirie lourde et Iégére) des
balayages réguliers pour entretien et les remises en état éventuelles des zones dégradées et cela pendant
toute la durée de son intervention sur le chantier.

L'Entrepreneur du présent lot devra la confection d'une ou plusieurs aires de lavage et/ou poste de lavage
(suivant P.I.C) avec dispositif de lavage des roues de camions, dispositif de nettoyage des toupies béton,
des bennes, etc. en sortie de chantier vers domaine public compris toutes sujétions. Comprenant la
fourniture et mise en place d'un matériel de lavage pour roues et chassis des camions, avec extracteur
de boues de type MOBY DICK ou équivalent afin d'éviter aux camions en sortant du chantier, de salir les
voies publiques de circulation. L'eau sera recyclée par la station.

La réalisation d'aires complémentaires, en dehors des aires d'évolution prévues par le P.I.C et indications
du P.G.C-S.P.S sera a la charge des lots demandeurs.

6.1.7. Panneau de chantier

Le panneau devra étre placé de fagon a étre visible depuis la voie publique et n'occasionnera pas de géne
pour le déroulement de travaux

Les caractéristiques du panneau (dimensions, design, informations,) seront définies avec la Maitrise
d'Ouvrage lors de la premiére réunion de chantier. Le panneau comportera a minima une partie réservée
au Maitre d'Ouvrage, une partie réservée au Maitre d'(Euvre, une partie réservée a la mise en place du
logo ou photo du projet, PC et une partie pour les financeurs, ...ainsi qu'une partie réservée aux entreprises
intervenantes. Le panneau se situera approximativement a 1,80m hors sol compris ossature bois support
du panneau (poteaux, jambes de force, etc.) et toutes sujétion de fourniture et de pose. Un prototype sera
présenté au Maitre de Ouvrage avant la mise en place du définitif.

Ce panneau sera a compléter par le présent lot, faisant suite aux attributions issues du Permis de
Construire.

L'Entrepreneur du présent lot devra la pose du panneau de chantier compris toutes sujétions de
terrassements, de remblais, d'exécution des fondations et de scellements des poteaux support de
l'ossature du panneau, I'ensemble selon recommandations du Maitre d'(Euvre, etc., conformément au
P.I1.C et suivant les indications du P.G.C.S.P.S établi par le coordinateur S.P.S. joint en annexe du dossier
de consultation des Entreprises.

L'Entrepreneur devra inclure dans son prix le repliement et de démontage des panneaux en fin de travaux
y compris démolition complete des fondations support, remblaiement/comblement des fosses
consécutifs a la démolition des fondations avec compactage soigné, et évacuation des gravois en
décharge agréée.
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6.1.8. Baraquements de chantier

L'entrepreneur devra a ses frais la fourniture, l'installation, la maintenance et I'évacuation en fin de
chantier des installations suivantes :

6.1.8.1. Salle de réunion de chantier

L'INRAE mettra a disposition une salle de réunion, qui servira uniquement aux réunions de chantier en
lien avec I'équipe de Maitrise d'ceuvre et la Maitrise d'Ouvrage. L'Entrepreneur du présent lot dotera, a sa
charge, la salle de réunion de chantier d'un exemplaire complet des pieces marché, plans et pieces
ecrites.

6.1.8.2. Vestiaires / Réfectoires

L'INRAE autorisera I'acces a son réfectoire aux diverses entreprises qui voudront se restaurer sur site le
midi. Tout comportement inapproprié, quel que soit I'entreprise, pourra mener I'INRAE a refuser I'acces a
ce dernier.

6.1.8.3. Toilettes séches

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose, la mise en service, I'entretient,
la vidange et le repli de toilettes séches qui devront étre installées sur chaque zone conformément au
PIC et PGC.

6.1.9. Implantation

L'implantation sur le terrain a partir des plans joints au dossier sera faite a la charge du présent lot, en
coordination avec le lot CVC (dont la commande des modules béton des chaufferies bois est a sa charge)
sous le contréle d'un géometre agrée. Nous attirons l'attention sur les contraintes et tolérances
d'implantation et d'exécution. Se référer a l'article : 9.1.

Le géometre retenu par I'entreprise du présent lot dressera a la suite des opérations d'implantation, un
proces-verbal consignant les cotes de projection horizontale du batiment. Les reperes de base servant
de controle pour les différents niveaux des superstructures et infrastructures seront placés de
préférence, sur des murs existants ne risquant pas de tassements, ou a défaut sur des bornes en béton
qui seront détruites en fin de chantier. L'implantation devra étre approuvée par le maitre d'ceuvre et le
maitre d'ouvrage avant le commencement des travaux.

L'entreprise titulaire du présent lot, en lien avec le lot VRD, veillera également a s'assurer qu’aucun réseau
enterré existant entre en conflit avec I'implantation du batiment.

6.1.10. Autorisation de voirie

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a l'obtention des autorisations
diverses de voirie auprés des services compétents. Avant tout commencement des travaux,
I'entrepreneur devra prendre tous renseignements aupres des services techniques de la ville pour
connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toute détérioration. En cas de détérioration accidentelle,
I'entreprise devra la remise en état compléte du trongon détérioré.
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Sont a la charge de I'entreprise :
Les démarches aupres des services techniques de la ville en ce qui concerne les alignements,
les branchements provisoires et définitifs ;
- Toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution du batiment, survenu
sur le trottoir, bordures, voirie etc. seront remises en état par I'entreprise et suivant les directives
du service de voirie de la ville

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller a maintenir, dans leur état d'origine, les voiries
publiques qu'il serait amené a emprunter et ne pourra refuser a exécuter tous les travaux de nettoyage
et d'entretien demandés par les services publics. Tous travaux provisoires nécessaires (bateau,
bitumage) pour s'adapter a I'entrée du chantier, devront étre demandés aupres des services de voirie et
sont a compter dans l'offre du présent lot. Tous les frais de location de domaine public ou privé
nécessaires pour les installations de chantier seront dus par I'entrepreneur du présent lot.

6.1.11. Signalisation

L'entreprise signalera la présence du chantier sur la voie publique par la mise en place de panneaux de
signalisation réglementaires. Elle devra en outre mettre en place tous les panneaux nécessaires, afin de
signaler suffisamment en amont le chantier, les panneaux nécessaires afin de rediriger la circulation des
piétons (ainsi que le marquage au sol nécessaire). A I'entrée du site de I'INRAE, elle installera un plan sur
lequel elle fera apparaitre distinctement les différentes zones de travaux ainsi que le cheminement a
suivre pour y accéder. Devant chaque zone elle mettra bien en évidence un panneau faisant apparaitre le
numéro de la zone de travaux. Elle devra s'assurer de leur présence pendant la durée des travaux. A la fin
des travaux, I'entreprise devra la dépose de cette signalisation et la remise en état a l'identique.

6.1.12. Maintien en état des voies et réseaux

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clétures et
installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien a
l'intérieur du terrain qu'a l'extérieur. Il devra, de ce fait, faire procéder a tous travaux de réparation, de
réfection ou de nettoyage nécessaire. Il devra n'apporter aucune géne a la circulation.

6.1.13. Remise en état

L'entrepreneur du présent lot aura implicitement a sa charge la remise en état du terrain pour toutes les
zones ayant été utilisées pour les installations de chantier, tant celles propres a son entreprise que celles
de tous les corps d'état, ainsi que celles utilisées pour les installations communes.

Cette remise en état comprendra tous les travaux nécessaires de dépose et de démolition de tous
ouvrages, tant en élévation qu'en surface, ainsi que la démolition de tous les ouvrages enterrés, et
enlévement de tous les gravois. Ces travaux de remise en état devront restituer un terrain absolument
libre. Ces travaux seront a exécuter a la demande du Maitre d'(Euvre, soit en une seule fois, soit par
phases successives, en fonction du déroulement du chantier et des interventions des VRD et des
ameénagements extérieurs.
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6.1.14. Sécurité du travail

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité. D'une fagon générale, il
devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires : filets anti-
chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses protections, etc. Il devra en assurer
le maintien en bon état de fonctionnement. Il devra vérifier que le personnel a sa disposition (quelle que
soit la qualification) utilise les dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes, etc.).
En cas de défaut, le Maitre d'Euvre (et/ou le coordonnateur SPS) peut ordonner I'exécution de telle ou
telle mesure de sécurité qu'il estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse
faire une demande de supplément. L'entreprise du présent lot devra également prévoir a sa charge un
contréle par un organisme agréé des installations électriques du chantier.

6.2 | Gestion des déchets par tri sélectif

Les déchets de chantier feront l'objet d'un tri sélectif et d'une gestion commune pour I'ensemble du
chantier. Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment
en vue:
- D'une valorisation pour les produits recyclables ;
- D'un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets
ultimes.

Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur,
nomenclature induite par la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et l'avis relatif a la nomenclature déchets du
JO du 10-11 novembre 1997. Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant
la classification suivante :

- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux ;

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés ;

- Classe lll : Déchets dits " Inertes ".

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge I'ensemble de la gestion des déchets par tri sélectif
pour tous les corps d'états et pendant toute la durée de 'opération. On distinguera notamment :

- Lamise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires ;

- L'évacuation et le transport des déchets ;

- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

L'entreprise titulaire du présent lot prendra a sa charge I'ensemble des frais de gestion des déchets
évoqués ci-avant pour tout le chantier. L'entreprise remettra dans son offre un montant qu'elle estime en
adéquation pour l'ensemble de ces prestations sur toute cette période de chantier et portera la
responsabilité de ce dernier quel que soit le nombre de rotation de bennes complémentaires demandée
par la MOA ou le MOE.
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6.3 | Terrassements généraux
6.3.1. Connaissance du sous-sol - Limite de prestation

Avant d'entreprendre les terrassements de quelque nature qu'ils soient, I'entrepreneur chargé du présent
lot sera responsable de s'assurer aupres du Maitre d'Ouvrage et des services techniques que celui-ci a
bien fourni I'ensemble des €léments de connaissance des sols et sous-sols.

A ce titre sont inclus dans le présent appel d'offre :
- Mission G2 AVP de GINGER dossier n® SBX2.P.0023 du 28/02/2025 ind 0.

Les terrassements sont réputés a prix global et forfaitaire : tout ouvrage rencontré de quelque nature qu'il
soit sera systématiqguement modifié ou démoli selon nécessité.

L'entreprise du présent lot aura a sa charge les terrassements (déblais/remblais) rendus nécessaires
pour la réalisation des ouvrages de fondations des chaufferies a conteneurs modulaires en béton
préfabriqué et seront dus forfaitairement par le présent lot.

Les terres a évacuer et a conserver seront conjointement identifiées afin d'optimiser les déblais/remblais
et limiter I'apport de matériaux.

Les prestations de I'entreprise titulaire du présent lot comprendront notamment :
- Terrassements nécessaires a la réalisation des fondations ;
- Terrassements nécessaires pour la création de réseaux enterrés sous dalle basse de la
chaufferie ;
- Evacuation des terres excédentaires.

Les dévoiements des réseaux existants sont a la charge du lot VRD qui en assurera I'exécution en amont
avant l'intervention de la présente entreprise de gros ceuvre. Néanmoins en cas de découverte de réseaux
existants non préalablement identifiés l'entreprise aura a charge forfaitairement ['exécution des
sondages manuels pour la recherche du cheminement des réseaux existants, le relevé sur plan ainsi que
le dévoiement de ces réseaux. Suivant le type de réseau rencontrer I'entreprise assurera l'interface avec
I'entreprise concernée.

6.3.2. Décapage de la terre végétale et de la frange superficielle

Le décapage de la terre végétale et de la frange superficielle sera exécuté conformément a l'article 14.1
du fascicule 2 du CCTG sur I'ensemble des surfaces traitées le nécessitant. Le décapage se fera sur une
épaisseur moyenne théorique d'environ 30cm d'épaisseur conformément au rapport géotechnique. La
terre végétale excédentaire sera évacuée en décharge agréée par l'entreprise générale, a la charge du
présent lot. Ces travaux devront étre réalisés en respectant les regles applicables en matiere de tri sélectif
des déchets et I'entrepreneur soumettra a approbation de |'entreprise générale les lieux de décharge.

Localisation :
Sur la surface d'emprise de la chaufferie.
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6.3.3. Fouilles en trous et en rigoles pour ouvrages de fondations

Les ouvrages de fondations tels que précisés ci-apres donneront lieu a des terrassements exécutés par
le titulaire du présent lot conformément a I'étude géotechnique jointe au dossier. Ces fouilles pour
fondations seront exécutées soit a I'engin mécanique, soit a la main.
Comprenant :

- Lesterrassements exécutés en terrain de toute nature;;

- Ledressage du fond de fouilles a la main;

- Le coulage d'un béton de propreté immédiatement apres terrassement afin de le protéger et

d'éviter une décompression du sol de fondation.

Nota : le blindage des fouilles est a prévoir pour toute ouverture d'une profondeur minimale de 1,30
meétres et lorsque la largeur de fouille est égale ou inférieure ou 2/3 de la profondeur.

Toute infiltration d'eau au niveau des fondations sera proscrite. Pour ce faire les eaux de ruissellement
seront soigneusement collectées et évacuées vers un exutoire efficace, dimensionné de facon suffisante
et en tenant compte des existants et avoisinants. En fonction de la période de réalisation des travaux de
terrassements, I'Entrepreneur devra toutes les dispositions nécessaires au pompage provisoire afin
d'assurer I'épuisement des venues d'eau et la mise au sec de la couche de forme et des fonds de fouilles
a tout moment pendant la phase chantier.

L'Entrepreneur devra la mise en dépdét partielle des terres pour remblaiement apres exécution des
ouvrages de fondations. Chargement et évacuation en décharge des terres excédentaires

Localisation :
Suivant plans de fondations gros ceuvre, notamment fouilles pour les semelles isolées et les longrines.

6.3.4. Remblaiement pour ouvrages de fondations

Apres exécution des ouvrages de fondations, les terres en dép6t seront reprises et mises en remblai au
pourtour des ouvrages de fondations avec pilonnage soigné par couche de 0,20 m maximum d'épaisseur,
soigneusement compactée.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, notamment au droit des semelles isolées et longrines.

6.3.5. Evacuation des terres excédentaires

Les terres excédentaires provenant des fouilles pour fondations et pour réseaux seront évacuées a la
décharge publique la plus proche ou dans une filiere de valorisation aux frais du présent lot. Les
matériaux sains pouvant étre réutilisés en remblais seront mis a disposition pour une réutilisation sur
site. Dans le cas d'impossibilité de stockage ou de réutilisation sur le site, et pour les matériaux extraits
considérés non réutilisables, il sera prévu une évacuation en décharge par et aux frais du titulaire a une
décharge de son choix. L'entrepreneur soumettra a approbation au maitre d'ceuvre les lieux de décharge.

Localisation :
Pour I'ensemble des terres non réutilisées et gravois restants a évacuer.
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6.3.6. Sujétions comprises dans le prix forfaitaire

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations comprendront toutes les sujétions
pouvant se rencontrer en cours d'exécution inhérentes a la nature du terrain et aux profondeurs des
fouilles suivant l'implantation et en particulier :

- Etaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant I'exécution des

ouvrages en infrastructure ;

- Pour travaux exécutés dans I'embarras des étais et blindages ;

- Epuisements nécessaires pour |'exécution des terrassements en cas de venue d'eaux ;

- Pour travaux dans I'eau ou dans la boue liquide ;

- Pour réalisation de purges ;

- Rencontre d'ouvrages magonnés enterrés, d'anciens réseaux ;

- Rencontre d'amas caillouteux, de masses compactes ou de racines

- Toute main d'ceuvre entrainée par ces sujétions.

L'Entrepreneur est censé s'étre rendu compte avant la remise de son offre, de l'importance des sujétions
énumerées ci-dessus.

6.4 | Ouvrages d'infrastructure
6.4.1. Gros béton et béton de propreté

Réalisation d'un béton de propreté conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

- Béton de classe d'exposition X0. Classe de résistance C16/20 ;

- Profondeur suivant besoins pour ancrage au bon sol pour les semelles superficielles ;

- Labase des semelles devra étre inscrite entre elles dans une ligne d'influence au plus pentée a

3H/2V;

- Epaisseur: 5cm mini;

- Débord:5cm mini;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre, et d'une maniere générale sous tous les ouvrages en béton armé
enterrés.

6.4.2. Couche de forme
L'entreprise devra la réalisation d'une couche de forme en GNT 0/31,5 sur géotextile d'environ 20cm
d'épaisseur apres terrassement sur une épaisseur moyenne théorique de 30cm conformément au

rapport géotechnique jointe au présent dossier.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.
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6.4.3. Semelles isolées

Réalisation de semelles isolées conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

« Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30 ;

-« Coffrage pour parement ordinaire ;

« Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA) et treillis soudés (TS) en panneaux, compris
toutes coupes, assemblages, fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements éventuels
d'armatures ;

- Enrobage des aciers : 4 cm minimum ;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution ;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements.

Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet. Les fondations devront étre adaptées suivant la reconnaissance des fondations existantes et
ancrées au minimum a la méme profondeur.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.

6.4.4. Fats en béton armé

Réalisation de flts en béton armé conforme a la Norme NF EN 206+A2 en vigueur et aux rapports
géotechniques, comprenant :

+ Béton de classe d'exposition XC2 - Classe de résistance C25/30;

« Coffrage pour parement ordinaire ;

- Armatures en aciers ronds a haute adhérence (HA), compris toutes coupes, assemblages,

fagonnage, ligatures et déchets ainsi que tous scellements éventuels d'armatures;

« Enrobage des aciers : 4 cm minimum;

- Dimensionnement et ferraillage des ouvrages par le bureau d'études d'exécution ;

- Compris toutes sujétions liées au phasage des travaux de terrassements ;

«  Compris sujétions de réservations pour passage des réseaux enterrés.

Nota : Principe de fondations suivant préconisations en phase étude du fabricant Hargasnner. Lors de
ses études d'exécution, l'entreprise du lot GO devra se coordonner avec le lot CVC afin d'adapter la
configuration des fondations et les dimensionnements en fonction des charges et des spécificités du
projet. Les fondations devront étre adaptées suivant la reconnaissance des fondations existantes et
ancrées au minimum a la méme profondeur.

Localisation :
Suivant plan de fondations gros ceuvre.
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6.5 | Création d’ouvertures dans élévations magonnées ou voiles béton avec renforts

L'entreprise du présent lot devra I'ensemble des créations d'ouvertures et de linteaux nécessaires aux
passages des conduits, réseaux et évacuations pour les besoins du lot Chauffage Ventilation Plomberie
Sanitaire, dans les élévations magonnées ou dans les voiles béton armé.

Les linteaux seront réalisés au moyen de profilés métalliques scellés dans les élévations.

La localisation, la méthode d'exécution, ainsi que les rebouchages seront totalement adaptées aux
principes structurels des élévations existantes (murs magonnés ou voiles en béton armé) ; rappel : tous
les rebouchages et calfeutrement suite aux passages de réseaux seront a la charge du présent lot.

Réalisation d'ouvertures dans des élévations magonnées ou béton avec renforts comprenant :
- Repérage structurel et sondage destructif préalable pour s'assurer de la nature de I'élévation ;
- Tracage de l'ouverture suivant I'implantation et les dimensions fournies par le lot CVC;
- Mise en place d'un étaiement éventuel a travers le mur pour reprise des charges
- Découpe éventuelle a la scie mécanique a disque diamanté sans croisement ;
- Démolitions manuelles au piqueur pneumatique ou électrique ;
- Chargement et évacuation des gravats;
- Mise en place du renforcement ;
- Compris toutes sujétions a la réalisation, rebouchage et calfeutrement ;
- Dépose de I'étaiement éventuel aprés mise en ceuvre du linteau.

Localisation :
Suivant photos de repérage ci-dessous.

Réservation 30x20cm batiment 53
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6.6 | Nettoyage et repliement
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Apres |'exécution des travaux de son lot, I'entreprise devra un nettoyage complet du chantier ainsi que
des abords. Tous les gravats, ordures, décombres, etc. seront évacués régulierement a la décharge
publique. L'Entreprise sera responsable de I'entretien journalier des zones occupées. Les planchers et les
abords subiront notamment un nettoyage permanent. En cas de non-exécution des nettoyages
demandés, en cours en fin de chantier, la Maitrise d’ceuvre fera intervenir une entreprise spécialisée au
frais du présent lot. Tous les engins, grues, matériaux et matériels seront dégagés. Elle sera chargée de
I'approvisionnement et de I'évacuation de bennes chaque fois que cela sera nécessaire pour I'évacuation
des gravats provenant des nettoyages. Les dépenses d’évacuation seront portées au compte prorata.
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7 - PLANS D'EXECUTION ET MISSION DE SYNTHESES

7.1 | Etudes d'exécution

Les plans directeurs mentionnant les dimensionnements des ouvrages sont donnés dans le dossier de
consultation a titre indicatif et seront complétés, a la charge de I'entreprise, par des plans d’exécution
(plans d'atelier et de chantier), réalisés par un bureau d'étude technique compétent. Tous complément
d'études ou de prestations des autres lots liés a une adaptation ou variante de I'entreprise sera a sa
charge.

Les études d'exécution seront soumises a I'agrément du bureau de contréle et de la maitrise d’ceuvre
avant toute fabrication ou mise en ceuvre. Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations,
feuillures, etc. de tous les lots et faire également l'objet de vérification et visa par toutes les entreprises
avant exécution. Le titulaire du lot remettra obligatoirement pendant la phase de préparation de chantier
et avant I'exécution des travaux, un dossier complet de réalisation de tous ses ouvrages comprenant :

- Une étude de dimensionnement prenant en compte les charges permanentes et surcharges

permettant le calcul de tous les éléments de ses ouvrages ;
- Les plans de réservations, de détails d'atelier et de chantier ;
- Lesréférences, marques, types, échantillonnage de tous les matériels utilisés.

Tous ces éléments seront établis sous la forme d'un dossier de syntheése :
- 2 exemplaires sera remis au Maitre d'ceuvre pour visa ;
- 1 exemplaire sera remis au Bureau de Contréle pour avis.

Localisation :
Ensemble de I'opération

7.2 | Plan d'atelier et de chantier

Etablissement des documents graphiques définissant les éléments d'ouvrages béton permettant &
I'entreprise de préparer leur fabrication, leur montage et leur mise en ceuvre et permettre les commandes
d'armatures. Les documents doivent prendre en compte les lots ayant liaison avec la structure béton
(petites réservations, traversées de magonnerie).

Prestation et documents fournis :

- Notes de calcul et plans d'atelier de chantier ;

- Adaptations résultant des marques et types retenus par l'entreprise et agrées par les
MOE/MOE/Bureau de controle ;

- Adaptation aux méthodologies d'entreprise différentes de celles préconisées dans les
documents de consultation des entreprises, si les nouvelles ont recu I'agrément de la maitrise
d'ceuvre ;

- Plans des ouvrages liés aux installations de chantier (Plan d'installation, massifs de grue, etc...),

- Injection et rabattement de nappe;

- Plan de recollement et reprises éventuelles dans le cas du dépassement du seuil de tolérance;

- Plans d'atelier de chantier ;

- Plans de ferraillage avec nomenclature des aciers, fagonnage, calepinage et quantités
permettant le passage de la commande aupres de I'armaturier ;
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- Eléments préfabriqués (1/50eme) résultant de méthodologie propre a l'entreprise coffrage et
ferraillage. L'entreprise titulaire du présent lot missionnera un bureau d'études d'exécution afin
de produire I'ensemble des documents PAC

L'entrepreneur établira et soumettra a I'agrément du Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle tous les
dessins et notes d'études. Ces plans devront tenir compte de toutes les réservations, feuillures, etc... de
tous les lots et faire également I'objet de vérification et visa par toutes les entreprises avant exécution.
L'entreprise devra également en coordination avec tous les lots pouvant avoir un lien avec ses
prestations, intégrer la synthese des autres lots.

7.3 | Objet de la synthese

Les études de synthese des plans d'exécution ont pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d'exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrages des entrepreneurs dans le respect des
dispositions architecturales et techniques, d'exploitation et de maintenance du projet. Ces études se
traduisent par la production de plans de synthese qui représentent, au niveau du détails d'exécution,
l'implantation des ouvrages, des équipements, et des installations et les espaces nécessaires a leur mise
en place, fonctionnement et maintenance. Ces plans de synthese servent a |'Entrepreneur pour
I'établissement de ses plans d'exécution. Nous vous demandons d'établir votre mission de synthése sur
I'ensemble des éléments du clos couvert (Structure / charpente / couverture / étanchéité / isolation /
bardage / mur rideau / menuiserie, bassin inox...) ainsi que sur I'ensemble des éléments techniques
(Electricité, Traitement d'air, Chauffage, Plomberie, Traitement d'eau, Animations...).

7.4 | Terminologie

On entend par :
- Bureau de synthése : I'entité intégré au présent lot chargée d'organiser, superviser et animer les
travaux de synthese selon la mission détaillée ci-dessous;
- Entrepreneurs membres : les Entrepreneurs désignés ;
- Cellule de synthése : le Bureau de synthese et les Entrepreneurs membres.

7.5 | Role et mission du Bureau de synthese

Le Bureau de synthese assure une mission d'organisation, de supervision de la cellule de synthese. Cette
mission comprend :

- Lamise en place des procédures et méthodes de travail ;

- Le contréle de la production cohérente et coordonnées de plans d'exécution provenant des
différents intervenants concernés ;

- L'animation des échanges et des réunions de synthese, la rédaction des comptes rendus
correspondants;

- L'établissement du calendrier de production de plans de synthese;

- Le pointage d'avancement du calendrier de production de plans de synthese ;

- Lerecueil des propositions de solutions des Entrepreneurs en cas d'incompatibilité spatiale et
le recueil de I'avis de la maitrise d'ceuvre en cas de désaccord entre les entrepreneurs ou de
difficultés a respecter la conception prévue au marché ;

- Lacoordination de la charge et des besoins de la cellule de synthese;;

- La préparation des fonds de plans de synthese et des fonds de coupes de synthese des points
sensibles ou particuliers a compléter par les Entrepreneurs ;

- La superposition des plans d'exécution des Entrepreneur membres;
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La synthese des plans réseaux ;

L'identification des incompatibilités spatiales qui sont ensuite analysées par I'ensemble des
Entrepreneurs membres ;

Le recueil de propositions de solutions des intervenants et des arbitrages éventuels de la
Maitrise d'ceuvre ;

L'interface avec les études architecturales d'apres les plans guides directeurs de I'&Architecte ;
L'établissement des détails de synthese des points sensibles du projet ;

L'édition des plans de synthése des réseaux et des terminaux ;

L'édition des plans coordonnés de réservations.

7.6 | Role et mission des entrepreneurs membres

Chaque entrepreneur membre prévoit dans son offre, les hommes et les moyens, pour assurer
I'élaboration et la mise en forme des informations propres a son lot nécessaire a la synthese.

Chaque Entrepreneur membre participe activement a la synthese et a cet effet :

Ftablit ses plans d'exécution avant synthése (PEO préliminaires) ;

Il integre ses plans les éléments de coordination d'autres corps d'état, analyse pour ce qui le
concerne les plans d'exécution superposes, propose des solutions ;

En coordination avec le Bureau de synthese pour assurer la cohérence tous corps d'états entre
les réseaux et les autres ouvrages ;

Etablit et concrétise par des vues en plans des ouvrages représentant leur implantation (arases
inférieures ou supérieurs nécessaires, relatives et absolues), leur encombrement et leurs
repérages y compris celui du petit matériel et lorsque cela est nécessaire, en tenant compte du
calepinage et de la position des suspentes, des supports, des acces a la maintenance des
appareils, accessibilité d'entretien, etc. ;

Ces plans sont complétés pour chaque Entrepreneur par des élévations, coupes et détails
nécessaires a la parfaite compréhension de ces ouvrages et cohérentes avec les plans de gros-
ceuvre et Architecte ;

Etablit les plans de synthése TCE de ses locaux techniques ;

Etablit ses propres plans d'exécution ;

Etablit ses propres plans de réservations ;

Reporte sur ses propres plans dexécution (PEO) les adaptations retenues en cellule de
synthese afin de permettre une compilation définitive cohérente des plans de synthese et des
plans d'exécution.

7.7 | DOE-DIUO (certificats, PV)

L'entreprise devra fournir en fin de chantier tous les dossiers :

De recollement, (dossier d'ouvrages exécutés) (1 exemplaire reproductible, 4 exemplaires
papier, 1 support informatique au format DWG) ;

De recueils des PV des matériaux mis en ceuvre (PV d'essais, Avis Techniques ...) ;

Des principaux fournisseurs (nom et adresse des principaux fournisseurs) ;

Les contenus de ces dossiers seront précisés en cours de chantier par la maitrise d'ceuvre, le
bureau de controéle, le coordonnateur sécurité et la t plafonds bois visibles.
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