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Objet du marche

Le présent descriptif a pour objet de décrire I'ensemble des travaux et des fournitures pour la mise en
ceuvre d’une solution de gestion des intrusions et de la vidéo protection sur le site INRIA Grenoble.

L'objectif étant de permettre :
» Le maintien de s(reté des locaux
» La sécurité des personnes

Le marché se décompose en 3 tranches :
» Tranche ferme : la réalisation des travaux de slreté
» Tranche optionnelle N°1 : marché de maintenance
» Tranche optionnelle N° 2 : accord cadre a bons de commande de travaux pour la réalisation
de travaux d’extension du systéme

Le projet (PRO), défini par Suretis Région, AMO du projet, permettant la mise a niveau sera fourni au
titulaire, une fois celui ci sélectionné, et comprend a minima :
» Ladépose et la dépollution des équipements existants (vidéosurveillance et intrusion)
» Lamise en place de la nouvelle installation de vidéosurveillance comprenant 26 caméras et les
équipements nécessaires (switchs, cablerie...)
» La mise en place de la nouvelle installation de s(reté, avec la couverture de I'ensemble du
parking personnel et des acceés extérieurs au site et des acceés intérieurs au batiment
» Les études préalables, la formation avec une réception a maxima a la fin du ler trimestre
2026

1.1 Nature des prestations

Au titre de son marché, le titulaire doit les prestations suivantes :

» Réalisation des études d'exécution, échantillons des matériels proposés pour répondre a la
norme ANSSI et a la PSSI (Politique de Sécurité du Systeme d’information) d'Inria
Réalisation d'un planning prévisionnel et des mises a jour
Définition et validation de I'implantation de 'ensemble des composants du systeme
Réalisation des démarches administratives nécessaires
Mise en place des procédures de communication externes
Interfacage avec I'ensemble des systémes neufs
Dépose et dépollution des équipements existants
Pose des équipements et systemes de vidéo protection et d’intrusion
Réalisation des essais, tests préalables a la réception
Réception des ouvrages
Remise d'une analyse fonctionnelle du projet
Remise du DOE au format papier et numérique
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Obligations préalables

Le présent CCTP/BPU ne constitue pas un descriptif exhaustif et limitatif des prestations attendues.
Au stade de cette consultation, le titulaire a pour obligation de signaler sans délai toute erreur, omission
ou ambiguité relevées dans le CCTP/BPU, qui seraient susceptibles de compromettre ou de géner la
mise en ceuvre d’un dispositif de vidéo surveillance.

Pour le cas ou le titulaire décelerait dans le CCTP/BPU une non-conformité aux prescriptions
nécessaires au bon fonctionnement de cette installation, le titulaire devra en avertir par écrit et indiquer
les modifications qu’il propose d’apporter, faute de quoi il reste responsable des erreurs et de leurs
conséquences.

Le titulaire doit prévoir dans le BPU, la prise en compte de la complexité et de 'importance des travaux
a effectuer. Le titulaire ne pourra se prévaloir d’aucune erreur ou omission constatée. En aucun cas, le
titulaire retenu ne pourra argumenter d’erreurs, d’'omissions ou de mauvaises interprétations du dossier,
pour prétendre ultérieurement a un supplément de prix.

A chaque demande de travaux émise par le maitre d‘ouvrage, le titulaire devra présenter un devis
détaillé, dans un délai maximum de 2 semaines, dés réception de la demande écrite.

2.1 Responsabilité du titulaire

A chaque demande de travaux, il appartient au titulaire d'établir son étude pour que chaque prix unitaire
indiqué au BPU soit maintenu.

Le titulaire devra avoir pris connaissance des travaux a réaliser et avoir estimé lui-méme les quantités,
définitions d’ouvrages et conditions d’exécution nécessaires a la parfaite réalisation des travaux
(sondage, aiguillage).

Aucune incidence financiére ne pourra étre accordée pour une sous-estimation des difficultés ou des
dépassements de temps de main d’ceuvre, dus au non-respect de cette regle.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de devis de travaux supplémentaires si des difficultés de passage de
cables ou d’installation d’équipements surviennent au cours de I'exécution des travaux.

Le titulaire devra remplacer les matériels endommagés pendant les travaux ou reconnus défectueux
lors de la mise en service. Lors de sa nouvelle livraison sur chantier, I'équipement doit étre accompagné
d’'un certificat de garantie du fabricant.

En toute circonstance, le titulaire demeure seul responsable de tous dommages ou accidents causés a
des tiers, lors ou par suite de I'exécution des travaux résultant de son propre fait, ou de son personnel.

2.2  Securité et la signalisation du chantier

Les chantiers devront satisfaire a 'ensemble des dispositions réglementaires relatives a la sécurité et
notamment les suivantes :

» Lasignalisation compléte des chantiers, avec fourniture des balises, panneaux et barriéres, leur
remplacement en cas de disparition ou de destruction.
La signalisation sera conforme aux instructions réglementaires relatives a la circulation publique
que le titulaire est réputé connaitre.
Le personnel devra étre doté de tous les équipements de travail et de sécurité conformément a
la réglementation en cours.
Les parties saillantes des véhicules devant stationner sur la chaussée seront munies de bandes
rouges et blanches rétro réfléchissantes.
Les véhicules et engins de chantiers a déplacements lents, ou stationnant sur la chaussée pour
les besoins des travaux, devront étre équipés de feux conformes a la législation en vigueur.
Les entraves a la circulation, nécessaires a I'exécution des travaux, devront faire I'objet d’'une
autorisation préalable des services techniques.
Les déplacements de véhicules ou engins de chantiers hors gabarit ou a circulation lente
devront étre réglés avec les services responsables de la circulation.
L’exécution des travaux devra tenir compte :
*des caractéristiques batiments, et mettre en ceuvre toutes mesures de protection des biens et
des personnes
* des prescriptions des personnels présents sur le site
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» |l faut prévoir l'information préalable du responsable des travaux électriques.

> La réglementation (NFC18-510) impose que toute opération d'ordre électrique doit étre
préalablement autorisée par un chargé d'exploitation électrique pour garantir la sécurité des
intervenants. Il existe donc une procédure spécifique que les prestataires devront respecter.

» Pour le travail en hauteur, aucun échafaudage et échelle sur pieds n’est toléré, il est impératif
d’avoir recours a des nacelles, sous réserve de I'accord des Services Techniques Généraux.

Pendant la durée des travaux, la protection des personnes présentes dans les batiments sera assurée
par le titulaire.

L'étude réalisée par le titulaire définira les travaux et donc la réglementation applicable en matiére de
sécurité et protection de la santé des travailleurs. Le cas échéant, si un CSSPS doit étre nommé
conformément a la réglementation alors le titulaire fournira au Maitre d'Ouvrage, un plan particulier de
sécurité et protection de la santé (PPSPS) avant le début des travaux : dans un délai de 10 jours a
compter de I'OS signé par le Maitre d'Ouvrage. Dans le cas contraire un plan de prévention sera réalisé
entre le titulaire et le Maitre d'Ouvrage pour coordonner la sécurité des intervenants et des personnels
de I'INRIA.

Ce document devra comprendre au minimum :

» Les renseignements généraux sur le titulaire, les acteurs du chantier et la nature des travaux a
réaliser (nature, délais, effectifs, ...) ;

» Les consignes de secours (présence de secouriste et matériel médical, acces, consignes de
premiers secours, ...) ;

» Les installations de chantier : type, emplacement, date de mise en service, mesures d’hygiéne
et conditions de travall ;

» Les mesures de prévention des risques professionnels et modes opératoires ;

» Les habilitations : électriques, attestation conduite de nacelles.

L’ensemble des colts, du respect des consignes et régles de sécurité font parties intégrantes du

montant des travaux a prévoir. Le titulaire ne pourra demander aucune indemnisation par
méconnaissance de ces contraintes.

2.3  Qualité et origine des matériaux

Tous les matériaux de l'installation seront neufs, de bonne qualité et sélectionnés conformément aux
spécifications détaillées correspondant du CCTP. Tous les matériaux devront étre conformes aux
normes qui leur sont propres et porteront les estampilles d’agréments et labels de qualité chaque fois
qgu’ils font I'objet d’essais ou de contrbles réglementaires.

Pour le matériel spécifique, le titulaire fournit pour chaque appareil, une documentation compléte
accompagnée des caractéristiques techniques et des proces-verbaux d'essais en usine. L'emploi de
matériaux, procédés, éléments ou équipements nouveaux est subordonné a lavis technique
d'organismes officiels tels que CNPP, CNMIS, etc.

En cas de litige entre le Maitre d'Ouvrage et le titulaire, les marques et types de matériel seront imposés
par le Maitre d'Ouvrage sans supplément de prix.

Attention : en cas de non-respect des performances attendues, le matériel sera refusé, méme s'il figure
dans les fiches annexées au CCTP. Le titulaire supporte seul les frais liés a la non-performance ainsi
que les retards de chantier dus aux incompatibilités.

2.4 Brevets - licences — Protocoles

Le titulaire garantit qu'il a la propriété des systemes, et a défaut s'engage aupres du Maitre d'Ouvrage
a acqueérir toutes les licences nécessaires relatives aux brevets qui les couvrent. Les licences des
matériels informatiques seront acquises de maniére définitive et chaque mise a jour sera communiquée
au Maitre d’Ouvrage par le titulaire.

Le logiciel devra étre libre de droit et ne pas générer de situation d’exclusivité concernant la
maintenance, une intervention ultérieure d’une autre entreprise doit rester possible.



L'EXECUTION DES TRAVAUX

3.1 Démarrage des travaux

Le Maitre d’'ouvrage provoquera une réunion en présence du titulaire pour lui présenter les besoins.
Une fois le besoin identifié, un mail sera envoyé au titulaire par le Maitre d’ouvrage pour lui confirmer le
démarrage des travaux (étude et travaux dont 3 mois de préparation) apres signature de I'OS. Le titulaire
fournira le dossier d’exécution accompagné du planning d’exécution.

3.2 Dispositions préalables

Les travaux dus au titre du marché, peuvent comporter des prestations spécifiques.
Toutes ces prestations devront étre exécutées en respectant scrupuleusement les regles de I'Art s'y
reportant.

Il appartient au titulaire, dans le cadre et les conditions de son offre, de se faire assister chaque fois que
nécessaire par un spécialiste qualifié, voire un sous-traitant accepté, pour toutes les mises en ceuvre
particulieres qui ne reléveraient pas directement de sa compétence.

La responsabilité du titulaire sera bien entendu engagée pour toute intervention inadaptée ou mauvaise
réalisation qui pourrait affecter tant les ouvrages et/ou les équipements mis en ceuvre que ceux
existants.

Dans le but d'éliminer au maximum les risques de ce genre, chaque prestation devra préalablement a
toute exécution, faire I'objet d'une présentation, d'une définition précise, voire d'un plan de détail.
Lorsqu'il s'agira notamment de la mise en ceuvre ou de l'implantation de matériels spécifiques = le
titulaire présentera un « MAQUETTAGE » représentatif des besoins exprimés par le Maitre d’Ouvrage.
Le titulaire organise les rendez-vous de chantier périodiques et éventuellement exceptionnels si besoin.
Le titulaire est tenu de se faire représenter & ces rendez-vous par le responsable de I'exécution désigné.
Lui seul est habilité a prendre toutes les décisions a la demande du Maitre d’Ouvrage relatives au
chantier & mettre en ceuvre.

Le titulaire précisera par écrit, dés le début de ses études d’exécution, tous les renseignements
techniques nécessaires pour réaliser les prestations demandées.

Le titulaire remettra, lors des réunions d’avancement, tous les documents et renseignements concernant
ses études.

3.3 Etudes d’exécution

Responsable de I'exécution

Le titulaire désigne un responsable de I'exécution qui sera l'unique interlocuteur face aux représentants
du Maitre d'Ouvrage.

Cette personne doit avoir les compétences requises pour répondre a toutes les questions concernant
les installations et ceci, pendant la DUREE INTEGRALE des études et de I'exécution des travaux. Il
animera les réunions de travaux et rédigera sous 24h les comptes rendus des dites réunions.

A chaque intervention, il est demandé au titulaire la présentation détaillée de son organisation pour la
réalisation des travaux.

Le titulaire aura I'obligation d’informer et de présenter au maitre d’ouvrage tout projet de remplacement
d’interlocuteur. Le titulaire a I'obligation de présenter une personne, conforme aux qualifications et de
compétences demandées dans le présent CCTP.

Le dossier d’exécution

L’ensemble des études d’exécution sera présenté dans un « dossier d’exécution ». Cette étape
permettra de vérifier la conformité des études d’exécution du titulaire pour garantir une parfaite
adéquation entre les besoins exprimés et 'engagement du titulaire.

Une étude de conception pourra étre demandée pour les projets complexes : surveillance d’ouvrage
d’art, niveau de slreté élevé sur des batiments classés, etc. ... Ces études devront étre remises dans
un délai maximum de 3 semaines dés réception de I'ordre de service de démarrage.

Les prestations dues au titre du présent marché telles que demandées au CCTP, comprennent les
études d’exécution suivantes :

> Le plan d’assurance qualité

» Le PPSPS a transmettre au maftre d’ouvrage



La production des plannings d'études, de commandes et d'approvisionnements

La préparation et les visites terrain pour la réalisation des études

Les expertises des ouvrages existants et tiers nécessaires afin d’optimiser financierement

I'opération

» Toutes les demandes administratives, négociations et prises de rendez-vous nécessaires a la
viabilité des études et la réalisation du projet présenté

> Le titulaire s’assurera des demandes de renseignements sur lI'existence et I'implantation
d’'ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques auprés des concessionnaires (DR, DIT,
DICT....) avant tous travaux de génie civil

» Laréalisation et la présentation d’'un maquettage dans les locaux du titulaire de tout équipement
soft et hard spécifiques a la vidéo protection et I'intrusion

» La présentation des matériels, échantillons et documentations concernant les équipements
devant étre mis en ceuvre, les procédés de fixation des équipements et 'ensemble des fiches
techniques exactes des équipements

> Les études relatives aux emplacements définitifs des équipements, procédés de fixation et
définition des points d’alimentation électrique avec la fourniture de photos par équipement et
des champs de vision pour chaque caméra et chaque détecteurs volumétriques

> Les études d’intégration et la conception des systemes et sources d’alimentations : choix,
quantité, capacité et implantation des équipements, optimisation des réseaux de distribution et
transmission des images, codeurs décodeurs numériques, enregistreurs numeériques de réseau

> Les études et schémas concernant les cheminements définitifs des cables sous réseaux
existants, sous fourreaux et dans les batiments (cheminements des cables, solutions de
passage des cables, franchissements des points particuliers...) avec la production de schémas
de cablage et d’intégration détaillés

» Les études de conception et schémas du réseau numérique Gigabit Ethernet (configuration des
équipements, adressage des équipements, paramétrage du réseau ...)

» Les études ergonomiques des postes d’exploitation (mobilier d’intégration de I'’écran mur
d’'image, poste d’exploitation et de relecture, intégration des équipements en général ...)

» La production des notes de calculs de capacité et débit concernant les réseaux de
communication

» La production des notes de calculs de capacité et débit concernant le stockage des données
sur les enregistreurs, les onduleurs terrain et coeur du systéme d’exploitation

» La production des schémas de cablage détaillés de I'ensemble des dispositifs a mettre en

ceuvre (architecture du réseau dédié vidéosurveillance /intrusion, synoptique de topologie des

liaisons Ethernet, schémas de détails des coffrets de répartition, des alimentations, etc....)

YV V

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit produire le plan d’exécution des travaux. Il doit
étre obligatoirement transmis dans le délai de 3 semaines aprées la réunion définition des besoins. Ces
documents prendront en compte les réseaux existants et cette étape permettra de vérifier la conformité
des études d’exécution pour garantir une parfaite adéquation entre les besoins exprimés et
I'engagement du titulaire retenu.

Ce dossier d’exécution doit étre remis obligatoirement avant tout démarrage de travaux. Pour une
nécessité de slreté sur un secteur sensible, ou des travaux exceptionnels le maitre d’ouvrage peut
demander un dossier d’exécution en urgence.

Le titulaire devra remettre au Maitre d’Ouvrage le dossier d’exécution en 2 (deux) exemplaires, dont 1
(un) reproductible et au format informatique modifiable (DWG PDF et .docx). Les piéces de ce dossier
seront obligatoirement rédigées en langue francaise sous peine de refus pour non-conformité, y compris
les documentations techniques des matériels et équipements proposés. Le dossier d’exécution est
accompagné d’une liste détaillée et exhaustive des documents fournis. Cette liste est reprise dans un
document, constituant le plan de classement. Ce dossier sera nécessairement soumis a validation du
Maitre d'Ouvrage avant de passer a la phase de réalisation.

En cas de retard dans la date de remise du dossier d’exécution des pénalités seront appliquées par le
maitre d’ouvrage, conformément a I'Article 7 « Pénalités ».

3.4 Réalisation des travaux

Prestations dues par le titulaire

Les prestations dues au titre du présent marché et nécessaires a la parfaite réalisation des installations
telles que commandées comprendront notamment :

Le respect des régles de I'art en vigueur pour toutes les études d’'ingénierie qu’il exécutera

Le respect des régles de I'art en vigueur pour tous les travaux qu’il exécutera

Les moyens nécessaires a la sécurité sur le chantier (moyens de communication, balisage ...)
La fourniture, la pose et la mise en service de tous les équipements et dispositifs décrits dans
le présent document y compris les supports et accessoires nécessaires, fourniture de
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'ensemble des équipements de la plateforme informatique (serveur/enregistreurs,
convertisseurs numériques, switchs), des coffrets de répartition des réseaux vidéo et liaisons

batiments communaux, des caméras .... etc.), fourniture et configuration des logiciels
d’exploitation, de traitement d'image, de communication, de sécurisation, de sauvegarde et
d'affichage

La fourniture, le transport, la réception sur le site, le déchargement, les moyens de levage
éventuellement nécessaires aux prestations, la mise en place y compris toute sujétion de
manutention, de lI'ensemble des matériels et des outillages nécessaires. Les conditions de
livraison éventuelle sur site avant exécution du chantier seront précisées par le maitre
d’ouvrage et ou son représentant lors de la premiére réunion de démarrage de I'opération

La réalisation de tout ou partie des travaux de génie civil nécessaire au passage des cables
fouilles, tranchées, dévoiements de fourreaux, pénétration en batiment, création de niche, de
création et ou percussion de chambre de tirage, de regard de visite et remise en état de la voirie
La fourniture et la pose des cables fibres optiques et de I'ensemble des équipements et
matériels de l'infrastructure du réseau fibres optiques

Le raccordement optique des cébles fibres optiques sur les tétes de cables optiques, les
interventions sur les boites de dérivation optique existantes et les créations de boites de
dérivation dans les chambres de lovage (épissure, fenétre d’épissures sur cable existant,
connecteur optique, ...)

La réalisation et la production du dossier des tests de réflectométrie des fibres optiques. Ce
dossier sera accompagné d’une synthése des mesures et des remarques éventuelles afin de
permettre une lecture accessible et compréhensible par les services techniques du maitre
d’ouvrage

La fourniture, la pose et le raccordement des cables d’alimentation électrique, des disjoncteurs
différentiels de protection et des parafoudres pour la protection des installations électriques
conformément aux normes en vigueur et en particulier la norme NF C 15-100, des schémas
électriques par armoires demandés

La fourniture, la pose et le raccordement du coffret d’alimentation électrique réservé au
stockage a la distribution électrique des équipements (y compris disjoncteurs différentiels
adaptés) ; le paramétrage et I'adressage IP du réseau Ethernet pour I'application vidéo
protection (adressage IP, paramétrage des commutateurs. ...)

La fourniture, pose et la fixation des chemins de cables et dispositifs de protection des cables
(goulottes, gaines CAPRIPLAST, moulures...) nécessaires a 'acheminement et a la protection
des cables

La fourniture et la pose des coffrets techniques dans les batiments et locaux techniques
déportés (ci-besoins). Chaque coffret ou baie sera doté(e) d’'un schéma rendant compte des
équipements qu'’il(elle) contient

L’alimentation électrique de I'ensemble des équipements installés conformément aux normes
en vigueurs

Le repérage et l'identification des équipements et des cables de transmission optiques et
électriques au moyen d’étiquettes ineffagables installées sur portes étiquettes

Les percements de parois nécessaires au passage des cables et les raccords d'enduit sur
rebouchages

Le rebouchage des percements avec le méme matériau que la paroi ou aux méme critéres et
degrés de protection coupe-feu et d’étanchéité

La fourniture de tous les matériels et logiciels, avec leurs licences et documents, nécessaires a
leur utilisation, au diagnostic, au réglage et a la programmation des divers équipements mis en
ceuvre.

Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et le titulaire devra prendre
toutes les dispositions utiles a ce sujet. Au fur et a mesure de l'avancement des travaux,
I'enlevement des débris, gravats et matériaux excédentaires au jour le jour, le maintien en
parfait état de propreté par un nettoyage quotidien de tous les lieux d'intervention et I'évacuation
des déchets de toute nature dans des décharges agréées. En fin de travaux, le titulaire devra
enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages nécessaires dans les locaux
touchés par les travaux, de méme que ceux utilisés pour le passage des ouvriers, les
approvisionnements et I'enlévement des gravats. L’évacuation des équipements, informatique,
électriques, des cables, des supports, qui sont déposés a la suite d’'un remplacement doit étre
réalisée dans le respect des normes avec une tragabilité au niveau de leur traitement,
conformément a la norme en vigueur au moment de I'exécution de la prestation.

La tracabilité des déchets permet au maitre d’ouvrage, en tant que producteur de déchets, de
connaftre la destination de ses déchets.

Le maitre d’ceuvre aura en charge de collecter 'ensemble des documents de tragabilité auprés
du titulaire. L’ensemble de ces documents fera I'objet d’'un classement qui sera remis a la
Maitrise d’ouvrage a la fin du chantier.

En résumé, le titulaire devra en fin de chantier restituer les existants dans le méme état de
propreté que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier. Les frais de ces
nettoyages resteront a la charge du titulaire. En cas de non-respect par le titulaire des
obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le Maitre de I'ouvrage fera
exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, sans mise en demeure préalable, 9
sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles du titulaire, et aux frais de
ce dernier. En immeuble occupé, les nettoyages devront étre particulierement soignés.



» La formation du personnel chargé de I'exploitation et de I'entretien du systéeme.

» L’installation de 'ensemble des équipements nécessaires a la réalisation des ouvrages tels que
prévus par les descriptions fonctionnelles et techniques du présent document, ainsi que la
programmation et le paramétrage de I'ensemble des équipements (logiciel de gestion des
caméras avec la création des plans synoptiques animés, masquages dynamiques de zones de
vie privée, pré positionnements, scénarii...).

Modifications de prestations en cours d'exécution

Aucun changement au projet, ne peut étre apporté en cours d'exécution, sans l'autorisation expresse
du Maitre d'Ouvrage. Les frais résultants des changements non autorisés et toutes leurs conséquences,
ainsi que tous travaux supplémentaires exécutés sans écrit, sont a la charge du titulaire.

Protection et sauvegarde des existants lors de la réalisation des travaux

Le titulaire devra mettre en ceuvre toutes les installations, signalisations et protections nécessaires
préalablement a ses interventions. Il aura a sa charge la manutention et le déplacement du mobilier,
nécessaire a ses interventions ainsi que leur remise en place ultérieure. Le titulaire devra prendre toutes
dispositions utiles et toutes précautions pour ne causer, lors de I'exécution de ses travaux, aucune
détérioration si minime soit-elle aux existants.

Le titulaire assurera pendant toute la durée des travaux et jusqu'a I'exécution de la réception des
installations, la protection efficace de tous les travaux ou matériels exécutés ou posés par ses soins.
Lorsque le titulaire sera amené a réaliser des travaux de percement dans des zones ou se situent des
équipements en exploitation (serveurs, concentrateurs, autocommutateurs, local technique...) qui sont
trés sensibles aux dépbts de poussiére, le titulaire réalisera une protection par bache polyane ou
équivalent.

Ces baches seront fixées au sol par un adhésif afin de rendre la protection étanche. Elles seront laissées
en place jusqu'au nettoyage complet des locaux. Tous les travaux devront étre exécutés selon les
Regles de I'Art.

Le titulaire sera responsable de la protection de ses installations pendant la durée des travaux et aura
donc a sa charge et a ses frais tous travaux de remise en état et de nettoyage qui s'avéreraient
nécessaires a la suite des dépréciations provenant d'une absence ou d'une insuffisance des mesures
de protection.

Les travaux seront a réaliser pour certaines implantations en locaux occupés, le prestataire devra
prendre toutes dispositions particulieres, a ce sujet, notamment :

» Pour garantir la sécurité des occupants ;

» Pour protéger les existants.

Dans les locaux et voies d’accés, non touchés par les travaux mais utilisés pour le passage des ouvriers,
I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravats, les revétements de sols devront étre
totalement recouverts pour en assurer la protection.

En fin de travaux, le prestataire devra effectuer tous les nettoyages nécessaires et tous les locaux
touchés par les travaux ou par le passage des ouvriers devront étre nettoyés.

En résumé, le prestataire devra en fin de chantier, restituer les existants dans le méme état de propreté
que celui dans lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par le prestataire des obligations découlant des prescriptions du présent article,
le maitre d'ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix aux frais du titulaire,
sans mise en demeure préalable, sur simple constat de non-respect des obligations contractuelles du
prestataire.

Organisation du chantier de travaux et maintenance

Tous les ouvrages seront réalisés selon les régles de I'art et remis en parfait état de fonctionnement.
Le titulaire prendra a sa charge toutes les dispositions utiles pour le maintien en service des ouvrages
de canalisations, conduites, cables ou ouvrages de toutes natures rencontrés pendant I'exécution des
travaux. S'il survient un dommage, le titulaire en informera immédiatement le Maitre d'Ouvrage.

Afin d’assurer la sécurité des chantiers, la maitrise d’ouvrage demande que toute intervention de travaux
soit déclarée 24 heures a I'avance au prés du Maitre d’Ouvrage et de son représentant par mail afin de
connaitre la situation de chaque chantier sur son territoire.

Toutes les interventions des sous-traitants du titulaire sont impérativement soumises a une demande
de déclaration d’intervention sur site. Cette déclaration d’intervention sur site doit étre réalisée auprées
du maitre d’ouvrage et ou auprés de son représentant. Elle doit préciser le lieu et le type d’intervention,
les heures d’arrivée et de départ des intervenants. Le titulaire ne pourra pas démarrer son intervention
sans accord écrit du maftre d’ouvrage et ou de son représentant.

Si de la sous-traitance est réalisée, alors il faudra fournir les documents nécessaires a cette sous-
traitance avec la réalisation d'un DC4 par sous-traitant a faire avec I'ensemble des documents
supplémentaires. Voir le CCAG pour la sous-traitance.
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Au démarrage et a la fin de chaque fin d’'intervention cette déclaration doit étre signée par le maitre
d’ouvrage et ou par son représentant. Ce document présentera sous forme de rapport d’intervention les
conditions de réalisation et I'état de finition des travaux réalisés, ainsi que les actions & mener.

Cette déclaration devra étre adressée par mail au maitre d’ouvrage et ou son représentant pour
traitement et commentaires éventuels. Elle sera complétée, signée et devra obligatoirement étre jointe
a chaque demande de réalisation des opérations préalable des installations (OPR).

Un rapprochement sera fait lors des demandes de « situations financiéres » et toute piece manquante
engendra une demande expresse de complément de dossier pour permettre la poursuite du traitement
de la situation concernée.

Rendez-vous de chantier
A chaque émission d’un ordre de service, une réunion de lancement sera organisée avec le Maitre
d’Ouvrage d'une part, le titulaire et les éventuels sous-traitants, d'autre part.
Cette réunion devra définir toutes les regles de :

» Communication et de fonctionnement dans le cadre de la réalisation du projet,

» Reéunions de chantier, leur date, leur fréquence,

» Mise en place et suivi du calendrier,

» Définition du plan d’assurance qualité et préparation du PPSPS.
Le titulaire, tout au long du projet, organisera a la demande du Maitre d’'Ouvrage des réunions
d’avancement périodiques pour s'assurer du suivi du projet. A ces réunions, le titulaire sera tenu de se
faire représenter par le responsable de I'exécution désigné dans son dossier d’exécution. Lui seul est
habilité a prendre toutes les décisions, a la demande du Maitre d’Ouvrage et ou son représentant
relatives au chantier a mettre en ceuvre. Un compte rendu sera établi par le titulaire (sous 2 jours ouvrés)
et sera diffusé a toute personne concernée par les actions a mener et les échéances a respecter.

Particularités lors de la réalisation des travaux

Une partie des travaux sera réalisée dans les enceintes d’établissements en fonctionnement pouvant
recevoir du public. Le titulaire devra s'organiser de maniére a n'occasionner aucune géne au personnel
et au public.

Le positionnement et |'orientation des équipements devront étre validés avec un représentant du Maitre
d’Ouvrage avant le démarrage du chantier au niveau du dossier d’exécution et en cours d’installation a
la demande du maitre d‘ouvrage.

Engagement des délais

Le titulaire s’engage sur le délai maximum avec le Maitre d’ouvrage, pour la réalisation des travaux.
Les travaux, formations comprises, devront étre terminés avant la fin du ler trimestre 2026.

Il devra remettre, aux dates prévues lors des réunions un planning détaillant chaque opération avec les
dates de début et de fin de travaux.

Si des dérives calendaires ou des problémes majeurs étaient constatés lors de la réalisation du projet,
le titulaire devra en avertir par courriel le Maitre d’ouvrage et son représentant en indiquant les causes
de ceux-ci, ainsi que les moyens proposeés pour résoudre les dysfonctionnements constatés.

Interventions spécifiques dans les batiments

D’une maniére générale toute la distribution des réseaux sera soumise a I'approbation du Maitre
d’'ouvrage. Les cheminements seront discutés et vus au cas par cas avant chaque intervention. Le
titulaire prendra en compte les différents modes de pose selon les besoins. Tous les percements
verticaux et horizontaux devront étre rebouchés au platre ou au ciment (selon la nature du mur) apres
mise en place de passage de cables.

Exécution des percements horizontaux et verticaux et réfection aprés passage :
> Les percements seront réalisés par "carottage" des ouvrages a traverser,
> Les percements et autres interventions générant le plus de nuisance (bruit, poussiére,
déplacement de mobilier), devront étre réalisés en dehors des horaires normaux d'occupation
des locaux.

Les cables seront positionnés sous goulottes ou gaines. Ce travail devra étre réalisé quel que soit le
systeme de faux plafonds dans les regles de I'art. Le dossier d’exécution devra détailler et fournir les
références des cablages et protection proposés.
Aucun cable ne sera encastré directement. Toute traversée devra comporter une protection constituée
par un fourreau.
Il est demandé au titulaire d’éviter au maximum la mise en place de goulotte et privilégier le passage
derriere les cloisons existantes.
Les traitements coupe-feux devront étre rétablis a I'identique et dans le respect des normes. Le titulaire
devra recenser toutes les traversées de dalles, de planchers, de parois de poutres et autres. En cas de
passage supérieur a 3dm2, le titulaire devra fournir une note de calcul de structure démontrant la
possibilité de passage.
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Aucune plus-value ne sera due au titre des dimensions ou nature des percements a réaliser (diamétre,
épaisseur des ouvrages a traverser, constitution...).

Responsabilités en cours de travaux

Le Titulaire est responsable de son matériel approvisionné et mis en ceuvre sur le site jusqu’a réception.
Cette responsabilité porte sur tous les dégats que subirait I'installation avant réception, mais également
a I'égard des tiers vis-a-vis de tous dommages matériels ou corporels susceptibles d’étre provoqués
par l'installation.

Il est rappelé que les zones de déploiement des caméras sont sur des secteurs dit « sensibles» ou des
dégradations sont possibles. Le matériel installé est réputé anti-vandale et non destructible.

La responsabilité du Titulaire ne sera donc en rien diminuée du fait de la caractéristique des lieux.
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LES ESSAIS, CONTROLE ET RECEPTION

4.1 Déroulement de la procédure des OPR

Le titulaire avise le Maitre d’Ouvrage par courriel de la date a laquelle il déclare que les travaux ont été
achevés et testés en interne par ses services de contrdle. Une fois les tests réalisés, les opérations
préalables de réception (OPR) pourront étre exécutées en présence d’un représentant du Maitre
d’ouvrage.

Les OPR seront déclenchées par le titulaire qui aura convenu d'une date de réalisation avec le Maitre
d’Ouvrage. Lors des essais de contrble, le titulaire devra fournir tout le matériel nécessaire, les
instruments de mesure et de contrble certifiés ainsi que le personnel qualifié. L'ensemble des essais et
mesures est a la charge du titulaire et sous son entiere responsabilité

Le titulaire aura a sa charge les essais et contréles de 'ensemble des équipements installés :

» Le réglage de tous les organes et accessoires utiles a la compléte réalisation, au bon
fonctionnement et a I'exploitation normale des installations demandées
Les essais systématiques de fonctionnement de tous les équipements, en vue de la réception
des ouvrages
Le contrdle de la solidité des fixations de 'ensemble des équipements et des cables en général
Le contrOle de la qualité d’installation et de la finition de I'ensemble des ouvrages exécutés
Les essais et contr6le du bon fonctionnement des caméras de jour comme de nuit
La production et la transmission du dossier de recette des fibres optiques (tests et mesures
réflex métriques)
D'une fiche de réception sur laquelle devra étre reportée une visualisation de la vignette affichée
sur le mur d'image ou poste d'exploitation

YV VVVVY 'V

Ces contréles consistent a vérifier que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires
et aux prescriptions du présent CCTP et satisfont aux performances demandées.

Dans le cas ou les controles de conformité et les essais révéleraient un élément non conforme ou
'impossibilité d’obtenir toutes les caractéristiques exigées dans le présent document, le titulaire devra
remplacer ou modifier & ses frais et sans augmentation des délais contractuels les piéces ou éléments
de linstallation incriminée.

Les essais et les vérifications devront étre renouvelés a chaque contrdle qui n'aurait pas donné
satisfaction et ce jusqu'a I'obtention des résultats attendus. Ils seront effectués en plusieurs phases :
» Les essais systématiques de bon fonctionnement, les mesures et les contrbles de finition
effectués par le titulaire donneront lieu a un procés-verbal détaillé confirmant les résultats.
» Les vérifications de bon résultat et de conformité, en vue de la réception des travaux, seront
effectuées apres la réception du proces-verbal d'essais du titulaire, par le Maitre de I'Ouvrage
et ses représentants.

Les essais et les vérifications porteront notamment sur :

La conformité aux documents contractuels

La bonne et compléte réalisation des ouvrages demandés

La qualité de la mise en ceuvre des différents matériels et appareillages

La conformité aux normes, réglements et spécifications imposés

Le bon fonctionnement des installations au cours des essais

La formation du personnel chargé de I'exploitation et de la surveillance des installations
La fourniture de I'ensemble des documents dus a la fin des travaux

A\

YVVVYVVYVY

4.2 Remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE)

Le DOE sera remis au Maitre d’'ouvrage de facon définitive le jour de la réception.

Le titulaire devra fournir au Maitre d’Ouvrage le DOE en 2 (deux) exemplaires, dont 1 (un) reproductible
et au format informatique modifiable (PDF, EXCEL WORD). L’ordre des chapitres décrits ci-aprés doit
impérativement étre respecté.

Un chapitre administratif / financier :
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Le devis initial

Les devis complémentaires validés en cours de chantier

La notification de commande de travaux

Les ordres de services

Les déclarations de travaux

Le carnet de piquetage avec les modifications apportées par le maitre d’ouvrage
Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé

L’avis d’achévement des travaux

Les proces-verbaux de tous les controles et essais effectués par le titulaire
Le proces-verbal de réception

Le procés-verbal de levée des réserves

L’avis d’'engagement de confidentialité et de gestion des données

Le projet de décompte validé par le maitre d’ouvrage

Un état détalillé des factures et des reglements

Les certificats de conformité aux normes

Un chapitre technique :
Les plans et schémas des travaux réalisées "certifiés conformes"
Un reportage photo de chacune des implantations caméras, détecteur volumétrique, baie informatique,
coffret, , chambre de tirage, local technique...
La réalisation d’'un reportage photographique des champs de vision réels des caméras depuis la hauteur
des points de captage vidéo
Les araignées de cablage réseau et source d’alimentations
Les carnets de cables précisant les tenants et les aboutissants de chaque liaison avec recette des
cables
Les caractéristiques des cables avec leurs références et leurs cheminements
La production des schémas de céblage détaillés de I'ensemble des dispositifs mise en ceuvre
(architecture du réseau, synoptique de topologie des liaisons Ethernet, schémas de détails des coffrets
de répartition, des alimentations, etc....)
La transmission des plans détaillés de limplantation des caméras, des infrastructures et des
cheminements des cables (plans au 1/200eme) sous conduites de génie civil
La transmission des photos de chacune des chambres de tirages utilisés
La nomenclature et les notices techniques de tous les équipements mis en ceuvre
La réalisation du synoptique de l'architecture
Les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute personne chargée de
la maintenance d'intervenir avec :

» Le niveau de compétence technique requis

> Les notices d’exploitation et de maintenance des produits

» Lanature et la fréquence des interventions par type d'équipements

» Les contraintes d'exploitation
La sécurité des équipements et des données
Les différents login et mot de passe pour accéder aux paramétrages
Les plans d’adressages IP
Une USB d’installation, de restauration et de sauvegarde des applications et configurations réalisées.
Des photos de chacune des réalisations pour la pose de caméra et support, génie civil, fibre optique,
baie informatique et réseau, ...

Un chapitre génie civil / Infrastructure Accueil :

Les plans et schémas des travaux réalisées "certifiés conformes"

Les plans EXE GC/infra papier validés par le maitre d’ceuvre. Aux formats « dwg » et « PDF »

Les plans de récolement GC/infra validés par le maitre d’ouvrage ou son représentant. Aux formats «
dwg » et « PDF »

Le relevé des masques (fiche d’occupation d’alvéoles) (format Excel)

Une fiche récapitulative d’utilisation des supports HTA/BT

Un dossier comprenant 'ensemble des livrables de location d‘infrastructure

Un dossier « études et fin de travaux » validé par les différents concessionnaires.

Un chapitre Infrastructure Optique :

Les plans ltinéraires de récolement des cables optique version papier validés par le maitre d’'ouvrage
ou son représentant + une version « dwg » et « PDF »

Les plans de soudures des tiroirs optiques

La longueur unitaire et cumulée par trongon et par typologie (6 brins, 12 brins, 24 brins, 42 brins, ...)
Le synoptique de raccordement des équipements optiques de I'ensemble du projet (matrice de
raccordement, routeur optique, ...)

Le dossier de mesures réflectométries fibre optique (au format PDF et au format natif de I'appareil de
test utilisé)
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Les dossiers techniques des différents sites aprés mise en ceuvre (Implantation, photos, coordonnées
GPS, etc. ...)

Un dossier photos d'intégration des matériels dans chaque batiment ou local

Le PV de vérification annuelle du matériel de réflectométrie utilisé par le titulaire

Le tout en deux exemplaires sous format papier plus un format numérique modifiable (Word, Excel,
PDF). Toutes les photographies et images incrustées dans 'un ou l'autre de ces documents devront
aussi étre fournies séparément sous format PDF ou JPG.

Ces dossiers doivent impérativement étre remis lors des OPR. En cas de retard, une pénalité sera
appliquée, dans la mesure ou la mise en ceuvre est réalisée par phase, un dossier des ouvrages
exécutés (DOE) devra étre réalisé a l'issue de chaque installation.

4.3 Entrée en possession par le Mdaitre d'Ouvrage

Le Maitre d'Ouvrage, entre en possession des ouvrages, dés notification favorable du procés-verbal de
réception définitive sans réserve.

L’ensemble des installations et des équipements restent la propriété du titulaire et seront sous son
entiere responsabilité, jusqu'a I'exécution de la réception définitive des installations.

4.4 Sauvegarde des paramétrages du systéme en cas de
panne

L’ensemble des paramétrages et historiques devront étre automatiquement sauvegardés et conservés
en cas de coupure de courant. A la remise sous tension, tous les systemes devront se remettre a
fonctionner automatiquement.

De méme tous les réglages du systéme devront pouvoir étre facilement restaurés en cas de probleme.
Le titulaire précisera dans son mémoire les possibilités de sauvegardes des programmes et des bases
de données et le temps de restauration de ces réglages.

Une copie de sauvegarde de 'ensemble des logiciels et paramétrages devra étre éditée et remise au
maitre d’ouvrage sur un support inerte ou tout autre support validé par le service informatique du Maitre
d’ouvrage.

Les procédures de sauvegarde et de réinstallation devront étre fournies dans le dossier d’exécution

(DOE), avec une procédure écrite détaillant la méthodologie de redémarrage du dispositif aprés une
panne.
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LES GARANTIES

5.1 Généralités

La garantie sera au minimum d’une (1) année pour I'ensemble des équipements et installations.

Tous les équipements mis en ceuvre comportent une garantie de fourniture de pieces détachées de
qualité. Cette garantie totale couvre tous les vices de matiere ou fabrication, vices cachés, défauts
d'installation ou anomalies de fonctionnement. Certains constructeurs proposent des garanties
spécifiques, celles-ci seront a préciser par le titulaire dans son mémoire technique.

La garantie supportée par le titulaire, porte sur I'ensemble des travaux, des matériels et logiciels mis en
ceuvre et de la mise en exploitation de l'installation. La période de garantie des installations de nouveaux
équipements ne commence qu’'a compter de la date de signature du proces-verbal de réception des
installations. Pendant toute la période de garantie, le titulaire doit a ses seuls frais, quelle que soit
limportance des travaux, effectuer tout renforcement, adjonction, remplacement de matériels ou
équipements mal dimensionnés, mal adaptés ou défectueux.

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de procéder pendant la période de garantie, a toutes nouvelles
séries d'essais et ou tests qu'il jugera nécessaires apres avoir averti le titulaire en temps utile. Durant
cette période, le titulaire est tenu de remédier a tous désordres nouveaux, y compris dans les menus
travaux.

Le titulaire doit procéder a ses frais (piéces et main d'ceuvre) au remplacement de toutes installations
et ou éléments défectueux de l'installation.

Un tableau des garanties doit obligatoirement étre fournit par le titulaire. Dans le cas contraire I'offre
sera considérée comme irréguliere. Les durées indiquées dans ce tableau deviennent contractuelles.

5.2 Mise en ceuvre des garanties

La mise en ceuvre des garanties ne doit en rien perturber 'activité des exploitants, ni remettre en cause
les engagements fonctionnels ou de confort.

Toutefois, cette garantie ne couvre pas les réparations qui seraient les conséquences d’un abus d’'usage
ou de dommages causés par les tiers. Les frais de réparation et ou de remplacement seront a la charge
d’'INRIA.
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Tranches optionnelle 1 - Marché de Maintenance

des équipements

6.1 MAINTENANCE EN GENERAL

Les conditions d’accessibilité aux images de vidéo protection lors d’une intervention de
maintenance

Le(s) intervenant(s) du titulaire, ne pourra(ont) pas pénétrer dans le local d'exploitation et le local
technique sans la stricte application des consignes édictées par le responsable du service et ou
d'exploitation.

Le prestataire devra fournir une liste nominative des personnes pour lesquelles il demande l'autorisation
d'accés au local technique, sur site et a distance. Cette liste devra étre mise a jour a chaque modification
relative au personnel concerné (début et fin d'autorisation pour chaque personne).

Les conditions de maintenance hors période de garantie

Les prestations de maintenance sont les mémes pour les équipements sous garantie (1 an ou plus a
l'issue de la réception) ou hors garantie, hormis le fait qu’'un équipement en panne en dehors de la
période de garantie fait I'objet d’'un devis détaillé, de réparation ou d’échange pour la remise en ordre
de marche du dispositif.

Sous-traitance maintenance
Le titulaire pourra sous-traiter une partie des prestations, Le titulaire conservera l'entiere responsabilité
de I'ensemble des prestations a fournir et restera l'unique interlocuteur.

La procédure de déclenchement des interventions de maintenance
Le signalement d’'une panne doit se faire par la GMAO du titulaire. Ce signalement peut étre complété
d’un appel téléphonique en provenance du référent maintenance désignée par le maitre d’ouvrage.

Lors du signalement le référent maintenance du maitre d’'ouvrage doit préciser la classification de la
panne :
Classification du niveau de panne = Bloquante - Semi bloquante - Non bloquante

Bloguantes :
Dysfonctionnement total du logiciel de supervision (arrét du systeme ou systeme inexploitable)

Dysfonctionnement total du mur d’affichage

Perte de connexion total ou partiel du dispositif

Panne de tous les postes d’exploitation

Panne d’'une ou plusieurs caméras/détecteurs volumétriques indispensables a I'exploitation
immédiate du dispositif

YVVVYY

Semi-Bloguantes :

Dysfonctionnement partiel du mur d’affichage

Dysfonctionnement d’un (seul) poste d’exploitation

Panne d’une ou plusieurs caméras/détecteurs volumétriques (hors cas d’urgence ci-dessus)
Dysfonctionnement partiel du mur d’affichage

VVVY

Non Bloquantes :
» Mauvais paramétrage d’'une ou plusieurs caméras/détecteurs volumétriques (luminosité,
couleur, masquage, orientation...)
» Dysfonctionnements mineurs sur une ou plusieurs caméras/détecteurs volumétriques (lenteurs,
saccades, microcoupures...)

La prise en compte de cette demande de déclenchement d’intervention (ticket et éventuellement « appel
téléphonique ») sera confirmée par le prestataire via un «ticket informatique délivré et envoyé
automatiquement par courriel depuis son application de Gestion de la Maintenance Assistée par
Ordinateur (GMAO) ».

Pour les installations qui ne seraient exceptionnellement pas raccordées au dispositif de GMAO, les
personnels exploitants les systemes et le référent maintenance, devront lors d'une constatation de
dysfonctionnement suivre la procédure de déclenchement d’incident, et indiquer en autre les points
suivants :
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Classification du niveau de panne = Bloquante - Semi bloquante - Non bloquante
» Type d'incident (localisation, nombre de caméras en panne si possible)
» Numeéro téléphone d'astreinte pour remonter I'incident
» Numeéro client

En retour le titulaire confirme par courriel la prise en compte de l'incident technique par 'ouverture d’une
« fiche de dépannage » indiquant la date, I'neure de réception de la demande d’intervention, la
description du probleme et son référencement dans le systeme d'information du titulaire. Il sera alors
possible d'assurer un suivi et une tracabilité des interventions.

L'intervention est déclenchée sans délai, dés réception du ticket informatique.

C'est lors de l'ouverture du ticket informatique que les conditions d'application des garanties de temps
d'intervention et de rétablissement s'appliqueront.

Les interventions sur site sont réalisées suivant la procédure décrite au paragraphe suivant
« Déclaration d’intervention sur site ».

Le point de départ du délai (TO) court a compter de la date et heure de réception de la « fiche de
dépannage » signalant les pannes et ou désordres (appel, courriel, ...), émis par le Maitre d’'Ouvrage a
I'attention de la GMAO du titulaire.

Le prestataire devra satisfaire a la PSSI (Politique de Sécurité du Systeme d'Information), soit :
» Un accés nominatif,
» Un respect de la charte informatique (pas d'autre usage du compte que ce qui est convenu),
» Une possibilité de connexion depuis l'internet via une solution de partage d'écran sur un flux
chiffré (a proposer et faire valider par Inria).

Toutes connexions sont soumises a enregistrement. Ces enregistrements sont conservés pendant une
durée de 30 jours et les informations de connexion/déconnexion pendant 1 an.

Le prestataire s’engage a respecter les regles de sécurité des systémes d’information (SSI) et a mettre
en place toutes les conditions nécessaires a I'utilisation de ces moyens d’acces, en particulier :
» La mise a jour réguliére du client VPN installé sur les postes permettant 'accés a notre Sl au
fur et a mesure des changements de versions de nos équipements centraux.
» La vérification de la compatibilité de ses systémes de sécurité afin d’autoriser les accés a notre
S| (end-point, anti-virus, firewall, proxy, ...)

La déclaration d’intervention sur site

Toutes les interventions du titulaire et de ses sous-traitants éventuels sont impérativement soumises a
une déclaration d’intervention sur site. Cette déclaration doit étre faite auprés du maitre d’'ouvrage ou
aupres de son représentant. Elle doit préciser le jour, le lieu et le type d’intervention, les heures d’arrivée
et de départ des intervenants.

Le titulaire ne pourra pas démarrer son intervention sans I'accord du maitre d’ouvrage et ou de son
représentant. La maitrise d’ouvrage demande que toute intervention de maintenance soit déclarée par
courriel, au plus tard quatre heures (4h) avant I'intervention afin de connaitre en temps réel la situation
de chaque installation. A chaque intervention cette déclaration doit étre validée par le référent
maintenance du maitre d’ouvrage au démarrage et a la fin d’une intervention.

Une déclaration de fin d’intervention, complétée et signée par les deux parties, devra étre déposée dans
un classeur version papier ou électronique dédié a la maintenance de type GMAO. Le titulaire devra
transmettre dans un délai maximum de douze (12) heures (heures ouvrées hors samedi, dimanche et
jours fériés) cette déclaration d'intervention.

Le compte rendu d’intervention

Les interventions de maintenance donneront lieu a I'établissement d'un compte rendu. A lissue de
chaque intervention sur site, le technicien du titulaire fera signer par le maitre d’ouvrage ou son
représentant, un compte rendu d’intervention le plus détaillé possible, accompagné des attestations de
bon fonctionnement validées par le Maitre d'Ouvrage, qui en conservera un double, pour sa
comptabilité.

Ce document présentera les conditions de réalisation et I'état de finition de la maintenance réalisée,
ainsi que les actions a mener.

Tous les renseignements suivants devront étre mentionnés sur le compte-rendu d’intervention :

Date et heure de réception de I'appel

Identification et adresse du site

La date et I'heure d'arrivée sur site

Informations relatives aux circonstances et a la nature de la défaillance

Conditions d'environnement, modes de fonctionnement, mode de défaillance, cause initiale

La marque, le type, et le numéro de série du ou des équipements techniques et les observations
techniques

Description de la réparation effectuée

VVVYVYVYVY
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Liste et identification des matériels remplacés ou réparés

L’heure de la fin d'intervention sur site

Le nombre d'agents ayant réalisé l'intervention, leurs noms et signatures
Les propositions de travaux correctifs, le cas échéant.

YV VYV

A compter de la fin de chaque intervention, le compte-rendu d’intervention doit étre adressé par mail ou
support papier au maitre d’ouvrage sur le lieu d’intervention et par courriel électronique, dans les 48
heures ouvrées qui suivent l'intervention (hors samedi, dimanche et jours férié).

Le titulaire mettra a jour la documentation de récolement des ouvrages a la suite de toute intervention
et ce dans un délai de sept (7) jours ouvrables aprés l'intervention.

6.2 Maintenance préventive

La maintenance préventive regroupe toutes les opérations visant a prévenir les pannes ou les
dysfonctionnements.

Elle s'appliquera nécessairement sur I'ensemble des organes réputés fragiles ou sensibles du réseau.
Cette maintenance préventive s’applique en dehors de toute modification matérielle ou logicielle
structurante de l'architecture réalisée par le Maitre d’ouvrage.

Cette maintenance préventive sera effectuée pour lI'ensemble des matériels, au moins une fois par
semestre.

Cette maintenance préventive, permet une vérification de I'état des matériels.

Elle permettra de maintenir dans le temps les performances des matériels et des équipements au niveau
de celui des performances initiales.

Lors de la maintenance préventive, des upgrades logiciels et matériels seront effectués de telle sorte
que les versions de I'ensemble des équipements soient a jour. Ces modifications devront étre faites
aprés validation des services avec le moins de perturbations possibles sur I'exploitation globale du
systeme et sans aucune régression du systeme.

La maintenance préventive est systématique

Des actions de nettoyage, d’entretien, de contrble, réglage, révision des piéces, remplacement ou de
remise en état, sur les réseaux de communication, d’alimentation quel que soit I'état de dégradation des
équipements des réseaux.

Un calendrier annuel d'interventions dans le cadre de cette maintenance préventive sera établi par le
titulaire et proposeé, aux services compétents, pour validation et planification.

Les visites préventives sont déclenchées selon ce calendrier prévisionnel établi en début d’année par
le titulaire. Ces interventions sont planifiées et comprennent les vérifications élémentaires et/ou réglages
simples, du remplacement d’éléments permettant la remise en état de marche du dispositif.

Cette maintenance est assurée, intégralement, par le titulaire : piéces et main d'ceuvre, et déplacements
quelle que soit l'intervention. Il est demandé deux (2) visites préventives par an. TO = date de signature
du marché.

L’organisation et la durée de ces visites seront a préciser par le titulaire dans son mémoire technique.

Contenu de la visite de maintenance préventive

» Lafourniture des moyens techniques adaptés aux travaux commandés

» La prise en compte des prérequis et recommandations des constructeurs

» La fourniture des moyens humains qualifiés aux travaux commandés soit le déplacement et la

main d’ceuvre de techniciens formés et habilités par le constructeur concerné par I'équipement
en défaut

» L'acheminement et la pose des pieces détachées éventuelles matériel et/ou des fournitures sur
site
La signalisation routiére temporaire, la dépose des équipements défaillants
Le nettoyage extérieur et intérieur des caissons de caméra de leur face avant vitrée et des
bulles de protection
Le nettoyage des caméras et de leur objectif
Le contrOle de I'étanchéité et ventilation
La vérification des supports et fixations et de I'orientation au besoin
La dépose des équipements défectueux/défaillants et leur recyclage dans des filiéres adaptées
Les supports des équipements (appliques, de consoles, potences, etc...)
Le contréle visuel des cheminements de cables par les cheminements existants (sous
fourreaux, sous goulottes, dans chemin de céable en faux-plafond et faux-plancher,) vérification
de la connectique et reprise si nécessaire
La configuration des équipements et des logiciels des équipements du réseau, remplacés et ou
modifiés

A\ 7
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Les mises a jour des firewires, la réintégration, la programmation, les réglages informatiques,
physiques et optiques des équipements remplacés et ou modifiés des réseaux existants

La vérification et le paramétrage des masquages réglementaires des caméras de vidéo
protection du domaine public, vérification et réglage des azimuts et des focus

La vérification des paramétrages des réseaux de communication (Fibre optique, Ethernet,
alimentations)

La vérification des réglages (fréquence adaptée, qualité en émission et réception,) orientations
des antennes

La vérification des repérages des cables et des équipements du réseau dans les baies et boites
d’épissures

Les tests fonctionnels individuels, les réglages (étalonnage, ajustement, etc. ...)

L’analyse fonctionnelle du software et actions de remise a niveau

La réalisation d'essais et tests en périodes diurnes et nocturnes jusqu'au(x) résultat(s)
souhaité(s)

Le renseignement de la base de données de Gestion de Maintenance Assistée par Ordinateur
(GMAO) a chaque intervention

La vérification du bon fonctionnement des systémes d’archivages d’'images, des disques durs,
contrble de légalité (durée d’enregistrement, volume d’enregistrement...)

L’intervention si nécessaire d’une nacelle et éventuellement une nacelle poids lourds.
L'ensemble des dossiers d'exécution, des Ouvrages Exécutés (DOE), des DT et DICT, le
PPSPS, le plan de prévention, la permission de voirie, le traitement et recyclage des
équipements usagés et toutes prestations nécessaires a I'exécution des travaux. Seules les
piéces détachées pourront étre facturées au maitre d’'ouvrage

Tous les frais de déplacement et de logistique

Les contréles pris en compte lors d’une intervention maintenance préventive
Contrble préliminaire :
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Contrdle de I'absence de modification de linstallation

Contrble de I'absence d’un équipement défectueux

Contrdle des affichages obligatoires (affichettes information du public)

Controle des sécurités d’acces (digicode pour le local technique, mots de passe pour les
logiciels, ...)

Entretien périodique des équipements :

VVVYYVY

Nettoyage extérieur des caissons et vitres des caméras/détecteurs volumétriques
Contrdle réglage objectif de la caméra/détecteurs volumétriques

Dépoussiérage de la baie d’équipements

Nettoyage extérieur et dépoussiérage ventilateurs des commutateurs

Nettoyage moniteur et réglage contraste et luminosité

Nettoyage extérieur et dépoussiérage ventilateurs du serveur

Contrdle des connectiques des équipements

Contrble prises de vue :

>
>
>
>

Contréle de lidentification des caméras et de I'horodatage des images
Contrdle du champ de vue des images (couverture du secteur visualisé)
Contrdle de la netteté des images (focus automatique au bon niveau)
Contrdle de la présence des masquages des zones privatives

Controle restitution :
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Contrdle de la qualité et de la fluidité des images en direct et en différé

Contrdle du bon taux d’occupation sur disques des enregistrements

Contr6le du respect de la durée de conservation des images sur le serveur

Contrble de la bonne exécution et du bon fonctionnement de I'application de visionnage des
caméras

Contréle de la bonne exécution et du bon fonctionnement de l'application de relecture des
enregistrements

Contrble des alimentations :

>
>
>

Controle de I'affectation de la ligne d’alimentation principale qui doit rester dédiée au dispositif
Contréole de la protection de la ligne d’alimentation principale

Contrdle de l'alimentation secondaire : relevé de la tension en sortie onduleur, mesure de la
consommation en sortie onduleur et test de passage en alimentation secourue des mesures de
charge, consommation et autonomie des batteries

Contréle poste d’exploitation et traitement :

>
>

Contréle de la bande passante et sur 'ensemble du réseau
Contrble du maintien du niveau d’intégrité du systéme
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Tarification de la maintenance préventive :

Telle-que précédemment détaillée, cette maintenance préventive fait 'objet d’'un prix forfaitaire annuel.
Les opérations de mise a jour des composants serveurs (systeme d'exploitation, versions correctives
du logiciel d'exploitation des images) et réseau (micrologiciels des switchs) doivent étre intégrées dans
ces opérations bi annuelles, et apparaitre dans le rapport d’intervention.

6.3 Maintenance curative

Une maintenance curative sur I'ensemble des matériels permet de palier et résoudre tous les défauts
soudains mettant en péril le bon fonctionnement de l'installation, ou ayant eu comme effet I'arrét, la
dégradation du service.

Cette maintenance curative regroupe toutes les opérations permettant la remise en état de
fonctionnement des matériels et des équipements.

Le délai « garantie de temps d’intervention (GTI) et le délai de garantie de temps de rétablissement
(GTR) sont précisés au chapitre suivant.

Le déroulement de la maintenance curative :

» Prise en compte en compte de la demande par la GMAO (édition d’un ticket de prise en compte
et de suivi)

» Des garanties de temps d'intervention (GTI) et de temps de rétablissement (GTR) seront
demandées au titulaire selon la gravité des pannes constatées dans les conditions décrites au
tableau ci-aprés

» Du lundi au vendredi de 08h30 a 18h30

> Les jours fériés et week-end : Suivant spécificités des installations

Le Titulaire précisera obligatoirement dans son mémoire technique : son organisation, ses moyens
humains et techniques pour réaliser la maintenance curative des installations de vidéo protection.

Les délais de garantie temps d'intervention (GTI) et temps de rétablissement (GTR)
Les délais de de garantie de temps d'intervention s'appliquent a I'ensemble du dispositif.

Les interventions sont a réaliser conformément au « Tableau des délais maximum d’indisponibilité des
fonctionnalité » ci-aprés. Cette garantie d’intervention (GTI) comprend la prise en compte du probleme
et le temps de déplacement sur site si une résolution immédiate par instructions téléphoniques n'est
pas possible.

L’étape de rétablissement (GTR) consiste a établir le diagnostic (nature, localisation précise, test,
détermination des moyens palliatifs adaptés) et a réaliser une réparation provisoire ou définitive
(remplacement de matériel a l'identique des versions initiales installées, nettoyage de connecteur,
remplacement de jarretiéres ...). Si 'anomalie peut étre résolue de maniéere définitive, le titulaire établit
un rapport électronique cléturant l'intervention.

Si la solution proposée est provisoire, le titulaire s'engage a proposer une réparation définitive et une
remise en conformité selon les conditions ci-dessous.

Les délais de garantie temps de rétablissement (GTR) comprendront de maniére générale :
» Laremise en état de bon fonctionnement des installations signalées défectueuses
» La main-d'ceuvre de l'intervention
» Tous les frais de déplacement et de logistique
> Les pieces de rechange
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Les garanties de temps d’intervention et de temps de rétablissement
Tableau des délais maximums d’indisponibilité des fonctionnalités

GTR
(Garantie temps de
Rétablissement) a compter de la
réception du ticket GMAO

GTI (Garantie temps
Niveau de panne d’intervention) a compter de
la réception du ticket GMAO

Bloguante 4h a 6h ma>_<imum 6h a 8h ma>_<imum
(24124 7jI7) (24124 7jI7)
Semi-bloquante 1 jours ouvrable 2 jours ouvrables
Non bloguante 3 jour ouvrables 5 jour ouvrables

6.4 La maintenance évolutive

La maintenance évolutive prend en compte 'ensemble des équipements et logiciels, les améliorations
de l'environnement technique en fonction de I'état de I'Art ou de la normalisation, l'installation de
nouvelles fonctionnalités et les mises a jour logicielles.

Cette maintenance devra assurer que les matériels seront au moins a une version logicielle N — moins
six mois, N étant le niveau logiciel le plus a jour commercialisé a un moment donné par les
constructeurs.

Chaque semestre il est demandé I'édition d’un rapport reprenant la liste des pannes avec les actions
menées (extraction de l'outil de GMAO), les propositions d’amélioration qui pourraient permettre de
réduire le nombre de pannes ou d’améliorer les conditions d’exploitation et de maintenance.

Le titulaire produira un planning d’intervention pour la mise a jour des logiciels ou une attestation dans
laquelle il confirme gqu’aucune évolution des logiciels n’a eu lieu au cours de I'année N-1 & la date
anniversaire du contrat.

Cette mise a jour pourra étre refusée par INRIA, sans que le titulaire ne puisse élever aucune
réclamation pour la suite du contrat.

22



Tranches optionnelle 2 - Accord cadre a bons de

commande de travaux pour la réalisation de

travaux d’'extension du systéme

Le Maitre d'Ouvrage pourra bénéficier de ce marché pour effectuer d'éventuel travaux d'adjonction sur
le systéme au niveau du centre Inria de I'Université Grenoble Alpes.

Le Maitre d'Ouvrage demandera un devis sur la base du BPU au titulaire et lui transmettra un bon de
commande pour la réalisation de ces travaux d'adjonction.
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Solutions matérielles

Le systeme devra étre particulierement modulaire et extensible et devra aussi bien fonctionner sur une
architecture de type BUS de terrain (RS485) que sur une architecture native TCP/IP.

Il sera basé sur une architecture a différents niveaux :

» Niveau 1 : Les terminaux terrain (tétes de lecture pour le contrdle d’acces, contacts, radars anti-
intrusion, barriéres Infra Rouges, ...). Ce matériel ne pourra étre propriétaire, il sera
impérativement basé sur des standards du marché

» Niveau 2 : Les Concentrateurs et/ou Centrales permettant la gestion des périphériques en local
et garantissant une autonomie de fonctionnement en cas de perte de réseau d’exploitation ou
de serveur

» Niveau 3 : Le logiciel d’exploitation qui se devra convivial et permettra le paramétrage du
systeme dans sa globalité et I'exploitation temps réel des différents « métiers » de la Sdreté
souhaités (Contréle d’accés, détection intrusion, GTB, Vidéosurveillance, ...)

Les serveurs devront étre installés dans la salle serveur située dans les locaux d’ INRIA.

8.1 L'outil de supervision

Le poste de gestion de sureté sera installé au bureau des STG. Le logiciel de supervision devra proposer
une interface de gestion unique pour l'opérateur afin de gérer l‘'ensemble des informations en
provenance des différents équipements de sureté. Le logiciel devra impérativement permettre un
nombre de plans illimités.

Il répondra aux spécifications techniques suivantes :

Créer des vues graphiques sophistiquées pour visualiser I'état de l'installation

Archiver les événements dans une base de données pour pouvoir les analyser ultérieurement
Visualiser et contrdler la liste des alarmes en cours

Visualiser I'évolution des variables de supervision sous forme de courbes, en temps réel ou a
partir des données enregistrées dans I'historique des événements

Calculer des statistiques sur les valeurs des variables supervisées

Importer et exporter des états et des historiques
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Le logiciel de supervision devra également intégrer les fonctionnalités suivantes :
» Visualiser sur une méme interface les alarmes intrusions et les caméras de vidéosurveillance
» D’associer et de visualiser automatiquement sur alarme une ou plusieurs caméras de vidéo
» Relire les séquences vidéo associées aux déclanchements d’alarmes

8.2 Logiciel de gestion de vidéosurveillance

Le logiciel devra étre libre de droit et ne pas générer de situation d’exclusivité concernant la
maintenance, une intervention ultérieure d’une autre entreprise doit rester possible.

La solution logicielle inclura un logiciel de gestion vidéosurveillance répondant aux caractéristiques
suivantes :

Ouverture

L’application de vidéosurveillance se doit d’étre entierement ouverte, aussi bien en termes de systéemes
d’exploitation supportés.

Le systeme de vidéosurveillance doit également étre ouvert a des systemes / logiciels autres grace a la
disponibilité d’'un SDK (Software Développement Kit) ou de toutes autres passerelles logicielles simples
a interfacer ou encore d’'un module d’entrées / sorties réseaux permettant I'établissement de
communications par le biais de ports TCP ou http.
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Le logiciel doit proposer une interface pour la mise a disposition de fonctions et d'informations systéme
(telles que les images en direct, images d'archive, alarmes, vues, plans de site, etc.) pour d'autres
fournisseurs tiers. Cette interface peut étre exécutée via SOAP et REST.

La solution devra également proposer un systeme de plugin pour étendre la compatibilité avec des
systémes tiers, comme du contrdle d’accés, de l'intrusion ou encore de 'analyse d’'image.

Le systeme de vidéosurveillance, de par son ouverture, se doit d’utiliser des protocoles reconnus
comme étant des standards du monde informatique, tels que le RTSP pour la récupération de flux vidéo
ou encore HTTPS / CGI pour I'envoi de commandes aux caméras / encodeurs composant le systéeme
de vidéosurveillance.

Le systéme de vidéosurveillance devra intégrer des pilotes de gestion de périphériques IP testés et
validés (nécessité de disposer d'une liste de compatibilités précise quant aux fonctionnalités des
caméras et encodeurs IP intégrés), mais il devra étre également possible d’ajouter des caméras grace
a un pilote générique RTSP ou encore par le biais d’un pilote ONVIF Simple et ONVIF Profile S/ G/ T.
Les caméras IP pourront étre également déclarées via un driver intelligent par marques (Smart Driver),
permettant d’ajouter facilement une caméra avec I'ensemble de ces fonctionnalités sur le systéme
(Gestion de I'ensemble des flux, de 'audio, des contacts secs, de I'analyse vidéo embarquée ...)

Architecture

L’exploitation et le paramétrage des équipements composant le systéme seront contraint aux seuls
postes d'exploitation (STG) ou depuis un accés disant identifié et convenu entre le prestataire et Inria
(dans le cadre de la maintenance générale).

Le systéme de vidéosurveillance se doit d’étre multisites, permettant ainsi de disposer de composants
d’enregistrement ou encore de visualisation sur différents emplacements géographiques reliés entre
eux par des réseaux privés virtuels ou encore sur des réseaux locaux de grande envergure. Les droits
utilisateurs doivent intégrer cette notion et permettre de limiter les accés a tout ou partie des sites pris
en charge par le systeme de vidéosurveillance.

Le logiciel doit étre modulaire. Parmi les modules logiciels composant le systéme, on retrouvera
notamment un client de visualisation dont le réle sera de fournir I'interface d’exploitation du systéme,
mais pouvant également étre utilisé en tant que composant d’'un mur d’images, des services
d’acquisition et d’enregistrement des flux dont le réle sera de fournir aux clients les vidéos aussi bien
en live qu’en relecture, et enfin des services de gestion se chargeant de la surveillance des composants
du systéme, de la gestion des autorisations et de I'authentification ainsi que de la journalisation des
évenements.

Les clients d’exploitation ne doivent pas accéder directement aux flux vidéo des caméras et encodeurs,
ils doivent obtenir la vidéo en live et en enregistrement depuis un ou plusieurs serveur(s)
d’enregistrement afin de limiter le nombre de flux et I'utilisation du multicast sur les points réseau
supportant les caméras et encodeurs.

L’enregistrement des données d’images se fait localement ou sur des systémes de stockage externes
(RAID, SAN, NAS, etc...).

Le VMS client doit étre disponible au choix sous la forme d’une version installable ou d’une version
portable (sans installation).

La solution devra supporter @ minima jusqu’a 250 enregistreurs et 10 000 caméras, 250 bases de
données par installation.

Application

L’application et ses documentations doivent étre entierement en langue frangaise et permettre
I'utilisation sur chaque poste client d’autres langues.

Elle doit étre ergonomique et personnalisable, autant en termes de paramétrages de linterface
graphique qu’en termes de personnalisation des droits de I'utilisateur et des groupes d'utilisateurs.

Il doit étre possible d’utiliser un joystick en USB pour le pilotage de l'interface graphique et des caméras
mobiles. Toutefois, le moyen principal d’utiliser I'interface doit rester la souris.

Le systeme doit également disposer d’un client mobile pour iPhone, iPad et Android, et d’un client web.

Les fonctionnalités minimums du client mobile et web seront :

» Accés au live, archives et aux alarmes

» Gestion des vues, des alarmes, des boutons d’action
Le logiciel doit supporter I'affichage sur plusieurs moniteurs sans limitation du nombre de fenétres et de
moniteurs. Les vues doivent pouvoir afficher jusqu’a 96 caméras par écran.
L’accés aux ressources du systéme de vidéosurveillance doit étre sécurisé a I'aide d'utilisateurs, de
groupes et de profils, afin de garantir que chaque utilisateur aura accés uniquement aux €léments
auxquels il doit étre autorisé et également afin de journaliser les actions de chaque utilisateur spécifique
en fonction de la législation actuelle.
Le systéme doit notamment permettre la gestion de deux mots de passe simultanément pour I'accés a
certaines fonctionnalités sur le principe de quatre yeux.
Les adresses MAC des caméras a exploiter ne doivent pas avoir d'impact dans I'octroi de la licence.
Elles ne doivent notamment pas étre nécessaires pour activer les différentes caméras cété VMS.
La Licence permettra une gestion illimitée de la capacité de stockage.
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Pour les fabricants Axis, ALLNET, Convision, HikVision, Canon, Arecont, Eclipse, Samsung, Sony et
Panasonic, HIK, DAHUA, Bosch, FLIR, Grunding, Hanwha, Interlogix, Northern, TKH, Uniview,
Vanderbilt, des pilotes intelligents permettent I'intégration immédiate des nouveaux modéles de
caméras commercialisées sans mise a jour de l'installation existante, ni application de correctifs.

Evénements et Alarmes
L’ensemble des événements et des alarmes doit étre accessible depuis un fil de I'eau disponible pour
chaque opérateur selon les privileges qui lui sont associés :
> Affichage d’événements en lien avec les utilisateurs, les équipements déployés sur le réseau
et les informations de fonctionnement du systeme
» Affichage des alarmes selon 10 niveaux de priorité minimum et avec possibilité de traitement
de type accepter, retarder, effacer (le choix d’'une de ces options devant étre journalisé dans
I'historique du systeme de vidéosurveillance)
» Archivage centralisé de la totalité des informations dans une base de données robuste et
éprouvée de type SAPDB ou MAXDB

Les évenements systeme comme les pertes de connexion avec une ou plusieurs caméras ou
encodeurs, les arréts d’enregistrement et tout autre événement en rapport avec le bon fonctionnement
du systéeme doivent générer a minima un envoi de courriel (émis depuis Inria) ou de SMS, de trap SNMP
(avec Gestion des MIB).

Le systéme doit également permettre I'envoi quotidien a plusieurs destinataires d’'un rapport du bon
fonctionnement ou non des différents composants logiciels et des connexions avec les périphériques
IP connectés au systéeme.

Les évenements d’alarme doivent pouvoir s’afficher sur la barre temporelle dans au moins 16 millions
de couleurs différentes.

Gestion de la Vidéo numérique
Le systeme de vidéosurveillance doit intégrer des fonctionnalités permettant une optimisation et une
flexibilité maximales :

» De l'utilisation des flux provenant des caméras et encodeurs, afin de garantir a chaque client
et/ou systéme d’enregistrement de bénéficier d’'une qualité, résolution et nombre d’'images par
seconde propres a ses contraintes techniques et a divers scénarios d’exploitation

» De la consommation de la bande passante sur le ou les réseaux utilisés par des controles fins
de la bande passante et 'usage de technologies telles que le multicast

» Des méthodes de communication entre les différents organes du systeme, que ce soit par la
possibilité de choisir le protocole TCP ou UDP ou encore par le cryptage des transactions
réseau afin de garantir une sécurité du systeme en lui-méme

» Des modes de compression qui peuvent étre MJPEG, MPEG4, H.264, H265 et MxPEG,
garantissant ainsi de pouvoir utiliser le ou les standards de compression le(s) plus adapté(s) a
chaque problématique

Le systéme permettra le remplacement a volonté du pilote de caméra configuré dans le VMS de maniere
complétement indépendante du fabricant et du modele. Reprise de la configuration de I'ancien pilote de
caméra (dans la mesure d'une prise en charge par le nouveau pilote). Pas de suppression de
I'enregistrement liée au changement de pilote. Affectation des anciens enregistrements archivés au
nouveau pilote de caméra.

Le systeme de stockage numérique doit répondre a plusieurs contraintes, afin de correspondre a
I'architecture souhaitée :
» Basé sur des technologies de stockage standard
> Evolutivité éprouvée avec la possibilité de remplacer et d’ajouter des disques durs & chaud
» Souple avec le support de stockage local et en réseau
» Sécurisé grace a la signature numérique des flux, la redondance des supports de stockage
ainsi que la gestion de remontées d’information en cas de dysfonctionnement
» Contréle total des paramétres de stockage pour chaque flux de chaque voie vidéo, il doit ainsi
étre possible de définir des critéres d’enregistrement standard (ou continu) totalement
indépendants des criteres d’enregistrement d’alarme, notamment sur les points suivants :
o Taux de compression
Résolution
Fréquence d’images par seconde
Espacement des images de référence (pour les flux MPEG4 et H264, H265)
Bande passante constante ou variable
Espace de stockage alloué
Temps de rétention avant effacement

O O O o0 O O
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Il est essentiel que I'ensemble de ces critéres puissent étre gérés différemment dans chaque mode
d’enregistrement afin de garantir une souplesse nécessaire a I'optimisation de I'espace de stockage et
des ressources matérielles utilisées.

Sécurité

>

>
>
>

IHM

Transmission chiffrée SSL (sécurité des données renforcée par le chiffrement SSL de bout en
bout de la caméra au client en passant par le serveur). Le transfert de données entre la caméra
et le serveur doit s’effectuer par SSL via https afin de garantir le niveau de sécurité
correspondant. Il convient de veiller a ce que les composants de la caméra, ainsi que le logiciel
de gestion vidéo répondent a ces exigences. Le transfert de données entre le client et le serveur
et entre tous les modules VMS internes repose sur des par des algorithmes reconnus comme
robustes (type PGP ou AES). Les exportations de la base de données d’'images sont chiffrées
par des algorithmes reconnus comme robustes (type PGP ou AES).

Communication basée entre le client et le serveur (token exchange)

Export des données de configuration protégé par AES 256

Mot de passe pour sécuriser les données exportées

L’organisation et le fonctionnement de I'lHM doivent étre définis autour des points suivants :

>

>

>

Affichage multi-écrans sans limite avec libre choix du contenu d’affichage sur chacun des
écrans

Supervision d’au moins 96 vignettes par mosaique et par écran avec libre choix de
'agencement des vignettes

Ensemble de vignettes (ou vues) pré-paramétrables et associées aux profils utilisateurs afin de
garantir un acces rapide a des ensembles stratégiques de caméras pour un affichage
automatique au lancement du client

Gestionnaire de mur d'images et murs d’écrans (dispatcher), I'lHM doit ainsi disposer d’'un mode
agent d’affichage (Display Agent) permettant depuis une autre station de travail de piloter 'lHM
a distance tout en ayant un apercu des images ou plans affichés sur le mur d'images

Libre choix de la personnalisation de I'espace de travail et association automatique au profil
connecté : Affichage ou masquage et possibilité de déplacement des panneaux de controle,
d’arborescence, de gestion d’alarmes, de gestionnaire de patrouille et de boutons

Affichage en plein écran des fenétres en masquant les éléments non souhaités (barre d’outils,
menus déroulants, joystick virtuel...)

Acces simultané a I'ensemble des caméras et séquences de caméras du systéme multisites
Arborescence avec les équipements du systéeme (caméras, entrées d’alarmes, vues, plans et
pages web). Il doit étre possible de classer dans des dossiers et des sous-dossiers chacun des
éléments

Affichage en miniature d’un flux en positionnant la souris sur une caméra de 'arborescence tout
en appuyant sur une touche de raccourci. La taille de la miniature doit étre paramétrable
Affichage d’'une caméra, d’une vue, d’'un plan ou encore d’une page web par un simple clic dans
I'arborescence et également grace a un glisser / déplacer

Affichage d’'une caméra, d’'une vue, d’'un plan ou encore d’'une page web sur alarme, avec la
possibilité de prédéfinir le moniteur d’affichage pour chaque alarme

Zoom numeérique dans des flux vidéo temps réel et relecture pour les caméras fixes

Gestion de séquences ou patrouilles de caméras incluant un nombre illimité de caméras avec
paramétrage respectif de la durée d’affichage, de la position, de I'activation d’'un contact de
sortie ou de I'envoi d’'un message réseau en TCP ou en http

Capture d’images depuis une vignette affichant un flux temps réel ou en relecture avec
possibilité d’enregistrement ou d’impression de rapport

Le support du multi-flux permettra de visualiser un flux en temps réel pleine résolution et
d’enregistrer dans un autre format, suivant la disponibilité de cette fonction dans les caméras
et encodeurs

Le support du multi-flux doit également permettre de disposer d’'une qualité, d’'une résolution et
d’'un nombre d’images par seconde différents selon les cas de figure suivants : caméra affichée
non sélectionnée, caméra sélectionnée, caméra en alarme

L’utilisateur doit &tre en mesure de créer ses propres ensembles de vignettes ou vues et de les
sauvegarder sans nécessairement faire appel a un administrateur et sans entrer en
configuration dans le logiciel client

L'utilisateur doit disposer d’une arborescence de périphérique avec un champ de recherche,
ceci afin de retrouver rapidement un périphérique

Affichage des données de connexion statistiques de la caméra sur I'image en direct et apergue
des caméras disponibles sous la forme de miniatures a pointer dans le plan du site et dans
I'arborescence de recherche de la caméra

Les sections d'image zoomé numériquement d’'une caméra doivent pouvoir étre enregistrées
comme positions prédéfinies. Les positions numériques prédéfinies doivent étre disponibles en
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mode live ou en mode archive. La fonction doit étre indépendante de la caméra installée zoom

numérique standard, reconstruction d’image). Les positions numériques prédéfinies doivent

pouvoir étre utilisées en combinaison avec les tours de garde et les alarmes

Les couleurs utilisées pour les textes du VMS client doivent pouvoir étre configurées

16 millions de couleurs doivent étre proposées au minimum

Icone et son personnalisables via un outil d'importation (ICO, JPEG, JPG, BMP, PNG, MP3 et

WAV)

» Une fonction de partage temporaire d’'une ou plusieurs caméras entre utilisateurs sera
disponible, elle devra étre soumise a autorisation

YV VY

Description technique et fonctionnalités logicielles

Le VMS permettra les fonctionnalités sécurisées et différenciées pour :
Les acces a I'application

Paramétrage du systeme de vidéosurveillance

Les fonctionnalités de paramétrage de I'application
Les droits utilisateurs

Administration multi-niveau

Base de données

Cartographie

Evénements et alarmes

Vue d’alarme séquentielle

Masquage

Enregistrement

Analyse d’'image pour les caméras

Vidéo Analytics Server

Motion Scrambling

Vidéo Analytics tiers

Sécurisation des enregistrements

Période de rétention

Relecture

Exportation

Analyse des événements

Installation automatique des correctifs et des mises a jour

VVVVVVVVVVYVVVVVYVYVYVVYYY

Equipements informatiques
La suite logicielle sera installée sur un serveur en format rack 19” pour étre hébergé en salle datacenter.
Il devra fonctionner sur des briques systémes supportées par I'éditeur sur les 5 prochaines années.

Il sera prévu un poste d’exploitation avec 1 moniteur 24’. Il devra fonctionner sur des briques systémes
supportées par I'éditeur sur les 5 prochaines années.

8.3 Equipement vidéosurveillance

8.3.1 Caméra fixe 5 MXP

Capteur : Capteur CMOS RVB a balayage progressif 1/2,7"

Obijectif Vari focal, 3 - 8 mm, F1.3

Champ de vision horizontal : 104°-40° Champ de vision vertical : 74°-29°

Zoom et mise au point a distance, contrdle P-Iris, correction IR

Jour et nuit : Filtre IR a retrait automatique

Eclairage minimum : Avec Forensic WDR et Lightfinder 2.0 : Couleur : 0,13 lux & 50 IRE, F1.3 N/B : 0
lux & 50 IRE, F1.3

Durée d'obturation : De 1/33500 s a 1/5 s

Réglage de I'angle de la caméra : Panoramique £180°, inclinaison +75°, rotation +175°

Vidéo

Compression vidéo : Profils de base, principal et avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)

Profil principal H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC) Motion JPEG

Résolutions : 2592 x 1944 & 160 x 90

Fréquence d'image : 25/30 ips avec fréquence de ligne d'alimentation 50/60 Hz

Flux vidéo : Flux multiples, configurables individuellement en H.264, H.265

Fréquence d'image et bande passante controlables VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Flux a vues multiples : Jusqu'a 2 zones de visualisation recadrées individuellement a pleine fréquence
d'image
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Réglages de l'image : Compression, saturation des couleurs, luminosité, netteté, contraste, contraste
local, balance des blancs, seuil jour/nuit, courbes des gammas, contréle d’exposition (dont contréle
automatique du gain), exposition adaptée au mouvement, zones d'exposition, désembuage

Forensic WDR : jusqu'a 120 dB selon la scene, correction de distorsion en barillet, ajustement en cas
de faible luminosité, incrustation dynamique de texte et d'image, masques de confidentialité, mise en
miroir, rotation : 0°, 90°, 180°, 270°, y compris le format Couloir

Panoramique/inclinaison/zoom : PTZ numérique, positions préréglées

Réseau

Sécurité : Protection par mot de passe, filtrage d'adresses IP, cryptage HTTPSa , contrdle des acces
réseau IEEE 802.1X (EAP-TLS) a , authentification Digest, journal des accés utilisateur, gestion
centralisée des certificats, protection contre les attaques par force brute, firmware signé, démarrage
sécurisé

Protocoles pris en charge : IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTP/2, HTTPSa , SSL/TLSa , QoS Layer 3
DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP® , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-Il), DNS, DynDNS,
NTP, RTSP, RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, SIP, LLDP,
MQTT v3.1.1, Syslog

Prise en charge de la technologie SIP (Session Initiation Protocol) pour intégration aux systemes de
téléphonie Voice over IP (VoIP), poste-a-poste ou intégrés avec SIP/PBX

Analyse, entrée externe, supervision de I'entrée, événements de stockage local, entrées virtuelles via
Actions sur événement : Enregistrement vidéo : carte SD et partage réseau Chargement d'images ou
de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage réseau et courrier électronique Mise en tampon
vidéo ou image pré et post-alarme pour enregistrement ou chargement Notification : courrier
électronique, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP Incrustation de texte, activation de sortie externe,
lecture de clips audio, effectuer un appel

Flux de données : Données d'événements

Ressources intégrées d'aide a l'installation : Compteur de pixels, zoom a distance, mise au point a
distance OptimizedIR avec intensité d'éclairage ajustable

Capacités de calcul : Unité de traitement d'apprentissage automatique (MLPU)

Object Analytics : Classes d'objets : humains, véhicules Conditions de déclenchement : franchissement
de ligne, objet dans la zone Jusqu'a 10 scénarios Métadonnées visualisées avec matrices de caractéeres
a codes couleurs Zones d'inclusion/d'exclusion polygonales Configuration de la perspective Evénement
d'alarme de mouvement ONVIF

Boitier : Boitier en polycarbonate résistant aux chocs IK10, certifié IP66 et NEMA 4X avec déme enduit
et membrane déshumidificatrice

Composants électroniques encapsulés et vis captives Couleur : blanc NCS S 1002-B

Montage : Support de fixation avec trous pour boite de jonction (double, simple et octogonale 4") et pour
fixation au mur ou au plafond Filet avec vis pour trépied 2”-20 UNC

Développement Durable : sans PVC

Mémoire : RAM de 1024 Mo, mémoire Flash de 512 Mo

Alimentation : Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Classe 3 8,6 W standard, 11,1
W max.

Connecteurs : RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE E/S : Bloc terminal a 4 broches 2,5 mm
(0,098 po) pour 1 entrée numérique supervisée et 1 sortie numérique (sortie 12 V CC, charge maximale
25 mA)

Audio : bloc terminal a 4 broches 2,5 mm (0,098 po) pour I'entrée et la sortie audio

Connectivité audio et E/S via Audio and I/O Interface avec technologie de conversion des ports
Eclairage infrarouge : OptimizedIR avec LED IR 850 nm longue durée et basse consommation

Portée de 40 m (130 pi) ou plus en fonction de la scene

Stockage : Compatible avec les cartes microSD/microSDHC/microSDXC Prise en charge du cryptage
des cartes SD (AES-XTS-Plain64 256 bits) Enregistrement sur une unité de stockage réseau (NAS)
Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS

Conditions d'utilisation : -40°C a 50°C (-40°F a 122°F) Température maximale (intermittente) : 55°C
(131°F) Température de démarrage : De -30°C a 50°C (-22°F a 122°F) Humidité relative de 10 a 100
% (avec condensation)

Homologations : CEM EN 55032 Classe A, EN 55035, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A),
VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35 Sécurité IEC/EN/UL
62368-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, IEC/EN 62471 Environnement IEC 60068-2-1, IEC/EN 62262
IK10, NEMA 250 Type 4X Réseau NIST SP500-267

Dimensions : Sans protection contre les intempéries : Hauteur : 104 mm (4,09 po) g 149 mm (5,87 po)
Poids : Avec protection étanche : 800 g (1,8 Ib)

8.3.2 Caméra mutli capteur

Capteur : CMOS RVB 1/2,5" progressive scan pour les modeles 4 x 5 Mp
Obijectif : Objectifs a mise au point automatique, iris fixe, F2.0, distance focale : 2,8 mm

29



Champ de vision horizontal : 360°

Champ de vision vertical : 84°

Jour et nuit : Filtre IR a retrait automatique

Eclairage minimum : Couleur : 0,4 lux & 50 IRE F2.0

Noir et blanc : 0,03 lux a 50 IRE F2.0

Vitesse d'obturation : De 1/32500 & 1/20 s

Réglage de I'angle : Panoramique, inclinaison et rotation

Vidéo

Compression vidéo : Profil de base, profil principal et profil avancé H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC)
H.265 (MPEG-H Partie 2/HEVC), Profil principal

Résolutions : 4 x 2592 x 1944 a 320 x 240 (Par défaut 2592 x 1944)

Fréquence d'image : Jusqu'a 20 ips (60/50 Hz) dans toutes les résolutions

Flux vidéo : Flux multiples, configurables individuellement en H.264 et H.265

Fréquence d'image et bande passante controlables VBR/ABR/MBR H.264/H.265

Réglages de l'image : Résolution, compression, saturation, luminosité, netteté, contraste, balance des
blancs, niveau d'exposition, mode d'exposition, réglage fin de I'obturation et du gain du comportement
en luminosité normale et faible luminosité, masques de confidentialité polygonaux (8 par canal
maximum), WDR, texte dynamique et incrustation d'image

Réseau

Sécurité : Protection par mot de passe, filtrage d’adresses IP, cryptage HTTPSa, contréle des acces
réseau IEEE 802.1x (EAP-TLS) a, authentification digest, journal des accés utilisateur, gestion
centralisée des certificats, protection contre les attaques par force brute

Protocoles pris en charge : IPv4/v6, HTTP, HTTP/2, HTTPSb, SSL/TLSh, QoS Layer 3 DiffServ, FTP,
SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP®, SNMP vi1/v2c/v3 (MIB-Il), DNS, DynDNS, NTP, RTSP,
RTP, SRTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, NTCIP,
MQTT v3.1.1, Syslog, Adresse lien-local.

Intégration systeme

Interface de programmation : API ouverte pour l'intégration logicielle, Profil G ONVIF®, Profil S ONVIF®
et Profil T ONVIF®, caractéristiques sur onvif.org

Conditions : Outils d'analyse, événements de stockage local, entrées virtuelles via API

Etat du périphérique : seuil de température de fonctionnement supérieur, seuil de température de
fonctionnement supérieur ou inférieur, seuil de température de fonctionnement inférieur,
dysfonctionnement du ventilateur, suppression de l'adresse IP, perte de réseau, nouvelle adresse IP,
échec de stockage, systéme prét a fonctionner, plage de température de fonctionnement respectée
Stockage local : enregistrement en cours, interruption du stockage

E/S : déclenchement manuel, entrée virtuelle

Abonnement MQTT

Programmeés et récurrents : événement programmé

Vidéo : mode jour-nuit, flux de données vidéo en direct ouvert, sabotage

Déclenchement d’actions en cas d’évenements : Enregistrement vidéo : Carte SD et partage réseau
Chargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et courriel
Mise en tampon de vidéo ou d'image avant et apres alarme pour enregistrement ou téléchargement
Notification : courrier électronique, HTTP, HTTPS, TCP et SNMP

Texte d'incrustation, mode jour/nuit, LED de statut, mode WDR Publication MQTT

Général

Boitier : Certification IP66, NEMA 4X et IK10 Dédme enduit en polycarbonate Boitier aluminium
Développement Durable : Sans PVC

Mémoire : RAM de 2048 Mo, mémoire Flash de 512 Mo

Alimentation : Consommation électrique sans PTZ : PoE 9 W standard, 23 W max

Connecteurs : RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE Port RJ45 10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T Q61-E

Conditions d’utilisation : -40 °C a +50 °C (-40 °F & +122 °F) Température maximale conformément a la
norme NEMA TS 2 (2.2.7) : 74 °C (165 °F)

Température de démarrage : -40 °C (-40 °F)

Humidité relative de 10 a 100 % (avec condensation)

Dimensions : Hauteur : 192 mm (7,6 po) g 361 mm (14,2 po)

Poids : 4 800g (10,6 Ib)

8.3.3 Switchs

Les infrastructures du futur cceur de réseau de I'architecture globale jouent un réle essentiel et critique
pour 'ensemble de l'architecture. En effet, il constitue le point central pour tous les échanges de flux
entre les différents réseaux interconnectés par ce cceur.

Cceur de réseau Cuivre
Caractéristiques minimums suivants :
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Manageable - Niveau 3

24 ports RJ45 Gigabit

4 ports combo RJ45/SFP Gigabit

4 ports SFP+ 10Gbe

Capacité de commutation : 136Ghit/s

IGMP snooping 255 Group, Snooping v1, v2, v3
VLAN, QoS

802.1x, RADIUS, TACACS+, SNMP v1, v2c, v3, NTP
Rackable 1U

Format 19”

Empilable (stackable)

Double Alimentation

Distribution Cuivre 8 ports

Caractéristiques minimums suivants :

Manageable - Niveau 2

8 ports Ethernet 10/100/1000 Base-T dont 2 High POE (802.3 bt)
2 Port /SFP Gigabit (pas combo)

Switch fabric 20 Gbps

240 w

IGMP snooping 255 Group, Snooping v1, v2, v3

VLAN, QoS

802.1x, RADIUS, TACACS+, Source MAC / IP address binding, NTP
Rackable 1U

Distribution 24 ports SFP

Caractéristiques minimums suivants :
Manageable - Niveau 2

24 ports SFP 100/1000 Base-X

8 Port combo RJ45/SFP Gigabit

Switch fabric 48Ghbps

IGMP snooping 255 Group, Snooping v1, v2, v3
VLAN, QoS

802.1x, RADIUS, TACACS+, Source MAC / IP address binding, NTP
Rackable 1U

Format 19”

8.34 Onduleur

Possibilité d’augmentation de I'autonomie avec des batteries externes

Commande de l'arrét automatique des équipements en cas de décharge profonde et redémarrage des

équipements au retour de I'énergie
Administrable

Afficheur LCD

Régulateur de Tension

Double Port Série et port USB
Rackable au format 19 pouces
Pilotage par Microprocesseur
Protection Parafoudre sur ligne ADSL/Tel
Batteries Remplacables a chaud
Redémarrage automatique
Chargeur Batterie permanent
Logiciel de Supervision inclus

Puissance

Entrée : 220/230/240 Vac

Plage de Tension : 159 Vac — 288 Vac
Plage de fréquence : 50/60 Hz + 3Hz
Courant Nominal : 40 A

Connecteur : Bornes de connexion

Sortie :

Puissance Apparente : de 1000 a 6000 VA
Puissance Active : de 600 a 4500 W
Forme d’onde sur batteries : Sinusoidale
Tension sur batteries : 220/230/240 Vac + 5%

Régulation Automatique de la Tension : Double compensation des sous-tensions, simple compensation

des surtensions
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Fréquence sur batteries : 50/60 Hz + 1%

Type de Sortie : IEC 320 C13, IEC 320 C19, Bornier
Prises ondulées et protégées des surtensions : de 8 a 11
Prises critiques : de 2 a 6

Sorties NCL : 5

Temps de transfert : 4ms nominal

Batteries

Autonomie a demi-charge : de 22 a 31 min
Autonomie a pleine charge : 12 min

Type de batteries : Plomb étanche sans entretien
Capacité : 12V/9A.h

Nombre de batteries : 16

Remplagable : Oui

Dé connectable a chaud : Oui

Protection contre les surtensions
Elimination des surtensions : 810 Joules
Protection téléphone/réseau RJ11/RJ45 : 1 entrée, 1 sortie

Gestion et Communications

Ecran de contr6le LCD : Oui

Port USB conforme HID : Oui

Port Série : Oui

Port d’arrét d’'urgence : Oui

Contacts Secs : Oui

Indicateurs a LED : Marche, Mode secteur, mode batterie, défaut, remplacement batterie
Alarmes sonores : Mode batterie, batteries déchargées, surcharge

Caractéristiques physiques

Format : Rack/tour

Dimensions : 433 x 220 x 645 (LxHxP) (mm)
Poids : 101,5 kg

Environnement

Température de fonctionnement : 0°C & 40°C

Taux d’humidité en fonctionnement : 0 & 95% sans condensation
Altitude : 0 & 3000m

Température de stockage : -15°C a 45°C

Humidité relative de stockage : 0 a 95% sans condensation
Dissipation calorifique : 410 BTU/h

8.4 Equipement intrusion

Détecteurs volumétriques intérieurs :

Couverture de détection standard 18 m x 25 m ; couverture courte portée sélectionnable de 8 m x 10 m

Technologie de fusion des données de capteurs
Technologie optique Tri-Focus

Suppression active de la lumiére blanche
Compensation de température dynamique

Test de la détection a distance

Mémoire alarme

Immunité aux insectes et aux courants d'air

Hauteur de montage de 2 m a 3 m sans aucun réglage
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Spécifications clés

Consommation (mA)

Dimensions (H x L x P) (mm)

Rayon de détection (m)

Relais antisabotage

Relais d'alarme

Température de fonctionnement (°C)

10 - 15 mA

127 x 69 x 58 mm

-29 - 55 °C

Détecteurs volumétriques extérieurs :

PECIFICATIONS

HX-40AM HX-40DAM HX-$0RAM
Méthode de détection Infrarouge Passif Infrarouge Fassil & Microwave Infrarouge Passif
Anti-masaue - I v [ i
Portée PIR 12 m (40} 85°C wide / 34 zones
PIR gistance limite 4.0 m, 5.5 m, 5.0 m (131", 18'1", 29"}
Vitegie ditactabls %3 mis-1.5 mis (1" -4'11"s)
Sansiblin 2.0°C {3.6°F) a 0.6 mis
i i 3= 7.2V00 Lithiurm Batleries
Alimentation S5 -16VDe (CR123x 3, CR2x 3, 1120k 3, 11284 B)
Tensien utilisation - Z5-89vDC
Coniemmation 35 mA{max.} 3 12V DC | 40 mé (max,} 3 12 v DC [ 50 mA {max.) 3 12V DC 30u Alstandby} /4 ma imax) 3 3VDC
Alarme periode 20+ 1sec
Périnde Chauffe Approx. 60 see. (LED chgnotte) Approx, 90 sac. (LED chgnatte)
Sortie Alarme Form C 28 V DC 0,2 A (max,) Form C =Scbd Stale Switehe 10V00 0O01A
Sorte AR N.C. 28V OC, 0.1 A lmax) N.C. cuvert capot enlevé Form G, 28Y DC, 0.1A max.
aclivé capot enlevé
M.C./N.0. Selectable -Solid
Sortie Trouble - N.C. 28V DC, 0.1 A (max.) I e e e
A input M.C, 28V DC, 0,1 A (max,) -
Rouge: Chauffe, Alarme, Trouble Inactif : Durant fonctionnement,
LED Rouge : Chauffe, Alarme Rouge : Chauffe, Alarme, Trouble Vert: Chauffe, PIR détest, Trouble Actif : Durant WALK TEST ou LED SW o,
Jaune : Chauffe, MW delect Fouge : Chauffe, Alarme, Trouble, Low balt
RF interférences Pas d'alarme 10 Wim
Température fonct, -20 - +60°C (-4 - +140°F)
Hurnidité 95 % max.
Eranchéivé P55
htoniage Murals
Hauteur de poss 25-3.0mi82" - 910)
Angle réglage rotule Mertical - £ 20°  Horizontal : + 95°
Pevels 600 g (21.2 oz.) | 700 g (24.7 oz) 600 g (21.2 oz)
Fotule, casquette, Obturateurs,
# wiconrin I 0
Accassoires Rotule, Casguette, Plagues obturatrices, Kit visserie (33 10-2 4 % 20-4} :‘I :‘:I:S\S.P:“r;: ;ﬁtz;t::;g:h
Cable Battarie x 2, kit batt factices

DIMENSIONS

Avec rotule et casquette

PORTEE

s mzam)
Micro-wawve I
(HX-40DAM)
205(8.1)
¢
PIR
Sans rotule et casquette
8 m26.71L) 12 m{40 1) 92(3.8) 148(5.8)
12m (40 1) i
30m \ 197.5(7.8)
(10ft) "---_-_____
—
12m (40 1)
r
=
25m e
(B.31L) e _
— - mm {inch]
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8.5 Cheminements et protection des cables

Il appartient au Titulaire, d'attirer dans les meilleurs délais, I'attention du Maitre d’Ouvrage sur les
répercussions que peuvent avoir certains travaux sur le déroulement du chantier. Les conditions
particuliéres de distribution liées aux caractéristiques de I'établissement devront étre prises en compte
par le titulaire lors de I'élaboration de son chiffrage, pour cela il devra vérifier les éventuelles
particularités (cloture, faux plafond, nature des murs et des planchers, etc...). Aucun cable ne devra
étre apparent.

Le titulaire devra, dans le cadre des travaux, respecter les prescriptions techniques de mise en ceuvre
et d'installation suivantes :

Dimensionnement des équipements

Les installations telles que les chemins de cébles, accessoires de fixation, supports, etc. doivent étre
calculées et adaptées a leur utilisation et ne doivent subir aucune déformation due a une surcharge.
Leur mise en ceuvre doit étre particulierement soignée et les matériels utilisés de premiére qualité. Une
réserve de 30% est demandée pour les nouveaux cheminements. Tous les matériaux doivent étre
protégés contre la corrosion. IP 55 pour l'intérieur et IP 66 pour I'extérieur.

Protection des cébles

Les cébles et chemins de cables seront positionnés et protégés de maniére a les rendre le moins
accessible possible et & les protéger autant que possible des dégradations pouvant étre occasionnées
par les véhicules ou les personnes. C’est pourquoi, tous les cables extérieurs devront étre protégeés par
des tubes métalliques, des gaines métalliques ou des protections de type « oméga » métalliques. En
zone extérieure aucun cable ne devra étre apparent au niveau des fixations des matériels. Les cables
seront protégés par un profilé métallique type Q inox ou dispositif équivalent. Les rails omégas seront
repérés par des étiquettes de couleur, le code couleur sera donné par I'établissement. Les étiquettes
seront disposées de maniere a étre inaccessibles.

Les travaux de percement

Le titulaire devra la remise en I'état initial de 'ensemble des installations sur lesquelles il interviendra.
Il doit le rebouchage des percements afin de restituer I'esthétique et les caractéristiques techniques
initiales des lieux (coupe-feu, étanchéite, ...).

Dans la mesure du possible, les percements seront réalisés en dehors des périodes de fortes influences
dans les locaux (avant 9h aprés 17h00).

Cheminements des cébles

Le Titulaire doit au maximum utiliser les cheminements de cables existants courants forts et faibles pour
les alimentations courants forts et faibles. Les chemins de cables doivent étre mis a la terre des masses
conformément a la norme NF C15-100. Le Titulaire devra dans le cas de réutilisation, vérifier et procéder
éventuellement aux modifications nécessaires. Tous les percements (murs et plafonds) sont a la charge
du Titulaire ainsi que les rebouchages coupe-feu. Les installations se faisant en locaux occupés, le
Titulaire conserve a sa charge la dépose et repose des faux plafonds pour le passage des chemins de
cables et des cables dans les couloirs, bureaux .... Chaque fois qu’un ou plusieurs cables emprunteront
le méme parcours, ils seront posés sur des chemins de cébles. Les cébles seront déroulés sur ces
derniers en tenant compte des recommandations du constructeur quant au rayon de courbure minimum.
lls seront posés en une seule nappe permettant la pose et la dépose de I'un d'eux sans procéder a la
dépose des cables immédiatement voisins. Tant en parcours vertical qu'en horizontal, les cables seront
solidement fixés au chemin de cable au moyen de colliers "Rilsan" ou équivalent. Afin d’éviter toutes
perturbations entre les cables électriques et les cables courants faibles (informatique, téléphone, etc...),
les séparations adaptées au type de cable devront étre précisées en détail, et appliquées lors de la
réalisation des travaux de mise en ceuvre.

Suivant la nécessité pour les zones non accessibles aux actes de vandalisme, linstallation des
cheminements de cébles complémentaires sera réalisée par des tubes PVC. Au passage des
cloisonnements/parois coupe-feu, la protection des chemins de cable est réalisée a partir de matériaux
coupe-feu agréés. Fixé sur mur, grillage ou poteau, ces profilés ne constitueront en aucune maniére un
quelconque point d’ancrage, d’accrochage et d’obstacle de quelque sorte que ce soit. Le titulaire
précisera obligatoirement ses propositions techniques dans le mémoire de sa réponse a la présente
consultation.

Tous les chemins de cables seront repérés au tenant et a l'aboutissant, sur leur cheminement au

minimum tous les 10 métres, en amont et en aval des traversées de parois ou dalles a l'aide d'étiquettes
de couleur (suivant ci-aprées) dimensions 70X70 mm, fixées au chemin de cables par colliers RILSAN.
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Goulottes de distribution interne aux batiments

Afin de sécuriser les installations, les cheminements apparents internes seront réalisés sous goulotte
métallique. Lorsqu'il sera fait usage de goulottes de distribution, celles-ci devront comporter un
couvercle et étre équipées de tous leurs accessoires de mise en ceuvre, et en particulier de tous les
angles, embouts, joints de couvercle, cloisons de séparation, boitiers d'alimentation, cadres pour
appareillage, agrafes, etc.

A lintérieur des locaux, les goulottes et plinthes en PVC seront au minimum du type M2 difficilement
inflammables et d'une résistance mécanique de degré IP 5. Les goulottes de distribution seront de type
profilé 90 x 40 a bords coupés et comprenant 2 compartiments et 1 couvercle venant dissimuler les
coupes de fond. Elles seront fixées au moyen de vis et de rondelle, appropriées au type des supports.
La fixation par collage est strictement proscrite.

Cébles de distribution
Le terme de « cable » regroupe toutes les technologies utilisées et préconisées dans les chemins de
cables et les tubes métalliques. Les cables sont soigneusement rangés et repérés a chaque extrémité
et a chaque changement de direction ou de croisement. Avant leur mise en service, tous les cables,
sans exception, doivent étre contrblés, en particulier en ce qui concerne la mesure des isolements. Le
carnet de cébles sera pointé pour chacun des cables lors de la réception technique du chantier.
Il n'est pas toléré de boites de jonction intermédiaires entre les systémes.
Avant I'établissement des plans d’exécution, le prestataire doit regarder avec précision les plans de
cheminement pour déterminer 'emplacement de ceux non accessibles et/ou a créer, afin de pouvoir
connecter 'ensemble des caméras sur le réseau d’alimentation. Le titulaire devra prévoir la mise en
place de filtre galvanique passif pour signal asymétrique.
Rappel : chaque cable doit étre soigneusement repéré par étiquettes indestructibles et protégées contre
la corrosion :

» Au tenant et a 'aboutissant

» A chaque changement de direction

» Dans chaque boite de dérivation

Alimentation

L’alimentation électrique de 'ensemble des composants du dispositif est due par le titulaire.

Le titulaire devra mettre en ceuvre dans chacun des tableaux électriques, qui seront utilisés, les
protections nécessaires pour le fonctionnement des systéemes de sdreté.

Il doit également prévoir la pose des organes de protection sur les départs a créer, ainsi que tout
équipement nécessaire a la sécurité des installations conformément a la réglementation en vigueur.
La protection des circuits doit étre assurée par des dispositifs différentiels adaptés. Chaque élément
doit étre protégé indépendamment des autres. Un schéma électrique sera a fixer a l'intérieur des coffrets
de distribution existants (une mise & jour) ou a créer. Celui-ci doit repérer tous les appareils avec
indication du calibre de la protection et son utilité.

Départs électriques

Le titulaire aura a sa charge le raccordement électrique de ces équipements. Cela comprend la
fourniture, la pose et le raccordement des disjoncteurs, des cables électriques, des bandeaux
électriques et toutes sujétions.

Le titulaire devra pour chaque équipement une protection calibrée et adaptée a la puissance de
I'équipement technique et en conformité aux normes en vigueur au moment de la mise en exploitation.
L’ensemble des équipements devra étre protégé contre les effets de surtension (foudre notamment).
Le titulaire devra cependant au préalable faire le recensement des protections électriques des tableaux
et vérifier les équipements qu’elles alimentent.

Toutes les étiquettes des protections électriques du tableau électrique que le titulaire devra modifier ou
rajouter seront a caractére gravé. Le titulaire devra fournir le justificatif de calcul de la section du céble
et de sa protection en téte de ligne (norme NFC 17 200).

Protection contre la foudre
L’ensemble des équipements on devront étre protégés contre les effets de la foudre et des surtensions
de réseau de distribution d'énergie. Il est demandé un parafoudre data et un parafoudre électrique.
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Réalisation des travaux de génie civil

Les travaux de l'opérateur économique comprennent toutes les fournitures, leur transport a pied
d'ceuvre et toutes les mises en ceuvre nécessaires a la compléte réalisation des travaux, prévus au
marché et a la livraison de tous les ouvrages en parfait état de fonctionnement et d'exploitation.

9.1 Contraintes dues aux réseaux en place

Le Titulaire doit impérativement prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les ouvrages et
réseaux en place soient protégés et préservés. Dans le cadre du dossier d’exécution, I'entrepreneur
procédera a tous les sondages nécessaires afin d’éviter toute dégradation sur les ouvrages existants.
Les demandes de renseignements sur I'existence et I'implantation d’ouvrages souterrains sont a la
charge du Titulaire. Tous les dommages occasionnés sur ces ouvrages et les remises en état seront
entierement a la charge du Titulaire. Le titulaire devra vérifier la possibilité d'utilisation des différentes
installations en procédant a tout demande d'autorisation auprés des concessionnaires et ou
propriétaires des fourreaux. Compte tenu des problématiques de dégradations régulieres, tous les
travaux effectués devront intégrer des mesures de protections.

9.2 Prestations a réaliser avant travaux

Le titulaire doit impérativement prendre toutes les dispositions nécessaires afin que les ouvrages et
réseaux en place soient protégés et préservés. Dans le cadre du dossier d’exécution, I'entrepreneur
procédera a tous les sondages nécessaires afin d’éviter toute dégradation sur les ouvrages existants.
Tous les dommages occasionnés sur ces ouvrages et les remises en état seront entierement a la charge
du titulaire. Compte tenu des problématiques de dégradations régulieres, tous les travaux effectués
devront intégrer des mesures de protections.

Les travaux comprennent la fourniture et I'emploi de matériaux ainsi que la main d’ceuvre et transports
nécessaires :

L'examen préalable des lieux

Les autorisations administratives de tous types

La préparation du terrain sur le tracé des ouvrages

Les ouvertures de chaussées et circulations piétonniéres

La démolition totale ou partielle avec mise au profil de chaussées de toute nature

Les sondages préalables de reconnaissance et les aiguillages des fourreaux inter-chambres a
utiliser

Les constats des existants

Les recherches de fourreaux et chambres de tirage

Les installations provisoires de chantier

L'alimentation eau téléphone et électricité pour les besoins du chantier. Les frais de
branchement et de consommation sont pris en charge par le titulaire

La pose des clotures du chantier de jour comme de nuit

Le nettoyage et la mise en forme du terrain en tout point du chantier

L'évacuation en décharge des déblais excédentaires

Le raccordement aux ouvrages tels que percements de regards et raccords au mortier de
ciment

Les piquetages généraux et complémentaires des ouvrages et le piquetage spécial

La fourniture, la mise en place, I'entretien et I'enlevement en fin de travaux de la signalisation
générale de chantier

La fourniture et mise en ceuvre de matériaux routiers

Le nettoyage du chantier et des ouvrages réalisés

L'exécution des déblais et remblais de toutes natures

Les essais concernant les fourreaux divers

L'exploitation des emprunts ainsi que la remise en état des emprunts

La réparation des dégats causés aux tiers

Les démarches administratives diverses liées a ses travaux, y compris enquétes sur les réseaux
souterrains aupres des concessionnaires concernées

Les mesures d'hygiéne et de sécurité réglementaires

Le dossier d'exécution.

Le dossier des ouvrages exécutés

VVV VYVVVVVVY VYV VYVVVV VVVY VVVVVY
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> Les épuisements de toutes les venues d'eau, y compris leur évacuation aux eaux pluviales et
le matériel nécessaire.

Les travaux de nettoyage des chambres utilisées

Les travaux de remise en état de linfrastructure existante et utilisée (chambres de tirage,
fourreaux et masques des fourreaux)

La dépose/repose de petits ouvrages (bordures, caniveaux, bornes...)

L’exécution des fouilles, y compris tous étaiements, blindages et équipements

Le découpage, a la scie, des revétements de chaussée ou de trottoir

Toutes sujétions de franchissements de zones particuliéres (voirie, terre-plein, ...)

La réalisation de tranchées par engin mécanique ou manuellement en terrains de toutes
natures, a une profondeur de 0,60 m sur trottoir et 0,80 m sur chaussée

La réalisation de tranchées par engin mécanique ou manuellement en terrains de toutes
natures, a une profondeur de 1 m sur trottoir et sur chaussée départementales

Les pénétrations dans les batiments desservis par le réseau. Les pénétrations devront
s’effectuer en reconstituant le niveau d’isolation coupe-feu et d’étanchéité d’origine. L’intégrité
coupe-feu et d’étanchéité devra étre restituée pour chaque pénétration

La construction de chambres de tirage de type K1C, K2C, L1T, L2T, L3T et L4T avec cadre et
tampon de fermeture sécurisé par dispositif de verrouillage a clé

La fourniture et la pose d’'un minimum de 2 ou 4 fourreaux PVC 60 aiguillés par ouverture

La fourniture et la pose de dispositif avertisseur (grillage avertisseur) suivant couleur
conventionnelle

La reconstruction pour les chaussées souples de couches de fondation ou de base en laitier,
en grave améliorée ou non, conformément au guide SETRA « Remblayage des tranchées et
réfection des chaussées » de mai 1994

L'exécution sur forme mortier, des pavages en pavés d'échantillon ou mosaique

Le rejointoiement des pavages au coulis de mortier

La repose de bordures de trottoirs en gres, en granit ou en béton

Les réfections des revétements de trottoirs de diverses natures et de leur fondation
L'exécution des pavages a bain de mortier des entrées charretiéres

Tous les travaux de remise en état des bornes, poteaux et plaques de signalisation, bouches a
clé des ouvrages concessionnaires, des ouvrages dépendant de la voie publique et des
ouvrages d'assainissement (canalisations, branchements et cheminées de regard, bouches de
trottoirs, boites de branchement, faux regards, etc....) dépendant des services voirie

Tous terrassements et transports de terres et de matériaux intéressant les routes

La fourniture et la mise en ceuvre de d’enrobés a chaud

La réalisation de couche de roulement

La fourniture et mise en ceuvre d’asphalte.

La réalisation d’étanchéité

La remise en état des lieux a I'identique

La remise en état des passages piéton et signalétiques (peintures au sol, ...).

Y YVVVY \ A%
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Cette liste n'est pas limitative. Il est entendu que les travaux doivent comprendre I'exécution de tout ce
qui est nécessaire a un achévement complet par rapport aux objectifs a atteindre.

9.3 Regles générales de pose des cables sous génie civil

Le Titulaire devra réaliser la pose et le tirage des cables sous fourreaux :
» Nettoyer soigneusement I'ensemble du parcours (intérieur des fourreaux) de maniére a oter
tous les objets susceptibles d'endommager le cable.
» Mettre en place et fixer solidement des galets de diametre approprié au type de cable a dérouler
et en nombre suffisant notamment aux changements de direction.
> Le clou de tirage doit étre parfaitement adapté au cable de maniére que toute la structure
participe a la traction.
Rayon de courbure : a tout moment et en tous points, il convient de respecter la valeur minimale
indiquée par le constructeur du cable.
A l'entrée des tubes, disposer des guides cables de diametre approprié au céble afin que la
gaine du cable ne risque pas de frotter sur les arrétes.
Effort de traction : dans la mesure du possible, le tirage doit étre régulier, sans a-coups ni chocs.
En cas d'incident (vrillage), le déroulage doit étre arrété immédiatement. Le personnel de
surveillance sera donc suffisamment nombreux et doté de moyens de communications
efficaces.
Assurer un tirage le plus régulier possible et éviter tout arrét inutile qui occasionnerait un effort
trés important au démarrage.

VYV VYV V¥V
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9.4 Terrassements

La découpe et la démolition du revétement font partie intégrante de la prestation et ne font 'objet
d’aucune plus-value.

Le prix comprend également I'exécution des sondages de localisation des réseaux que I'entrepreneur
jugera utiles a I'exécution du projet. Si du fait de 'absence de ces sondages, I'entrepreneur était obligé
de reprendre tout ou partie du terrassement, il en supporterait les conséquences pleines et entiéres.
Les terrassements seront exécutés par des moyens laissés a l'initiative du titulaire. Ces moyens devront
tenir compte de toutes les contraintes imposées par le C.C.T.P, 'encombrement du sous-sol etc...

La profondeur de la tranchée sera donc adaptée a cette exigence en fonction du nombre de fourreaux
a poser.

9.5 Exécution des rembilais

Aprés excavation totale des matériaux, et avant toute autre intervention, le fond de la tranchée devra
faire I'objet d’'un contréle pour mettre en évidence toute anomalie du sol sous-jacent sur une profondeur
de l'ordre d’un métre.

9.6 Découpes

Les bords des tranchées seront préalablement entaillés par tous moyens permettant d’obtenir une
découpe franche et rectiligne afin d’éviter la dislocation des lévres de la fouille et la détérioration du
revétement adjacent. Le découpage sera effectué au fur et a mesure des travaux. Le titulaire prendra
toutes dispositions pour éviter de causer des dégradations aux revétements des chaussées et trottoirs
aux abords des tranchées pendant I'exécution de ses travaux. Il prévoit aussi la dépose et repose a
l'identique des bordures situées sur le tracé des tranchées. La disparition de ces éléments du fait de
leur non-remise en place ou leur détérioration nécessitera leur remplacement.

9.7 Réfections de surface

Terrain naturel ou gazonné :
Les terrains seront remis dans leur état avec repose des pelouses ou plantations.

Chape au mortier de ciment :

Les bords de tranchée seront recoupés en suivant autant que possible les éventuels motifs de I'existant.
Une forme de béton (B20) épaisseur 10 cm sera mise en ceuvre et réglée a -3 cm de la surface définitive.
Un produit favorisant 'adhérence (SIKA LATEX ou équivalent) sera répandu en insistant sur les bords.
La chape au mortier de ciment dosé a 600KG/ m 3 sera installée, réglée et talochée. Les éventuels
motifs seront reproduits (bouchardage).

Enduit de surface bicouche :

Aprés application d’'une couche d’accrochage, la surface sera gravillonnée a refus. La deuxiéme couche
d’émulsion sera répandue et de nouveau gravillonnée. L’enduit sera ensuite compacté a I'aide d’'un
rouleau, ces opérations interviendront avant rupture de I'émulsion. L’épandage d’émulsion ne doit pas
se faire sur un sol dont la température est inférieure a 5°C.

Béton bitumineux :

Aprés recoupe des bords de tranchée et balayage soignée, application d’'une couche d'imprégnation si
le remblai est de la grave naturelle et d’accrochage si le remblai est imperméable (béton ou grave
bitume), en insistant sur les bords de fouille. Mise en ceuvre manuelle ou mécanisée du béton
bitumineux et compactage au rouleau. La surface finie doit &tre parfaitement de niveau avec l'existant.
Les joints sont ensuite remplis a '’émulsion de bitume et Iégérement sablés. La méthodologie est la
méme pour le fraisage. Comme pour les graves bitumes, I'enrobé doit étre mis en place a chaud (environ
150°).

9.8 Chemins de cables

Le Titulaire s’engagera a fournir, poser et mettre en place de tous les chemins de cables et fourreaux a
I'intérieur des batiments nécessaires a 'ensemble des réseaux.
Pour les réseaux, les chemins de cables verticaux emprunteront les colonnes existantes et a aménager
ou a créer.
Les supports de cables seront :
» De type chemin de cable cablofil (pour le vertical avec un minimum de largeur de 200 mm, et
I'horizontal avec un minimum de largeur de 100 mm),
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» De type fourreau rigide en PVC pour tous cébles courants faibles ou courants forts quittant les
chemins de cables.

Le chemin de cable sera fixé par « Pendard » ou « Equerres » selon I'environnement. Les espaces
entre fixations ne devront pas excéder 150 cm et devront étre fait suivant les régles de 'art. Les chemins
de céables seront systématiquement capotés. Les chemins de cébles seront installés depuis chaque
local technique jusqu’aux sorties des batiments avant d’accéder aux phases réalisées entre les
établissements. Ils supporteront en amont, les cébles.

Le dimensionnement de chemins de cables devra respecter I'espace réservé aux cables et permettre :
» Une réserve de 30% pour la pose de cables horizontaux et verticaux,
» Le respect des rayons de courbures des céables,
» La charge et 'écrasement entre cables (ils ne doivent pas dépasser la hauteur du chemin de
cable).
Les chemins de cables seront protégés contre les risques d’intrusion par des tiers (notamment en évitant
les installations exposées au public). Les chemins de cables seront accessibles pour faciliter les
opérations de maintenance. Les éléments de chemins de cables seront mis a la terre de fagon a éviter
les risques de parasites par induction.

Les cables y seront attachés tous les 1 metre sur les parcours horizontaux et tous les 0,5 métre sur les
parcours verticaux par des colliers « Rilsan » ou équivalents.

Tous les percements seront rebouchés conformément aux regles et normes de la protection incendie
en vigueur, afin de respecter les prescriptions des compartiments « coupe-feu ».

9.9 Pose en chemin de cables ou en goulotte a I'intérieur des
batiments

Afin de garantir une protection mécanique aux cables, ceux-ci circuleront dans I'enceinte des batiments
sous goulotte ou sur des chemins de cables existants ou a créer.

Les cables seront posés dans des chemins de cébles existants ou a créer en respectant les rayons de
courbure minimums.

En dehors des chemins de cables existants et réutilisables, tous les chemins de cébles nécessaires
seront a prévoir par le Titulaire au titre du présent marché. Les chemins de cables seront capotés. Un
soin particulier sera a prendre pour toutes les traversées de cable au niveau des planchers, murs et
faux plafond. Les cables circulant sur chemin de cables a l'intérieur des batiments seront protégés par
de la gaine PVC spiralée sans halogéne fixée régulierement par des rilsans tous les 50 cm. Les colliers
PVC seront serrés légerement (a la main) afin de ne pas blesser la gaine des cables. Les chemins de
cables seront réalisés en treillis de fils d'acier soudés (type Cablofil ou techniqguement équivalent). Les
dérivations, changements de plans et de directions seront impérativement réalisés a l'aide des
accessoires prévus par les fabricants. Les angles a 90° sont interdits afin de respecter le rayon de
courbure des cables. Les chemins de cables seront montés en "pendard" ou en "appui mural” de telle
sorte que les cables puissent étre posés et non tirés. Les accessoires (éclisses, gousset, montant,
consoles, etc.) définis par le fournisseur seront utilisés. Un conducteur en cuivre nu de 25 mm2 minimum
circulera dans I'ensemble des chemins de cables et sera relié électriquement (borne de terre) tous les
meétres environ et sur chaque trongon de dalle. Les chemins de cébles seront dimensionnés pour
recevoir une éventuelle extension (30 % minimum). Bien que les cables optiques soient insensibles aux
perturbations électromagnétiques, les chemins de cébles existants devront respecter les contraintes
d'environnement, notamment les distances de séparation par rapport aux courants forts (30 cm) et par
rapport aux tubes fluorescents (50 cm) s'ils existent. En dehors des chemins de cébles, les cébles
chemineront sous gaine blindée de type CAPRIPLAST. Les percements et réservations (poutres, dalles
de plancher) seront rebouchés apres le passage des cables afin de garantir l'intégrité coupe-feu.
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FORMATION DU PERSONNEL

L'offre du titulaire doit comporter une proposition de formation des exploitants. La formation sera dédiée
aux catégories de personnels suivantes :

Personnels concernés :
Objectifs de la formation :
- Le démarrage/arrét du systéme
- Le démarrage/arrét de I'application
- Les sauvegardes
- La gestion des historiques, pour la recherche d’'un événement dans le respect de la
réglementation
- La gestion des rapports, pour I'édition d’une scene vidéo sur support disque
réinscriptible (RW)
- Lagestion des anomalies, pour diffuser une information la plus précise possible au
service de maintenance du systeme vidéo protection

Pour les opérateurs, la formation sera plus précise :
- Utilisation du logiciel dans les conditions d’exploitation, en direct.
- Utilisation des ressources et paramétres dans le cadre de recherches, d’analyse ou
d’intervention, les interactions entre matériels (caméras, objets connectés...).

Formation spécifique

Personnels concernés :

Les objectifs de la formation seront de permettre la configuration du poste d'exploitation soit en
complément de la précédente formation :

- Dutiliser la base de données

- L'administration des réseaux en particulier le réseau HF

- L'administration du systeme

- L'administration des autorisations d'acces

- La gestion des droits d'acces

- La gestion de l'architecture logicielle

- La gestion des fichiers de configuration

- L'animation des synoptiques

- Le paramétrage des équipements
Il devra étre fourni en fin de formation une notice d'utilisation donnant les instructions claires et simples
a l'usage des personnes chargées de |'exploitation en francais.

Cette notice ou manuel doit comporter notamment :
- Laprésentation générale du systeme
- La présentation des matériels
- La présentation des réseaux d'échange de données
- Laprésentation des logiciels

Ces formations sont proposées par le titulaire en nombre de jours. Une partie du mémoire doit présenter
cette formation.
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