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. DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE — CONSISTANCE DES TRAVAUX

A la suite de plusieurs éboulis, les ouvrages en encorbellement permettant le passage du rempart
sur le sentier de la canalisation Augustave ont été endommagés. Le présent document fixe dans
le cadre du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) les conditions particulieres
d’exécution des fravaux de reprise de deux escaliers composant ces ouvrages.

Figure. 1 : Deux escaliers en encorbellement apres éboulis

1.2 LOCALISATION DES OUVRAGES

La zone des travaux est située sur le sentier Augustave, au niveau des premiers ouvrages
métalliques (escaliers-passerelles) en encorbellement, en venant de Bord Martin, et en direction
de I'llet d'Aureére.

> Avant tout déplacement sur les lieux et afin de convenir des modalités de la visite des
lieux, il est impératif de contacter :

L’agent forestier :

- M. Bastien MICHELON, agent forestier de Mafate et gestionnaire de la zone &
bastien.michelon@ont.fr ou au 06 93 92 82 93
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Les responsables du marché :

- M. Pascal FOURTET, responsable du pdle INFRA & pascal.fourtet@onf.fr au 06 92 34 52 86

- M. Rubens MANCEAU, conducteur de travaux au pdle INFRA a rubens.manceau@onf.fr au 06 92
2522 45

Sentier Canalisation Augustave
Aurére-Bord Martin

'
M

J}l&‘f\fﬂ ﬂ’#‘ ‘

",-é,,:,‘%);i: )

Figure. 2 : Localisation des ouvrages

1.3 ETAT ACTUEL DU SITE ET DES OUVRAGES

De fravaux de sécurisation du site, menés par I'entreprise ROCS sont actuellement en cours
d'opération,

Ceux consistent :

- Au démontage des structures endommagées,
- Ala purge de la falaise en contre-haut des ouvrages,
- Alapose d'un grilage plaqué ancré au droit des ouvrages.

Les ouvrages démontés sont stockés dans les locaux de I'ONF Providence & St Denis ouU ils sont
visibles pour examen (voir photos en annexe 1 du présent document et ci-dessous) :
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Figure. 3 : Structure démontée, entreposée dans les locaux de 'ONF Providence & St Denis

L'entrepreneur est tenu d’examiner les ouvrages entreposés avant la remise de son offre.
Avant visite, contacter :

Les responsables du marché :

- M. Pascal FOURTET, responsable du pdle INFRA & pascal.fourtet@onf.fr au 06 92 34 52 86

- M. Rubens MANCEAU, conducteur de travaux au pdle INFRA & rubens.manceau@onf.fr au 06 92
2522 45

1.3 DOCUMENTS GENERAUX APPLICABLES

Les travaux prévus au présent CCTP doivent étre effectués selon toutes les regles de I'art méme si
elles n'ont pas été expressément rappelées. L'entrepreneur se réferera aux documents généraux
suivants :

> Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
fravaux ;

» Code Forestier.
> Arrété préfectoral en date du 9 décembre 2010 relatif & I'emploi du feu ;
> Reéglement national des travaux et services forestiers ;

> CNPEF version B et CGA prestations d'exploitation forestiére version D ;
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Le marché du présent dossier de consultation fait I'objet d’un unique lot et d'une tranche ferme,
et d'une franche optionnelle.

Les entreprises répondant au marché devront se rendre sur place préalablement et prendre
connaissance des difficultés d'acces et des conditions particulieres de travail.

Le marché de travaux comprend en particulier les opérations suivantes :

Ce paragraphe, objet d'un item forfaitisé dans le CDPGF contient les éléments suivants :

> La phase de préparation et d'installation du chantier affectée au titulaire, qui comprend :

- Lasignalisation du chantier ; Celle-ci consiste en une fermeture physique de I'entrée du
sentier pendant les travaux, d la pose de panneaux de signalisation ainsi qu'une présence
humaine pour la gestion des randonneurs a proximité.

- L'aménagement des installations de chantier, des places de stockage du matériel et des
protections du sol contre le risque de déversement de tout produit polluant ;

- L'amenée des engins et du matériel ainsi que I'élagage précautionneux si nécessaire pour
accéder aux ouvrages, apres approbation par le maitre d’oeuvre

> Le repli du chantier et la remise en état du site comprenant I'enlévement et I'évacuation des
déchets végétaux (le cas échéant) ainsi que ses propres déchets.

> Le candidat présentera dans son mémoire technique le mode opératoire employé pour ses
travaux (phasage, amenée et repli du matériel, protection de I'environnement, sécurisation
du personnel, planning...).

> Avant exécution des travaux, I'entrepreneur soumettra le plan d'exécution au maitre
d’ceuvre, pour approbation. Aucune mise en ceuvre ne pourra étre exécutée sans le visa sans
réserve de ce dernier.

> Une fois les travaux achevés, I'entrepreneur fournira sous forme de plans pdf cotés, les plans
de récolement des ouvrages ainsi que les fiches produits des matériaux employés, dans le
Dossier des Ouvrages Exécutés ou DOE.

= La facturation de ces éléments se fera selon le mode suivant :

Installation du chantier : 30% du forfait
Repli du chantier : 30%

- Plans d'EXE : 20%

DOE : 20%

Les escaliers sont posés chacun sur 3 consoles ou supports, soient 6 consoles au total, numérotées
de 1 & 6 dans le sens de la montée.

Ces six consoles sont entreposées a I'ONF Providence & ST Denis (voir photos en annexe 1 du
présent document)
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Les travaux sur les consoles consistent  :

- Les démonter, nettoyer, graisser les parties mobiles et coulissantes, appliquer une couche

de peinture riche en zinc sur les parties corrodées,

- Réparer (détordre) ou remplacer les pieces endommagées s'il y en a, a I'identique,
- Reposerles 6 consoles a leur emplacement respectif selon le schéma de construction

fourni en annexe 2 du présent document et extrait ci-dessous :

// GC en tube 80 x40 x5mm

2 rails U8B0 x45 x6mm

Bracon en tube 80 x40 x5Smm

Tube de réglage 2 boulons @14

Ecrou + rotule

Platine 200 x200 x 30mm

Plot béton

Figure 4 : Extrait du schéma de construction des consoles fourni en annexe 2

= Le candidat précisera dans son mémoire technique les piéces réparées ou remplacées

1-5.3 Travaux sur les escaliers

Les escaliers sont composés de deux IPN 100 Ep 8 mm en acier galvanisé, espacés d'environ 80

cm, sur lesquels sont soudés les pattes-support des marches d’escalier.

Ces pattes sont en fer plat de 50 x 5 mm galvanisé et sont au nombre de 14 pour I'escalier du bas
et 13 pour I'escalier du milieu (voir photos en annexe 1 du présent document et photo ci-

dessous) :
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Pattes-support de
marches

Figure 5 : Structure de I'escalier

Les escaliers sont entreposés a I'ONF Providence a St Denis et sont repérés de la facon suivante :

- 1 pourl'escalier du bas et 2 pour celui du haut

- Le Raqil coté Falaise est nommé F et celui c6té du vide V

- Le nombre de supports tordus a réparer / remplacer sont au nombre de 16 :
3 pour le rail 1V

o Spourlerail 1F
o Spourlerail 2V
o 3 pourle rail 2F

= |l appartient & I'entrepreneur de vérifier I'état de chaque piéce et de faire apparaitre dans
son mémoire technique les pieéces réparées ou remplacées

Les travaux sur les escaliers consistent & :
- Les nettoyer, gratter, appliquer une couche de peinture riche en zinc sur les parties

corrodées,
- Réparer ou remplacer les supports endommagés,
- Reposer les 4 rails d leur emplacement respectif.

1-5.4 Travaux sur les Garde-corps

Les garde-corps sont composés de tubes en acier galvanisé de 80 x 40 x 5 mm sur lesquels sont
soudées des pattes de fixation des planches en bois. Ces supports sont fixés en étau entre les
deux rails en U de 80 x 45 composant les consoles.
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Patte
fixation des
lisses

Figure 6 : Montants des garde-corps

Les planches sont en bois traité classe 4 et lasuré. Les planches seront identiques a celles
présentes sur I'escalier du haut, soit environ 200 x 22 mm x 6 m. Trois planches espacées
composent le garde-corps, terminé en sa partie haute d'une lisse en tube acier galvanisé

rectangle 80 x 40 x 5mm

Figure 7 : Aspect de l'escalier fini
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Les travaux sur les garde-corps consistent & :

- Récupérer les supports récupérables, les nettoyer, appliquer une couche de peinture
riche en zinc sur les parties corrodées

- Réparer ou remplacer les supports endommagés,

- Reposer les 6 supports a leur emplacement respectif.

- Placer les planches en bois classe 4

- Fourniture et pose de la lisse supérieure des deux garde-corps

= L'entrepreneur décrira le systéme de garde-corps dans son mémoire technique.

1-5.5 Travaux sur les marches d’escalier

Les marches d'escalier actuelles sont composées de planches en bois recouvertes d'un grillage
antidérapant (voir photo ci-dessous) :

JL: “ﬁﬁﬂﬁ“““———

Figure 8 : Marches d’escalier actuelles

Leurs dimensions sont d’environ 1.20 m x 40 cm. Les trois escaliers comportent respectivement :

- Escalier du bas : 14 marches

- Escalier du milieu : 13 marches
- Escalier du haut : 31 marches
- Soit un total de 51 marches

Les travaux sur les marches consistent & :

- Remplacerles 51 marches et plateformes par des marches et plateformes de taille
identique en caillebotis métalliques électro-forgés antidérapant en acier galvanisé, y
compiris structure support des caillebotis si nécessaire.

= L'entrepreneur décrira le systeme de support des marches dans son mémoire technique.
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» Qualité des matériaux

- Maille 30 x 30

- Plat porteur et remplisseurs 30 x 2 mm

- Caillebotis cranté (antidérapant) sur les barreaux porteurs et sur les barreaux remplisseurs

» Traitement anticorrosion

- Aprés découpage et bordage, les caillebotis sont dégraissés et décapés puis galvanisés
d chaud par immersion compléte dans un bain de zinc fondu, recouvrant I'acier d'une
épaisseur de 85um selon la norme NF EN ISO 1461.

> Mise en ceuvre
- Les caillebotis seront solidement fixés sur leurs appuis (crapautages étriers, ou autres
systéme laissé libre a I'entrepreneur).

Figure 9 : Aspect de des marches d’escalier demandé
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1-5.6 Travaux sur les ancrages

Chaque escalier est posé sur 3 ancrages, soient 6 au total, numérotés de 1 & 6 dans le sens de la
montée (voir photos en annexe 1 du présent document)

Apres examen, il apparait que seul I'ancrage n° 6 est a reprendre.

Les travaux sur cet ancrage consistent d casser le plot béton autour du clou, tronconner et
manchonner celui-ci pour le prolonger dans I'axe, & appliquer une couche de peinture riche en
zinc a I'endroit de la découpe, puis faconner un nouveau plot béton autour du clou ainsi
prolongé.

Plot béton a remplacer

Figure 10 : Ancrage n° 6 a remplacer / réparer

L'examen de l'ancrage constitue un point d'arrét de contréle par la maitrise d’oeuvre.
L'entrepreneur prévoira dans son offre le fransport A/R et I'accompagnement sécurisé d'une
personne de la MOE pour I'examen de I'ancrage.

1-5.6 TRANCHE OPTIONNELLE

La tranche optionnelle concerne I'ancrage n°6 décrit ci-dessus : Aprés démolition du plot béton
et tronconnage du clou tordu, un examen minutieux sera effectué pour vérification de I'ancrage
restant (point d'arrét de contréle par la maitrise d'ceuvre). En cas de constat de fragilité de
I'ancrage ou de doute, la tranche optionnelle sera affermie et un nouvel ancrage sera créé.

Celui-ci sera composé d'une barre GEWI de diamétre 28 mm de longueur 6m dont au moins 5m
enfoncés dans la paroi et scellé dans un forage de diameétre 60 rempli de coulis de ciment. Le
complément de I'ancrage sera identique a celui décrit au § 1.5.6 ci-dessus.

1-6 POINTS D’ARRET
Les points d'arrét ainsi que les délais de préavis et de levée sont donnés ci-dessous :
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1-  Aprés remise en état des toutes les pieces métalliques, contréle visuel avant montage a
blanc : 3 jours
2- Plans d’EXECUTION : 3 jours
3- Montage & blanc en atelier des escaliers avant envoi sur site, y compris :
- Consoles
- Garde-corps et lisse
- Marches d'escalier et toutes sujétions
3 jours
4- Coniréle de I'ancrage n°® 6 avant montage des structures : 5 jours
5- Epreuves: 5 jours

= L'ensemble de la structure sera testé avec un poids de 250 kg/m?

Toutes les opérations de réalisation des épreuves de I'ouvrage sont d la charge de I'Entrepreneur
et sont réalisées conformément au fascicule 61 titre I| du CCTG.

L'application du guide SETRA (Epreuves de chargement des ponts-routes et passerelles piétonnes)
est admis :

Le programme détaqillé des épreuves sera fixé par le Maitre d'ceuvre sur proposition de
I'entrepreneur.

L'entrepreneur joindra & cette proposition :

- Un cadre de Procés-verbal,
- La note de calcul indiquant les fleches qui seront mesurées.
- Unrelevé topographique des déformations

De plus I'entrepreneur fournira et installera & ses frais, en se conformant aux prescriptions du Maitre
d'CEuvre :

- La mise en place des appareils de mesure, et prestations de mesures des fleches par un
bureau de controle agréé par le Maitre d' ceuvre,
- Les charges d'épreuves pour poids mort.

L’entreprise prendra & sa charge le fransport en hélicoptere de 3 personnes (MOA et MOE) pour
les réunions de chantier sur site et les levées de points d'arrét sur site.

L'entrepreneur sera réputé avoir entiere connaissance des dispositions d'ensemble des ouvrages,
de la nature et de I'état des terrains, des voies et des moyens d'acces au chantier, des biens &
protéger, des conditions climatiques de la région et de toutes autres sujétions liées au site

Le reglement de la consultation impose une visite du site. L'entrepreneur est donc tenu d'avoir
examiné les lieux et de s'étre assuré par lui-méme des conditions existantes dans lesquelles il devra
travailler. A ce sujet, aucune tolérance ne sera admise ultérieurement pour toute erreur ou
négligence de la part de I'Entrepreneur.
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= Les travaux objet du présent document sont soumis & autorisation du parc national.

L'arrété DIR-1-2025-063 du 17/04/2025 fourni en annexe 4 du présent document précise les
modalités & respecter.

L'entrepreneur veillera a respecter toutes les réglementations relatives aux atteintes portées &
I'environnement (sol, air, eau, sonore et usage du feu) applicables a ce type d’'opération.

Outre les prescriptions environnementales indiquées qu'il devra respecter, I'Entrepreneur joindra
aux documents d remettre en début de chantier les modes opératoires envisagés pour chaque
solution.

En raison de la localisation du chantier en milieu forestier sensible, I'entreprise s’astreindra aux
mesures et obligations suivantes :

+ Gestion raisonnée des déchets de chantier,
» Interdiction de stockage de produits dangereux sur le site,

+ Respect desregles de I'art afin d’éviter tout déversement susceptible de polluer le sous-sol
et les eaux superficielles,

+ Stationnement des engins de chantier (nettoyés, révisés en dehors du chantier) sur des
aires étanches,

+ Les opérations de distribution, de livraison d'essence et d’hydrocarbures des engins de
chantier seront interdites sur le site et a proximité sauf si dispositif de pompes a arrét d’'urgence.
En aucun cas, les pleins et vidanges des matériels de chantier ne seront tolérés en dehors des
zones prévues a cet effet,

« Encas derisque de pollution, I'Enfrepreneur, sur sa propre initiative (ou sur celle des Maitre
d'ceuvre et Maitre d'ouvrage) arrétera immédiatement les travaux et informera les Maitre
d'ceuvre et Maitre d'ouvrage,

+ Rédliser les principaux terrassements hors périodes de précipitations importantes,
+ Présence sur chantier de kits absorbants en cas de pollutions accidentelles ponctuelles,

+ Les installations sanitaires pendant toute la durée du chantier seront soit connectées au
réseau existant ou prises en charges par une entreprise spécialisée,

+ Stockage des matériaux en dehors des zones d'écoulement,

+ Fournir une procédure d'urgence en cas de pollution accidentelle du site (confinement
de la fuite, utilisation du kit anti-pollution, évacuation des terres polluées) a soumettre a validation
du maitre d’ceuvre,

+ Le stockage des matériaux de toutes natures devra étre réalisé sur une aire aménagée et
protégée du sol naturel les isolants des pollutions par un géotextile et ou un polyane étanche
selon la nature des matériaux. L'évacuation des eaux de pluie devra étre prévue,

+ Les engins apportés sur le site devront étre exempts de toute graine d'espéce exotique
envahissante. Pour ce faire un nettoyage devra étre fait avant leur arrivée sur site. La procédure
adoptée par I'entreprise sera soumise a I'agrément du Maitre d’'oceuvre durant la phase de
préparation.
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Pour mémoire, il est rappelé que le Maitre d'ceuvre a adapté la réalisation du chantier pour en
minimiser les impacts négatifs sur le milieu. Il s’est également assuré que toutes les procédures
administratives et les exigences réglementaires ont été respectées pour ce qui relevait de sa
compétence.

lls seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable.

Les conteneurs seront isolés du sol par une bdche plastique pour permettre la récupération des
éventuels rejets accidentels.

Des zones de stationnement des engins devront étre aménagées de facon qu’'aucune fuite
éventuelle de carburant ou lubrifiants ne se retrouvent sur le terrain naturel (Pose d’un géotextile
et d'un film étanche sous les engins en stationnement).

L'usage de l'essence pour le nettoyage des engins (tronconneuse ou débroussailleuse par
exemple) est formellement interdit. Le fitulaire veillera a utiliser des produits non toxiques autorisés
pour cet emploi.

L'emploi d'autres substances potentiellement polluantes sera soumis a agrément du Maitre
d'ceuvre. Le titulaire apportera la preuve du caractére légal de leur emploi et le maitre d'ceuvre
prescrira éventuellement des consignes de précaution.

A l'issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces de produits.

En cas de stockage des produits d'exécution des travaux dans et aux abords d'une ravine, le
principe général est d’'éviter tout préjudice, en ce qui concerne I'écoulement des eaux aux
propriétés voisines ou situées en aval (cf. article 215.9 du Code de I'Environnement).

En particulier, les opérations de nettoyage, de réparation, de ravitaillement des engins et du
matériel ne peuvent se faire que sur les aires de stationnement prévues. Ces aires devront se situer
en retrait des ravines et zones d'écoulement préférentiels afin d’éviter d’éventuels déversement
de polluants.

Pendant la durée du chantier les déchets (emballages, bois, ferrailles, rémanents végétaux,
déblais, produits de démolition...) seront triés et rassemblés dans un endroit identifié. Le titulaire
prendra les dispositions nécessaires pour éviter leur dispersion par le vent ou les eaux de pluie par
exemple.

A l'issue du chantier, éventuellement avant si leur volume s'avére trop important, les déchets
produits par le titulaire seront évacués, sous sa responsabilité, en décharge agréée ou vers une
filiere de recyclage. Les mesures prise par I'entreprise en matiére de déchets seront consignées
dans le SOSED. Le brllage des déchets sur le chantier est strictement interdit.

Tous les feux sont strictement interdits sur les sites concernés par les travaux. L'entrepreneur
prendra toutes les dispositions nécessaires pour qu'aucune imprudence ne soit commise & ce
sujet sur le terrain.

L’entrepreneur devra en outre prévenir des le début du chantier le SDIS et solliciter ses instructions
qui devront lui étre transmises par écrit. Il doit a ses frais mettre en ceuvre toutes les consignes

ONF- Marché 2025-7300-017 — Remplacement de 2 escaliers a AUGUSTAVE - CCTP Page 17 sur 24



prescrites par ce service et les inscrire dans le PAQ, il supportera foutes les consequences et les
frais causés par sa négligence ou par inobservation des consignes données.

Dans le cas d'une absence de consignes données par le SDIS, I'entrepreneur indiquera les
mesures qu'il mettra en place pour éviter tout départ de feu, en particulier lors de I'utilisation
d’outils générant des étincelles.

Lors du piguetage du chantier, reconnaissance avec un écologue ou botaniste (ONF) des
espeéces 4 protéger aux abords du chantier (engins, projection, zone de stockage, ...).
L’entreprise s’engage a installer un dispositif de protection, tels qu’'une mise en défense (clbtures,
rubalise, etfc.), sur un périmetre suffisant selon la taille de I'espéce identifiée et son systeme
racinaire. De plus, les ouvriers travaillant sur le chantier devront en étre informés et sensibilisés.

Les racines affleurantes et peu profondes (& moins de 50 cm en sous-sol) de plus de 3cm de
diametre, devront faire I'objet d'une attention particuliere pour éviter des dommages importants
pour les arbres a proximité du chantier (déséquilibres, asphyxie racinaire, maladies...). Les racines
devront étre sectionnées de facon nette et avec des outils tranchants (sécateurs, scie d main...).
La racine doit étre coupée perpendiculairement a son axe. La coupe sera ensuite badigeonnée
avec un produit antifongique.

Cas particulier des tfranchées ouvertes plus de 24h. En période de végétation l'intervenant doit
prévoir le recouvrement permanent des racines importantes par une toile filtrante géotextile non
tissée contenant un substrat terreux humidifie.

Selon le niveau de vigilance incendie, les tfravaux mécaniques nécessitant I'usage de matériels
pouvant engendrer des étincelles ou un échauffement, seront autorisés sous réserve d’'un dispositif
de prévention et d'exfinction (notamment par vent supérieur a 40km/h). En cas de vigilance
incendie élevé, les travaux seront autorisés de 5h & 12h. En cas de vigilance incendie maximal,
les fravaux devront étre suspendus, jusqu’au retour a un niveau de vigilance inférieur.

Le présent marché ne présente pas de variante imposée. Cependant, il est laissé libre choix aux
entrepreneurs répondant & ce marché de présenter des solutions techniques permettant de
garantir la solidité des ouvrages, la protection contre la corrosion, sécurité des randonneurs et
ergonomie des ouvrages ainsi que l'insertion paysagere.

Sans objet
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2 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra se conformer & toutes les regles de I'art, méme si elles ne lui sont pas
rappelées, ainsi qu’'a toutes les lois et reglements en vigueur.
L'attention de I'entrepreneur est particulierement attirée sur le respect des lois et reglements

relatifs d I’hygiene et & la sécurité sur le chantier, quirelevent de sa responsabilité et dont les coUts
sont & sa charge.

Les travaux seront exécutés conformément aux instructions qui seront données par le maitre
d’ceuvre, de facon a limiter au maximum la géne occasionnée aux fiers.
L'entrepreneur devra notamment prendre toutes dispositions pour :

- Garantir la sécurité de son personnel et des usagers.

- Assurer la continuité et la sécurité de la circulation sur les voies publiques et privées de jour
comme de nuit.

- Assurer le libre écoulement des eaux pluviales ou autres.

- Préserver de toutes dégradations les batiments divers, maisons d'habitation, immeubles,
citernes, réserves de toutes natures, les clétures, murs et barrieres de toutes sortes, les
chaussées et ouvrages de voies publiques et privées telles que bordures, bornes, cldtures,
ouvrages d'art, les lignes électriques et ou téléphoniques, les antennes et relais de télévision,
ainsi que les canalisations de toutes natures, aériennes ou rencontrées dans le sol ;

- Maintenir en état de fonctionnement pendant toute la durée des travaux, les installations de
toutes natures assurant la distribution d'eau, d'électricité, de gaz, et les échanges
d'information.

Pour tous les travaux exécutés et & tous points de vue, I'Entrepreneur est entierement responsable
des préjudices subis par son personnel, son matériel, des tiers ou les travaux en cours, qui
résulteraient de son manque de précaution ou de la faute de personnes agissant sous son
autorité.

L'entrepreneur sera également responsable des lignes aériennes et de tous les cdables,
canalisations et ouvrages rencontrés dans le sol. Il devra les respecter, les réparer s'il les dégrade,
payer les indemnités éventuelles qui Iui seraient réclamées pour interruption de service ou
accident, et d'une maniere générale, faire son affaire de toutes les réclamations émanant des
services publics (eau, gaz, électricité, téléphone) ou des particuliers.

Les prix proposés par I'Entrepreneur dans sa soumission, seront considérés comme tenant compte
implicitement de tous faux frais, dépenses et sujétions occasionnés par les mesures de tout ordre
résultant de I'exécution des fravaux prévus, les obligations ci-dessus énumérées ne pouvant en
aucun cas donner lieu a des indemnités.
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L'entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire
exécuter les ordres ou observations du maitre d’oceuvre.

L'entreprenedur, sur la demande verbale et motivée du maitre d'ceuvre, s'engage a exclure du
chantier tout employé qui aurcit de maniere flagrante, un comportement de nature d
compromettre la bonne exécution des fravaux ou la sécurité pour lui-méme ou le reste du
personnel.

L'entrepreneur devra tenir & la disposition du maitre d'oeuvre et des services chargés de
I'Inspection du Travail, la liste nominative des ouvriers qu'il emploie sur le chantfier ou dans ses
ateliers et leur communiquer d toute réquisition les documents obligatoirement en leur possession.

Afin d'éviter les échanges intempestifs pouvant conduire & des erreurs, tout document transmis &
la Maitrise d'Ouvre devra respecter le formalisme et indications suivants :
Envoi papier ou dématérialisé :

- Nom du marché

- Référence du marché

- Objet du dossier

- Référence du dossier

- Indice

- Date

- Sommaire

Tout document ne respectant pas ce formalisme ne sera pas examiné par le maitre d’ceuvre.

Le mémoire technique et le programme prévisionnel d’exécution des tfravaux devront étre joints
aux propositions de prix par chaque candidat au moment de la présentation de son offre (voir
détails fournis au RC du présent DCE).

La signalisation du chantier dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera
réalisée par l'entreprise titulaire conformément a la réglementation en vigueur et intéressera la
voirie, les zones de stockage ou d'héliportage pour restrictions de circulations (signalisations, etc.).

L'entrepreneur veillera tout particulierement d ce que les zones d'emprise du chantier définies
avec le Maitre d'ceuvre soient correctement matérialisées et que l'interdiction d'acceés soit
effective.

De plus, si I'entrepreneur juge nécessaire la mise en place d'installations complémentaires de
protection provisoire dans la zone de fravaux, le dispositif envisagé devra étre détaillé dans le
mémoire technique.

Ces tfravaux sont compris dans 'installation du chantier.
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L'entrepreneur mettra en ceuvre tout systéme de transport d’engins, de matériels ou de tout autre
dispositif de toute nature permettant d'accéder aux zones de travaux et de les réaliser dans les
meilleures conditions possibles.

Avant démarrage des travaux, un constat contradictoire des lieux, qui fera I'objet d'un procés-
verbal, sera fait avec la Maitre d'ouvrage, le Mdaitre d’oeuvre de I'opération et I'entreprise.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que 'amenée a pied d'ceuvre des matériaux et
les travaux peuvent présenter des difficultés.

Il est également a prendre en compte le fait que les zones de stockage peuvent étre réduites ou
éloignées des zones travaux.

Les prix proposés par I'entreprise pour chaque élément a traiter seront réputés prendre en compte
I'installation et le repli du chantier notamment :

- L'évacuation de tous les engins, matériels, matériaux excédentaires et protections provisoires
de sécurité mises en place lors de ces travaux.
- Laremise en état du site au besoin
L'entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté du chantier et faire procéder au fur et
d mesure de I'avancement des travaux au nettoiement et a la remise en état des emplacements
utilisés pour leur exécution.
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3 Mode d’évaluation des travaux

Les travaux seront payés selon un prix global et forfaitaire.

Les prix de I'offre sont des prix moyens forfaitaires qui tiennent compte de toutes les sujétions
imposées par la situation et la nature des fravaux, et de toutes les dispositions du présent cahier
des clauses techniques particuliéres. lls tiennent compte notamment en ce qui concerne le coUt
de la main-d'ceuvre, des indemnités de déplacement et de panier.

En conségquence, I'Entrepreneur sera considéré comme s'étant rendu exactement compte par
lui-méme et sous sa seule responsabilité de toutes les difficultés de I'entreprise ; il ne pourra
réclamer en aucun cas une indemnité ou une plus-value pour une cause résultant de ces
difficultés.

L' offre de prix tiendra également compte de tous les frais généraux, taxes, faux-frais d’assurances
de toutes sortes, frais de chantier et bénéfices de I'Entreprise.

Il est précisé que la liste des frais, taxes, faux-frais et charges diverses énumérés dans le présent
arficle n'est en aucune facon limitative.
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4 Conditions particuliéres

Les conditions qui précedent ne sont pas limitatives. L'Entrepreneur devra donc se conformer &
toutes les regles de I'art, méme si elles ne lui ont pas été rappelées.

4.1 PHASAGE DES TRAVAUX.

Les travaux seront réalisés en une seule phase. lls devront étre achevés en 2025 selon le planning
prévisionnel fourni en annexe 3 du présent document. Le planning des travaux devra étre fourni
sous une semaine par I'entreprise apres OS de démarrage, et deviendra contractuel apres
approbation par le maitre d'ceuvre.

4.2 ORDRE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux seront exécutés dans l'ordre prescrit par le maitre d'ceuvre. En outre, aucun travail de
fouille ne sera commencé sans son ordre.

4.3 CONTRAINTES PARTICULIERES

Le Maitre d'ceuvre et [I'Enfrepreneur apprécieront contradictoirement les conditions
météorologiques nécessitant éventuellement des interruptions de chantier, ou des
aménagements dans le planning prévisionnel ou les méthodes de travail.

4.4 MODIFICATIONS DE DETAIL DES TRAVAUX A EXECUTER
Le maitre d'ceuvre ne sera pas tenu de se conformer rigoureusement au détail estimatif des

fravaux a exécuter, il se réserve le droit d'y apporter toutes modifications qui lui apparaitraient
nécessaires en cours d'exécution.

4.5 OUVERTURE DE VOIES D’ACCES

L'Entrepreneur utilisera les chemins d’acces existants, dans la mesure du possible, il les maintiendra
en bon état de viabilité. Il ne pourra ouvrir des voies d'acces qu'avec I'accord du maitre d'ceuvre
et selon un fracé agréé par celui-ci et apres accord des propriétaires concernés.

4.6 ASSURANCES

L'Entrepreneur est tenu de contracter les assurances nécessaires garantissant sa responsabilité &
I'’égard des tiers en cas d’accidents ou de dommages causés par la conduite des fravaux ou les
modalités de leur exécution ; cette garantie devant étre suffisante et illimitée pour les dommages
corporels.
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5 Annexes

Annexe 1 : Photos des ouvrages
Annexe 2 : Schéma de construction des consoles-support
Annexe 3 : Planning prévisionnel des travaux

Annexe 4 : Arrété du parc national DIR-1-2025-063 du 17/04/2025

6 Figures (photos) du document

Figure 1 : Deux escaliers en encorbellement apres éboulis

Figure 2 : Localisation des ouvrages

Figure 3 : Structure démontée, entreposée dans les locaux de 'ONF Providence a St Denis
Figure 4 : Extrait du schéma de construction des consoles fourni en annexe 2

Figure 5 : Structure de I'escalier

Figure 6 : Montants des garde-corps

Figure 7 : Aspect de I'escalier fini

Figure 8 : Marches d’escalier actuelles

Figure 9 : Aspect de des marches d’escalier demandé

Figure 10 : Ancrage n° 6 a remplacer / réparer
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