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1. PREAMBULE

Préalablement a la remise de son offre, I’entreprise est réputée avoir procédé a une visite compléete
et détaillée des lieux et s’étre pleinement rendu compte de toutes les difficultés que comportent les
travaux et les conditions dans lesquelles ils doivent étre exécutés.

Une visite sera obligatoire pendant la réponse a I'Appel d’Offre (AO) avec preuve de visite par
illustration du mémoire technique via des clichés du site (pas de visite organisée par le Maitre d’ceuvre
(MOE)).

Ainsi toutes les sujétions résultant des travaux telles que les possibilités d’acces, la topographie des
lieux, la nature des travaux a réaliser, les conditions d’organisation et du fonctionnement du chantier,
les intempéries, I'altitude, la période pendant laquelle ils doivent étre exécutés, le délai d’exécution,
etc., sont comprises dans les prix du marché et ne pourront donner lieu a aucune plus-value ou
versement d’indemnité.

L'attention du titulaire est attirée sur le contexte particulier des travaux mis en ceuvre et notamment
pour la gestion des écoulements torrentiels en phase chantier :

- écoulement torrentiel avec laves torrentielles possibles ;

- zone a risque de chute de blocs ;

- fortes pentes;

- travail sur des ouvrages avec hauteur importante.

Le titulaire devra prendre en considération ces éléments particuliers dans toutes ses propositions, il lui
appartient par ailleurs d’obtenir de ces fournisseurs les validations nécessaires.
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2. CONTEXTE DES TRAVAUX

2.1.  INTERVENANTS

Maitre d’ouvrage

DDT de I'lsere

17, BD Joseph Vallier
38009 GRENOBLE
Téléphone : 04 56 59 46 49

Maitre d’ceuvre

Service RTM de I'lsére

9 quai Créqui

38026 Grenoble cedex
mathieu.schmitt@onf.fr
06 036061 04

2.2, CONTEXTE DES TRAVAUX

L'objectif de la plage de dépbt est de stocker les matériaux solides en provenance du torrent de I’Aiguille
au cours des crues et donc de limiter la propagation du transport solide vers I’aval et les enjeux sur les
communes de Biviers et Montbonnot Saint Martin.

A ce jour, la configuration des ouvrages d’entrée et de fermeture ne permet pas d’envisager des curages
suffisants de la plage de dép6t et donc d’atteindre les objectifs de stockage de matériaux.

Les expertises du RTM concluent sur la nécessité de modifier ces ouvrages pour améliorer le
fonctionnement de la plage de dép6t.

2.3. SITUATION DES TRAVAUX

Le projet est localisé sur la commune de Biviers, sous les falaises du St Eynard et en amont de la route
forestiére des Réservoirs. La plage de dép6t de I'Aiguille est située en Forét Domaniale du St Eynard en
amont immédiat de la route des Réservoirs.
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Figure 3: Ouvrages a modifier
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2.4. OBJET DU MARCHE

Le détail des prestations est fourni dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU) et le Détail Quantitatif
Estimatif (DQE).

Des schémas et coupes des aménagements proposés sont fournis dans le dossier de consultation et en
annexe et une description détaillée des travaux est proposée dans le paragraphe suivant.

Le marché prévoit :
1. Le découpage du voile de chaque ouvrage de maniére a obtenir un pertuis horizontal permettant
d’intégrer des dalots béton (2m x 1m pour I'ouvrage aval et 3mx2m pour I'ouvrage amont)
2. La mise place sur chaque ouvrage d’un dalot de :
e 3 mde large par 2 m de hauteur pour I’'ouvrage amont ;
e 2 mde large par 1 m de hauteur pour I’ouvrage aval ;
e Des barbacanes élargies @ 600 pour I'ouvrage aval ;
e une grille sera placée en amont du dalot de I'ouvrage aval ;
3. Le prolongement de la semelle amont en béton armé pour chacun des ouvrages.
4. La construction en enrochements bétonnés de renfort au corps de chaque ouvrage (120 m3).
5. Terrassement de la plage de dépdt et évacuation des matériaux (3700 m3).

2.5. DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX SUR L’OUVRAGE AVAL
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Figure 4 : Vue ouvrage aval des travaux a réaliser
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2.5.1. Découpage de I'ouvrage aval

La base du voile de I'ouvrage sera découpée de maniéere a permettre l'intégration le dalot béton et de le
solidariser a I'ouvrage existant :
. 2 m de large par 1 m de hauteur.

Le dalot sera centrés sur I'ouvrage par rapport a I'axe de la cuvette tel que sur la figure 4 ci-dessus.

Les plans de ferraillage (figure suivante) mettent en évidence un ferraillage probable uniquement dans la
semelle.

Lors de la découpe il n'y aura donc normalement pas de ferraillage a couper. Le dalot sera posé sur la
semelle. Il est toutefois possible qu’il y en ait, la prestation devra donc comprendre la passivation des
ferraillages apparents si nécessaire.

Par ailleurs il faudra forer 7 barbacanes au diameétre 600mm sur I'ouvrage aval (cf : fig 4). La plupart sont
existantes et a élargir, une est a créer en respectant la symétrie de I'ouvrage.

Cette prestation inclue I’évacuation des matériaux issus de la réalisation des pertuis et des forages de
barbacanes puis leur mise en décharge agrée.
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Figure 5 : Coupe de I'ouvrage aval et figuration du renfort en enrochement

2.5.2. Confortement de I'ouvrage aval de fermeture

L'ouvrage sera conforté par un massif en enrochements bétonnés sur une semelle prolongée.

Géométrie
La géométrie du massif de confortement présente les caractéristiques suivantes (cf : fig.5) :
e Parement amont en 3V/1H, posé directement contre le voile ;
e Epaisseur en créte de 0.8 m, pour une épaisseur en base de2 m;
e Hauteur de I'ouvrage (au droit de la cuvette) de 4.5 m/ TN.
e longueur:15m

Ancrage entre I’enrochement et la semelle amont / prolongement de la semelle
La liaison entre le nouvel ouvrage et la nouvelle semelle béton amont sera réalisée par des barres de
diametre 16 mm, ancrées sur une profondeur de 40 cm dans le radier amont et de 40 cm dans la semelle
existante. Des ancrages sur le méme principe seront réalisé entre le parement amont de I'ouvrage
existant et les enrochements bétonnés. Une profondeur de 40 cm dans I'ouvrage existant et de 40cm au
sein des enrochements bétonnés. Ces ancrages seront :

e Mis en réservation dés la réalisation de la semelle en amont ;

e Scellés au mortier dans le talon amont, apres pergage de ce dernier (diametre de percage de 30

mm).
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L'espacement entre les ancrages sera de
e 1 mdanslalargeur de I'ouvrage ;
e 50 cm dans la hauteur de I'ouvrage (parement), 30cm dans la hauteur de la semelle (2 rangs).

Dalot
L'ouvrage sera traversé par un dalot de 2 m de large par 1 m de hauteur, centré dans la largeur de

I’'ouvrage et implanté sur la semelle de I'ouvrage. (557 mNGF).

En entrée du dalot, sera implantée une grille métallique, avec les caractéristiques suivantes :
e Diameétre des barreaux : 20 mm;
e Espacement vertical des barreaux : 20 cm ;
e Espacement horizontal des barreaux : 25 cm.

Le systéme de fixation de la grille devra permettre a celle-ci d’étre amovible sur le méme modele que
celle de I'ouvrage des Guichards a I’entrée de la route des réservoirs.

Gestion des eaux et pressions hydrostatiques derriére les ouvrages

Des barbacanes de diametre (externe) <300 mm en PVC seront insérées dans les ouvrages de
confortements et dans les barbacanes existantes préalablement nettoyées (cf :fig 6). Un recouvrement
de 40cm minimum devra étre prévu a l'intérieur de la barbacane existante.

AMONT 40cm AVAL
<>

| I

Figure 6 : Emboitement des nouvelles barbacanes dans les anciennes

Des barbacanes, de diamétre (externe) <600 mm en PVC, seront insérées dans les ouvrages de
confortements et dans les barbacanes reprisent en forage de 600mm de diamétre (cf:fig 6). Un
recouvrement de 40 cm minimum devra étre prévu a l'intérieur de la barbacane existante.

2.6. DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX SUR L’OUVRAGE AMONT
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Figure 7 : Vue ouvrage aval des travaux a réaliser
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2.6.1. Découpage de I'ouvrage amont

La base du voile de I'ouvrage sera découpée de maniere a permettre I'intégration des dalots béton et de
les solidariser a I'ouvrage existant :
. 3 m de large par 2 m de hauteur.

Les dalots seront centrés sur I’'ouvrage par rapport a I'axe de la cuvette tel que sur la figure 7 ci-dessus.
Les plans de ferraillage (figure suivante) mettent en évidence un ferraillage probable uniquement dans la
semelle.

Lors de la découpe il n’y aura donc normalement pas de ferraillage a couper. Les dalots seront posés sur
la semelle. Il est toutefois possible qu’il y en ait, la prestation devra donc comprendre la passivation des
ferraillages apparents si nécessaire.

Cette prestation inclue I'évacuation des matériaux issus de la réalisation des pertuis leur mise en
décharge agrée.

2.6.2. Confortement de I'ouvrage amont

L'ouvrage amont sera conforté de facon analogue par un massif en enrochements bétonnés sur une
semelle prolongée.

Géométrie

La géométrie du massif de confortement présente les caractéristiques suivantes (cf :Fig 8) :
e Parement amont en 3V/1H, posé directement contre le voile ;

Epaisseur en créte de 0.8 m, pour une épaisseur en base de 2 m;

Hauteur de I'ouvrage (au droit de la cuvette) de 3.5 m/ TN.

Longueur : 8m
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Figure 8 : Coupe de I'ouvrage amont et figuration du renfort en enrochement

Dalot
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L'ouvrage sera traversé par un dalot de 3 m de large par 2 m de hauteur, centré dans par rapport a I'axe
de la cuvette et implanté sur la semelle (564.4 mNGF).

Le systéme de fixation de la grille devra permettre a celle-ci d’étre amovible.

En entrée du dalot, une grille métallique sera implantée, avec les caractéristiques suivantes :
° Barres : Profil IPN 100;

° Espacement horizontal des barreaux : 100 cm.

Gestion des eaux et pressions hydrostatiques derriére les ouvrages

Des barbacanes de diametre (externe) <300 mm en PVC seront insérées dans les ouvrages de
confortements et dans les barbacanes existantes préalablement nettoyées (cf :fig 9). Un recouvrement
de 40cm minimum devra étre prévu a l'intérieur de la barbacane existante.

AMONT 40cm AVAL
<>

. I

Figure 9 : Emboitement des nouvelles barbacanes dans les anciennes

2.7. TERRASSEMENT DE LA PLAGE DE DEPOT

Les terrassements au sein de la plage de dép6t seront
réalisés selon les modalités suivantes :
e Niveau aval objectif: cote du radier 557
MNGF ;
e Mise en ceuvre d’une pente a 25% au sein
de la plage de dépot ;
e Rattrapage du Terrain Naturel et du seuil
d’entrée en créant un talus 3H/2V.

Figure 10 : Emprise des
terrassements au sein de la plage
de dépot
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Figure 11 : Profil en long des terrassements au sein de la plage de dépot
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3. DISPOSITIONS GENERALES

Les dispositions de ce Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) sont applicables a I'exécution
de travaux de correction torrentielle.
Elles viennent préciser celles implicitement applicables des « régles de I'art » et contenues dans le Cahier
des Clauses Techniques Générales (CCTG), avec en particulier :

e N°2 « Terrassements généraux »,

e N°3 « Liants hydraulique »,

e N°61 « conception, calcul et épreuves des ouvrages d’art »,

e N°63 « Confection et mise en ceuvre des bétons non armés, confection de mortier »,

e N°64 « Travaux de magonnerie d’ouvrages de génie civil »,

e N°68 « Exécution des travaux géotechniques des ouvrages de génie civil »,

Les conditions du présent CCTP ne sont pas exhaustives. L’entrepreneur devra se conformer a toutes les
régles de I'art, méme si elles ne lui ont pas été expressément rappelées.

Pour la construction de ces ouvrages, I'entrepreneur prend, sans réserve, la responsabilité décennale,
définie par les articles 1792 et 2270 du Code Civil, de la parfaite exécution des travaux.

3.1. DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR

L'ensemble des documents a fournir par I’'entrepreneur est soumis au visa du maitre d’ceuvre.

3.1.1. Liste des documents a fournir

e |le mémoire technique détaillé (dans l'offre),
e le programme d’exécution des travaux (dans I'offre),
e [lintention de recours a une sous-traitance (dans I'offre),
e les piéces de la période de préparation :
o notes justificatives des dalots
des levés topographiques complémentaires (si besoin),
les demandes d’agréments des fournitures et des sous-traitances,
les arrétés de circulation (permission de voirie),
le Plan d’Installation de Chantier (PIC),
les DICT,
le Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.),
si_sous-traitance ou prévision de coactivité : le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (P.P.S.P.S.),
e e dossier des ouvrages exécutés (y compris récolement).

O 0O 0O O O O O

Les délais de production et de vérification des documents a établir sont fixés dans le tableau ci-apres :

Désignation des documents Délai de remise (entrepreneur) Délai de validation (Moe)
Notice méthodologique détaillée Contenu dans I'offre (au mémoire)
Programme d'exécution des travaux

Notes justificatives des dalots, demandes
agréments, DICT, levé topo
complémentaires

Plan d’Assurance Qualité, PIC, arrétés | 15 joursacompter de la datedel’OS | Visa : 8 jours a compter de la date de
circulation, de début de période de préparation | réception du document.

si sous-traitance ou prévision de coactivité :
Plan Particulier de Sécurité et de Protection
de la Santé (PPSPS)

A la notification

30 jours a compter de la date de I’OS | Visa : 8 jours a compter de la date de
de début de période de préparation | réception du document

30 jours a compter de la date de I’OS | Visa : 8 jours a compter de la date de
de début de période de préparation | réception du document
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Dossier

des

(recollement)

ouvrages exécutés . N . Visa : 8 jours a compter de la date de
30 jours apres la fin des travaux , .
réception du document.

3.1.2. Note méthodologique / Programme d’exécution des travaux

Le programme d'exécution des travaux comprend (ces points pourront aussi utilement étre détaillés au
mémoire technique de maniére a faciliter I'analyse des offres) :
La description détaillée des matériels et méthodes a utiliser avec notamment :

O

O 0O O O O O

O

Les moyens humains et matériels affectés au chantier ;

La provenance et qualité des matériaux ;

La description des installations de chantier ;

La description des acces et ouvrages provisoires permettant la circulation des engins ;
La méthodologie pour I'exécution des ouvrages ;

La gestion du torrent pendant les travaux (gestion courante et gestion en cas de crue) ;
La gestion des conditions climatiques et notamment le travail par temps froids ;

Les documents de suivi de contrdle interne (essais, épreuves de controle).

Le calendrier prévisionnel des travaux (présenté de telle sorte qu'apparaissent clairement les
taches critiques et leur enchainement).
Les mesures pour limiter les impacts sur I'environnement et la santé :

O

o
o
o
o

Les mesures pour réduire les impacts sur le milieu naturel ;

Les mesures pour limiter les impacts sur les riverains (acces, bruits) ;

La gestion des déchets du chantier ;

La gestion des hydrocarbures sur le site ;

Mesures individuelles et collectives pour la protection de la santé des travailleurs.

3.1.3. Plan d’Assurance Qualité (PAQ)

Le Plan d’Assurance Qualité (PAQ) comporte :

une note d’organisation générale définissant tous les éléments d’organisation concourant a
I'obtention de la qualité, parmi lesquels, de maniére non exhaustive, les moyens humains et
matériels mis en ceuvre par I'entreprise, les moyens de contréle interne ainsi que les points

d’arrét.

les procédures d’exécution établies par nature de travaux,

les documents de suivi d’exécution des différentes taches comprenant les fiches de contréle, les
fiches de non-conformité et tout document annexe ou récapitulatif,

les certificats d'étalonnage, a jour, des outils de mesure,

les habilitations obligatoires en fonction du chantier (conduite d'engins, travaux a proximité de
lignes électriques ...).

3.1.4. Etudes d’exécution

Celles-ci seront a la charge de I'entrepreneur, feront partie intégrante du PAQ et devront étre agréées
par le Maitre d'ceuvre.

Elles comprendront :

La définition et la composition des bétons, les modes opératoires, le mode de réalisation des
essais, le stockage et le transport des éprouvettes,

La note justificative pour chaque dalot
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3.1.5. Plan Particulier de Sécurité et Protection de la Santé (PPSPS)

L'opération ne reléve pas des catégories nécessitant un coordinateur SPS, il n’y a pas a priori de coactivité.
Si 'entreprise fait appel a un sous-traitant, un coordinateur devra étre nommé par le Maitre d’'Ouvrage
et I'entrepreneur devra fournir un Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.

3.1.6. Dossier des ouvrages exécutés (DOE)

Le DOE comprendra :
e |es plans d’exécution conformes a I'ouvrage exécuté ;
e les notices de fonctionnement /des prescriptions de maintenance ;
e les fiches techniques des fournitures utilisées ;
e les résultats des essais (essais bétons, autres essais) ;
e |es bons de livraisons ;
e les plans de récolement.

L’entreprise devra fournir un dossier des ouvrages exécutés complet sur format numérique : pdf et dwg
pour les plans.

Ce dossier fera état de tous les travaux exécutés et mentionnera la voirie, les réseaux, et les ouvrages. Si
besoin, tous les ouvrages enterrés seront soigneusement repérés. |l sera composé d’un plan masse
général et d’'un profil en long, portant indication des profondeurs d’ouvrages réalisés et des profils en
travers a chaque changement de géométrie permettant tout calcul avec la longueur appliquée reportée
sur le plan masse et le profil en long.

La réception des travaux ne sera prononcée qu'aprés remise de ce dossier.

3.2 CONTRAINTES PARTICULIERES

3.2.1. Contexte torrentiel

Le chantier a vocation a protéger les enjeux d’un aléa torrentiel. La zone des travaux est donc fortement
exposée a ce risque. Il est possible que durant la durée du chantier, la zone soit affectée par une ou des
crues.

Le titulaire devra porter une attention aux débits pouvant subvenir dans la zone de travaux. Les éléments
a prendre en compte pour la remise de son offre sont :

e e débit liquide en dehors des périodes de pluie est inexistant ;

e le débit de crue décennale est estimé a 1.1 m3/s;

e le débit de crue centennale est estimé a 3.1 m3/s.

e les apports de matériaux solides pour une crue centennale peuvent étre supérieurs a 5000 m?

Il est également a noter que des écoulements sous forme de laves torrentielles peuvent étre observés.

Le titulaire devra assurer, conformément aux dispositions de son étude préalable, le détournement des
eaux pour la construction des ouvrages et rétablir, apres exécution, le cours défini par le projet. Il devra
par conséquent mettre en ceuvre les aménagements nécessaires en ce sens (dérivation des eaux,
batardeaux, etc.).

Les travaux seront faits aprés dérivation des eaux a |'abri de batardeaux aménagés avec les matériaux
pris sur place.

Un suivi météorologique devra donc étre réalisé au moins 2 fois par semaine durant le déroulement de

chantier. Pour toutes interruptions (WE congés etc.) un batardeau devra protéger les ouvrages en cours
d’exécution et permettre le transit des écoulements sans aggraver le risque.
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3.2.1. Prévention des litiges par constat d’huissier

Afin de prévenir tout litige, le titulaire du marché sera tenu avant commencement des travaux de faire
réaliser un constat d’huissier sur la voirie communale et les batiments bordant cette voirie communale
desservant les sites de travaux (commune de Biviers). Sont concernés : les maisons qui bordent la route
des Chevaliéres et la chaussée

Un deuxieme constat d’huissier contradictoire sera réalisé aprés travaux, une fois tout le matériel
rapatrié.

L'entrepreneur est tenu de remettre en état les dégradations dues aux travaux et observées a travers les
constats d’huissier.

Dans le cadre de mesures conservatoires I'entreprise peut prévoir, si elle le juge nécessaire, toutes les
dispositions permettant de réduire I'impact du passage des engins.

3.2.2. Protection du chantier

La signalisation du chantier sera faite par les soins, sous la responsabilité et aux frais du titulaire,
conformément aux dispositions réglementaires.

Les restrictions de circulation éventuelles feront I'objet de signalisation conformément aux textes en
vigueur. Le titulaire sera tenu d'assurer a ses frais la signalisation inhérente a cette opération.

Ces points sont développés plus loin dans le présent CCTP.

3.2.3. Circulation des engins et acces

La commune de Biviers impose un itinéraire d’acces a la route des réservoirs pour traverser son territoire
communal. Le plan d’acces ci-joint est a respecter pour les véhicules poids-lourds.
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Figure 12 : Accés
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Sur l'itinéraire une école est présente, la commune mettra dans son arrété les horaires ou la circulation

poids-lourd sera interdite durant les périodes de scolarité et ces horaires seront a respecter
scrupuleusement.

L'approvisionnement du chantier par camions devra minimiser les perturbations pour le trafic local. La
vitesse de circulation est limitée a 30km/h sur toute la commune de Biviers et 20km/h devant I’école.

L’amenée du matériel (pelle mécanique, tombereau, ... ) se fera en passant par Montbonnot St Martin et
en remontant sur la commune de Biviers le long du torrent de I’Aiguille. CF carte ci-dessous.
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Figure 13 : Accés des engins de terrassements

Toutes les précautions seront prises pour ne pas mettre en danger les usagers et les riverains des zones
de circulation. Une signalisation devra étre mise en place indiquant que des mouvements de véhicules
lourds liés au chantier, sont susceptibles de modifier les conditions de circulation.

Les voies urbaines aux abords du chantier sont communales. L’acces au chantier sera effectué par une
piste communale.

Lors de la préparation du chantier, le projet des acces et aires de croisement et/ou retournement sera
soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.

L'entrepreneur se rapprochera des services de la commune de Biviers et de Montbonnot St Martin pour
recueillir leur agrément sur toute installation de feux de circulation alternée ou panneaux de
signalisation, sur un plan de circulation des véhicules du chantier sur la voie publique, sur d’éventuelles
coupures momentanées de la circulation, sur d’éventuelles limitations de tonnage ; I'entrepreneur se
chargera d’avertir les services compétents une dizaine de jours avant le début des travaux
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3.2.4. Stationnement des engins de chantier

En dehors des horaires de chantier, les engins pourront étre stationnés a proximité du chantier sous
condition de rester en dehors de la plage de dépot. lls devront également étre situés en dehors de
I’emprise potentiellement soumise aux crues torrentielles (en cas d’événement sur des périodes d’arrét).

3.2.5. Données sur les réseaux

Conformément aux articles R554-20 et R554-21 du code de I'environnement, la consultation du guichet
unique et les déclarations de projet de travaux (DT) ont été réalisées par le responsable du projet
(2024031206300D63).

Celle-ci ne révele pas de réseaux dans I'emprise des travaux projetés.

3.3. CONTROLES — POINTS D’ARRETS

3.3.1. Réunions de chantier

Sauf impossibilité déclarée a I'avance, pendant toute la durée du chantier, une visite hebdomadaire sera
organisée a jour de semaine et heure fixes. Cette réunion donnera lieu a I'établissement d’un constat
contradictoire écrit des prestations réalisées, des résultats des analyses, des anomalies ou erreurs
d’exécution constatées et/ou des décisions contractuelles prises en commun accord. Ce document établi
par le maitre d’ceuvre sera transmis aux parties en cause. Les termes de ce compte rendu de visite de
chantier seront considérés comme acceptés par les destinataires si aucune remarque n’est faite a son
rédacteur dans les six jours apres sa diffusion. Un représentant de I'entreprise devra étre
systématiquement présent aux réunions de chantier.

3.3.2. Définition des différents points d’arrét

Les phases suivantes, a minima, feront I'objet d’un point d’arrét :
e Validation des études EXE,
e Validation de I'implantation de chaque partie ou sous-partie d’ouvrage,
e Validation des matériaux approvisionnés (blocs, béton, grille, dalot),
e Validation des fonds de fouilles.

Le non-respect de cette disposition entrainera I’acceptation tacite par le titulaire des chiffres proposés
par le maitre d’ceuvre. Ce dernier pourra également demander si nécessaire au titulaire de reprendre,
voire de démonter, les travaux réalisés en I’absence de validation.

Les controles de points d’arréts définis dans le présent C.C.T.P. seront exécutés a date fixée en commun
accord, par le représentant du maitre d’ceuvre accompagné de I'entrepreneur ou de son représentant ;
al'initiative de I’entrepreneur, un préavis de 48 heures minimum est imposé pour la fixation de ces points
d’arrét. Ces controéles donneront lieu a la rédaction d’un constat de contréle des travaux exécutés.

En I'absence de ce document, la prestation concernée ne pourra étre facturée sauf a étre intégralement
reconduite et controlée de nouveau. La destruction des prestations réalisées en I’absence de ce constat
sera a la charge exclusive de I’entrepreneur ; tout retard consécutif a ces contretemps ne pourra étre
justifié dans le déroulement normal du chantier et ne sera donc pas indemnisé.

Pour juger du bon avancement du chantier et du respect des consignes établies dans le présent C.C.T.P.,
le mafitre d’ceuvre se réserve le droit d’effectuer des controles aléatoires sans avertissement préalable
de I'entrepreneur. Ces contrbles pourront donner lieu a rapport écrit.
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4. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

4.1. GENERALITES

Le Plan Qualité définira les modalités de présentation a I'acceptation du maitre d’ceuvre lorsqu'elles ne
sont pas fixées au marché.

Tous les matériaux dont la fourniture est a la charge de I'entreprise devront satisfaire aux spécifications
du C.C.T.G. ou du présent C.C.T.P.

En particulier, les divers matériaux et fournitures constitutifs des ouvrages seront réceptionnés sur le
chantier par le maftre d'ceuvre ou son représentant qui en assurera le contréle. Ils devront correspondre,
selon le cas, aux éléments de description apportés par les différents schémas de principe et/ou
dispositions résultant des plans d’exécution et spécifications techniques détaillées des ouvrages ou aux
prescriptions des fascicules concernés du CCTG et normes en vigueur le jour de la remise des offres,
notamment :

NF EN 1990+A : Eurocode 0 — Base de calcul des structures

NF EN 1991+A : Eurocode 1 — Actions sur les structures

NF EN 1992+A: Eurocode 2 — Calcul des structures en béton

NF EN 1996+A : Eurocode 6 — Calcul des structures en magonnerie

NF EN 1997+A : Eurocode 7 — Calcul géotechnique

NF EN 12620+A1: Granulats pour béton

NF EN 933 : Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats

NF EN 1097 : Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats
NF EN 13670 : Exécution des structures en béton

NF EN 1008 : Eau de gachage pour béton

NF EN 197 : Ciment : composition, spécification et criteres de conformité des ciments courants
NF EN 206-1: Béton

NF EN 934 : Adjuvants pour béton, mortier et coulis

NF EN 12350 : Essai pour béton frais

NF EN 12390 : Essai pour béton durci

NF EN 12504 : Essai pour béton dans les structures

NF EN 13383 Enrochements

NF EN I1SO 10319 : Géosynthétiques - Essai de traction des bandes larges

Un double des résultats des controles devra étre adressé au maitre d'ceuvre au fur et a mesure qu'ils sont
obtenus et avant tout emploi.

4.2, TERRASSEMENTS

4.2.1. Reconnaissance des sols

L'entrepreneur devra se rendre sur les lieux pour toute reconnaissance des sols préalablement a sa
remise de prix. La zone étant régulierement remaniée par le torrent et les travaux d’entretien de la
plage de dépbt, la simple reconnaissance visuelle apparait suffisante.

L'entrepreneur est réputé étre parfaitement au courant des éventuelles difficultés de mise en ceuvre
dues a la situation générale de la zone de chantier (chantier soumis aux aléas torrentiels) et en avoir
tenu compte dans sa remise de prix.

De plus, I'entrepreneur doit prévoir ses mouvements de terre en fonction de cet examen du terrain et
des plans a sa disposition. |l sera responsable de toutes les modifications d’équilibre des terrains
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imputables a ses travaux, et devra prendre les mesures de sécurité nécessaires sans qu’il puisse
prétendre a un quelconque dédommagement.

4.2.2. Remblais

Les matériaux nécessaires aux remblais seront issus des terrassements réalisés sur le site.

L’entrepreneur veillera a supprimer les gros éléments (@ > 25 cm) pouvant créer des cavitations
hétérogénéités nuisibles a un compactage uniforme des matériaux.

Ces remblais ne comporteront également ni d’élément d’origine végétale (pas de souches par
exemples), ni de déchet, ni de la terre végétale qui aura été triée auparavant. Les matériaux a mettre
en ceuvre sont décrits dans le chapitre « mise en ceuvre des travaux ».

Pour le reste des remblais (matériaux excédentaires) : le reste des matériaux pourra étre disposé en
remblai a I'arriére des ouvrages sans contrainte.

4.3. ENROCHEMENTS

4.3.1. Généralités a tous les enrochements du projet

La provenance des enrochements devra étre précisée au Maitre d'ceuvre afin qu'il puisse effectuer
d'éventuels controles avant de donner son agrément.

Le VISA sera donné uniquement apres fourniture des rapports d’essais du gisement fournisseur.

Les blocs devront étre réceptionnés par le Maitre d'ceuvre avant la mise en place.

Les enrochements devront provenir de roches saines dures, non solubles, non hygroscopiques, non
poreuses, non schisteuses et non gélives (exclusion des cargneules, gypse). lls devront avoir une bonne
résistance au fractionnement (absence de diaclases). La résistance mécanique doit permettre d’éviter la
fragmentation lors du transport, de la mise en place ainsi que dans le contexte de leur usage. lls
présenteront les dimensions adaptées a la réalisation des ouvrages ou parties d’ouvrages prévus,
conformément aux prescriptions du présent CCTP.

Ils seront a angles marqués, de forme voisine du tétraédre. Les "plaques" et "boules" seront rejetées.

Les critéres de sélection seront les suivants :
e Moins de 25 % de pierres de longueur supérieure a 2 fois la largeur ou I'épaisseur ; les pierres
offrant ce rapport ne devront pas étre disposées "a plat", mais devront étre encastrées.
e Les pierres de longueur supérieure a 3 fois la largeur ou I'épaisseur seront rejetées.
e Les pierres dont les dimensions ne rentrent pas dans les limites de tolérance ci-dessus seront
éliminées soit au tri en carriere, soit avant la mise en place.

Les blocs refusés apres contréle qualitatif, sur le chantier ou sur le lieu d'approvisionnement, seront
retirés et évacués par l'entrepreneur, a ses frais.

La masse volumique minimale des blocs sera de 2 500 kg /m?3.

La résistance a la rupture des blocs fournis sera définie par la catégorie CS80 (selon NF EN 13383-1).

4.3.2. Granulométrie

Les blocs devront appartenir a la classe granulaire 500/2000 kg :
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Classe Limite inférieure | Limite inférieure | Limite Limite
extréme nominale supérieure supérieure
nominale extréme
Passant associé <5% <10% >70% >97%
500 —2000 kg 350 kg 500 kg 2000 kg 3000 kg
4.4. BETON

4.4.1. Généralités

Les bétons fournis sur ce chantier seront des bétons préts a I'emploi fabriqués par une centrale de
production désignée par I'entrepreneur dans son Plan Qualité et agréée par le maitre d’ceuvre.
L'installation d’une centrale sur site n’est pas envisagée.

Tous les constituants des bétons utilisés sur le chantier vérifient les exigences de la norme de référence
NF EN 206-1 et tout particulierement celles énoncées en son article 5.1.

Pour I'ensemble des compositions des bétons donné ci-apres, le dosage de ciment indiqué est un dosage
minimal, le dosage mis en ceuvre pourra étre supérieur pour répondre aux caractéristiques désignées ci-
dessous, sans que l'entreprise puisse demander de plus-value.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser tout béton livré non conforme aux spécifications
demandées et ceci sans aucune indemnisation compris I'évacuation sur un autre site pour recyclage ou
dans un centre de traitement pour revalorisation.

Sauf accord préalable entre le producteur des bétons, le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur, aucune
modification de la composition des bétons ne sera tolérée post fabrication a la centrale.

L’entrepreneur devra pouvoir mettre a disposition du maitre d’ceuvre, un double des bons de livraison
du produit réceptionnés sur le chantier. Ces bons indiqueront clairement la composition du béton (poids
des différents composants, les adjuvants utilisés et leur dosage), sa date et son heure de fabrication.

4.4.2. Désignation du béton demandé

Le béton exigé est un béton a propriétés spécifiées (BPS) conforme aux exigences de la norme EN 206-1
et répondant a la désignation abrégée « BPS NF EN 206-1 C30/37 XC2/XF3 Dmax=25mm S2 Cl 1 » et aux
spécifications suivantes :

e teneur minimale en air 4%

e dosage minimal en liant équivalent 315 kg/m?3 - ciment CPA CEM |1 52,5 PM/ES.

Ce béton sera utilisé pour le liaisonnage des blocs.

Dans le cas ou la fouille ne serait pas parfaitement mise a sec, I'emploi de béton colloidal pour mise en
oceuvre sous eau sera imposé. L'adjuvent, la formulation et les propriétés spécifiques du béton feront
I'objet d’'un VISA du maitre d’ceuvre. L’entreprise ne pourra se prévaloir d’aucune plus-value pour
I’emploi d’un béton colloidal.

L’ajout d’adjuvent de type retardateur de prise au béton sera autorisé (mais devra étre justifié). Aucun
ajout d’eau ne sera autorisé sur le chantier.

4.4.3. Contréle des fournitures

Bons de livraisons

L’entreprise fournira les bons de livraisons des armatures et du béton au maitre d’ceuvre a réception sur
chantier.

Les bons de livraison seront conformes aux exigences de la norme NF EN 206-1 dont nous noterons en
particulier :

DDT38-RTM-2025-05 Consultation Travaux CCTP

22 /34



e Nom de l'usine de fabrication du béton prét a I'emploi;

e Le numéro de série du bon;

e Ladate et heure de chargement (c’est-a-dire I’'heure du premier contact entre le ciment
et 'eau) ;

e Le numéro du camion ou identification du véhicule ;

e Le nom de l'acheteur;

e Le nom et la localisation du chantier ;

e La quantité de béton livrée en m3;

e Lenom ou le logo type de I'organisme de certification (pour la France les lettres NF dans
la case dédiée a la certification) ;

e L’heure d’arrivée sur chantier, I'heure de début de déchargement, I'heure de fin de
déchargement ;

e Laclasse de résistance ;

e Les classes d’exposition ;

e Lateneur en chlorure;

e Laclasse de consistance (ou valeur cible) ;

e Letype et laclasse de résistance du ciment ;

e Lateneur enciment en kg/m3;

e Le rapport eau sur ciment (E/C) ;

e Ladimension maximale nominale des granulats ;

e Ladésignation des adjuvants.

Les matériaux refusés aprés controle seront enlevés du chantier et mis en dép6t a la charge et aux frais
du titulaire

Epreuves de contréle

Les controles attendus sont de type contrdle de conformité de la résistance a la compression des bétons
(article 8.2.1 de la norme NF EN 206-1).

Les essais de résistance a la compression seront effectués par un laboratoire déclaré dans le Plan Qualité
et soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre. Il est rappelé que I'entrepreneur a I'entiére responsabilité du
controle des bétons, les résultats du laboratoire d’analyse étant déterminants pour le réglement de
certaines prestations.

L'entrepreneur assurera une confection soignée des éprouvettes sur le chantier, leur conservation in situ
au moins 24h (sur un plan nivelé, a I'abri des variations climatiques importantes et des risques de
déplacement brusque) et leur transport jusqu’au laboratoire. Dés qu’il en aura connaissance,
I’entrepreneur informera le maitre d’ceuvre des résultats obtenus ; il fournira un document récapitulatif.
Les frais correspondants a toutes les prestations liées a la réalisation de ces essais sont a la charge
exclusive de I'entrepreneur.

Le principe demandé sera le suivant :

1 prélevement = 1 essai a I'affaissement au cone d’Abrams + 3 éprouvettes cylindriques normalisées
Afin de déterminer si les valeurs de résistance sont conformes, il sera fait une application des dispositions
de l'article 86.1.2 du fascicule 65.

Il est prévu 2 prélévements pour le béton constitutif du liaisonnage de chaque ouvrage (soit 4 en tout)
En cas de résultats douteux :

Des essais complémentaires normalisés sur éprouvettes carottées in-situ seront réalisés suivant la norme
NF EN 13791 a la charge de I'entreprise.
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Conséquences d’essais défectueux (article 86.2 du fascicule 65 du CCTG) :
Au cas ou les essais effectués par un des organismes agréés démontreraient que le béton obtenu n'est
pas conforme aux spécifications imposées, le maitre d'ceuvre pourra procéder, selon la gravité des
défectuosités constatées :

e A l'acceptation du lot accompagnée, s'il y a lieu, de travaux confortatifs et/ou d’'une garantie

particuliére de I’élément correspondant d’'une durée de 5 années
e Alapplication d’une réfaction sur le prix en application de I'article 41.7 du ccag-travaux
e Au refus de cet élément, ce qui entraine sa démolition et la reprise intégrale

4.5. ARMATURES

4.5.1. Nature et qualité

Les aciers utilisés seront des aciers a haute adhérence B500B suivant la norme NF A35-080. Elles seront
compatibles et adaptées aux caractéristiques du béton pour les parties a réparer, de I'agressivité de
I’environnement de I'ouvrage. Elles devront étre exemptes de graisse, de tout produit gras ou terreux,
de copeaux de rouille.

4.5.2. Conditionnement

La forme de livraison des armatures sera précisée dans le Plan Assurance Qualité (barres droites,
couronnes, et panneaux a fagonner sur site ou éléments pré-faconnés en atelier).

Le redressage de barres livrées droites mais ployées en cours de fabrication, transport ou manutention,
est interdit.

Les armatures livrées en couronnes, ou en rouleaux, ne peuvent étre approvisionnées sur chantier que si
le titulaire dispose d'un atelier de redressage adéquat.

4.5.3. Transport et manutention — Stockage

Les transports et manutentions seront organisés et effectués de maniére que les armatures ne subissent
pas d'altérations d'origine mécanique, chimique ou électrochimique.

Les aires de stockage doivent étre propres. Les barres sont soustraites du contact au sol et de celui des
matériaux ou objets susceptibles d'entretenir de I'hnumidité et des impuretés.

Le parc de stockage, que ce soit sur le chantier, ou a I'atelier de faconnage s'il est distinct du chantier,
sera organisé de maniéere a éviter toute altération aux armatures.

4.6. BARBACANES POUR OUVRAGES EN ENROCHEMENTS BETONNES

Les barbacanes seront circulaires (P.V.C., PEHD...) de diamétre : < @ 200 mm de maniére a s’emboiter
dans les barbacanes existantes. CF. 2.5.2.
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5. MISE EN CEUVRE DES TRAVAUX

5.1.  STIPULATIONS PRELIMINAIRES

L'entrepreneur doit soumettre a I'acceptation du maitre d'ceuvre toutes les dispositions techniques qu’il
envisagerait de mettre en ceuvre et qui ne font pas I'objet de stipulations dans le présent marché, et ce
dans les conditions de I'article 30 du C.C.A.G.

Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux regles de l'art ni étre susceptibles de réduire la
sécurité et la durabilité des ouvrages en phase d'exécution comme en phase de service.

Ces propositions devront étre assorties des justifications correspondantes (notes de calcul, métrés,
mémoires).

Elles ne pourront étre mises en ceuvre et prises en compte qu’apres acceptation formelle et définitive du
maitre d’ceuvre. Toute réalisation non reconnue restera a la charge exclusive de I'entrepreneur
(construction, destruction, évacuation et gestion des déchets).

5.2. INSTALLATION DE CHANTIER

5.2.1. Terrains a utiliser

L'entrepreneur pourra proposer a l'agrément du maitre d’ceuvre un emplacement de son choix. Il se
chargera donc d’aménager cette zone de maniére a pouvoir organiser dans de bonnes conditions tous
ses approvisionnements et stockages, tous ses mouvements et stationnements de matériels, le tout dans
le respect du PIC gu'’il aura fourni en phase préparatoire. |l favorisera ses installations pour éviter, si
possible, tout risque lié aux phénomenes naturels prévisibles sur le site.

En fin de chantier, une remise en état des lieux sera exigée sans dédommagement.

5.2.2. Dispositions générales

Dans le cadre de l'installation de chantier, sont compris en particulier :

e lafourniture, le transport (de quelque maniére que ce soit) jusqu’au site principal du chantier et
la mise en ceuvre de tout matériel ou matériau nécessaire au respect de toutes les conditions
d’hygiéne et de sécurité sur le chantier, au respect des contraintes environnementales, a la
bonne exécution des prestations prises en compte dans le métré des travaux et a toute opération
de contréle.

e [l'implantation et le piquetage soumis a I'agrément du MOE.

e quelles que soient les conditions techniques ou météorologiques, le déplacement journalier en
toute sécurité de tout personnel, engin, véhicule, le transport (de quelque maniére que ce soit)
de tout matériel ou matériau, depuis le site principal du chantier jusqu’a chacun des postes de
travail ou de mise en ceuvre des prestations prises en compte dans le métré des travaux,

e la prise en compte de toutes les dispositions mises en ceuvre pour I'utilisation et la sécurisation
des voies publiques (départementale, communale) en accord avec les articles précités au présent
CCTP.

e L['aménagement de pistes provisoires d’acces aux ouvrages a mettre en ceuvre.

o [|'entretien et la remise en état des pistes existantes, le ramassage de tous les détritus issus des
travaux et toute mesure définie dans le Plan d’Assurance Qualité.

e La fourniture, et la mise en ceuvre de dispositifs temporaires de gestion des eaux torrentielles
(batardeau, buses, tuyaux, etc.).

5.2.3. Implantation des ouvrages — piquetage général

Le piquetage général sera effectué contradictoirement par Il'entrepreneur et a ses frais, avant le
commencement des travaux, en présence du maitre d’ceuvre conformément a l'article 27.23 du C.C.A.G.
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Pour ce faire, I'entrepreneur dispose du plan général d'implantation des ouvrages constitué par des plans
topographiques de la zone de travaux a diverses échelles, des profils en long et en travers des
terrassements, des plans des ouvrages a exécuter. L’'ensemble des fichiers informatiques lui sera remis
lors de la période de préparation du chantier.

Les implantations sont vérifiées par le maitre d’ceuvre, assisté par le personnel de I'entrepreneur. Le
maitre d’ceuvre est seul juge de la fréquence de ces contréles. L'entrepreneur prendra a chaque fois les
dispositions voulues pour dégager le champ de travail des instruments de mesure. |l supportera tous les
frais qui seront les conséquences de ces opérations et notamment, s’il y a lieu, ceux qui résulteront de
I'arrét complet du chantier. Les résultats des contréles effectués par le maitre d’ceuvre sont portés a la
connaissance de I'entrepreneur. Ces contréles n’engagent en aucune facon la responsabilité du maitre
d’ceuvre, 'implantation restant de la responsabilité de I'entrepreneur.

En cas de destruction d’un repere de base, pour quelque raison que ce soit, I'entrepreneur devra en
assurer le rétablissement et avertir le maitre d’ceuvre afin que la vérification du nouveau repére puisse
étre faite, dans les mémes conditions que le repere d’origine correspondant.

5.3. TERRASSEMENT

5.3.1. Généralités

D’une maniere générale, 'exécution des travaux et les conditions de réception seront conformes a tous
les reglements officiels en vigueur un mois avant le dép6t de la soumission et en particulier aux :
e Prescriptions des cahiers des charges du CSTB et en particulier DTU N° 12 et 13 (travaux de
terrassements et cahier des clauses spéciales).
e Code du travail (titre IV : travaux de terrassements a ciel ouvert).
o Décrets relatifs a la protection du travailleur et circulaire n® 74.140 (intérieur).
e Normes de I'AFNOR, notamment celles visées dans le présent CCTP,
e Normes Eurocodes.
e Cahier des prescriptions communes applicables aux marchés des travaux publics de I’état relatifs
aux ouvrages du présent marché.
e Fascicule n®1 et 2 du guide technique de « Réalisation des remblais et des couches de forme » du
SETRA / LCPC,

5.3.2. Déblais / fouilles

Les moyens ainsi que les procédés d'extraction sont laissés a l'initiative du titulaire, dans le respect des
prescriptions ci-dessus et ci-dessous, qui adaptera ses moyens et ses procédés a la nature des matériaux
rencontrés, a la présence d’eau éventuelle, a la stabilité des terrains au fur et a mesure des
terrassements. lls seront décrits dans le P.A.Q. et soumis a I'agrément du maitre d’ceuvre.
L'organisation et le phasage des terrassements seront également décrits dans le P.A.Q.

L’extraction est a mener par couche pour éviter les mélanges.

Les éléments suivants devront impérativement étre pris en compte par le titulaire quand il rédigera son
offre puis ses documents d’exécution :

e Le titulaire doit prévoir ses mouvements de terres en fonction des plans remis et aprés examen
du terrain. Il sera responsable de toutes les modifications d’équilibre imputables a ses travaux et
devra prendre les mesures de sécurité nécessaires sans qu’il puisse prétendre a supplément ;

e Le titulaire doit tenir compte dans I'établissement de ses prix unitaires, des problemes de
traficabilité qu’il pourrait rencontrer lors de la réalisation des travaux ;

e Les déblais seront exécutés mécaniquement du haut du talus vers le bas ;
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e Les terrassements devront respecter les coOtes altitudinales définis sur les profils en travers.
Aucune possibilité de surcreusement puis de remblaiement autre que celle prévue au marché ne
sera laissée au titulaire ;

e Les surcharges éventuelles sur le terrain a proximité des fouilles doivent étre disposées a une
distance au moins égale a celle de la profondeur de la fouille. A défaut, la stabilité de la paroi doit
étre vérifiée et les mesures prises pour assurer la sécurité ;

e Les travaux seront conduits, dans tous les cas, afin d’empécher toute stagnation d’eau dans les
fouilles. Les sources mises a jour seront immédiatement captées. En cas de venue d’eau
importante, il sera réalisé des éperons ou masques drainants ;

e Letitulaire devra prendre toutes précautions nécessaires pour éviter les glissements a la suite de
pluies, ainsi que les affouillements qui en seraient la conséquence ;

e Si des purges de matériaux de faible portance s’averent nécessaires, les excavations seront
exécutées jusqu’a une profondeur indiquée par le maitre d’ceuvre ;

e Laréalisation des déblais doit étre compatible avec la stabilité des talus provisoires ;

e Le titulaire devra assurer un réglage soigné des talus de déblai et du fond de fouille ;

e Enfond de fouille, il sera réalisé un compactage soigné du sol de déblai.

Les déblais provisoires seront réalisés selon une pente maximale de 1H/1V.

Les pentes de talus de déblais définitifs sont données dans les plans annexés au CCTP.

5.3.3. Les terrassements et évacuation de matériaux

Les terrassements sont exécutés dans le respect des termes du fascicule 2 du C.C.T.G.

Les plans de terrassements figurent en annexe.

L'entrepreneur établira le projet de plan des mouvements des terres en précisant les lieux de dépot
provisoires éventuellement envisagés.

L’évacuation comprend le chargement a la pelle des camions et le transport du matériau jusqu’en
décharge agréée. Ce prix sera donné au m3 de matériau évacué. Ce marché prévoit un volume a évacuer
de 3700 m3,

Un point de controle des terrassements sera effectué avant le retrait des engins.

Un relevé topographique avant et aprés évacuation sera fait afin d’estimer au plus juste le volume
terrassé et qui aura été évacué. Un suivi du volume transporté par camion sera tout de méme réalisé afin
de savoir au jour le jour le volume approximatif qui aura été évacué.

Toute évacuation sera comprise dans le prix d’évacuation des matériaux excédentaires, compris les
matériaux issus de la déconstruction de I'ouvrage actuellement en place. Le maitre d’ceuvre met a
disposition la plateforme au niveau de la PDD des Guichards pour les dépo6ts temporaires du matériau si
besoin. Les excédents de matériau seront évacués en décharge agréée au frais de I'entreprise.

5.4. EXECUTION DES OUVRAGES EN BETON ARME

L'exécution de ces ouvrages sera effectuée conformément aux plans et aux prescriptions du présent
CCTP, éventuellement corrigés et complétés par le dossier d'exécution fourni par le titulaire et visé avant
tout commencement des travaux. Toutes modifications a apporter en cours de chantier devra étre
soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre ou de son représentant.

Toutes les dispositions relatives a la norme NF EN 13670 et au fascicule 65 du CCTG sont a prendre en
compte.

La classe d’exécution suivant la norme NF EN 13670 est de niveau 3.

Les arétes des ouvrages devront étre chanfreinées.

DDT38-RTM-2025-05 Consultation Travaux CCTP 27 /34



5.4.1. Coffrage et joints de dilatation
Les travaux seront réalisés sans coffrage ni joints de dilatation.

5.4.2. Mise en ceuvre du béton
Mise en place et durcissement du béton
Le titulaire aura soumis dans son Plan Assurance Qualité, le programme de bétonnage. Ce document
indiquera le nombre, la configuration et la position prévisibles des reprises de bétonnage pour chaque
élément d'ouvrage. Il indiquera en particulier le temps prévu pour ’'acheminement du béton sur site et
le délai maximal autorisé pour sa mise en ceuvre.

Mode de déversement dans les coffrages

La hauteur libre de déversement du béton ne devra pas dépasser 1,00 m. Toute technique pour réduire
au maximum la hauteur de chute, donc les effets de la ségrégation, devra étre recherchée. Le béton sera
régulierement réparti en couches homogenes sur toute la section horizontale d’épaisseur supérieure a
15 cm et inférieure a la longueur de I'aiguille.

La mise en place des bétons a la pompe pourra étre autorisée sous la réserve de I'agrément des adjuvants
a mélanger au béton pour cette opération.

Vibration du béton et des éprouvettes

Les moyens mis en ceuvre pour la bonne vibration du béton (matériel, diametre de I’aiguille) seront
spécifiés dans le Plan Assurance Qualité.

Les couches de béton seront limitées a 40 ou 50 cm d'épaisseur. L’aiguille, lors de la vibration, ne devra
pas étre inclinée a plus de 45°. En aucun cas l'aiguille vibrante ne devra servir a déplacer le béton. En
aucun cas on ne vibrera les armatures.

L'action des aiguilles vibrantes doit étre répartie en toute zone en insistant au voisinage des angles, au
pourtour des réservations et des éléments divers encastrés.

La vibration sera interrompue deés |'apparition de laitance et / ou la fin du tassement par l'interruption
des remontées de bulles en surfaces.

Une aiguille spécifique (diametre adapté) sera prévue pour la bonne réalisation des éprouvettes.

Superposition des couches de béton

Toute couche superposée a une précédente sera vibrée en faisant pénétrer de 10 a 20 cm le vibrateur
dans la couche inférieure, déja pré-vibrée, sous réserve que celle-ci n’ait pas encore débuté sa prise.
Cette couche inférieure pourra subir une reprise de vibration tant que le vibrateur y péneétrera aisément
et que sa cavité cylindrique dans le béton se refermera normalement lors de son enlévement.

Si ce n’est pas le cas, la superposition de 2 couches sera a traiter comme une reprise de bétonnage sur
béton durci (cf. arrét et reprise de bétonnage).

Arréts et reprises de bétonnage

lls seront limités au maximum.

Avant toute reprise, il y aura lieu de s'assurer que la surface est nette de tout corps étranger et, lorsque
le béton en place a déja durci, de nettoyer a vif la surface de reprise, de la rincer puis de I'assécher. Les
fers des armatures seront également soigneusement nettoyés.

S’il y a lieu et si le maitre d’ceuvre I'estime, un repiquage du béton, la mise en place de fers de liaison
supplémentaires et I'utilisation de colle sera prévu aux frais de I'entreprise.

Bétonnage par temps froid
Le chantier se déroulera durant I’hiver. Le Plan Assurance Qualité prévoira des mesures spécifiques en
cas de températures basses.
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Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a 0° Celsius, le bétonnage sera
formellement interdit.

Entre 0°C et +5°C, le coulage devra étre autorisé préalablement par le maitre d’ceuvre en intégrant les
dispositions constructives spécifiques prévues par le titulaire dans son Plan Assurance Qualité.

Un thermomeétre sera présent sur le chantier.

5.4.3. Armatures
Les armatures seront disposées et assemblées conformément aux plans de ferraillage fournis par le
titulaire et visés par le maitre d'ceuvre.
Elles devront étre arrimées de maniere a respecter I'enrobage préconisé et a éviter tout déplacement au
cours du bétonnage. La disposition, la forme et la nature des dispositifs de calage seront précisés au Plan
Assurance Qualité.
Aucune armature a haute adhérence ne sera pliée. Les aciers en attente seront fagconnés ou équipés de
bouchons a éviter tous risques pour le personnel. Les cales en bois sont interdites.
Au moment de la mise en ceuvre, les armatures devront étre propres, sans souillure susceptible de nuire
a I'adhérence du béton.
Aucun fagconnage ne doit étre effectué si la température est inférieure a 5°C.

5.5. EXECUTION DES ENROCHEMENTS BETONNES

5.5.1. Concernant la mise en ceuvre des enrochements bétonnés

L'exécution de ces ouvrages sera effectuée conformément aux plans et aux prescriptions du présent
CCTP, éventuellement corrigés et complétés par le dossier d'exécution fourni par le titulaire et visé avant
tout commencement des travaux. Toutes modifications a apporter en cours de chantier devra étre
soumise a l'agrément du maitre d'ceuvre ou de son représentant.

Toutes les dispositions relatives a la norme NF EN 13670 et au fascicule 65 du CCTG sont a prendre en
compte.

Il appartient au titulaire d'assurer la fourniture des repéres ou gabarits qui permettront aux chauffeurs
d'engins d'ajuster leur travail. Pour une bonne qualité de pose ainsi que pour respecter les alignements
et les épaisseurs, le chauffeur de pelle sera obligatoirement assisté par un opérateur pédestre.

La mise en ceuvre doit commencer par la partie inférieure en remontant vers le haut, de I'aval vers
['amont.

Dans le cas de ce chantier, les enrochements bétonnées reposeront en partie sur une dalle béton (talon
existant + prolongement). Des ancrages seront disposés sur I'ensemble de la surface de contact entre le
voile existant et le nouvel ouvrage en enrochements bétonnés.

Il faut conserver entre blocs un espacement de 5 a 10 cm permettant la percolation du béton.

La géométrie du corps d'ouvrage a construire est définie dans les plans fournis en annexe.

La constitution type du corps d'ouvrage sera d'environ 2/3 d'enrochements pour 1/3 de béton de liaison.

Le facteur de conversion pour passer du tonnage d'enrochements secs au volume mis en place sera de
1,8 (1m3d'enrochements bétonnés nécessite 1,8 tonne d'enrochements secs).

Le béton utilisé pour le montage de I'ouvrage est défini au présent CCTP.
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Les enrochements seront réalisés en magonnerie dont I'appareil en "opus incertum" sera constitué de
blocs liés entre eux par du béton ; le calage par des éclats restant dans la maconnerie est formellement
interdit.

Le titulaire s'assurera du maintien de la parfaite propreté des pierres au cours de leur manipulation et ce,
afin d'optimiser I'adhérence rocher-béton de liaison a I'occasion du bétonnage.

En cas de salissures ou poussiéres sur les blocs, I'entrepreneur sera tenu sur simple demande du maitre
d’ceuvre d’effectuer un nettoyage des blocs par pompe haute-pression avant le bétonnage des
enrochements.

Le béton devra étre en retrait de 0,10 a 0,20 m par rapport a la surface du parement, les blocs devant
&tre enchassés des 2/3 au moins dans le béton.

Il sera en général nécessaire d'enlever du béton a la truelle ou au marteau piqueur (dans ce cas, il faudra
éviter de fragiliser 'ouvrage par création de fissures) une fois que celui-ci aura commencé sa prise.

La finition de 'ouvrage sera assurée par la réalisation d’un joint creux au mortier de ciment additionné
de colle a béton ; le mortier sera mis en place a la pompe haute pression et passage sur le support d’une
couche de colle a béton.

Les caractéristiques contrdlées seront :
o ["épaisseur de I'enrochement tout au long de son élévation,
e |a hauteur de I'enrochement,
e e fruit des parements visibles.

5.5.2. Fabrication du béton

Celle-ci se fera exclusivement en centrale a béton agréée (béton prét a I'emploi).

Délai de mise en place

Le titulaire est tenu de faire connaitre au maitre d'ceuvre au moins 24h a I'avance son intention de
procéder au bétonnage.

Le délai maximal entre la fabrication du béton et sa mise en place sera donné dans le mémoire technique.
Celui-ci devra étre le plus court possible.

Les ajouts d’eau ou d’adjuvants sur chantier sont interdits. Tout adjuvant non prévu au Plan Assurance
Qualité, est interdit, méme en centrale, sans accord préalable du maitre d’ceuvre.

5.5.3. Mise en ceuvre du béton

Mise en place et durcissement du béton

Le titulaire aura soumis dans son Plan Assurance Qualité, le programme de bétonnage. Ce document
indiquera le nombre, la configuration et la position prévisibles des reprises de bétonnage pour chaque
élément d'ouvrage.

Mode de déversement

La hauteur libre de déversement du béton ne devra pas dépasser 1,00 m. Toute technique pour réduire
au maximum la hauteur de chute, donc les effets de la ségrégation, devra étre recherchée. Le béton sera
régulierement réparti en couches homogenes sur toute la section horizontale d’épaisseur supérieure a
15 cm et inférieure a la longueur de I'aiguille.

La mise en place des bétons a la pompe pourra étre autorisée sous la réserve de I'agrément des adjuvants
a mélanger au béton pour cette opération.

Arréts et reprises de bétonnage
Ils seront limités au maximum.
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Avant toute reprise, il y aura lieu de s'assurer que la surface est nette de tout corps étranger et, lorsque
le béton en place a déja durci, de nettoyer a vif la surface de reprise, de la rincer puis de I'assécher.

S’il y a lieu et si le maitre d’ceuvre I'estime, un repiquage du béton, la mise en place de fers de liaison
supplémentaires et I'utilisation de colle sera prévu aux frais de I'entreprise.

Bétonnage par temps froid

Le chantier se déroulera durant I’hiver. Le Plan Assurance Qualité prévoira des mesures spécifiques en
cas de températures basses.

Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a 0° Celsius, le bétonnage sera
formellement interdit.

Entre 0°C et +5°C, le coulage devra étre autorisé préalablement par le maitre d’ceuvre en intégrant les
dispositions constructives spécifiques prévues par le titulaire dans son Plan Assurance Qualité.

5.6. BARBACANES POUR OUVRAGES EN ENROCHEMENT BETONNES

Les barbacanes seront positionnées avec une inclinaison vers I'aval (de 5 a 10 %) pris dans le corps de
I'ouvrage.

Densité : suivant I'alignement des barbacanes du parement existant

Longueur unitaire : la longueur de la barbacane devra lui permettre de traverser I'ouvrage.

5.7. REMISE EN ETAT DES LIEUX A LA FIN DU CHANTIER / TRAVAUX DE FINITION

Avant le repli, le titulaire est tenu a la remise en état des lieux au voisinage immédiat du chantier a la fin
des travaux, conformément au CCAG-Travaux.
Ces travaux devront faire I'objet d'une attention particuliére, notamment par :

e laremise en état des acces tel que défini ci-avant ;

e ['évacuation des éventuels déchets issus du chantier (bois, plastiques, papiers, ferrailles ou

autres) ;
e e nettoyage des traces d’engins de travaux ;
e laréparation des goudrons, cl6tures ou autres.

UN CONSTAT CONTRADICTOIRE EN PRESENCE DU MAITRE D’OUVRAGE, DU MAITRE D’CEUVRE ET DU
REPRESENTANT DE L’'ENTREPRISE AVEC LA PELLE SUR PLACE SERA EFFECTUEE AVANT LE REPLI.

Le réeglement de la situation définitive n’interviendra qu’une fois cette clause satisfaite et a la suite de
la réception du DOE
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6. MESURES ENVIRONNEMENTALES GENERALES

6.1. STOCKAGE DES CARBURANTS ET LUBRIFIANTS

IIs seront stockés en conteneurs étanches, posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs seront
isolés du sol par une bache plastique ou sur un matériau absorbant (sable, sciure, ...) pour permettre la
récupération des éventuels rejets accidentels. A I'issue des travaux le site du chantier sera débarrassé de
toute trace ou sous-produits.

6.2. PROTECTION DES COURS D’EAU

L'emprise des travaux n’est pas localisée sur des cours d’eau proprement dit. Toutefois, des torrents
(secs) débouchent sur la zone de chantier. Le secteur peut également étre siege de ruissellement.

La fabrication de produits a base de liants hydrauliques (mortier, béton, ...) sera exécutée selon un mode
opératoire préalablement approuvé par le maitre d’ceuvre. On veillera notamment a éviter la dispersion
hors zone contrdlée, de toute laitance (ainsi que d’éventuels adjuvants liquides plastifiants, entraineur
d’air, ...). Dans tous les cas, les prescriptions du service chargé de la police de I'eau et de la péche seront
scrupuleusement respectées.

En cas d’exécution de travaux dans et aux abords d’un cours d’eau, le principe général sera d’éviter tout
préjudice, en ce qui concerne I'écoulement des eaux, aux propriétés voisines ou situées en aval (cf. article
L 215.9 du code de I’environnement).

Les opérations de nettoyage, de réparation, de ravitaillement des engins et du matériel ne pourront se
faire que sur les aires de stationnement prévues ; ces aires devront se situer en retrait du lit et des berges
afin d’éviter d’éventuels déversements polluants.

Afin de limiter les risques de transport de matériaux et de matériels, de dégats a ceux-ci ou de préjudice
a I'environnement par les crues, les engins, matériels et matériaux de chantier seront évacués du ravin
ou de ses abords tous les soirs.

6.3. MESURES CONTRE LE BRUIT

Les matériels utilisés devront étre homologués « bruit » L’entrepreneur veillera a limiter I'usage des
engins bruyants au strict nécessaire et arrétera ceux qui ne servent pas. Les nuisances sonores seront
prohibées de 19 heures a 8 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés.

Par ailleurs, le chantier se situe a proximité du bourg de la commune et de I'école, ce qui impose a
I’entrepreneur de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
e limiter les nuisances sonores, en utilisant un matériel répondant aux derniéres normes
d’émission sonore en vigueur et en limitant I'usage des engins bruyants au strict nécessaire.

e respecter les horaires de chantier, et en particulier, de ne pas travailler de nuit, le week-end ou
les jours fériés

6.4. GESTION DES DECHETS

Pendant la durée du chantier, les déchets, emballages, bois, ferrailles, rémanents végétaux, déblais,
produits de démolition etc., seront rassemblés dans un endroit identifié. L'entrepreneur prendra les
dispositions nécessaires pour éviter un dispersement (par le vent ou les eaux de pluie par exemple).

A l'issue du chantier, et éventuellement avant si leur volume s’avere trop important, les déchets produits
par I'entreprise seront évacués sous sa responsabilité vers un centre de traitement agréé.
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6.5. PROTECTION DES ESPACES NATURELS

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (code forestier et arrété préfectoral).
D’une fagon générale, I'emploi du feu est interdit sur le chantier.

Afin d’éviter I'ouverture de pistes inutiles ou préjudiciables a I'environnement, les accés au chantier
seront limités au strict besoin pour les travaux. Leur tracé sera préalablement validé par le maitre
d’ceuvre ainsi que les aires de stockage et de stationnement. La circulation sera réservée aux employés
de I'entreprise qui respecteront les mesures de précaution minimales : trajets limités au nécessaire,
vitesse modérée, stationnement suspendu pendant les périodes d’inactivités. Dans le cas de risque de
levée importante de poussiéres au passage des engins, I'entreprise procedera régulierement a I'arrosage
des pistes utilisées. A I'issue des travaux, I'entrepreneur procédera a la remise en état du site.

6.6. POLLUTIONS ACCIDENTELLES

En cas de pollution accidentelle, d’'un cours d’eau par exemple, I'entrepreneur avisera sans délai les
secours (N° d’urgence tél 112) ainsi que le maitre d’ceuvre. Il prendra toute disposition utile a faire cesser
la cause du probleme en attendant I'arrivée des secours et les consignes conservatoires du maitre
d’ceuvre. L'appel téléphonique devra indiquer de maniére aussi précise que possible, le lieu, la nature et
I'importance du sinistre.
Principe d’intervention pour donner suite a une pollution accidentelle :

e éviter la contamination des eaux superficielles (blocage par barrage, diguettes de terre, ...).

e récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé (redresser la citerne, ...) tout ce
qui peut étre repompé en surface (sur le haut de la berge, dans les fossés, ...) et limiter la surface
d’infiltration du produit (mise en ceuvre de pompe et de tapis absorbants, ...).

e excaver les terres polluées au droit de la surface d’infiltration par mise en ceuvre de matériel de
terrassement (pelle mécanique, ...), ventilation des fouilles et réalisation au sol d’aires étanchées
sur lesquelles les terres souillées seront provisoirement déposées, puis acheminées vers un
centre de traitement spécialisé.

Selon I'importance de la pollution, un dispositif d’intervention pourra étre mis en ceuvre sous 'autorité
de préfet (sécurité civile).
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7. DIVERS

7.1.  MODIFICATIONS

Les éventuelles modifications ou variantes proposées en phase chantier, apportées aux prescriptions du
présent CCTP, ne pourront étre prises en compte, qu’apres définition de ces modifications dans un
constat contradictoire signé par les parties en causes.

7.2. DEGATS DUS AUX PHENOMENES NATURELS

L’entrepreneur doit au minimum protéger ses travaux en accord avec le présent C.C.T.P.
Dans la mesure ou I'entreprise aura pris toutes les dispositions contre les aléas comme indiqués au
C.C.T.P., le maitre d'ouvrage, en cas de dégats dus a un phénomene exceptionnel, prendra a sa charge
les frais de remise en état des ouvrages endommagés, ceci a I'exclusion de toute indemnité concernant
I'outillage, le matériel de chantier ainsi que les matériaux de construction stockés dans un secteur exposé,
a I'exclusion également de la prise en compte de I'immobilisation des engins de chantier.

8. ANNEXES

Dossier Plans

Lu et approuvé

(signature)
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