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1. PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.

1.2.

NATURE DES TRAVAUX

Les travaux consistent a remplacer les menuiseries extérieures actuelles du batiment C16 (Jean de La Fontaine) situé

sur le site de Clocheville du CHRU de Tours 49 Boulevard Béranger a Tours.

Les travaux se réaliseront en majorité en rénovation, I'entreprise titulaire du lot devra également les modifications
nécessaires au niveau des faux plafonds pour mettre en ceuvre les menuiseries. Les travaux d’électricité et de

I’ensemble des finitions nécessaires font également partie du lot.

INTERVENANTS.

Maitre d’ouvrage : CHRU de Tours, 2 Boulevard Tonnelé 37 000 TOURS.

Maitre d’ceuvre :

CHRU de Tours

Direction du Patrimoine du Biomédical et des Services Techniques

Département Investissements et Projets - Service travaux
M. VEILLON Cyrille
Tel : 02.47.47.82.16 / 06.10.79.78.08

Mail : c.veillon@chu-tours.fr

SPS :

BTP Consultants

2 avenue Pierre Gilles de Gennes
37540 Saint Cyr sur Loire
TEL:02.42.06.01.45/06.23.14.75.36
Pierr-marie.bodson@btp-consultant.fr

M. BODSON Pierre Marie

CT:

SOCOTEC

Agence de Tours

2 Allée du petit cher

Les Granges Galand BP 4055
37 551 Saint Avertin

TEL : 06.34.28.20.09
aurelia.quiliez@socotec.com
Madame QUILEZ Aurélia
Mission L, LE, HANH et SEI
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1.3.

1.4.

1.5.

OBLIGATION DE L’'ENTREPRENEUR

L’entrepreneur devra signaler tout manquement dans le présent descriptif pour assurer le parfait achevement des
ouvrages, lesquels ne doivent faire I'objet d’aucun supplément de prix en cours de chantier.

Les travaux se réaliseront en site occupé, de ce fait les menuiseries ne pourront étre remplacées que local par local.
L’entrepreneur sera seul juge des mesures a prendre et des moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux

qui lui sont confiés.

RECONNAISSANCE DES LIEUX — CONDITIONS DE REALISATION DES TRAVAUX

Les entreprises devront avoir effectué sur place toutes reconnaissances des lieux nécessaires a leurs études, avoir
apprécié toutes les difficultés qu’elles pourraient rencontrer du fait de la configuration de I'ouvrage, de ses servitudes
ou de sa composition.

Elles prendront connaissance de la configuration du site et du bati afin d’apprécier parfaitement les difficultés d’acces
et d’organisation du chantier.

L’entrepreneur devra signaler tout manquement dans le présent descriptif pour assurer le parfait achévement des
ouvrages, lesquels ne doivent faire I'objet d’aucun supplément de prix en cours de chantier.

L’entrepreneur sera seul juge des mesures a prendre et des moyens a mettre en ceuvre pour mener a bien les travaux
qui lui sont confiés.

L’entrepreneur devra se rendre sur place afin de prendre connaissance de I'état des lieux avant la remise de son offre,
les dispositions du PGC en matiére d’installations de chantier et de sécurité devront étre respectées.

CONTRAINTES DU SITE A PRENDRE EN COMPTE POUR LA REMISE DES OFFRES

Les travaux se réaliseront en site occupé, de ce fait les menuiseries ne pourront étre remplacées que local par local
suivant un planning établi lors de la période de préparation du chantier.

Les batiments seront occupés en dehors des piéces ou les travaux seront réalisés, les accés devront restés libre pour
les urgences, les moyens de secours, les transports d’ambulance mais également pour le usagers piétons ou
motorisés.

Les accés et les horaires seront définis avant le démarrage des travaux, en accord avec le Maitre d’ouvrage, le Maitre
d’ceuvre et le coordonnateur SPS.

Dans la méme journée devront étre organisées la dépose de I'ancienne menuiserie et la repose de la nouvelle. Il ne
pourra pas étre toléré que le batiment reste ouvert en fin de journée pour des raisons de sécurité et d’hygiéne.
Certains services nécessitent des contraintes d’hygiéne pour les interventions, des protections polyanes ou
mécaniques devront étre mise en ceuvre afin d’éviter toute pollution des locaux et diffusion de poussieres.

Ces opérations de travaux devront tenir compte de la contrainte d’occupation du site et des préconisations de
'Equipe Opérationnelle d’Hygiéne Hospitaliére.

Pour le 28 et 3*™ étage certaines zones sont dédiées a des patients immunodéprimés.

L’entreprise devra prévoir dans son offre des interventions en décalées, notamment le samedi, certains locaux étant
plus disponibles sur cette journée, et/ou aprés 17h30.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Le site ne dispose pas de zone de stockage, les livraisons des matériaux et matériels devront se faire a I'avancement
ainsi que I’évacuation des menuiseries déposées.

De méme les installations de chantiers devront étre minimalistes, seul un WC, un bungalow vestiaire / réfectoire
pourront étre mis en place. L’entreprise aura a sa charge la mise en place de clotures Héras pour protéger
I'installation de chantier avec cadenas et les zones de stockage.

Les installations de chantier seront chiffrées par tranche de travaux.

URBANISME

Le site de Clocheville est situé dans le secteur des Architectes des batiments de France, avant réalisation des
menuiseries, les plans d’exécutions devront étre validés en amont, de ce fait I'entreprise devra trois chassis témoins
avant pose en fonction des différents descriptifs.

LOTS

Les travaux font I'objet d’'une seule tranche ferme et de trois tranches optionnelles et sont répartis en 1 lot.
L’entreprise devra prévoir les déposes et reposes des faux plafonds et aménagement de ceux-ci si nécessaire.
L’entreprise aura a sa charge également les travaux d’électricité de dépose sur les commandes existantes et
d’alimentation des volets roulants et des stores.

Les travaux de reprises de platrerie, ou de magonnerie et de peinture nécessaire a la bonne finition des ouvrages
seront dus par I'entreprise titulaire du lot sans supplément de prix.

Tranche ferme : Ensemble des menuiseries du Rez de Chaussée fenétre et portes et chassis des 3 cages d’escaliers
Tranche optionnelle 1 : Menuiseries du 1°" étage
Tranche optionnelle 2 : Menuiseries du 2éme étage

Tranche optionnelle 3 : Menuiserie du 3™ étage

DELAIS
La durée d'intervention pour I'exécution de ce projet est fixée dans le CCAP.
Ala signature des marchés ou OS, il sera dressé un calendrier d'exécution accepté et signé de I'entreprise(s) titulaire(s)
des travaux.
Ce document deviendra contractuel et servira de base a I'application de pénalités en cas de retards.
Le délai des travaux prévisible est de 2 mois par tranches et 2 mois de préparation de chantier pour chaque tranche.

DONNEES CLIMATIQUES
Le projet se situe dans les zones suivantes :
Neige : Région Al
Vent : zone 2
Zone de sismicité : Faible 2

ACCESSIBILITE HANDICAPE
Il sera fait application des textes reglementaires en vigueur en ce qui concerne I'accessibilité des locaux aux personnes
a mobilité réduite.

1.10. CLASSEMENT ERP

Le batiment est un ERP de type U avec hébergement 3éme catégorie, les travaux devront étre conformes au reglement
de sécurité incendie s’appliquant au classement du batiment.

1.11.CLASSEMENT SONORE BOULEVARD BERANGER
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Le boulevard Béranger est classé en type 3 vis-a-vis du classement sonore des infrastructures.

2. ETENDUE DES PRESTATIONS

2.1. SUJETIONS D’EXECUTION GENERALES

Les plans, détails, note figurant dans les documents marchés ne sont pas des plans d’exécution et ne doivent pas étre
considérés comme tels. Les dimensions sont fournies a titre indicatif.
L’entrepreneur devra dresser lui-méme tous les plans d’exécution, de détail et de chantier nécessaires a la parfaite
définition et exécution de ces ouvrages.
Des la notification de I'ordre de service, les entreprises devront fournir toutes les études (schémas, plans, et les détails
de mise en ceuvre, ...) nécessaires a I'exécution des travaux, notamment et entre autres :

- Etudes, dessins, plans d’exécution, coffrages d’armatures et magonnerie, ...

- La/les Note d’hypotheése de calculs avec la liste des textes normatifs et la date de leur derniére édition, ...

- Manutention des matériaux, ...

- Echafaudages, agres, protections d’intempéries, protections de sécurité

- Implantation des ouvrages

- Les mesures de sécurité nécessaires

- Les mesures nécessitées par la coordination avec le CHRU

- Laréparation des dégats causés aux tiers ou par les intempéries.

- La protection des ouvrages pendant I'exécution des travaux

- Nettoyages de son chantier

- L’évacuation de ses gravois en décharge appropriée.

- Toutes installations de matériels nécessaires a la bonne exécution des travaux et au respect des délais

(matériels complémentaires de mise en ceuvre, méthodes de travail, chauffage, ...).
- Liste non exhaustive

2.2. DECOMPOSITION DU DOSSIER
Le présent C.C.T.P, définit aussi exactement que possible la nature et la position des ouvrages a réaliser en fonction
des plans. Le CCTP et les plans forment un tout indissociable et ne peuvent étre considérés indépendants les uns des
autres.
L'entrepreneur devra examiner et vérifier avec soins tous les documents écrits ou graphiques constituant le D.C.E.
Il devra établir et joindre a sa proposition un mémoire de toutes les imprécisions, omissions, erreurs ou contradictions
qu'il aurait pu constater lors de I'examen.
L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre :

- Avoir pris connaissance des plans et documents utiles a la réalisation des travaux ainsi que de tous les
éléments généraux et locaux en relation avec I'exécution des ouvrages.

- Avoir procédé a une visite du site dont la date est précisée dans le réglement de consultation et avoir pris
parfaite connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux,
aux moyens d'acces, etc...

- Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel d'offres, s'étre assuré qu'elles sont
exactes, suffisantes et concordantes.

- Avaoir pris tous les renseignements ou dispositions utiles auprés des services techniques du Maitre d'ouvrage.

2.3. ETENDUE DE LA RESPONSABILITE

L'Entrepreneur doit les fournitures et mise en ceuvre nécessaires au complet achévement des travaux, qu'elles aient
été décrites ou non décrites dans le dossier chantier.

3. OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

L'ensemble des travaux devra étre exécuté dans le respect des réglementations et normes en vigueur, liste non
exhaustive et notamment :
- DTU et en particulier :
o DTU321
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o DTU34.1et34.2
o DTU36.5
o DTU37.2
- Tous documents regroupés dans le R.E.E.F
- Lesnormes AFNOR, NF et en particulier :
o NFEN14351-1
NF EN 12519
NF P 24-351
NF EN 14024
NF P20-302
NF P 20-501
NF EN 1026
NF EN 1027
NF EN 1191
NF EN 12046-1
NF EN 12207
NF EN 12208
NF EN 12210
NF EN 12211
NF EN 12400
NF EN 13049
NF EN 13115
NF EN 14608
NF EN 573-3
NF EN 755
NF ERN 1396
NF EN 12020-1
NF P50-452
NF A 50-506
NFA 91-450
NF EN 12206
NF EN 572
NF EN 1096
NE EN 1279
o NFEN1863.1
- Les caractéristiques des matériaux
- Eurocodes
- Lesrégles de construction et de sécurité
- L’Arrété du 25 avril 2003 relatif a la limitation du bruit dans les établissements de santé.
- Larrété du 30/05/1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et a
I'isolement acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs affectés par les bruits
- Code de la Construction et de I'Habitation
- Code de l'urbanisme
- La Réglementation Thermique en vigueur RT 2012
- Textes officiels, lois, décrets, réglements nationaux ou départementaux, y compris réglements sanitaires
locaux
- Avis Technique (ATEC) Francais ou Européens
- Agrément Technique d’Expérimentation (ATEX)
- Reégles professionnelles notamment SNS
- Réglementation acoustique
- Réglementation accessibilité handicapés
- Rapports de missions de Contréle Technique
- Arrété de la déclaration de travaux
- Réglementation sécurité incendie en vigueur

0O 00O 0O 0O 0O OO OO0OO0OO0OOO0OO0OO0OO0OO0OOo0OO0OO0OOoOO0OO0OO0O O0 O0O0

Tous ces documents sont applicables aux travaux visés par le présent CCTP sans qu'il soit nécessaire de les énumérer
ou de les préciser a nouveau dans les différents chapitres visant particulierement un corps d'état. Bien que non
matériellement joints au marché, ils sont réputés connus de toutes les entreprises et comme tels, contractuels.
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3.1.

En outre, les prescriptions du bureau de contrdle a venir durant I'exécution du chantier devront étre respectées, il en
sera de méme pour les prescriptions particulieres demandées par la Commission de sécurité et les organismes officiels.

Les plans, schémas, détails, matériaux, matériels, listes non exhaustives, ainsi que leur mise en ceuvre devront
satisfaire aux prescriptions des textes et réglementation en vigueur.

Les travaux ne relevant pas des DTU, faisant partie des techniques non traditionnelles seront exécutés conformément
aux Cahiers des Charges des fabricants et avis techniques du C.S.T.B. qui seront remis au Bureau de Controle pour
validation.

L'accord du Contrdleur Technique sera nécessaire avant le début des travaux

SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
L’entreprise devra se conformer strictement aux dispositions légales et reglementaires relatives a I'hygiéne et a la
sécurité des ouvriers.
Elle devra mettre en place les protections collectives nécessaires a la sécurité. Ces protections seront installées au et
a mesure de I'avancement du chantier et resteront en place jusqu'a leur remplacement par les protections définitives
ou du moins jusqu'a la fin des travaux concernés.

L’entreprise sera responsable de la bonne conservation des protections dans la zone ou elle est appelée a intervenir,
pendant la durée de son intervention.

En cas de défaillance, le Maitre d'ouvrage prendra toutes mesures provisoires nécessaires, a la charge de I'entreprise
négligente.

L’entreprise devra se référer et respecter les prescriptions du Plan Général Coordination en matiére de Sécurité et
Protection de la Santé (PGCSPS) du coordinateur sécurité santé.

Chaque entreprise devra réaliser une visite d’inspection commune et fournir un PPSPS avant le démarrage de son
intervention.

4. PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

4.1.

4.2.

VERIFICATION DES COTES

L’entreprise est tenue de vérifier les cotes portées aux plans et dessins, de s’assurer de leur concordance sur place, et
ce, avant tout commencement des travaux.
Cette disposition s’applique, en outre, pour toutes les prescriptions du projet.

RESPECT DES PLANS ET CCTP

L’entrepreneur ne pourra de lui-méme modifier le projet, tant au niveau des plans qu’au niveau des pieces écrites,
mais devra signaler tous changements qu'’il croirait utile d’apporter.

NOTA:

En cas de contradiction avec les plans ou le CCTP, le maitre d’ceuvre est seul juge des décisions a prendre.

Pour étre valable, une indication portée sur un document n’a pas nécessairement a étre reprise sur les autres
documents définissant les ouvrages. En conséquence, le fait qu’une indication figure sur un de ces documents et pas
sur un autre, ne doit pas étre interprété comme une discordance entre ces deux documents.

De plus, dans les cas ou les stipulations du CCTP ne correspondraient pas aux plans, notamment en ce qui concerne
les dimensions, I'entrepreneur sera tenu d’envisager la solution la plus compléte sans faire I'objet d'une demande de
supplémentaire de prix aprés la signature de son marché.

Il est bien précisé que, lorsqu’un ouvrage est figuré aux plans sans étre cité au CCTP et réciproquement, il est d par
I’entrepreneur.

L’entrepreneur est tenu de signaler par écrit au Maitre d’ceuvre les discordances qui pourraient éventuellement
exister, et qui seraient de nature a nuire a la parfaite réalisation des ouvrages.
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4.3.

4.4.

4.5.
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PLANS D’EXECUTION, ETUDES TECHNIQUES
Les entrepreneurs devront fournir au Maitre d’ouvrage et au Bureau de Contréle, dans le cadre des prévisions
d’exécution et avant réalisation des ouvrages (fabrication ou mise en ceuvre), les plans, détails d’exécution, notes de
calculs, schémas, échantillons, les marques et références, les caractéristiques techniques, les rendements, les
réservations a prévoir et dispositifs de scellement dans les ouvrages d’un autre lot ainsi que tous autres éléments
utiles a I'appréciation de leurs prestations.
L'ensemble de 'opération est soumis au contréle technique obligatoire.

CONSIGNATION DES RESEAUX

L’entreprise ne pourra en aucun cas réaliser des travaux sur les réseaux des établissements du CHU sans demande
préalable de consignation. Si tel est le cas, une pénalité pour manquement a cette régle pourra étre appliquée.

ECHANTILLON ET PROTOTYPES
Les entrepreneurs devront fournir, pour validation au Maitre d’CEuvre, dans le cadre des prévisions d’exécution et
avant réalisation des ouvrages (fabrication ou mise en ceuvre), les documentations, nuanciers, échantillons, surfaces
témoins, ainsi que tous autres éléments utiles a I'appréciation de leurs prestations.
lIs deviendront la propriété du Maitre de I'Ouvrage qui pourra les éprouver et éventuellement les détériorer pour
faire les essais prescrits par le CSTB.
Le Maitre d’ceuvre demandera une présentation sur site, une installation témoin ou trois prototypes. (Voir article
1.5 secteur ABF)

5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

5.1.

5.2.

CONTENU DU MARCHE

Sont a la charge du présent lot :

- Ladépose et I'’évacuation des anciennes menuiseries

- Les modifications de faux plafonds ci nécessaires suivant les locaux

- Les travaux d’électricité nécessaire au projet

- Les travaux de reprises de magonneries si nécessaires

- Les travaux de platrerie et de peinture si nécessaire pour la parfaite finition des ouvrages.

- Les protections nécessaires pour la dépose et la pose des menuiseries vis-a-vis de I'activité des locaux, I’entreprise
doit prévoir dans son offre la mise en place de polyane sur perche, scotché afin d’éviter toutes propagations de
poussieres.

- La fabrication en atelier, le transport a pied d’ceuvre, le stockage, le levage, la pose et la fixation des menuiseries

- Les études, les dessins d’exécution et les détails des ouvrages si nécessaires a I'exécution des menuiseries
extérieures

- La vérification des cbtes et dimensions des ouvertures sur place

- Letraitement et protections imposés par les cahiers des charges des DTU et le présent CCTP

- Lafourniture et pose des quincailleries

- Lafourniture de menuiseries témoin avant fabrication

- Lafourniture d’échantillon qui pourra étre demandés par le Maitre d’ceuvre

- L’exécution d’essais physiques et mécaniques si un classement est exigé et que les ouvrages ne bénéficient pas
d’un proces-verbal correspondant.

- L’enlévement des gravois, déchets et emballages occasionnés par les travaux du présent lot

- Les demandes de permission ou d’autorisations de voiries nécessaire a la bonne exécution du chantier.

PLAN D’ATELIER ET D’EXECUTION
Avant le tout début des travaux, I’entrepreneur devra établir tous les dessins et épures nécessaires.

Ces dessins seront cOtés et indiqueront les détails d’assemblage, les emplacements des ferrures, avec mention de
leurs sections.
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Ces documents devront étre soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre et du bureau de controle.

En fin de chantier, un jeu de documents a jour, en fonction de I'exécution, sera remis au Maitre de I'ouvrage.

PROTECTION DES OUVRAGES
Chaque entrepreneur restera responsable de ses ouvrages et de leurs protections jusqu’a la réception des travaux.
Chaque entrepreneur devra la protection des ouvrages existants a proximité de ses interventions.
Ces protections seront réalisées au fur et a mesure de I'avancement des travaux et resteront en place jusqu'a la fin
des travaux concernés.
Chaque entreprise sera responsable de la bonne conservation de ses protections.
En cas de défaillance, le Maitre d'ouvrage prendra toutes mesures provisoires nécessaires, a la charge de I'entreprise
négligente.

En cas de vol, perte ou dégradation, quels qu’ils soient, I'entrepreneur sera tenu d’assurer le remplacement ou la
réparation des ouvrages ou matériaux dans les délais contractuels. Tous les frais entrainés seront intégralement
supportés par I'entrepreneur responsable de I'ouvrage.

STOCKAGE SUR LE CHANTIER

Les ouvrages livrés sur chantier en attente de pose devront étre stockés a |'abri des intempéries et des chocs.
Les conditions de stockage devront étre telles qu'ils ne subissent aucune déformation ni détérioration.

Comme indiqué dans les contraintes du site, la livraison des matériaux devra étre organisée en fonction de la pose, il
ne pourra pas étre envisagé de zone de stockage sur place, ou bien a minima. Voir article 1.5.

MAIN D’OEUVRE

Les conditions prévues dans la loi sur le travail clandestin seront strictement appliquées.
L’attention des Entreprises est attirée sur cette loi et notamment en cas de sous-traitance.

Chaque ouvrier présent sur le chantier devra avoir en sa possession sa carte professionnelle.

Tous les employés des entreprises travaillant dans I'enceinte du CHRU de Tours devront porter un badge fourni par
leur employeur, comportant la raison sociale de I'entrepreneur ainsi que le nom et prénom de I'employé. Tout
contrevenant sera passible d’'une amende de plus le personnel pourra étre expulsé de I’enceinte du CHRU sans alerte
préalable. Les employés devront étre habillés de vétements de travail propres et en bon état. Les ouvriers seront
équipés des Equipements de Protection Individuels adaptés aux interventions. Le CHRU de Tours se réserve la
possibilité d’arréter le chantier en cas de non-respect du port des EPI.

SOUS-TRAITANCE
Toute intervention d’une entreprise sous-traitante devra préalablement étre soumise a I’'agrément et autorisation du
Maitre d’ouvrage apres analyse du dossier.
L’entreprise devra faire agréer ses sous-traitants et sera seule responsable de leurs interventions et sera tenue de
prendre toutes dispositions pour faire face a leurs défaillances éventuelles.
Dans I'enceinte du chantier, chaque sous-traitant présent devra pouvoir sur simple demande du mafitre d’ouvrage ou
du coordonnateur SPS justifier de son appartenance a telle ou telle entreprise autorisée (titulaire de lot ou sous-
traitant dment agréé) dans le cas contraire il sera prié de quitter les lieux sans délai.

CONNAISSANCE DES LIEUX
L'Entreprise est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause. En particulier, lui sont
parfaitement connus:
- Leterrain et ses sujétions propres,
- Les contraintes relatives aux batiment voisins,
- Les modalités d'acces par la voirie,
- Les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement dans I’enceinte du site.
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5.8. TOLERANCE DIMENSIONNELLE DES OUVRAGES

Les tolérances de mise en ceuvre des ouvrages sur leur supports, propre a chaque métier seront acceptées selon les
normes en vigueur.

5.9. ECHAFAUDAGE, ENGINS

L’entreprise aura a sa charge et sous sa responsabilité :

- Tous les échafaudages, engins et agres de toutes natures nécessaires a I’exécution de ses ouvrages.

- Toutes les protections conformément aux régles de sécurité, les frais d’établissement de magasins et
entrepOts des matériaux et matériels qui seront propres et harmonieux

- Toutes dispositions utiles au moyen de clétures, panneaux de signalisation, I'éclairage, pour assurer la
protection des zones d’entrepdts, d’interventions, d’emprise des échafaudages et engins, des voies de
circulations et des acces aux batiments

- Encas de détérioration de ceux-ci, ils seront refaits a I'identique a la charge de I'entreprise.

5.10. COMPORTEMENT

La consommation d’alcool, de stupéfiants et de tabac est soumise aux lois en vigueur.
La conduite des véhicules et engins de chantier est soumise aux lois de la République.

Les personnels ayant une attitude déplacée caractérisée, bagarre, ivresse, vol, mise en danger de la vie d’autrui, un
langage ordurier répétitif vis-a-vis des autres intervenants ou du voisinage, ou une tenue vestimentaire
ostensiblement provocante notamment pour une minorité ou une idéologie feront I'objet d’un signalement aux
responsables de I'entreprise avec exclusion immédiate de I’enceinte du chantier.

Il est strictement interdit d'allumer des feux tant a l'intérieur des locaux qu'a I'extérieur.

Les matériaux inflammables doivent étre stockés dans des zones tres délimitées et dans les quantités strictement
nécessaires a la consommation journaliére, et doit faire I'objet d’'une demande préalable auprés du Maitre d’ceuvre
et CSPS.

L'équipement de lutte contre l'incendie est a réaliser conformément aux dispositions du PGC et aux consignes de
sécurité de I'établissement.

5.11. PERMIS FEU

Tout travaux par point chaud (travail de soudure, meulage, trongconnage, a flamme libre ou provocant des projections
d’étincelles ainsi que I'utilisation de pistolet a air chaud...) ne pourront étre réalisés que si le personnel de I'entreprise
est détenteur d’un permis feu valable pour la date, le lieu et la nature de l'intervention.

Ce permis feu, délivré par le service central de sécurité du CHRU de Tours devra étre affiché sur le chantier. Les
dispositifs de protection contre I'incendie a la charge de I'entrepreneur devront avoir été mis en ceuvre conformément
au permis feu. Il sera également établi des permis de feu pour tout travaux dégageant de la poussiére qui seront
réalisés dans des services équipés de détection incendie.

En aucun cas, le temps passé a collecter un permis feu ne pourra étre facturé. Les entrepreneurs sont tenus d’utiliser
leurs matériels (extincteurs adaptés aux risques, baches CF...) au cours de leurs interventions.

5.12. CONSIGNATIONS RESEAUX
Lors des travaux nécessitant des consignations de réseaux, électriques, eau, gaz etc..., I'entreprise devra faire une
demande a minima 48 heures avant son intervention aupreés des services d’exploitation du CHRU avant intervention.
En aucun cas I'entreprise en peut consigner elle-méme des réseaux. Les remises en service seront également réalisées
avec les services exploitations du CHRU.

5.13.REUNIONS

L'entrepreneur devra obligatoirement assister aux rendez-vous de chantier, a toutes réunions qualifiées
d’extraordinaires et a toutes les opérations de réception et ce sur convocation du MOE ou MOA, en cas d’absence il
devra étre représenté par une personne apte a prendre certaines décisions techniques et administratives, dans le
cadre du chantier.
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5.14.NETTOYAGE DU CHANTIER

L'entreprise est tenue de laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et apres I’exécution de ses travaux,
elle est responsable de I’enlevement et I’évacuation de ses déchets et gravois.

En cas d’'inexécution des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’CEuvre se réserve le droit de faire réaliser le nettoyage
par une entreprise de nettoyage de son choix au frais de I'entreprise ou des entreprises défaillantes.

Tout au long des travau, le site est en fonctionnement.

Les travaux seront exécutés en conséquence de cette activité, ainsi toutes les dispositions nécessaires devront étre
prises tant au niveau des protections sur et aux abords du chantier, que vis-a-vis des ouvriers et des tierces personnes,
gu’au niveau des précautions d’exécution (limitation du bruit et des vibrations, tranche horaire d’intervention a
respecter...).

Les locaux touchés par les travaux souffrent des contraintes suivantes :
- lls sont situés dans un batiment occupé
- Les constructions environnantes sont des batiments hospitaliers

La méthodologie d'intervention et d'exécution devra répondre a ces contraintes, et I'entreprise devra prévoir en
fonction de ses propres besoins :
- La protection de tout ouvrage, ..., a proximité de ses interventions et de tous lieux empruntés
- La protection des tiers a proximité des travaux et des lieux empruntés
- Lenettoyage journalier des zones d'interventions et des lieux empruntés, et le nettoyage de fin d'intervention
de ces mémes zones et lieux
- La remise en état ou le remplacement de tout ouvrage immobilier et/ou mobilier détérioré durant son
intervention

Les travaux se font en site occupé. Maintenir les alimentations nécessaires au fonctionnement des locaux.

6. PREPARATION ET INSTALLATION DE CHANTIER

6.1.

6.2.

6.3.

PERIODE DE PREPARATION

Des leur désignation par le Maitre de I'Ouvrage, |'entreprise titulaire est tenue de répondre aux convocations du
Maitre d'CEuvre dans le cadre de la période de préparation.

Les réunions préliminaires nécessaires peuvent indifféremment se tenir chez le Maitre de I'Ouvrage ou sur le chantier,
ainsi qu’avec I'Architecte des batiments de France.

Au cours de cette période, toutes les mises au point indispensables a |'exécution des travaux sont effectuées pour
coordonner les dossiers d’exécution de I'entreprise.
Le titulaire devra transmettre (liste non exhaustive) les notes de calcul, les plans d’exécutions, les fiches techniques.

Le co(t financier de cette préparation aux réunions de la période de préparation doit étre obligatoirement inclus dans
I'offre de prix

REMISE DE DOCUMENTS AU MAITRE D’CEUVRE
Tout document soumis au visa du Maitre d’CEuvre et au Bureau de Contréle, aussi bien pendant la période de
préparation qu'en cours d'exécution, doit lui étre adressé en un exemplaire papier, accompagné de toutes les piéces
ou autres plans nécessaires a sa bonne compréhension et a son examen.
Ces mémes éléments devront lui étre envoyés ainsi qu’au Contrdoleur technique sous format informatique, les plans
seront joints en DWG et PDF.

PLAN D’INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra un plan d’installation de chantier suivant les dispositions de I’article 1.5 et le PGC du coordinateur
SPSP
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BUREAUX DE CHANTIER
Le CHRU mettra a disposition une salle de réunion pour les réunions de chantier.

GESTION DES DECHETS
Les déchets de chantiers devront étre gérés et traités par les entrepreneurs dans le cadre de la législation en vigueur
a ce sujet.

En aucun cas les déchets ne devront étre mis-en « vrac » aux abords des batiments. L’entreprise est tenue d’évacuer
au fur et a mesure de son avancement

CHOIX DES MATERIAUX

7.1.

7.2.

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES
Il est rappelé que les études d’exécution et le dimensionnement des ouvrages restent de la responsabilité de
I’entrepreneur. Les cotes et indications du dossier chantier sont données a titre indicatif pour garantir une qualité
minimale de prestation.

CHOIX DES MATERIAUX
L'ensemble des fournitures est soumis a I'agrément préalable du bureau de contrdle et du Maitre d’ CEuvre

Les matériaux préconisés au présent CCTP ont été retenus de maniére préférentielle, pour définir un niveau de qualité
de prestation, pour des obligations de maintenance et de compatibilité avec les matériels déja employés.

Malgré tout, I'expression "ou équivalent" reste toujours sous-entendue. L'entrepreneur pourra proposer un autre
produit de son choix, dont I'équivalence sera appréciée par le Maitre d’ouvrage sur présentation des échantillons,
documentations, notices techniques, ... sur la base, au minimum, des caractéristiques suivantes :

- Facilité de maintenance, Co(it de maintenance et/ou de remplacement,
- Compatibilité avec les matériels existants,

- Qualité de fonctionnement

- Performances techniques, rendements énergétiques.
- Performances acoustiques

- Qualité de conception et de composition du matériau
- Avis techniques, essais, proces-verbaux

- Co(t de démantélement et/ou recyclage

- Nature des matériaux

- Sécurité, toxicité, qualité environnementale

- Durée de garantie du matériau.

- Dimensions, format, épaisseur

- Teinte par élément et teinte d'ensemble

Tous les matériaux utilisés seront neufs, de premier emploi et de premiére qualité. Il peut étre proposé pour certaines
applications l'utilisation de matériaux issus de recyclage a valider avec le maitre d'ceuvre sous condition qu’ils
respectent les normes en vigueur.

Tous les matériaux ou ouvrages utilisés en produits finis devront étre auto-protégés.

Les protections seront retirées le plus tard possible, avant livraisons par I'entrepreneur qui a assuré la mise en ceuvre
de l'ouvrage.

En aucun cas, le matériau proposé par I’entrepreneur ne pourra étre de qualité moindre que celui demandé et dans
I’hypothese ol la proposition de I'entreprise serait refusée, celui-ci devra se soumettre aux prescriptions du CCTP sans
aucun supplément de prix.
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Il est expressément prévu que, dans le cas ou la construction, la fourniture ou la mise en ceuvre de certains matériaux,
équipements ou matériels se révéleraient impossibles, difficiles ou susceptibles d’entrainer des désordres et ce, pour
un motif quelconque (exemple : réglementation administrative, retards d’approvisionnement, défauts de fabrication,
difficultés d’importation, impératifs techniques ou en cas d’apparition de matériel nouveau), le Maitre d’ceuvre pourra
remplacer ces matériaux, équipements ou appareils, par d’autres, de qualité au moins équivalente. Le Maitre d’ceuvre
pourra également améliorer la qualité ou la présentation de tout ou partie de la construction.

7.3. MATERIAUX SPECIFIQUES
Les matériaux ayant un role spécifique dans la sécurité du batiment (réglementation prescrit un classement de
réaction au feu dans la durée dans le temps ou son confort devront posséder un avis technique favorable en cours de
validité et un procés-verbal devra étre produit.

Il ne pourra étre mis en ceuvre que ceux répondant au classement requis par I'arrété modifié du 25 juin 1980 portant
approbation des dispositions générales du reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public

Il s'agira notamment et entre autres :

- Des blocs-portes PF ou CF dont I'avis technique devra porter sur la porte et son bati dormant sans étre
dissociés.

- Des matériaux devant étre classés au feu.

- Des vitrages

- Des matériaux et matériels entrant dans la composition d'ouvrages destinés a assurer la sécurité des
personnes ou du batiment (quincailleries de sécurité envers I'effraction et/ou la panique, revétement anti
glissant par exemple).

- Des matériaux isolants, thermiques ou phoniques.

- Des matériels destinés a certains usagers spécifiques (matériels pour handicapés physiques par exemple).

Dans tous les cas la condition d’application de tel ou tel procédé sur le chantier fera en finale en plus des conditions
évoquées ci-dessus I'objet d’un accord définitif du Contréleur technique.

Le Maitre d'ceuvre aura la faculté d'exiger que les matériaux ou matériels fournis par I'Entreprise comportent un avis
technique favorable, quelle que soit leur destination ou utilisation et sans avoir a s'en justifier.

Tout matériau ou matériel ne possédant pas d'avis technique ou ayant un avis technique défavorable ou périmé, alors
que cet avis est exigé par la Maitrise d'ceuvre et/ou le Bureau de contrdle, devra étre remplacé aux frais et charges de
I'Entreprise quel que soit le degré d'avancement de mise en ceuvre.

L'accord du Bureau de contréle sera nécessaire avant le début des travaux.

7.4. CARACTERISTIQUES NOUVELLES MENUISERIES

Les nouvelles menuiseries seront en aluminium a rupture de pont thermique RAL 7032 ou au choix du maitre
d’ouvrage suivant retour de prescription de I’ABF.

7.4.1 Matériaux :

- Profil en alliage d’aluminium haute performance 6060 T5 minimum pour garantir solidité, légereté et
résistance a la corrosion.
- Fabrication par extrusion pour une précision dimensionnelle.

7.4.2 Caractéristiques techniques des profils :
- Epaisseur aluminium entre 1.5 mm et 2 mm
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- Rupture de pont thermique :
o Intégration de barrettes en polyamide renforcée
o Séparation thermique entre les faces intérieures et extérieures
- Formes des profils
o Section a chambre multiple pour optimisation de I'isolation thermique et acoustique
o L'esthétisme des profilés extérieurs ne devra pas étre plat mais reprendre le profil d’'une menuiserie
a I'ancienne.
- Rainures et réservations
o Intégré pour permettre le montage facile des accessoires (poignées, charnieres, joints, etc...) et
I'installation du vitrage.
o Feuillure seront auto drainantes.

7.4.3 Finition des profils :

Thermolaquage : Application d’un revétement en poudre selon les labels QUALIOCAT et QUALIMARINE offrant
résistance au UV et a la corrosion. RAL 7032

7.4.4 Performances
Le classement AEV minimal recommandé est : A3, E4, V2.
Le coefficient de transmission thermique des menuiseries devra étre inférieur a 1.3 W/m2.K

L'isolement DnT,A,tr devra étre de 35 db minimum pour la fagade donnant sur le boulevard Béranger voir plan de
masse, pour le reste des fagade il sera demandé un DnT,A,tr minimum de 32 db.

Isolement DnTa,Tr de 35 DB :

- Menuiserie : RA,tr>ou égal a 33 Db
- Entrées d’air : Dnew+Ctr >ou égal a 42 db
- Coffre de volets roulants : Dnew+Ctr > ou égal a 44 db

Isolement DnTa,Trde 32 DB :

- Menuiserie : RA,tr>ou égal a 31 Db
- Entrées d’air : Dnew+Ctr >ou égal a 40 db
- Coffre de volets roulants : Dnew+Ctr > ou égal a 42 db

7.4.5 Vitrages

Les menuiseries devront un classement ACOTHERM AC2, TH 12 minimum

Le vitrage sera a isolation thermique renforcé (ITR) avec gaz argon de type double vitrage.

Les intercalaires entre vitrages seront de type « WARM Edge »

lIs devront étre au minimum de classe 1B1 suivant la Norme EN 12600 et P1a suivant la norme EN 356.

Les vitrages seront de type double vitrage isolant de type :

Exposition sud et Ouest :
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- Vitrage 1: Planiclear 6 mm/ECLAZ SUN (ext) ou similaire
- Argon 90 % épaisseur 16 mm
- Vitrage 2 : Planiclear 4mm/PVB standard 0.76 mm/Planiclear 4 mm (int) ou similaire

o Tlde71%
o Gde0,37
o UgdelW/m2K.
- Au niveau des portes, le vitrage extérieur sera trempé

Exposition Nord et EST :

- Vitrage 1 Planiclear 6 mm ECLAZ ZEN (ext) ou similaire
- Argon 90 % épaisseur 16 mm
- Vitrage 2 : Planiclear 4mm/PVB standard 0.76 mm/Planiclear 4 mm (int) ou similaire

o Tlde78%
o Gde0,52
o UgdelW/m2K.

- Au niveau des portes, le vitrage extérieur sera trempé

7.4.6 Quincaillerie, ferrure, attache et supports :

Sauf justification particuliére, les éléments de fixation (pattes, corniéres, boulons, rails d’ancrage, ...) seront prévus en
acier inoxydables lorsqu’ils sont situés en ambiance extérieure selon NFP 24-351 (méme protégés) et en aciers
protégés par galvanisation a chaud lorsqu’ils sont situés en ambiance intérieures. Les sections sont justifiées pour
reprendre les efforts qu’ils reprennent.

Une attention particuliére devra étre portée au risque de corrosion bimétallique.

En cas de mouvement entre piéces un revétement de type polyamide sera apportée pour éviter les usures,
frottements et bruits.

La quincaillerie et les ferrages fournies seront de premiére qualité et devront porter le label NFSNQ | et correspondre
aux normes NF A 91-0-101 et 91-450. La quincaillerie et les ferrages seront de types robustes adaptés au poids et aux
dimensions des ouvrants, protégés contre la corrosion soit par nature (vis acier inoxydable) soit par traitement définitif
a la charge du présent corps d’état.

Toutes les pieces de quincaillerie présentant des traces de rouilles seront refusées et devront étre remplacées.

La quincaillerie apparente des menuiseries aluminium sauf spécification contraire sera de méme finition que I'ouvrage
intéressé y compris fixations, visseries et accessoires. Les fixations non apparentes seront en acier inoxydable.

7.4.7 Métallerie, tole en acier galvanisé et en acier inox
La métallerie sera protégée par application de zinc par projection a la flamme, d’une épaisseur de 80 microns minimum

Toutes les piéces d’aciers seront galvanisées par galvanisation classe 1. L’ensemble des usinages sera effectué avant
traitement. Une finition en peinture sera réalisée a la suite.

Les toles en aciers galvanisées seront thermolaquées.
7.4.8 Joints, calfeutrements et collages

Joints préformés en extrusion EPDM
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Les éléments en EPDM seront conformes a la norme NFP 85-302 et I'entreprise remettra une attestation de
conformité au MOE et CT.

Les joints préformés sont extrudés spécialement suivant un profil parfaitement adapté a ces fonctions. L'entrepreneur
tiendra compte pour le dessin du profil des critéres suivants :

- Tolérance sur la largeur de la fente a boucher
- Variation de cette largeur sous I'action des divers mouvements de la structures et du vitrage.
- Déplacement des panneaux parallelement et perpendiculairement au joint.

Ces joints sont prévus pour éviter toutes rétention d’eau, ils sont correctement fixés, collés ou comprimés sur chacun
des éléments qu’ils joignent.

Dans le cas ou le joint permet le glissement relatif d’'un panneau par rapport a I'autre, il doit absorber ce déplacement
au cisaillement, sans transmettre trop de contrainte aux panneaux.

Le joint préformé doit avoir une élasticité compatible avec les mouvements de la structure et des vitrages ; Il doit
résister aux UV, a I'agression des agents atmosphériques et aux écarts de température sans vieillissement, sans
altération de ses qualités fonctionnelles de sa couleur et de sa forme.

La compatibilité de ce joint avec tous matériaux en contact (verre, silicone, de nature différente, peinture, colle, etc..)
doit étre vérifiée.

La couleur des joints sera soumise au MOE.

Joints de mastic silicone

Les mastics extrudés devant assurer une étanchéité devront comporter le label SNJF élastomere premiére catégorie
(le label SNJF construction ou le label SNJF vitrage suivant leur utilisation). Pour les autres matériaux de support que
ceux visés dans le cadre du label, I'adhésivité et la cohésion du mastic doit étre justifiée.

Les mastics utilisés doivent avoir une élasticité compatible avec les mouvements des structures et des vitrages. Le
mastic doit résister aux UV, a I'agression des agents atmosphériques et aux écarts de température sans vieillissement,
altération de ses qualités fonctionnelles et de son aspect.

Ils devront avoir les caractéristiques suivantes au minimum :

- Résistance a la traction suivant NFP 85-507 : 0.5 MPA

- Durée d’exposition au rayonnement UV selon NFP 85-516 : 7 000 H sans modification d’aspect
- Allongement a la rupture : 400 %

- Dureté Shore : 14

- Résistance a I'écaillage des supports : 5.6 MPA

- Température de service : -50°a 120 °

7.4.9 Parcloses

La mise en place des volumes verriers ou de remplissage pleins sera effectués par parclose. Ces parcloses seront
réalisées a partir des profils auto drainants.

Les parcloses seront appropriés au simple et double vitrage et constituées de profils spéciaux assemblés sur les profils
d’ouvrant ou fixes. L'assemblage des parcloses se fera par clipsage.

Les parcloses seront toujours de c6té intérieur sauf cas particulier pour raisons de pose vis-a-vis des locaux actuels.

VOLETS ROULANTS ET STORES ET ENTREES D’AIR
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L'ensemble des menuiseries hors rez de chaussée, portes et chassis des cages d’escaliers seront équipé de volets
roulants par commande filaire.

7.5.1 Stores :

L’ensemble des menuiseries sera équipé de stores en dehors des locaux a classement hygiénique. Il y aura un store
par vitrage

Les chassis non équipés seront les chassis stipulés dans le détail des menuiseries décrites au 8.2.1.
Store de type SCREEN vison de MERMET SV 1% ou similaire. Coloris au choix du Maitre d’ceuvre.
Tissus M1, densité 425g/m?

Guidage par coulisse en aluminium finition laquée, fixe mécaniquement

Caisson de protection en aluminium, finition laquée

Manceuvre par treuil extra plat, dispositif de fin de course réglable

Tige oscillante en tube aluminium avec poignée repliable, finition laquée.

Une barre de charge sera mise en place en fin de course du store.

Il sera d( le calfeutrement soigné du percement de la menuiserie afin de respecter les exigences et performances
définies a I'article sur les caractéristiques des menuiseries. Le détail sera fourni au maitre d’ceuvre d’exécution pour
approbation.

L’entreprise titulaire du lot devra veiller au bon positionnement du dispositif de manceuvre afin de ne pas géner
I'ouverture des fenétres.

Localisation : Voir article 8.2.1 et plans de repérage

PSE 1 : Chiffrage a commande électrique filaire, a chiffrer par tranche

7.5.2 Volets roulants intérieurs :

Les menuiseries du rez de Chaussée ne seront pas équipées de volet roulant mais uniquement de stores.
Pour les autres niveaux, les volets roulants seront positionnés coté intérieur.
Les coffres seront mis en place dans les faux plafonds. Leur accessibilité devra étre aisée en cas de dépannage.

Pour la mise en ceuvre les faux plafonds seront déposés, une corniére sera ensuite mise en place sous le coffre du
volet roulant afin de repositionner le faux plafond.

Les volets roulants seront a commande filaire électrique, une manceuvre manuelle de secours manuel devra étre
prévue.

L’axe d’enroulement du volet roulant sera monté sur roulement a bille pour une durée optimale ;
La manceuvre par motorisation incluant un dispositif de fin de course du volet roulant
Le coffre sera en aluminium, dimension en fonction des types de menuiseries.
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Les plaques et supports seront en acier galvanisé.

Le coffre sera isolé avec de la laine de roche leur performance devra étre Dneem+Ctr = 44 db ou 42 db suivant les
facades.

Une trappe de visite démontable par carré permettra d’accéder a I’'ensemble du mécanisme.
La finition sera du type thermolaquage, les teintes seront au choix du maitre d’ceuvre.

Les tabliers seront composés de lames en aluminium avec isolation.

Les coulisses seront en aluminium avec thermolaquage avec joint brosse.

Localisation : Voir article 8.2.1 et plans de repérage

PSE 2: LAME PVC (A chiffrer par tranche)

PSE 3 : Coffre de volets roulants en PVC

7.5.3 Entrées d’air :
Les entrées d’air seront de type autoréglable de 15 m3/h ou de 30 m3/h suivant la localisation.

Les chassis situés dans les zones protégées ne possederont pas d’entrée d’air, toutefois la réservation sera réalisée
afin de pouvoir les intégrer éventuellement dans le futur, celle-ci sera comblée avec une étanchéité parfaite avec une
plague de protection de la méme teinte que la menuiserie en lieu et place de la position de I’entrée d’air.

Position : Voir article 8.2.1 et plans de repérage

7.5.4 Vitrophanie :

Pour des raisons de confidentialité, fourniture et pose de vitrophanie afin d’assurer I'intimité au niveau des locaux de
consultations et des chambres.

Motif au choix du maitre d’ouvrage

Position : A prévoir sur 'ensemble des fenétres hors vitrage dépoli

8. DESCRIPTION DES TRAVAUX

8.1. DEPOSE
L’entreprise devra déposer les menuiseries existantes et leurs accessoires, avec précaution. Les travaux se réalisant
en rénovation, le bati sera laissé en place et adapté pour les nouvelles menuiseries sauf pour les menuiseries
existantes en aluminium ou I'ensemble sera déposé.

Les blocs portes des circulations et issues de secours donnant sur I'extérieur seront également déposés
complétement.

L’entreprise devra prévoir la dépose des faux plafonds notamment au niveau des bureaux du rez de chaussée et
I’'adaptation de celui-ci par la suite (Dalle de 600*600 sur ossature T 24).

L'entreprise aura a sa charge les travaux de dépose électrique des anciennes manceuvres des volets roulants et/ou
stores existants

L’entreprise pour chaque dépose prévoira du polyane sur perche afin de s’isoler dans la piece. Pour la dépose du
polyane une humidification au surfanios devra étre réalisé avant démontage.
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Un nettoyage apres travaux sera a réaliser dans chaque local

Les ouvrages déposés seront évacués a la charge de I'entreprise.

VERANDA :

L’entreprise prévoira une protection en mélaminé ou autre revétu de polyane afin de sécuriser les lieux.

La couverture sera conservée et I'ossature également dans la mesure du possible, I'entreprise devra la dépose des
panneaux et menuiseries actuelles

8.1.1 : Réparation éventuelles

Il sera admis de réparer localement le dormant et de le renforcer si nécessaire afin de garantir la bonne fixation des
menuiseries.

Avant toute pose, le dormant existant sera traité de maniére a servir de support sain et fiable, soit brossage et grattage
des parties non adhérentes et traitement des bois par une sous couche d’accrochage aqueuse a séchage rapide.

Les dormants conservés devront étre en bon état et étanches, les bois mis a nus devront étre traités.

Pour les menuiseries remplacées en « neuf », I'entreprise devra prévoir dans son offre la réparation de tous les
rejingots, encadrements de baies et appuis ne répondant pas aux criteres de pose des menuiseries extérieures.

POSE DES NOUVELLES MENUISERIES ALUMINIUM
Les nouvelles menuiseries seront posées en rénovations, pour celles posées en neuf elles devront avoir les mémes
profilés et finitions que celles dites en rénovation.

Les fixations des nouvelles menuiseries devront étre reprises au niveau de la structure afin de garantir la fixation dans
le temps.

Les menuiseries posées en neuf » seront celle en remplacement des menuiseries aluminium actuelles.

Dans le cas de certains locaux les travaux devront se réaliser par I'extérieur, I'entreprise aura a sa charge et a ses frais
I’ensembles des demandes et notamment les demandes d’autorisation de voiries

L’entreprise devra prévoir I'ensemble des habillages nécessaires pour une parfaite finition aussi bien intérieure
gu’extérieur ; ceux-ci seront en aluminium thermolaqué de méme teinte que la menuiserie.

L'entreprise devra prévoir la mise a la terre des menuiseries aluminium

La mise en ceuvre devra garantir une parfaite étanchéité a I'eau et a I'air.

L’ensemble de la quincaillerie sera de la teinte de la menuiserie en dehors de la poignée de I'ouvrant.
Les ouvrants a soufflets seront équipés de compas renforcé teinte de la menuiserie.

PSE 4 : il sera chiffré un entrebailleur a cable sur cylindre européen fourni et fixé en partie basse du soufflet pour
assurer un maximum de sécurité, a chiffrer par tranche

Les charnieres seront invisibles en nombre et en capacité adaptés au poids du chassis ouvrant. Un compas limiteur
d’ouverture sera également mis en place.
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L’entreprise devra prévoir dans son offre I'ladaptation des faux plafonds notamment la dépose et la repose pour
mise en place des coffres des volets roulants, les travaux de platrerie et de reprise de peinture ainsi que I'ensemble
des travaux électriques.

Tous les travaux sont dus pour une parfaite finition.

Dispositif de protection contre les couples électrolytiques :

Il sera prévu dans le présent lot tous les dispositifs de protection contre les couples électrolytiques.
Ces dispositifs seront laissés au choix de I'entreprise titulaire du présent lot compte tenu des différents brevets
répondant a ces exigences.

Dans tous les cas, des précautions seront prises dans le cas de contact entre I'aluminium et I'acier non protégé.
L’accord du bureau de contrdle sera obligatoire avant toute mise en ceuvre.

8.2.1 Détail menuiserie

NOTA : Les chassis pompiers auront une surface minimum de 1.30m*0.90 m

Menuiserie de type A :
- Chassis fixe équipé de store

- Chassis a soufflet s’ouvrant sur I'extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
o Type Aa: entrée d’air de 30 m3/h
o Type Ab : entrée d’air de 15 m3/h
o Type Ac: Avec réservation pour entrée d’air mais non équipé d’entrée d’air

Menuiserie de type B :

- Chassis fixe équipé de store
- Chassis a soufflet s’ouvrant sur I'extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
o Type Bc: Avec réservation pour entrée d’air mais non équipé d’entrée d’air

Menuiserie de type C:

Chassis équipé de volets roulant intérieur sauf pour les repéres o et d. Attention vitrage intérieur en protection du
VR démontable pour les indices v.

Chassis fixe équipé de store.

Chassis a soufflet s’ouvrant sur I'extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le chassis
a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.

- Type Ca: entrée d’air de 30 m3/h

- Type Cb : entrée d’air de 15 m3/h

- Type Cc: Avec réservation pour entrée d’air mais non équipée d’entrée d’air

- Type Ccd : Avec réservation pour entrée d’air mais non équipée d’entrée d’air et vitrage dépoli sans stores ni
volets roulants
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- Type Cco : : Avec réservation pour entrée d’air mais non équipée d’entrée d’air et vitrage opaque sans stores
ni volets roulants

- Type Ccde : Avec réservation pour entrée d’air mais non équipée d’entrée d’air et vitrage dépoli sans stores
ni volets roulants, remplacement par I'extérieur. Pas de soufflets

- Si indice v rajouté : Vitrage intérieure manceuvrable pour encoffrer le volet roulant pour des raison
hygiénique.

Sur les indices V la fenétre ne pouvant s’ouvrir le chassis ouvrant devient fixe.

C1 = chassis fixe

Particularité chassis pompiers :

Chassis ouvrant sur I'extérieur avec une poignée a I'extérieur. L'entreprise devra le marquage par un point rouge de
ces chassis.

L’entreprise devra prévoir pour ces chassis un volet roulant débrayable de I'extérieur par une commande facilement
manceuvrable.

Le chassis a soufflet quant a lui restera identique aux autres menuiseries

Menuiserie de type D :
Chassis équipé de volets roulant et de stores intérieures

- Chassis fixe équipé de stores
- Chassis a soufflet s’ouvrant sur I'extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
o Type Db : entrée d’air de 15 m3/h

Particularité chassis pompiers :

Chassis ouvrant sur I'extérieur avec une poignée a I'extérieur. L'entreprise devra le marquage par un point rouge de
ces chassis.

L’entreprise devra prévoir pour ces chassis un volet roulant débrayable de I'extérieur par une commande facilement
manoceuvrable.

Le chassis a soufflet quant a lui restera identique aux autres menuiseries

Menuiserie de type E :

- Chassis a soufflet s’ouvrant sur I'extérieur sans store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
o Type Eb : entrée d’air de 15 m3/h
o Type Ec: avec réservation d’entrée d’air mais non équipé d’entrée d’air

Bloc porte de type F :
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o Bloc porte tiercé, serrure trois points avec carré extérieur sur grand et petit vantail. Ces menuiseries
seront équipées de vitrage opaque ou dépoli, sans entrée d’air, la dépose se fera par |'extérieur
ainsi que la pose.

Menuiserie de type G :

Chassis équipé de volets roulant et de stores intérieures

- Chassis fixe équipé de stores
- Chassis a soufflet s’ouvrant sur I'extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
o Type Ga: entrée d’air de 30 m3/h
o Type Gb: entrée d’air de 15 m3/h
o Type Gc : avec réservation d’entrée d’air mais non équipé d’entrée d’air
o Sirepere Gco : vitrage opaque sans stores et sans volets roulants avec réservation d’entrée d’air
mais non équipé.
o Type Gced : Avec réservation pour entrée d’air mais non équipée d’entrée d’air et vitrage dépoli sans
stores ni volets roulants

- G1 = Chassis fixe pas de soufflets

Particularité chassis pompiers :

Chassis ouvrant sur I'extérieur avec une poignée a I'extérieur. L'entreprise devra le marquage par un point rouge de
ces chassis.

L’entreprise devra prévoir pour ces chassis un volet roulant débrayable de I'extérieur par une commande facilement
manceuvrable.

Le chassis a soufflet quant a lui restera identique aux autres menuiseries

Menuiserie de type H :
Chassis équipé de volets roulant et de stores intérieures

- Chassis a soufflet s’ouvrant sur I'extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
o Type Ha: entrée d’air de 30 m3/h
o Type Hb : entrée d’air de 15 m3/h
o Type Hc: avec réservation d’entrée d’air mais non équipé d’entrée d’air

Menuiserie de type | :

Chassis équipé de volets roulant et de stores intérieures
Chassis a soufflet s’ouvrant sur I’extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.

o Type lb:entrée d’air de 15 m3/h
o Type lc: avec réservation d’entrée d’air mais non équipé d’entrée d’air

Menuiserie de type J voir plan de principe : :
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- Chassis fixe partie haute avec remplissage par vitrage avec film dépoli transparent intérieur pour cacher la
vue intérieure du faux plafond
- Chassis fixe équipé de store
- Chassis a soufflet s’ouvrant sur I'extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
o TypeJa:entrée d’air de 30 m3/h
o TypeJb:entrée d’air de 15 m3/h

- 1 des chassis J aura en imposte une imposte métallique isolée avec grille pour évacuation de gaine. Repére
J1.

Menuiserie de type L voir plan de principe : :

- Chassis fixe partie haute avec remplissage par vitrage avec film dépoli transparent intérieur pour cacher la
vue intérieure du faux plafond
- Chassis a soufflet s’ouvrant sur I'extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
o Type Lb : entrée d’air de 15 m3/h

Menuiserie de type M :

Chassis fixe avec vitrage équipé de stores intérieur
o Type Mb : entrée d’air de 15 m3/h

Bloc porte de type type N :

- Bloc porte tiercé, composé d’'un chassis fixe en partie supérieur, d’un ouvrant de 0.90 cm de largeur de
passage et d’une partie tiercée
o Levantail ouvrant sera équipé d’un ferme porte de type TS 93 avec fourniture et pose d’une serrure
électrique de type KEZO KEL 460 avec poignée pour sortie libre. Poignée de tirage a I'extérieur.
o La partie tiercée sera équipée d’une crémone pompier type 742 CCPF, béquille rotative avec
indexage a 90°, réversible finition aluminium.
o Raccordement au CA existant

Bloc porte de type type N1 :

- Bloc porte 1 vantail, composé d’un chassis fixe en partie supérieur, d’'un ouvrant de 0.90 cm de largeur de
passage
o Levantail ouvrant sera équipé d’un ferme porte de type TS 93 avec fourniture et pose d’une serrure
électrique de type KEZO KEL 460 avec poignée pour sortie libre. Poignée de tirage a I'extérieur.

Bloc porte de type type N2 :

- Bloc porte 1 vantail avec partie vitrée supérieure. Composé d’un ouvrant de 0.90 cm de largeur de passage
o Levantail ouvrant sera équipé d’un ferme porte de type TS 93 avec fourniture et pose d’une barre
anti panique asservie équipée d’un demi cylindre. Poignée de tirage a I'extérieur.

Menuiserie de type O :

Chassis équipé de volets roulant et de stores intérieures

Chassis a soufflet s’ouvrant sur I’extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
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o Type Ob : entrée d’air de 15 m3/h
o Chassis de type Olcd : Chassis fixe sans entrée d’air et vitrage dépoli

Menuiserie de type P :

o Menuiserie non remplacée, I'entreprise doit la mise en ceuvre d’une poignée extérieure pour
I'accessibilité des pompiers.

Menuiserie de type Q :

- Chassis a soufflet ouvrant sur l'intérieur avec poignée et renvoi d’angle et ferme imposte permettant
I'ouverture et la fermeture du soufflet.
o Type Qb : entrée d’air de 30 m3/h
o Type Qc: avec réservation pour entrée d’air mais non équipé.

Menuiserie de typeRet S :

- Chassis fixe sans entrée d’air. Le type R sera réalisé en rénovation avec capotage sur le meneau existant.

Menuiserie de type T :
Chassis équipé de volets roulant et de stores intérieures

Chassis a soufflet s’ouvrant sur I’extérieur avec store, la poignée sera intégrée au niveau du bati inférieur. Le
chassis a soufflet sera équipé de deux compas renforcés. Et d’un limiteur d’ouverture.
o TypeTb:entrée d’air de 15 m3/h

Menuiserie de type U :

Chassis fixe avec vitrage équipé de stores intérieur et d’un volet roulant
o Type Uc: entrée d’air de 15 m3/h : avec réservation d’entrée d’air mais non équipé d’entrée d’air

Cage d’escalier palier 0060 et 0117 et 0036 (uniquement au 3™ étage):

Fourniture et pose de chassis fixe en rénovation. Les deux chassis positionnés en partie haute seront reliés aux
commandes de désenfumages existantes. La surface minimale de désenfumage doit étre de 1 m?.

L’entreprise aura a sa charge dans la remise de son offre 'adaptation.

Pour la cage d’escalier 0117, la commande existante devra étre déportée d’un demi palier afin qu’elle soit au niveau
des accés de secours.

VERANDA :
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Fourniture et pose des nouvelles menuiseries suivant plan, mémes caractéristiques que les menuiseries
précédemment décrites et RAL 7032.

Les menuiseries seront équipées de stores.
Remplissage des vides par panneaux isolés en aluminium RAL 7012, isolant en laine de roche haute densité
incombustible classé A2-s1.

9. GARANTIES

Les menuiseries extérieures seront soumises a une garantie décennale, mis a part toutes les pieces mobiles et petites
quincailleries qui feront I'objet d’une garantie de de bon fonctionnement de deux ans.

10.CONTROLES-ESSAIS-PROTECTIONS

10.1. CONTROLES
L’entreprise devra faire parvenir régulierement et systématiquement avant la réception, les essais et les vérifications
réglementaires, de tous les documents, certificats et procés-verbaux d’essais qu’ils établiront a cet effet.
Ces essais et vérifications seront a sa charge.

10.2. ESSAIS
Le Maitre d’ceuvre aura la faculté de faire exécuter par I'entrepreneur concerné ou par un bureau spécialisé tous
essais de toute nature en compléments de ceux prévus ou non, dans les cas suivants :
- Siles ouvrages exécutés lui semblent douteux
- S’iljuge les essais prescrits mal exécutés, douteux, peu fiables ou faits par un bureau non agréé

Ces essais complémentaires seront réglés comme suit :

- Parl’entrepreneur défaillant s’ils sont négatifs

- Parle Maitre d’ouvrage s'ils sont positifs
En cas d’essais négatifs, tous les essais complémentaires nécessaires pour I'obligation de résultat seront exclusivement
a la charge de I'entreprise.

Les essais complémentaires ou contradictoires engagés volontairement par I'entreprise ne donneront lieu a aucun
supplément de prix.
10.3. RECEPTION
Il sera réalisé une réception par tranche de travaux.
Le site étant occupé, les locaux équipés de nouvelles menuiseries seront mis a disposition du maitre de I'ouvrage avant

la réception. L’entreprise mettra a disposition un état des lieux contradictoire afin de permettre le maitre d’ouvrage
de disposer des locaux. Une trame d’état des lieux sera proposée par I'entreprise.

11.DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)
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11.1.PRESENTATION DES DOSSIERS

L’entreprise devra fournir a la réception des travaux un DOE (dossier des ouvrages exécutés).
Avant toute diffusion, le sommaire détaillé de I'ensemble du dossier DOE sera diffusé pour visa a la Maitrise
d'CEuvre/Maitrise d’ouvrage.

Chaque « dossier » sera présenté dans une ou plusieurs : chemise ou une boite archive (pas de classeur) comprenant

- le cartouche de l'affaire collé sur le « dossier », avec les renseignements complets du projet et les
coordonnées de I'entreprise

- le sommaire général précisant la décomposition du nombre de dossier remis et le sommaire détaillé du
dossier,

Sur la tranche de la boite ou de la chemise :

- le nomdu projet et le batiment

- le numéro d'ordre du dossier,

- lenuméro et le nom du lot concerné

Le dossier sera décomposé en 3 sous dossiers :
» le dossier de récolement, comprenant :
- cedossier comprend I'ensemble du dossier d'exécution et de recollement de I'Entrepreneur : plans, notes de
calcul, schémas généraux et de détails, schémas fonctionnels, schémas électriques, etc.,
- L'ensemble de ces documents porte de maniere explicite la mention " Récolement " dans le cartouche,

» le dossier des matériaux et essais, comprenant :

- les fiches techniques des matériaux et matériels,

- leurs PV de toute nature (classements au feu, PV CF, certificats matiére, etc.),

- les procédures d'agrément particuliéres (ATEX, etc.),

- les certificats d'essais réglementaires éventuels (Coprec, Consuel, analyse d'eau, etc.),
- les certificats de qualité de mise en ceuvre éventuels,

- les fiches d'essais internes ou externes de toute nature, fiches d'autocontrole,

- lesrapports de formation des utilisateurs éventuels,

» le dossier maintenance, comprenant :

- les notices de fonctionnement et les prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments
d'équipements mis en ceuvre (en langue frangaise).

- les certificats de garanties

11.2. RENDU DES DOSSIERS

Les DOE seront remis sur :

> Support papier (impression en recto verso) :
Ces dossiers seront fournis sur support papier en 1 exemplaire : 1 original (pour le Maitre d’ouvrage),
Tous les documents devront porter la mention "Récolement" en rouge.

» Support informatique :
La version informatique (contenue sur clé USB) seront fournis en 2 exemplaires (1 pour le Maitre d’ouvrage)
comportant tous les documents papiers sous format PDF (scanné si I'entreprise ne possede pas I'original informatique)
+ format dwg enregistré en version 2010 pour tous les plans. Le support informatique sera découpé en dossier et sous
dossier comme le dossier papier.
Tous les documents et plans devront étre nommés explicitement selon leurs contenus et non par codes de chiffres ou
lettres.
Les supports informatiques seront donnés dans des pochettes hermétiques ou sur clés USB.

Les dossiers seront remis en main propre au Maitre d’ceuvre/Maitre d’Ouvrage en un exemplaire papier et un
exemplaire informatique pour relecture avant impression du nombre final d’exemplaire. Le Maitre d’ceuvre/Maitre
d’Ouvrage se réserve le droit de demander des modifications et/ou de refouler le dossier si celui ne correspondait pas
aux attendus énoncés ci-dessus.

Il sera remis un DOE par tranche de travaux
Remplacement Menuiseries exterieures par des Menuiseries Aluminium C16- CLOCHEVILLE (37)- CHRU37
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12.DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE (DIUOQ)
L’entreprise réalisera et fournira au maitre d'Ouvrage et au coordinateur SPS en fin de chantier le Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) rassemblant toutes les données utiles a la maintenance de |'ouvrage
(plans, notes techniques...) au format papier et sur support informatique.

Le DIUO devra étre validé par le coordinateur SPS.
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