
Préau
98,26

00 005

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
fibre de bois
résine de sol

Préau
92,33

00 019

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
fibre de bois
résine de sol

Stockage
11,58

00 016

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
CF + dalles 60x60
carrelage 45x45

Laverie
19,29

00 002

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
fibre de bois
résine de sol

Local décrottage
40,33

00 003

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
fibre de bois
résine de sol

Armurerie
39,34

00 011

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
fibre de bois
résine de sol

Local stockage
15,98

00 004

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
CF + dalles 60x60
résine de sol

Stockage
11,58

00 027

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
CF + dalles 60x60
carrelage 45x45

Local décrottage
40,33

00 008

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
fibre de bois
résine de sol

Laverie
19,40

00 009

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
fibre de bois
résine de sol

Local stockage
15,98

00 007

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
CF + dalles 60x60
résine de sol

Nettoyage armes
40,78

00 014

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
fibre de bois
résine de sol

Sanit.
31,37

00 013

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260

carrelage sanitaires 20x20
dalles 60x60

Sanit.
31,37

00 024

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260

carrelage sanitaires 20x20
dalles 60x60

Salle de cours
128,94

00 017

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Sous-station
6,34

00 001

 m2

Bureau instructeurs
22,91

00 031

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Local détente
27,73

00 033

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Bureau instructeurs
17,82

00 032

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Secrétariat
11,70

00 034

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Bureau adjoints
11,70

00 036

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Bureau instructeurs
17,82

00 038

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Bureau chef de cours
22,91

00 035

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Dgt
92,40

00 010

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
fibre de bois
carrelage 45x45

Dgt
5,65

00 006

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Dgt
36,15

00 030

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Salle de cours
128,94

00 028

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Dgt
92,40

00 020

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
fibre de bois
carrelage 45x45

Local SERSIM
11,08

00 023

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Sous-station
6,35

00 022

 m2

Dgt
5,65

00 021

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Local comp.
5,05

00 012

HSP: 

S: 
P: 

 m2

305
fibre de bois
résine de sol

Sanit. femmes

13,34

00 026

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260

carrelage sanitaires 20x20
dalles 60x60

Sanit. femmes

13,18

00 015

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260

carrelage sanitaires 20x20
dalles 60x60

Local ménage
3,72

00 040

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

Douche instructeurs

3,59

00 041

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260

carrelage douches 20x20
dalles 60x60

Local DIB
11,08

00 042

HSP: 

S: 
P: 

 m2

260
dalles 60x60
carrelage 45x45

M
-C
2

M
-C
1

E-
C
2

E-
C
2

E-
C
1

E-
C
1

E-C5

E-C4

E-C3

E-C5

E-C4

E-C3

152

10

240

10

120

10

152

523

523

693

343

343

343

203

441

1777

1453

1737

1453

4311

365

1117

2830

1389

932

2265

394

400

338

532

176

152

245

338

650

171

188

338

157

149

914

682

1745 752

135

1253

315

510

685

589

332

693

343

147

302 301

accès vs

accès vs

accès
toiture

vitrinevitrine

vitrine vitrine

CTA

C
TA

CTA

agrès

ag
rè

s

EP

EP

EP

EP

agrès

agrès

- 0,45 m
▬▬▬▬▬▬

NGF 9,50

- 0,45 m
▬▬▬▬▬▬

NGF 9,50

± 0,00 m
▬▬▬▬▬▬

NGF 9,95

± 0,00 m
▬▬▬▬▬▬

NGF 9,95

étagères

étagères

étagères

bac
décantation

enterré

décrottoir

TG
BT

bac
décantation

enterré

décrottoir

barreaudage barreaudage barreaudage barreaudage

VB VH

ba
rd

ag
e

pe
rfo

ré

82

13

18

Po
 (4

0x
60

ht
)

Po
 (4

0x
60

ht
)

Po
 (4

0x
60

ht
)

Po
 (4

0x
60

ht
)

Pt (Ø35) Pt (Ø35)

Pt (Ø35)

Pt (Ø35)

Pt (Ø35)

Pt (Ø35)

Po
 (3

5x
60

ht
)

Po
 (3

5x
60

ht
)

Po
 (3

5x
60

ht
)

C
s

(3
5x

60
ht

)
C

s
(3

5x
60

ht
)

C
s

(4
0x

60
ht

)

25 25

PV

PV

-Privilégier les passages de réseaux sous les poutres.
-Les réservations dans les poutres, planchers et murs ne sont pas
représentées sur nos plans. Ces réservations sont à prévoir suivant
les plans archi et les plans fluides.

Charpente :Hypothèses générales :

Précautions vis-à-vis des limites de propriété:
Les fondations des murs existants devront être reconnues avant le démarrage des travaux.
La faisabilité de l'ensemble des parois périphériques ou protection des terrains avoisinants
du projet devra être soumise à l'avis d'un géotechnicien dans le cadre d'une mission
spécifique. Dans le cas de ce projet, les choix constructifs sont prévus conformément à
l'étude géotechnique G2_PRO.

Hypothèses vis-à-vis des avoisinants :

- Zone de sismicité : 2,
- Catégorie d'importance : II,
- Pas de prise en compte du risque sismique.

Hypothèses sismiques :

- Béton = C25/30 sauf indication contraire,
- Acier = Fe E500B
- Enrobage = 4.5 cm
- Classe d'exposition des bétons =

- Fondations = XA1 (C30/37)
- Préau = XS1 (C30/37)
- Intérieur = XC1 (C25/30)

Matériaux :

Hypothèses géotechniques :

Légende

 Structure niveau supérieur

 Voiles béton ép=20 cm

Charges

PV:      Poutre voile

Pt:        Poteau BA 

Cs:      Console BA avec retombée

Po:      Poutre BA avec retombée 

Pt BM:   Poteau Bois massif 

Chambres

G = 200 daN/m² (à confirmer) - Q = 150 daN/m²

- Joint de dilatation avec l'existant = 2 cm

- La Charpente bois devra être prévue selon les règles en vigueur,
- Prévoir triangulation ou système similaire pour contreventement sous couverture,
- Prévoir chevilles+sabots métalliques pour les pannes et poutres,
- Prévoir chevilles+platines+assemblages pour les poteaux.
- Les chevêtres pour sortie en toiture ne sont pas représentés.
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- Les seuils, appuis saillants, éléments décoratifs ne sont pas représentés
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NOTA  :

· Les entreprises devront prendre en compte toutes les précautions nécessaires à la méthodologie en
phase provisoire, étaiements, les travaux de remise en état, etc...

· Les travaux de démolition seront à prévoir suivant les plans architecte et CCTP.
· Les ouvrages existants ainsi que leurs modes constructifs (matériaux, dimensions et localisation des

murs, poteaux, linteaux, poutres, planchers, ...) ont fait l'objet d'un rapport de reconnaissances
structurelles (établi par GEOTEC et daté du 05/08/2024). L'entreprise devra prévoir toutes les
adaptations nécessaires à la tenue de ces ouvrages existants suivant reconnaissances en phase
"Exécution".

· Les ouvrages existants (murs, planchers, poutres, poteaux, linteaux, solives et poutres métal,dallages,
dalles portées ...) seront à restaurer suivant besoins (traitement des fissures, corrosion, éclatement
des matériaux,...).

· Les travaux de rebouchages des réservations existantes sont à prévoir suivant les plans architecte,
plans fluides et le CCTP. L'entreprise devra prévoir toutes les adaptations nécessaires à la tenue de
ces rebouchages suivant reconnaissances en phase "Exécution".

· Prévoir systèmes de fixations pour l'ensemble des structures métal (Chevilles, préscellement, platines,
cornières, assemblage, soudures, raboutages,...)

· Prévoir tests d'arrachement avant travaux, pour chevillages dans existant.
· Les carottages et saignées dans les murs, linteaux, poutres, dallages existants ne sont pas

représentés sur nos plans. Ils sont à prévoir suivant les plans architectes, plans fluide et le CCTP. Des
travaux de renforcements concernant ces carottages seront à prévoir si nécessaire en phase
"Exécution" suivant reconnaissances des ouvrages existants par l'entreprise de gros oeuvre.

· Les aménagements extérieurs (murets, dalles ext., emmarchements, trottoirs,...), les corniches, les
seuils, les appuis saillants, conduits préfa, habillages de façades, éléments décoratifs, socles, et
autres ouvrages divers, ne sont pas représentés sur nos plans. Les travaux (ajout, démolition,...),
concernant ces ouvrages sont à prévoir suivant les plans architectes et le CCTP.

· Les supports de bardage, platelage bois ainsi que les éléments de serrurerie ne sont pas représentés
sur nos plans. Ils sont à prévoir selon les plans architectes et le CCTP.
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Remplissage agglos avec raidisseurs
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Remplissage agglos avec poteaux
béton scellés dans plancher haut
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Etude géotechnique G2_AVP-PRO
établie par ECR environnement et
datée de Avril 2025.
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