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1. INTERVENANTS

Maitre d’Ouvrage

INSA CVL

88 Boulevard Lahitolle, CS60013
18022 BOURGES Cedex

Maitrise d'Euvre

S.E.I.TH

Rue Jean Monnet "Le César"
18570 LE SUBDRAY

02 48 23 22 33
seith@seith.fr

Contréleur technigue
APAVE

11, Rue Macdonald
18000 BOUGES

CSPS

APAVE

11, Rue Macdonald
18000 BOUGES

2. ALLOTISSEMENT

Lot 01 VRD Gros ceuvre et aménagement des box
Lot 02 Fluides industriels et électricité

3. PRESENTATION DE L’OPERATION

L'objet du présent projet consiste a supprimer toutes les armoires extérieures contenant des bouteilles de gaz
industriel et de centraliser I'emplacement de ces bouteilles pour tous les laboratoires dans des box a
réaménager. Entre les box et les laboratoires, des réseaux de tous les fluides utilisés (6 différents) et de deux
tubes non affectés dans 'immédiat seront créés pour distribuer les différents locaux. Ces réseaux seront
réalisés de facon a permettre une extension facile a mettre en ceuvre pour distribuer d’autres locaux dans les
batiments CER et CRI.

4. DOCUMENTS

Liste des piéces graphiques et écrites

Pieces graphigues

-Plan 01 Plan de masse

-Plan 02 Plan des réseaux extérieurs
-Plan 03 Plans des box

-Plan 04 Plan laboratoires CER
-Plan 05 Plan laboratoire LO-05

Pieces écrites techniques
CCTP Piéces communes
CCTP Commun lots 01 - 02
DPGF LOTS 01 - 02
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Pieces écrites administratives
RC

CCAP

AE

5. GENERALITES A TOUTES LES ENTREPRISES

51 CONTROLE DU REGLEMENT DE LA CONSTRUCTION

Chaque entrepreneur sera tenu de remettre au Maitre d’Ouvrage, tous documents et écrits nécessaires au
contr6le du reglement de construction avant toute mise en ceuvre, sans limitation (suivant les listes types
établies par le D.G.A.U., “Direction de I'Urbanisme et du Logement), suivant les directives des circulaires des 12
juin 1973 et 5 octobre 1973.

Ces documents devront étre remis lors des contréles qui peuvent étre effectués par I’Administration a posteriori.

Le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre pourront exiger de I'entrepreneur tout avis technique justificatif d’'un
laboratoire agréé ou d’un organisme spécialisé en cas de contestation ou doute sur la conformité de la mise en
ceuvre.

5.2 CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES
La remise de prix s'effectuera pour le réaménagement de la zone des bos et I'alimentation en fluides industriels
des laboratoires de I'INSA CVL

5.3 EXECUTION DES TRAVAUX QUALITE ET CONTROLE

Les indications portées sur plans et descriptif se complétent ; les entrepreneurs seront censés avoir pris
connaissance de I'ensemble des documents, avoir prévu tous travaux indispensables au parfait achévement de
leurs travaux, sans prétendre a une augmentation du prix global sous prétexte d’omission, imprécision, ou
interprétation erronée des plans et devis, non signalées au Maitre d’ceuvre.

Le fait pour un entrepreneur d’exécuter sans en rien changer les prescriptions des documents graphiques remis
par Maitre d’ceuvre ne peut atténuer sa pleine et entiére responsabilité de constructeur.

Les erreurs, ou insuffisance de cotation seront signalées en temps utile au Maitre d’ceuvre qui fera les
rectifications ou mises au point nécessaire.

54 QUALITE

La mise en ceuvre sera conforme aux régles de I'art, et se référera aux textes Iégaux en vigueur. Tous les
ouvrages exposes aux intempéries devront présenter une protection et finition compatible avec cette situation,
soit temporaire, soit définitive.

Tous les ouvrages ne répondant pas a ce critere seraient refusés ou démolis. Toute entreprise est tenue
responsable de I'acceptation de ses ouvrages par le corps d’'état qui met en ceuvre ceux qui viennent a la suite,
réception des supports sols, platres, etc. Les entrepreneurs sont censés avoir pris connaissance de tous les
éléments du dossier et sont contractuellement réputés étre en possession et connaitre parfaitement tous les
documents contractuels applicables aux travaux de leurs marchés.

lls ne pourront arguer, aprés la passation de leur marché, de I'existence d'imprécisions ou d'omissions dans le
CCTP qui auraient pour effet d'empécher, selon les régles de I'art, le parfait achévement des travaux.

lls pourront préciser en les chiffrant au moment de la remise de leur offre, les postes qu'ils jugeraient
nécessaires d'ajouter pour suppléer aux défauts du C.C.T.P.

Les entrepreneurs devront toujours respecter dans I'exécution de leurs travaux, ainsi que pour les installations
et l'organisation de chantier, toutes les lois et textes réglementaires qui régissent les ouvrages faisant I'objet du
présent marché en vigueur & la date de remise des offres dont notamment les suivants :

=les Documents Techniques Unifiés,

*les Normes francaises AFNOR et Européennes,
=les Cahiers des charges et les avis techniques établis par le CSTB,
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=les divers Codes réglementaires, (Code de I'Urbanisme, Code de la construction et de I'habitation, Code du
travail, ...),

=les diverses regles de calculs (NV 65 modifiees 1999, N 84 modifiées 2000, BAEL 91 modifiées 1999, PS
92...)

*le REEF,

=les réglementations de sécurité contre l'incendie,

=les textes relatifs a I'hygiéne et la sécurité sur les chantiers,

=le reglement sanitaire départemental et/ou national,

=les textes légaux relatifs a la protection et a la sauvegarde de I'environnement,

=les textes concernant la limitation des bruits de chantier,

=la |égislation sur les conditions de travail et I'emploi de la main-d'ceuvre,

=les réglements municipaux et/ou de polices relatives a la signalisation et a la sécurité de la circulation aux
abords du chantier,

=les réglementations acoustiques et thermiques en vigueur,

=les spécifications du Permis de Construire,

et tous autres textes réglementaires et lois ayant trait a la construction, & l'urbanisme, a la sécurité, etc.

55 CONTROLE ET ESSAIS
Essais obligatoires a la charge de I'entreprise. Essais complémentaires ou supplémentaires pouvant étre
demandés par Maitre d’'ceuvre, a la charge de I'entreprise.

5.6 ECHANTILLONS ET MATERIAUX
Echantillons : méme si ceux-ci sont conformes aux descriptifs, I'entrepreneur fournira au Maitre d’CEuvre les
échantillons et les documentations techniques des matériels et matériaux a mettre en ceuvre.

Solutions de remplacement : c’est dans tous les cas le Maitre d’ceuvre qui décidera de la “similitude” ou de
“l'équivalence” de tel ou tel matériau proposé en remplacement. Toute fabrication ou procédé non traditionnel et
non avisé par le CSTB est subordonné par un “avis technique” ou accord express du Maitre d’ceuvre sur
acceptation des parties. Les entreprises se soumettront a leurs frais aux essais sur les ouvrages mis en ceuvre
et que l'architecte souhaiterait voir tester,

5.7 VOIE D’ACCES AU CHANTIER

On pourra se reporter au plan masse

La voie d’accés se fera par le boulevard Lahitolle via I'acces Nord-est. L'INSA fournira les clefs, badges et
codes nécessaires permettant I'acces sur le site.

L’entrepreneur du Lot 01 doit le nettoyage de cet acces pendant la durée de chantier et les réfections
éventuelles a la suite de constats avant et apres travaux.

Egalement a la charge du Lot 01 constat obligatoire par huissier de I'état des voiries et abords.

L’INSA mettra a disposition des locaux dans I'ancienne infirmerie (voir plan de masse) pour les entreprise. En
complément suivant le PGC, I'entreprise de VRD devra installer un WC autonome a proximité du chantier, vers
la zone de stockage (voir plan de masse).

L'entrepreneur du Lot 01 aura a sa charge d’établir et de maintenir en état de propreté les différentes piéces.

5.8 INSTALLATIONS COMMUNES ET PARTICULIERES AUX ENTREPRISES

Les installations de chantier étant réalisées sous la direction d’exécution des marchés du Maitre d’'ceuvre,
I'entreprise Lot 01 devra donc établir en relation avec ce dernier un plan portant :

- zone de stockage

- branchements (eau et électricité)

L’INSA mettra a disposition des locaux dans I'ancienne infirmerie (voir plan de masse) pour les entreprise. En
complément suivant le PGC, I'entreprise de VRD devra installer un WC autonome a proximité du chantier, vers
la zone de stockage (voir plan de masse).

L'entrepreneur du Lot 01 aura a sa charge d’établir et de maintenir en état de propreté les différentes piéces.

5.9 INSTRUMENTS EN PERMANENCE SUR LE CHANTIER
L'entrepreneur du Lot 01 mettra a la disposition du Maitre d’ceuvre tous les instruments en bon état de
fonctionnement nécessaires pour permettre de vérifier I'implantation et le nivellement des ouvrages.
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5.10 TRACE ET IMPLANTATION
L'entrepreneur du Lot 01 doit le tracé, I'implantation et le piquetage de tous les ouvrages. Les repéres de

nivellement seront scellés de fagcon définitive et placée suffisamment en dehors de I'emprise des terrassements
pour ne pas étre bousculés ou déplacés au moment de I'exécution de ceux-ci.

Ces repéres devront étre maintenus en parfait état sur le chantier aussi longtemps gu'’il sera nécessaire.

5.11 BRANCHEMENT DE CHANTIER

Branchement électrique de chantier
Sans objet. Raccordement sur installation existante. Coffret de chantier prévu au lot 01

Branchement eau
Sans objet. Raccordement sur installation existante. Robinet de puisage prévu au lot 02

Sanitaires de chantier

Conformément a I'article L 235.2 a L 235.7 du Code du Travail et au décret d’application N° 77996 du 19 ao(t
1977, I'entreprise du Lot 01 installera des sanitaires communs a toutes les entreprises et en assurera I'entretien
pendant toute la durée du chantier.

5.12 FRAIS A LA CHARGE DE CHAQUE ENTREPRISE

-Les entrepreneurs seront responsables des fraudes, malfagcons commises par leurs agents ou ouvriers dans la
fourniture ou 'emploi des matériaux, méme si elles sont découvertes aprés la mise en ceuvre de ceux-ci, les
remplacements et les remises en état, les dommages, quels gu'ils soient, qui en résulteraient, resteraient a leur
charge

-Pendant toute la durée des travaux, les entrepreneurs doivent garantir a leurs frais et jusqu’a réception ou
prise de possession, leurs matériaux et leurs ouvrages, des détournements, des dégradations et destructions
de toute nature

5.13 FRAIS A LA CHARGE DU MAITRE D'OUVRAGE
-Les frais concernant les consommations en eau et en électricité.
-Les frais liés a la reproduction des dossiers.

5.14 FRAIS DE GARDIENNAGE — PROTECTION - CLOTURE

Le Maitre de I'Ouvrage décline toute responsabilité en ce qui concerne les vols sur le chantier.
Les entreprises auront I'obligation de clore le chantier. L'installation est a la charge du Lot 01
Gardiennage : sans objet

5.15 COMPTE PRORATA
Sans objet

5.16 VISITE SUR PLACE

Afin d’avoir une connaissance compléte des conditions de chantier et des ouvrages existants sur le terrain ou
avoisinants, il est demandé aux entreprises de se rendre sur place, en ayant soin de prévenir le Maitre
d’'Ouvrage.

5.17 CONDITIONS PARTICULIERES

Les clotures de chantier seront installées par le lot 01 VRD. Il sera nécessaire au niveau de la circulation autour
des batiments de permettre un accés aisé au véhicule de secours, notamment la conservation d’une voie
pompier.

Dossier n° 4854 S.E.L.Th. Rue Jean Monnet 18570 LE SUBDRAY 16/09/2024



	1. Intervenants
	2. Allotissement
	3.  Présentation de l’opération
	4. Documents
	5. Généralités à toutes les entreprises
	5.1 Contrôle du règlement de la construction
	5.2 Conditions de remise des offres
	5.3 Exécution des travaux qualité et contrôle
	5.4 Qualité
	5.5 Contrôle et essais
	5.6 Echantillons et matériaux
	5.7 Voie d’accès au chantier
	5.8 Installations communes et particulières aux entreprises
	5.9 Instruments en permanence sur le chantier
	5.10 Tracé et implantation
	5.11 Branchement de chantier
	5.12 Frais à la charge de chaque entreprise
	5.13 Frais à la charge du Maître d’Ouvrage
	5.14 Frais de gardiennage – Protection - Clôture
	5.15 compte prorata
	5.16 Visite sur place
	5.17 Conditions particulières


