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INSA CVL Bourges
Sécurisation des laboratoires et installations de gaz 
Phase PRO Marque Type U Qté  Prix unitaire  Prix total
Lot 01 - VRD € €

1 PRESCRIPTIONS P.M.

2 PRESENTATION DU PROJET P.M.

3 DEROULEMENT DU PROJET P.M.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES P.M

4.1 GENERALITES LOT VRD

4.1.1 OBJET DU LOT 01 P.M

4.1.2 ETAT DES LIEUX

Constat d'huissier avant et après travaux ens

MONTANT H.T. § 4.1.2

4.1.3 PANNEAUX DE CHANTIER

Panneau de chantier suivant CCTP ens

MONTANT H.T. § 4.1.3

4.1.4 IMPLANTATION

Implantation des ouvrages suivant CCTP ens

MONTANT H.T. § 4.1.4

4.1.5 GRAVATS

Traitement des gravats suivant CCTP ens

MONTANT H.T. § 4.1.5

5 INSTALLATION DE CHANTIER

Plan d'installation suivant CCTP et PGC ens
Clotûre de chantier ens
Installation commune ens
Nettoyage chantier ens
Installation électrique chantier ens

MONTANT H.T. § 5

6 DESCRIPTION DES TRAVAUX P.M

6.1 DEPOSE DES RESEAUX GAZ ET DES ARMOIRES DE STOCKAGE P.M

6.2 AMENAGEMENT DES BOX P.M

6.2.1 ZONES BOUTEILLES

Dépose et évacuation des équipements en place dans les box ens

Murs de séparation
Maçonnerie de parpaings de 10cm  jointoyés m²
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Façades grillagées
Ensemble grillagé  50x50 soudé + grillage antirongeur et antivolatiles m²
Potelé métallique Thermolaqué u
Porte en acier grillagé 1 vantail avec traverse sur mesure u
Grillage antirongeurs m²
Grillage antivolatiles m²
Serrure des portes à reprendre sur l'organigramme de l'INSA u

MONTANT H.T. § 6.2.1

6.2.2 EQUIPEMENTS GAZ DES BOX P.M

6.2.3 RESEAUX DE DISTRIBUTION GAZ P.M

6.2.4 VENTILATION DES BOX P.M

6.2.5 ELECTRICITE P.M

6.3 ALIMENTATION GAZ DES LABORATOIRES P.M

6.4 TRAVAUX ANNEXES DANS LES LABORATOIRES P.M

6.5 RENVOI SUR GTC P.M

6.6 TRAVAUX DE VRD

Terrassement pour les tranchées
Sciage des enrobés au niveau des traversées de route m
Terrassement à la pelle mécanique m3
Terrassement manuel, à la profondeur minimum 
nécessaire en fonction des réseaux. m3
Évacuation des terres excédentaires m3
Dépose des bordures pour réemploi u
Percement des sol et des soubassements au niveau 
des départs des réseaux gaz et d’eaux usées u

Réseaux gaz et fourreaux 
Remblaiement en sable de rivière. m3
2 fourreaux annelés et aiguillés de Ø45. m
Mise en œuvre de grillages avertisseurs aux couleurs réglementaires. ens
Recouvrement du grillage au sable de rivière sur environ 10 cm. m3
Complément de remblaiement avec des matériaux
tout venant provenant des terrassements jusqu'au 
niveau des plates-formes de fond de pose de chaussées 
ou du terrain sous terre végétale m3

Réseaux d’eaux usées 
Percement sousbassement CER13 et rebouchage ens
Tube PVC série évacution y compris raccord m
Raccordement dans regard existant
Mise en œuvre de grillages avertisseurs aux couleurs réglementaires. ens
Recouvrement du grillage au sable de rivière sur environ 10 cm. m3
Complément de remblaiement avec des matériaux
tout venant provenant des terrassements jusqu'au 
niveau des plates-formes de fond de pose de chaussées 
ou du terrain sous terre végétale m3

Reprise des bordures
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Repose des bordures existantes et complément de bordure neuves ens
Terrassements, réglages et compactages et toutes sujétions complémentaires. m3
Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 
sur une épaisseur de 10 cm m3
Mise en œuvre d'un lit de béton maigre dosé à 250 kg 
d'épaisseur 15 cm minimale et d'une largeur égale 
à l'emprise de la base de l'élément + 20 cm.B276 m3
Pose des bordures sur le lit en béton, pose à « plat ». ens
Mise en œuvre d'un solin de béton maigre dosé à 
à 250 kg, pour assurer l'appui latéral des bordures. ens
Jointoiement au mortier dosé à 500 kg de ciment : 
les joints seront tirés au fer à joint. ens

Remise en état des abords
Remise en état des abords engazonnés
Remise en état des zone en entrobé

Amélioration de l’accès aux box bouteilles 
Dépose de bordures ens
Décapage de l'enrobé et évacuation m²
Décapage en grave m3
Curage des poches médiocres visibles m3
Géotextile non tissé anticontaminant m²
Mise à niveau de la plateforme m3
Couche de forme en matériau réutilisable m3
Apport de granulométrie ens
Compactage par couches m3
Finition en 0/31.5 mm sur 30 cm d'épaisseur, 
à granulométrie continue et bonne fermeture, 
compris compactage par couches de 0,20 m d'épaisseur maximum m3
Couche de base de 15 cm de GNT concassé m3
Calcaire compact de portance PF3 m3
Essai à la plaque ens
Voirie lourde m²
Couche de roulement en enrobé drainant m²
Bordures
Bordure neuves ens
Terrassements, réglages et compactages et toutes sujétions complémentaires. m3
Fourniture et mise en œuvre de grave naturelle 0/31,5 
sur une épaisseur de 10 cm m3
Mise en œuvre d'un lit de béton maigre dosé à 250 kg 
d'épaisseur 15 cm minimale et d'une largeur égale 
à l'emprise de la base de l'élément + 20 cm.B276 m3
Pose des bordures sur le lit en béton, pose à « plat ». ens
Mise en œuvre d'un solin de béton maigre dosé à 
à 250 kg, pour assurer l'appui latéral des bordures. ens
Jointoiement au mortier dosé à 500 kg de ciment : 
les joints seront tirés au fer à joint. ens

Remise en état des abords
Remise en état des abords engazonnés
Remise en état des zone en entrobé

MONTANT H.T. § 6.6
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RECAPITULATION LOT 01

1 PRESCRIPTIONS PM
2 PRESENTATION DU PROJET PM
3 DEROULEMENT DU PROJET PM
4 DESCRIPTION DES OUVRAGES PM
4.1 GENERALITES LOT VRD
4.1.1 OBJET DU LOT 01
4.1.2 ETAT DES LIEUX ens 1
4.1.3 PANNEAUX DE CHANTIER ens 1
4.1.4 IMPLANTATION ens 1
4.1.5 GRAVATS ens 1
5 INSTALLATION DE CHANTIER ens 1
6 DESCRIPTION DES TRAVAUX PM
6.1 DEPOSE DES RESEAUX GAZ ET DES ARMOIRES DE STOCKAGE PM
6.2 AMENAGEMENT DES BOX PM
6.2.1 ZONES BOUTEILLES ens 1
6.2.2 EQUIPEMENTS GAZ DES BOX
6.2.3 RESEAUX DE DISTRIBUTION GAZ
6.2.4 VENTILATION DES BOX
6.2.5 ELECTRICITE 
6.3 ALIMENTATION GAZ DES LABORATOIRES
6.4 TRAVAUX ANNEXES DANS LES LABORATOIRES
6.5 RENVOI SUR GTC
6.6 TRAVAUX DE VRD ens 1

MONTANT TOTAL HT LOT 01
TVA 20 %
MONTANT TOTAL TTC LOT 01

Dossier n° 4854 S.E.I.Th rue Jean Monnet "Le César" 18570  LE SUBDRAY  16/09/2024


	pg
	bq

