Maitre d'Ouvrage
Institut National des Sciences Appliquées

INSA CENTRE VAL DE LOIRE
| INSTITUT MATIOMAL
‘ DES SCIENCES
APPLIQUEES
CENTRE VAL DE LOIRE
Opération

Technopole Lahitolle
83 - Boulevard Lahitolle

18 022 BOURGES CEDEX

SECURISATION DE LABORATOIRES ET
INSTALLATIONS DE GAZ SUR LE

BATIMENT PRINCIPAL DU CAMPUS DE BOURGES

Phase

PRO - DCE
Projet — Dossier consultations des entreprises

DOCUMENT
D.P.G.F.

Lot
LOT N°01- VRD

B.E.T. Fluides A

S.E.I.Th

Rue Jean Monnet l

Le César 18570 LE SUBDRAY ‘
@ 02.48.23.22.33

Courriel : seith@seith.fr S . E . I . T h

Dossier n° 4854 S.E.L.Th rue Jean Monnet "Le César" 18570 LE SUBDRAY 16/09/2024


mailto:seith@seith.fr

INSA CVL Bourges |

Sécurisation des laboratoires et installations de gaz
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rayczro

Phase PRO
Lot 01 - VRD

Marque

Type

Qté

Prix unitaird  Prix total

€

€

1 PRESCRIPTIONS

P.M.

2 PRESENTATION DU PROJET

P.M.

3 DEROULEMENT DU PROJET

P.M.

4 DESCRIPTION DES OUVRAGES

P.M

41 | GENERALITES LOT VRD

4.1.1 OBJET DU LOT 01

P.M

4.1.2 ETAT DES LIEUX

Constat d'huissier avant et aprés travaux

ens

MONTANT H.T. §4.1.2

4.1.3 PANNEAUX DE CHANTIER

Panneau de chantier suivant CCTP

ens

MONTANT H.T. §4.1.3

4.1.4 IMPLANTATION

Implantation des ouvrages suivant CCTP

ens

MONTANT H.T.8§4.14

4.1.5 GRAVATS

Traitement des gravats suivant CCTP

ens

MONTANT H.T. §4.15

5 INSTALLATION DE CHANTIER

Plan d'installation suivant CCTP et PGC

ens

Clot(ire de chantier
Installation commune

ens
ens

Nettoyage chantier
Installation électrigue chantier

ens
ens

MONTANT H.T. 8§85

6 DESCRIPTION DES TRAVAUX

P.M

6.1 DEPOSE DES RESEAUX GAZ ET DES ARMOIRES DE STOCKAGE

P.M

6.2 AMENAGEMENT DES BOX

P.M

6.2.1 ZONES BOUTEILLES

Dépose et évacuation des équipements en place dans les box

ens

Murs de séparation

Maconnerie de parpaings de 10cm jointoyés
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Lot 01 - VRD € €

|
Facades grillagées
Ensemble grillagé 50x50 soudé + grillage antirongeur et antivolatiles m?2
Potelé métallique Thermolaqué \ u
Porte en acier grillagé 1 vantail avec traverse sur mesure u
Grillage antirongeurs m?2
Grillage antivolatiles m?2
Serrure des portes a reprendre sur I'organigramme de I'INSA u

MONTANT H.T. §6.2.1
6.2.2 [EQUIPEMENTS GAZ DES BOX P.M
6.2.3 |RESEAUX DE DISTRIBUTION GAZ P.M
6.2.4 |VENTILATION DES BOX P.M
6.2.5 |[ELECTRICITE P.M
6.3 |ALIMENTATION GAZ DES LABORATOIRES P.M

|

6.4 |TRAVAUX ANNEXES DANS LES LABORATOIRES P.M
6.5 RENVOI SUR GTC P.M
6.6 |TRAVAUX DE VRD
Terrassement pour les tranchées
Sciage des enrobés au niveau des traversées de route m
Terrassement a la pelle mécanigue \ m3
Terrassement manuel, a la profondeur minimum
nécessaire en fonction des réseaux. m3
Evacuation des terres excédentaires m3
Dépose des bordures pour réemploi u
Percement des sol et des soubassements au niveau
des départs des réseaux gaz et d’eaux usées u

|
Réseaux gaz et fourreaux
Remblaiement en sable de riviére. m3
2 fourreaux annelés et aiguillés de @45. m
Mise en ceuvre de grillages avertisseurs aux couleurs réglementaires. ens
Recouvrement du grillage au sable de riviere sur environ 10 cm. m3
Complément de remblaiement avec des matériaux
tout venant provenant des terrassements jusqu'au
niveau des plates-formes de fond de pose de chaussées
ou du terrain sous terre végétale m3

|
Réseaux d’'eaux usées
Percement sousbassement CER13 et rebouchage ens
Tube PVC série évacution y compris raccord m
Raccordement dans regard existant
Mise en ceuvre de grillages avertisseurs aux couleurs réglementaires. ens
Recouvrement du grillage au sable de riviere sur environ 10 cm. m3
Complément de remblaiement avec des matériaux
tout venant provenant des terrassements jusqu'au
niveau des plates-formes de fond de pose de chaussées
ou du t‘errain sous terre végétale m3
Reprise des bordures
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Lot 01 - VRD € €
Repose des bordures existantes et complément de bordure neuves ens
Terrassements, réglages et compactages et toutes sujétions complémentaires. m3
Fourniture et mise en ceuvre de grave naturelle 0/31,5
sur une épaisseur de 10 cm m3
Mise en ceuvre d'un lit de béton maigre dosé a 250 kg
d'épaisseur 15 cm minimale et d'une largeur égale
a I'emprise de la base de I'élément + 20 cm.B276 m3
Pose des bordures sur le lit en béton, pose a « plat ». ens
Mise en ceuvre d'un solin de béton maigre dosé a
a 250 kg, pour assurer I'appui latéral des bordures. ens
Jointoiement au mortier dosé a 500 kg de ciment :
les join‘ts seront tirés au fer a joint. ens
Remise en état des abords
Remise en état des abords engazonnés
Remis‘e en état des zone en entrobé
Amélioration de I'accés aux box bouteilles
Dépose de bordures ens
Décapage de I'enrobé et évacuation m?2
Décapage en grave m3
Curage des poches médiocres visibles m3
Géotextile non tissé anticontaminant m2
Mise a niveau de la plateforme m3
Couche de forme en matériau réutilisable m3
Apport de granulométrie ens
Compactage par couches m3
Finition en 0/31.5 mm sur 30 cm d'épaisseur,
a granulométrie continue et bonne fermeture,
compris compactage par couches de 0,20 m d'épaisseur maximum m3
Couche de base de 15 cm de GNT concassé m3
Calcaire compact de portance PF3 m3
Essai a la plague ens
Voirie lourde m?2
Couche de roulement en enrobé drainant m2
Bordures
Bordure neuves ens
Terrassements, réglages et compactages et toutes sujétions complémentaires. m3
Fourniture et mise en ceuvre de grave naturelle 0/31,5
sur une épaisseur de 10 cm m3
Mise en ceuvre d'un lit de béton maigre dosé a 250 kg
d'épaisseur 15 cm minimale et d'une largeur égale
a I'emprise de la base de I'élément + 20 cm.B276 m3
Pose des bordures sur le lit en béton, pose a « plat ». ens
Mise en ceuvre d'un solin de béton maigre dosé a
a 250 kg, pour assurer I'appui latéral des bordures. ens
Jointoiement au mortier dosé a 500 kg de ciment :
les join‘ts seront tirés au fer a joint. ens
Remise en état des abords
Remise en état des abords engazonnés
Remise en état des zone en entrobé
MONTANT H.T. § 6.6
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Phase PRO
Lot 01 - VRD

Marque

Type

Qté

Prix unitaire

€

Prix total

RECAPITULATION LOT 01

PRESCRIPTIONS
PRESENTATION DU PROJET

PM
PM

DEROULEMENT DU PROJET
DESCRIPTION DES OUVRAGES

PM
PM

INIFNIFONC
o

41.1

GENERALITES LOT VRD
OBJET DU LOT 01

4.1.2
4.1.3

ETAT DES LIEUX
PANNEAUX DE CHANTIER

ens
ens

4.1.4
4.1.5

IMPLANTATION
GRAVATS

ens
ens

INSTALLATION DE CHANTIER
DESCRIPTION DES TRAVAUX

ens

e

PM

6.1
6.2

DEPOSE DES RESEAUX GAZ ET DES ARMOIRES
AMENAGEMENT DES BOX

DE STOCKAGE

PM
PM

6.2.1
6.2.2

ZONES BOUTEILLES
EQUIPEMENTS GAZ DES BOX

ens

6.2.3
6.2.4

RESEAUX DE DISTRIBUTION GAZ
VENTILATION DES BOX

6.2.5
6.3

ELECTRICITE
ALIMENTATION GAZ DES LABORATOIRES

6.4
6.5

TRAVAUX ANNEXES DANS LES LABORATOIRES
RENVOI SUR GTC

6.6

TRAVAUX DE VRD

ens

MONTANT TOTAL HT LOT 01

TVA 20 %

MONTANT TOTAL TTC LOT 01
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