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6 LOT 06 – PEINTURE 
6.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

6.1.1 GENERALITES HYGIENES 

L’entreprise devra mettre en place tout le service, matériel et produits pour garantir l’hygiène du chantier et des 
ouvriers. 

6.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX  

Les travaux à exécuter au titre du présent article comprennent : 

• Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ; 

• La fourniture et la pose des bois, contre-plaqués, panneaux de fibre de particules entrant dans la 
construction des ouvrages, ainsi que les habillages et calfeutrements nécessaires à leur parfaite 
finition ; 

• Les traitements et protections imposées par le cahier des charges DTU et le CCTP ; 

• La fabrication en atelier, le transport à pied d'œuvre, le stockage des ouvrages ; 

• Le réglage et l'ajustage aux jeux prescrits, de toutes les menuiseries, y compris d’étalonnage des 
portes à la demande du lot VMC ; 

• Le tracé des trous et scellements ; 

• La fourniture et la pose des quincailleries nécessaires au fonctionnement des ouvrages ; 

• La distribution des huisseries, bâtis et portes par étage, par logement et par bâtiment ; 

• La vérification du niveau et de la verticalité des huisseries et dormants après mise en place par le 
titulaire du lot plâtrerie. 

6.1.3 QUALITE DES TRAVAUX – DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE  

Les travaux de peinture devront être conformes aux spécifications et stipulations contenues dans les 
documents ci-après : 

• Le cahier des charges DTU n° 59.1 - Travaux de peinture ; 

• Le cahier des charges DTU n° 59.3 - Travaux de peinture de sols ; 

• Le cahier n° 695 de juin 1966 du C.S.T.B.   

6.1.4 CONDITIONS D’EXECUTION  

6.1.4.1 SUBJECTILES  

L'entrepreneur procédera à un examen des subjectiles et vérifiera leur état. 

Il devra faire cet examen en présence du Maître d'Œuvre et de l'entreprise responsable de ces subjectiles, 
aucune réserve n'étant admise par la suite, sauf en cas de vice caché. A la suite de cet examen, il sera dressé 
un procès-verbal visé par l'Architecte. 

Métaux 

Les ouvrages de serrurerie en métaux ferreux seront livrés, sauf spécifications contraires, soit avec antirouille, 
soit galvanisés. 
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Aucune peinture antirouille ne sera exécutée par le plombier sur les canalisations. 

Bois 

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge, les raccords après jeux des menuiseries. 

6.1.4.2 PRODUITS EMPLOYES  

Les peintures et papiers devront avoir un potentiel calorifique < à 2,1 MJ / M². 

Les peintures et produits employés devront toujours être d'une marque réputée et soumis à l'agrément de 
l'Architecte avant toute mise en œuvre. 

L'Architecte se réserve de subordonner sa décision à une garantie effective, conjointe et solidaire du fabricant 
et de l'applicateur quant à la bonne tenue et à la durabilité des peintures, le fabricant s'engageant par la même 
à s'assurer de l'emploi correct de ses produits. 

6.1.4.3 REGLES GENERALES D’EXECUTION ET MISE EN ŒUVRE  

Les travaux ne devront être exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs. 

L'application des peintures, enduits et préparations assimilées ne devra pas être effectuée : 

• Ni par une température ambiante inférieure à + 5° ; 

• Ni dans une atmosphère humide, susceptible de donner lieu à une condensation ; 

• Ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés ; 

• Avant l'application de toute couche, la surface qui la reçoit devra être débarrassée des souillures, 
poussières, taches de graisse, etc. ; 

• Les peintures ainsi que les produits de rebouchage, et enduits devront être compatibles avec le 
subjectile à recouvrir et compatibles entre eux ; 

• Les couches d'impression devront être adaptées aux subjectiles en raison des différences 
d'absorption de ces derniers ; 

• L’entrepreneur veillera à ne pas peindre les matériaux résiliants, colliers et autres dispositifs 
antivibratiles ; 

• D’une façon générale, l'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer 
la protection des surfaces qui pourraient être tachées, attaquées, etc.… faute de quoi les objets, 
meubles ou ensembles tachés seront remplacés à ses frais. 

L'entrepreneur veillera à ce que l'enduit GS ne soit pas mis en œuvre aux endroits devant recevoir un 
revêtement faïence collée.  

Nettoyage 

• L’entrepreneur devra, à ses frais, les balayages et nettoyages du chantier, avant et après exécution de 
ses travaux, ceci dans tous les locaux (y compris vitrage). Ce nettoyage se fera éventuellement en 
deux fois : avant pose de moquette, après pose de moquette avec passage de l'aspirateur ; 

• L’entrepreneur devra, en particulier, l'enlèvement des taches de peinture sur toutes les parties 
apparentes non peintes : vitres, béquilles, carrelages, appareils sanitaires, revêtement faïence, 
appareils électriques, interrupteurs, prises de courant, etc.… et ce, avec des produits ou des procédés 
n'altérant pas les matières elles-mêmes ou leur état de surface (poli, brillant, etc.…) ; 

• Les pênes de serrures seront grattés et huilés, afin d'obtenir un fonctionnement normal ; 
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• Le prix de ces travaux sera explicitement indiqué dans le prix d'ensemble proposé par l'entrepreneur. 
Il comprendra également l'enlèvement de tous déchets provenant de ces travaux de nettoyage. Il 
devra apparaître clairement dans le bordereau de décomposition du prix forfaitaire. 

6.1.5 OPERATIONS DE CONTROLE  

6.1.5.1 DEPOT PREALABLE D’ECHANTILLONS 

Préalablement à toute exécution des travaux, des échantillons des produits dont l'emploi est envisagé devront 
être déposés par l'entrepreneur à l'effet de permettre éventuellement les opérations de contrôle, ainsi que le 
choix des couleurs à retenir. 

6.1.5.2 CONTROLE DES PRODUITS  

Les produits devront être éventuellement soumis, lors de leur livraison, à des essais ayant pour but de vérifier : 

• Soit qu'ils sont identiques aux échantillons déposés (essais d'identification portant sur la mesure de 
l'extrait sec, de la densité et de la viscosité) ; 

• Soit qu'ils sont conformes aux spécifications imposées. 

En cours d'exécution, le Maître d'Œuvre pourra ordonner à l'improviste, et à chaque fois qu'il le jugera 
nécessaire, le relèvement d'échantillons pour les soumettre aux mêmes essais que ceux prévus ci-dessus 

6.1.5.3 CONTROLE DES TRAVAUX  

Dans les conditions du 4.3 du DTU, des éprouvettes échantillons et des surfaces de références seront réalisées 
en vérifiant que les caractéristiques imposées par le présent CCTP, en ce qui concerne la nature du travail et 
les qualités des matériaux seront bien respectées. 

Le ton de ces surfaces de référence devra être identique à celui de l'échantillon choisi. 

Il y aura autant de surfaces de référence à réaliser, que de groupes de travaux différents, de produits différents 
utilisés, de subjectiles à couvrir. 

L'entreprise devra veiller à ce que les supports soient dans un état de finition permettant d'exécuter un travail 
parfait. 

6.1.5.4 VISITE CONTRACTUELLE  

Les vérifications effectuées devront permettre de constater que : 

• L'aspect des différents films est analogue à celui des surfaces témoins correspondantes ; 

• Le brillant des surfaces peintes en peinture laquée est, de plus, de même ordre que celui des surfaces 
témoins. 

6.1.5.5 PRODUITS ET MARQUES  

Les produits employés seront de la meilleure qualité dans chacune des catégories, de teintes adaptées et 
choisies dans des marques de réputation solidement établie, parmi les fabricants suivants : 

• Société ZOLPAN ; 

• Société LA SEIGNEURIE ; 

• Société ASTRAL ; 

• Société CORONA ; 
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• Société TOLLENS. 

Cette liste n'est pas limitative. Des fabricants pouvant garantir des qualités identiques pourront être proposés 
à l'acceptation de l'Architecte. 

6.1.5.6 CHOIX DES TEINTES  

Le choix des teintes sera effectué par l'Architecte et le Maître de l'Ouvrage, pour les différents locaux. Plusieurs 
teintes pourront être demandées dans un même local. 

NOMENCLATURE ET DESCRIPTION DES OUVRAGES  

Le présent C.C.T.P. indique par catégorie d'ouvrages : 

• Le produit de finition (type de peinture) ; 

• Le classement de finition à obtenir (A, B et C), suivant la définition du paragraphe 6.2.3 du DTU 59.1 : 
finition A pour l'ensemble des travaux ; 

• Le type de subjectile ; 

• Le degré de brillant souhaité (mat, satiné mat, satiné moyen, satiné brillant), suivant classement de la 
norme NF X 08.002 article 3.11. 

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux préparatoires, les travaux d'apprêts et les travaux de finition 
suivant les paragraphes 4.4 et 4.5 et les tableaux du paragraphe 4.9 du DTU 59.1 correspondant pour chaque 
ouvrage au type e subjectiles et à la classe de finition demandée. 

Même si ces travaux intermédiaires contractuels n'étaient pas décrits ci-après, l'entrepreneur ne saurait les 
ignorer. Il sera prévu une révision de la pré-peinture pour les ouvrages prétraités par un autre corps d'état. 

6.1.5.7 REALISATION D’UNE BARRIERE D’ETANCHEITE A L’AIR  

De manière à obtenir une étanchéité à l'air du bâtiment, l'entreprise réalisera des joints mastics extrudés en 
2ème barrière autour : 

• De toutes les menuiseries extérieures ; 

• Au pied de toutes les plinthes ; 

• Autour de toutes les trappes de visites (accès combles, gaines techniques, etc...). 

6.1.5.8 DOCUMENTS A CONSULTER  

En plus des documents d'ordre général et administratif prévus au C.C.T.P commun à tous les lots, l'Entreprise 
du présent lot devra prendre connaissance des documents suivants :  

• Plans Architecte  

• Notice d’accessibilité aux personnes handicapées  

• P.G.C S.P. S  

• C.C.A.P  

• C.C.T.P de tous les corps d'état  

• Rapport initial du bureau de contrôle  

Elle pourra mieux mesurer l'incidence de l’ensemble des travaux sur les siens propres, et elle ne pourra arguer 
de son ignorance pour ne pas exécuter un travail qui ne serait pas expressément décrit dans le présent C.C.T.P, 
mais qui serait la conséquence logique de travaux dus par les autres corps d'état. Elle ne pourra pas non plus 
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demander un supplément quelconque à son forfait pour les travaux accessoires dus à son lot au titre de ces 
travaux.  

Elle devra prendre en compte les indications figurant sur le permis de construire. 

6.1.5.9 TEST D’ETANCHEITE A L’AIR  

Deux tests d’étanchéité à l’air seront réalisés par le maitre d’ouvrage. Le premier sera réalisé à l’achèvement 
des cloisons, le second à la réception. 

Ces tests devront répondre à la valeur indiquée dans l’étude thermique du bureau d’étude SETI.  

La perméabilité à l’air du bâtiment Q4PaSurf devra être inférieure à 1,0 m3/ (h.m²) ; une obligation de résultat 
est donc imposée à l’ensemble des entreprises du bâtiment.  

Charge au présent lot de vérifier ses ouvrages avant test. 

6.1.5.10 DOCUMENTS A REMETTRE 

L'entreprise devra remettre les documents suivants : 

A la remise de leur offre :  

• Toutes les fiches techniques des produits/matériaux mis en œuvre. 

A la fin du chantier : 

• Le DOE complet : 2 dossiers papier + 1 clé USB. 

6.1.5.11 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS 

Le préchauffage, l'humidité et la gestion des déchets sont à la charge du lot concerné. 

Les devis de travaux devront intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les 
travaux : 

• Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ; 

• Les modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets et notamment l’effort de tri réalisé sur le 
chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ; 

• Le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, 
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation ; 

• Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvements de ces déchets. 

6.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

6.2.1 PEINTURES INTERIEURES  

6.2.1.1 PREPARATION DES SUPPORTS 

L'entreprise devra la préparation de tous les supports. (Supports créés et conservés) 

Dépose et évacuation des revêtements muraux présents, et la préparation des supports pour leur mise en 
peinture. 
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6.2.1.2 MURS DES PIECES SECHES  

• État de finition  : A (La planéité finale est satisfaisante. De faibles défauts d'aspect sont 
tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légèrement poché, soit lisse. Le rechampissage ne 
présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées) 

• Peinture   : 2 couches peinture en phase solvant (teneur maxi. en COV 30g/L) 

• Degré de brillance : Peinture d’aspect velouté à base de résine biosourcée et de composants 
renouvelables en phase aqueuse 

• Subjectiles  : parement courant suivant DTU 23.1 
     : plaques de plâtre à épiderme cartonné 
   : béton 
       : plâtre  
   : support existant 

• Travaux préparatoires. 

Sur plaque de plâtre à épiderme 
cartonné Cloisons en carreau de plâtre Sur béton brut de décoffrage 

• Époussetage 

• Impression 

• Révision des joints 

• Enduit non repassé 

• Ponçage, époussetage 

• Couche intermédiaire 

• Couche de finition 

• Égrenage, époussetage 

• Impression 

• Rebouchage 

• Enduit non repassé 

• Ponçage 

• Époussetage 

• Couche intermédiaire 

• Couche de finition 

• Égrenage, brossage 

• Impression spéciale 

• (Si nécessaire) 

• Dégrossissage avec 
enduit de granularité 
courante 

• Enduit repassé 

• Ponçage, époussetage 

• Couche intermédiaire 

• Couche de finition 

Localisation :  Sur toutes les nouvelles cloisons placo et sur les murs placo existants dans les mêmes pièces 
que les cloisons créées 

6.2.1.3 SUR MENUISERIES INTERIEURES  

• État de finition  : courant 

• Peinture   : 2 couches peinture glycérophtal. 

• Degré de brillant  : satiné moyen dans les pièces sèches et humides GARNYSOIE 

• Subjectiles  : bois massif, panneaux de particules contreplaqué 

Travaux préparatoires 

• Brossage, époussetage 

• Impression 

• Rebouchage 

• Enduit non repassé 

• Ponçage à sec 
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Localisation :  
• Chants des portes prépeintes, portes non prépeintes et portes existantes 
• Plinthes, habillages et tablette  
• Prévoir dernières couches sur les portes prépeintes et d'une façon générale, toutes les parties 

intérieures en bois 
• Portes existantes conservées 

6.2.1.4 SUR METAUX FERRIFERES  

• État de finition : soigné 

• Peinture  : 2 couches peinture Glycéroph. 

• Degré de brillant : satiné moyen dans les pièces sèches et humides 

Travaux préparatoires sur les subjectiles avec primaire inhibiteur de corrosion : 

• Nettoyage 

• Dépoussiérage 

• 1 couche de peinture primaire inhibitrice de corrosion, type BLANCINIUM 

Localisation :   Toutes les serrureries intérieures, huisserie métallique 

6.2.1.5 SUR METAUX NON FERRIFERES (ACIER GALVANISE CUIVRE ET PVC) 

• État de finition : soigné 

• Peinture  : 2 couches peinture glycéro 

• Degré de brillant : brillant 

Travaux préparatoires : 

• Nettoyage 

• Dépoussiérage 

• Dégraissage 

• Décrochage et rinçage 

• Peinture primaire adaptée au subjectile 

Localisation : - Toutes les canalisations, eaux chaude et froide en acier galvanisé, ou cuivre 
  - Toutes les canalisations d'évacuation en PVC des appareils sanitaires et EP 

6.2.2 NETTOYAGE DE CHANTIER  

Le titulaire du présent lot devra effectuer les nettoyages complets et adaptés de tous les ouvrages : 

• Sols (carrelage, sols souples, peintures de sols, béton, parquets…) ; 

• Murs (faïence, peintures, etc.…) ; 

• Plafonds ; 

• Menuiseries intérieures et extérieures (y compris seuil, appui, rainure à condensation, etc.…)  ; 

• Portes, garde-corps, … ; 

• Les locaux techniques et communs ; 

• Vitrerie-Miroiterie (aux 2 faces) ; 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contact@tequi-pointeau.fr


RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L’AUBE 
113 RUE ETIENNE PEDRON – 10000 TROYES 

CPAM DE L’AUBE – 10000 TROYES  

 
TEQUI POINTEAU ARCHITECTES – 11 RUE BRISSONNET – CS 80750 – 10004 TROYES CEDEX 
Tél. 03 25 80 60 80                                                                                                       contact@tequi-pointeau.fr 

 

2435 - PRO – 13 MAI 2025                                                      06 – PEINTURE                                                                                                                   10 / 10 

 

• Appareils sanitaires et appareils de chauffage, électriques… ; 

• Luminaires d’éclairage ; 

• Accessoires et équipements divers. 

Dans le cas où le nettoyage effectué par la présente entreprise, serait jugé insuffisant par le Maître d’Œuvre ou 
le Maître d’Ouvrage, il sera fait procéder par les soins d’une entreprise spécialisée, à un nettoyage 
complémentaire dont les frais seront imputés à la présente entreprise et retenus sur les sommes qui lui sont 
dues. 

Dans le cas où la présente entreprise serait dans l’impossibilité d’assurer le nettoyage prévu au présent article 
du fait du retard d’une autre entreprise, celle-ci se verra imputer les frais d’intervention de l’entreprise 
spécialisée. 

D’une manière générale l’entreprise doit tous travaux de nettoyage nécessaires à la livraison du bâtiment prêt 
à l’utilisation. 

Les produits employés (solvants, décapants ou autre), les procédés mis en œuvre doivent être appropriés afin 
de ne pas provoquer l’altération des matières. 

Le titulaire du présent lot devra tous les moyens techniques nécessaires pour réaliser sa prestation et 
notamment les nacelles et/ou échafaudages mobiles. 

Le titulaire du présent lot devra se coordonner avec les entreprises du chantier afin de recueillir toutes les 
informations utiles pour le choix des produits de nettoyages, qui devront être adaptés aux différentes natures 
des matériaux mis en œuvre. 

L’intervention de l’entreprise se déroulera en deux phases de nettoyage (une avant les Opérations Préalables 
à la Réception et une pour la réception des travaux). 

Localisation :  Nettoyage de tout le chantier 

6.3 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

6.3.1 PEINTURE ALLEGES FENÊTRES 

L’entreprise devra la mise en peinture des allèges des fenêtres.  

Description peinture : dito les articles précédents.  

Localisation :  L’ensemble du projet 
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