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1 LOT O1-DEMOLITIONS / GROS-OEUVRE

11  GENERALITES DEMOLITIONS

111 GENERALITES HYGIENES

L'entreprise devra mettre en place tout le service, matériel et produits pour garantir I'hygieéne du chantier et des
ouvriers.

11.2  OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR

L'entrepreneur du présent lot devra, pendant |'exécution de ses travaux, les vérifications techniques qui
incombent a chacun des constructeurs énumérés a l'article 1792-1 du Code Civil.

Localisation : Batiment existant
11.3 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entrepreneur du présent lot aura, préalablement a la remise de son offre, pris connaissance du terrain et des
batiments dans leur état actuel. Son offre inclura tous les ouvrages principaux et accessoires ainsi que toutes
les sujétions particulieres dues a I'état du terrain et/ou du batiment dans lequel se trouve les travaux
(accessibilité, obstacles, etc...). Il ne pourra prétendre a aucune indemnité ou travaux supplémentaires quels
que soient les obstacles rencontrés, apparents ou cachés.

ATTENTION : Il sera demandé a I'entreprise retenue de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires
garantissant I'exécution des travaux dans un environnement sécurisé. Il ne sera toléré aucun écart vis-a-vis de
la sécurité des personnes.

Localisation:  Ensemble du projet délimité
11.4 CONSTAT D'ETAT DES LIEUX

L'entrepreneur du présent lot aura a charge, préalablement a son début d'intervention, la réalisation d'un
constat d'huissier permettant de faire un état des lieux des abords du chantier. Les éventuelles dégradations
seront a sa charge. Ce constat rendra compte :

e De l'état de la voirie, du trottoir, des avoisinants et des batiments existants s'il y en a.
Localisation:  Ensemble du projet délimité
11.5 CONSIGNATION RESEAUX

L'entrepreneur du présent lot ne pourra déposer aucune canalisation ni désinstaller aucun compteur, de
quelque nature qu'ils soient, sans avoir préalablement obtenu les autorisations nécessaires, s'étre assuré de
leur nature et de leur destination, et sans confirmation que les coupures relevant du Maitre d'Ouvrage ont bien
été réalisées.

Il doit en temps utile, faire auprés des administrations, toutes les démarches ou demandes (éventuelles)
nécessaires. L'entrepreneur restera responsable, vis-a-vis des compagnies concessionnaires, de tous les
désordres qui seraient occasionnés par I'exécution de ses travaux.

Il devra en outre, pendant le cours des travaux, signaler toutes les canalisations ou ouvrages quelconques dont
I'existence ne seraient pas connue lors de la prise de possession des lieux.

Localisation:  Ensemble du projet délimité
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11.6  CONTENU DE L'OFFRE

L'offre de prix de I'entreprise comprendra obligatoirement I'enlevement aux décharges appropriées de tous les
matériaux, matériels et produits provenant des démolitions et des déposes.

Le prix proposé par I'entreprise comprendra obligatoirement le retraitement des déchets et matiéres toxiques
qui pourraient étre trouvés dans les batiments a démolir ou sur le site, conformément aux normes et
réglementations en vigueur.

L'entrepreneur aura a sa charge I'établissement de toutes les démarches administratives.
11.7 DOCUMENTS A REMETTRE A L'APPUI DE L'OFFRE

L'entreprise devra remettre a I'appui de son offre les documents suivants :

e  Suivant reglement de consultation.
11.8 MODES OPERATOIRES

L'entrepreneur devra, pendant la phase de préparation de chantier, mettre en ceuvre un mode opératoire pour
la réalisation de ses travaux.

Ce mode opératoire devra :
e Définir les moyens humains mise en ceuvre en personnel et encadrement ;
e Les moyens matériels ;
e Letraitement et aboutissement des matériaux provenant des démolitions ;

e Les zones de stockage ou traitement ultime.

Ces moyens devront étre adaptés aux spécificités de I'opération accessibilité, préservation des batiments
conserves, etc...

11.9 DOCUMENTS A REMETTRE APRES TRAVAUX

Préalablement a la réception de I'ouvrage, I'entrepreneur devra remettre un dossier des ouvrages exécutés
(DOE).

L'entreprise devra remettre 2 exemplaires papiers et 1 exemplaire sur clé USB.

1.2  TRAVAUX PREPARATOIRES

121  INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur du présent lot devra la mise en place et I'entretien des installations de chantier conforme a la
réglementation en vigueur et aux dispositions nécessaires a |'exécution de ses prestations. Ces installations et
équipements seront mis en place jusqu'a ce que la réalisation de I'ensemble des travaux de démolition.

Localisation:  Ensemble du projet délimité
1.22 CLOTUREET ACCESSIBILITE DU CHANTIER
Mise en sécurité du chantier comprenant :

CLOTURE DE CHANTIER:

L'entreprise titulaire du présent lot devra s'assurer de la fermeture du site pendant et apres les travaux.
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Localisation:  Ensemble du projet délimité

1.3
1.31

DESCRIPTION DES OUVRAGES

DEMOLITIONS

Il conviendra de tenir compte diagnostic amiante avant démolition.

L'entreprise devra un curage général du batiment existant. (Toutes les démolitions devront étre évacuées).

Les démolitions comprendront :

La dépose et I'évacuation des revétements de sols existants (hors sols souples)
o Localisation:
= Batiment B, R+3 : L'ensemble du plateau concerné par les travaux

La dépose et I'évacuation de tous les réseaux de l'ancienne cuisine (Réseaux d'eaux, réseaux
d'évacuations, équipements, gaines, etc.. En soit, tous les réseaux et gaines qui ne sont plus utilisés)

o Localisation:

= Batiment B, R+3: L'ensemble de I'ancienne cuisine (Salle libre, Salle, Espace
cuisine, salle de réunion, circulation : L'ensemble des locaux présents dans I'espace
carré sous |'ascenseur — La partie au-dessus de |'ascenseur n'est pas concernée par
les travaux de démolitions)

La dépose et |'évacuation des réseaux électriques
o Localisation:

= Batiment B, R+3: L'ensemble de l'ancienne cuisine (Salle libre, Salle, Espace
cuisine, salle de réunion, circulation : L'ensemble des locaux présents dans I'espace
carré sous I'ascenseur — La partie au-dessus de I'ascenseur n'est pas concernée par
les travaux de démolitions)

La dépose et I'évacuation du faux plafond existant
o Localisation:

= Batiment B, R+3: L'ensemble de l'ancienne cuisine (Salle libre, Salle, Espace
cuisine, salle de réunion, circulation : L'ensemble des locaux présents dans I'espace
carré sous I'ascenseur — La partie au-dessus de I'ascenseur n'est pas concernée par
les travaux de démolitions)

La dépose et I'évacuation des cloisons (compris les menuiseries présentes dans ces cloisons)
o Localisation:

= Batiment B, R+3: L'ensemble de l'ancienne cuisine (Salle libre, Salle, Espace
cuisine, salle de réunion, circulation : L'ensemble des locaux présents dans I'espace
carré sous I'ascenseur — La partie au-dessus de |'ascenseur n'est pas concernée par
les travaux de démolitions)

La dépose et I'évacuation des appareils sanitaires (WC et cabine de douche)
o Localisation:

= Batiment B, R+3 : Vestiaire H et vestiaire F

Cette liste n'est pas limitative, I'entreprise devra toutes les démolitions permettant la réalisation des
aménagements projetés.

2435-PRO-13 MAI 2025 01-DEMOLITIONS 4/5



mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contact@tequi-pointeau.fr

RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON —-10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - CS 80750 — 10004 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

Nota: Toute omission devra étre signalée a la maitrise d'ceuvre et chiffrée dans la présente offre (étant en
marché public, tout ce que vous pensez étre utile de chiffrer en plus, devra étre fait en variante libre).

Localisation:  Ensemble du projet délimité
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