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3 LOT 03 – AGENCEMENT INTERIEUR 
3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

3.1.1 GENERALITES HYGIENES 

L'entreprise devra mettre en place tout le service, matériel et produits pour garantir l’hygiène du chantier et des 
ouvriers. 

3.1.2 GENERALITES NIVEAU DE PERFORMANCE 

Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d’aptitude à l’emploi 
évaluées par un tiers indépendant : 

• Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans l’Espace Economique 
Européen ; 

• Avis technique ; 

• Document Technique d’Application (DTA) ; 

• Appréciation Technique d’expérimentation (ATex) ; 

• Pass innovation feu vert ; 

• Ou avis délivré dans le cadre de la loi ESSOC. 

3.1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX 

Les travaux faisant l'objet du présent lot concernent la réalisation : 

• De cloisons modulaires ; 

• De l’aménagement intérieur ; 

• Des autres prestations décrites au présent lot. 

La réalisation de ces ouvrages comprend :  

• La fourniture, le montage et le démontage du matériel d'exécution ; 

• Le traçage des cloisons et la pose des huisseries et bâtis bois ou métal fournis par le lot menuiserie ; 

• La fourniture et la pose des cloisons, doublages, isolants, etc.… y compris toutes sujétions pour 
découpes, chutes, fournitures diverses ; 

• La réalisation des joints entre éléments de doublage, et éléments de cloisons ; 

• Tous travaux et fournitures nécessaires à la bonne exécution et à la bonne finition des ouvrages tels 
que colles, éléments de renforts, profiles en plastique, etc... ; 

• Tous les nettoyages et enlèvements de gravois, ainsi que le grattage à la raclette métallique, le 
brossage à la brosse métallique et le passage à l'aspirateur industriel des sols des locaux intéressés. 

L'entrepreneur du présent lot devra également s'assurer que : 

• Le gros œuvre dans lequel doivent être montés les cloisons et doublages, est suffisamment avancé et 
hors d'eau ; 

• Les ouvrages adjacents sont compatibles avec les obligations qui lui sont imposées pour les cloisons 
elles-mêmes, notamment en ce qui concerne les dimensions, le tracé et l'implantation, la position et 
les caractéristiques des huisseries et bâtis destinés à être incorporés. 
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3.1.4 NATURE, PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 

Les matériaux et fournitures proviendront d'usines ou fabricants agréés par le Maître de l'Ouvrage, le Maître 
d'Œuvre, et le Contrôleur Technique. 

Les différents matériaux utilisés devront répondre aux spécifications des normes AFNOR et notamment : 

Règlementation : 

• NF P 22-301 : Cloisons modulaires démontables – Performances (résistance mécanique, acoustique, 
feu…) ; 

• Cahiers des charges fabricants : Souvent utilisés comme référence (normes produit et pose) ; 

• Règles de l’art du SNFA ou UFME (selon les matériaux). 

Éléments métalliques 

• Les éléments métalliques de liaison ou de renfort, pattes à scellement, feuillards, cornières d'angles 
au contact des cloisons en plâtre devront être protégés de la corrosion par galvanisation à chaud (cf. 
NF A 91.121) ou une protection équivalente. 

Complexes d'isolation phonique et thermique 

• Les complexes utilisés devront avoir fait l'objet d'un avis technique CSTB pour procédé de 
construction non traditionnel ; 

• Ces avis devront être communiqués au Maître d'Œuvre et au contrôleur Technique ; 

• Tous les isolants thermiques devront faire l'objet d'un certificat de qualification ACERMI. 

BATIMENTS AUTRES QUE D'HABITATION 

• Circulaire du 25 avril 2003 relative à l'application de la réglementation acoustique des bâtiments 
autres que d'habitation. 

ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT 

• Arrêté du 25 avril 2003 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d'enseignement. 

LOCAUX DE TRAVAIL 

• Arrêté du 30 août 1990 relatif à la correction acoustique des locaux de travail ; 

• Ainsi que tous autres textes officiels concernant l'acoustique à l'intérieur des bâtiments connus à la 
prise d'effet précisée au CCTL. 

3.1.5 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRISES 

L'entrepreneur reçoit du Maître d'Œuvre les plans de principe. 

• L'entrepreneur doit soumettre au Maître d'Œuvre et au Contrôleur Technique, dans les délais prescrits 
par le marché ou arrêtés d'un commun accord entre les parties, les plans objets de l'article ci-dessus ; 

• Après agrément, le Maître d'Œuvre fait retour d'un exemplaire des plans, détails et fiches techniques, 
pour exécution à l'entrepreneur qui en transmet un exemplaire à chacun des entrepreneurs des autres 
corps d'état intéressés, pour information ou exécution si leurs ouvrages doivent être réalisés 
conformément aux indications portées sur ces plans. 
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3.1.6 NETTOYAGE ENLEVEMENT DES GRAVOIS - DECHETS DE CHANTIER 

Toutes projections de matières ou de liquide qui seraient inévitables pendant l'exécution des travaux par les 
ouvriers, font obligatoirement l'objet de la part de l'entreprise qui les exécute, d'un nettoyage effectué au fur et 
à mesure de l'exécution des travaux. 

L'entreprise devra assurer elle-même l'enlèvement de ses propres gravois. 

En complément, un nettoyage complet (extérieur + intérieur) sera réalisé en fin de travaux de plâtrerie et 
forfaitairement 2 fois pendant la vie de chantier. 

La gestion des déchets de chantier devra respecter la réglementation en vigueur à ce sujet, notamment : 

• Loi no 92-646 du 13 juillet 1992, modifiant la loi no 75-633 du 18 juillet 1992 ; 

• Loi no 94-609 du 13 juillet 1994 ; 

• Décret du 15 mai 1997 ; 

• Circulaire du 15 février 2000 ; 

• Décret no 2002-540 du 18 avril 2002 transposant, d'une part, la décision 2001/573/CE et, d'autre 
part, la décision 91/689. 

3.1.7 CLASSEMENT DES LOCAUX A RISQUES MOYENS D'INCENDIE 

Les locaux à risques moyens d’incendie (se reporter au rapport initial du contrôleur technique) sont  : 

• Locaux Techniques ; 

• Stockage ménage ; 

• Rangements. 

3.1.8 DOCUMENTS A CONSULTER 

En plus des documents d'ordre général et administratif prévus au C.C.T.P commun à tous les lots, l'Entreprise 
du présent lot devra prendre connaissance des documents suivants :  

• Plans Architecte ; 

• P.G.C S.P. S ; 

• C.C.A.P ; 

• C.C.T.P de tous les corps d'état ; 

• Rapport initial du bureau de contrôle. 

Elle pourra mieux mesurer l'incidence de l’ensemble des travaux sur les siens propres, et elle ne pourra arguer 
de son ignorance pour ne pas exécuter un travail qui ne serait pas expressément décrit dans le présent C.C.T.P, 
mais qui serait la conséquence logique de travaux dus par les autres corps d'état. Elle ne pourra pas non plus 
demander un supplément quelconque à son forfait pour les travaux accessoires dus à son lot au titre de ces 
travaux.  

Elle devra prendre en compte les indications figurant sur le permis de construire. 

3.1.9 DOCUMENTS A REMETTRE 

L'entreprise devra remettre les documents suivants : 

A la remise de leur offre :  
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• Toutes les fiches techniques des produits/matériaux mis en œuvre. 

A la fin du chantier : 

• Le DOE complet : 2 dossiers papier + 1 clé USB. 

3.1.10 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS 

Le préchauffage, l'humidité et la gestion des déchets sont à la charge du lot concerné. 

Les devis de travaux devront intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les 
travaux : 

• Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ; 

• Les modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets et notamment l’effort de tri réalisé sur le 
chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ; 

• Le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, 
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation ; 

• Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvements de ces déchets. 

3.1.11 REPRISES DIVERSES 

L'entreprise devra toutes les reprises diverses suites aux éventuelles détériorations durant le chantier sur les 
existants et/ou le créé. 

Visite des lieux obligatoire. 

3.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

3.2.1 DEPOSE ET EVACUATION 

3.2.1.1 DEPOSE ET EVACUATION DES CLOISONS MODULAIRES NON CONSERVEES 

L’entreprise devra la dépose et l’évacuation des cloisons modulaires ne pouvant pas être reposées par la suite.  

Localisation :  Suivant plan Architectes et suivants les nouvelles cloisons modulaires fournies posées 
  Suivant analyse de l’entreprise suite à la visite des lieux 

3.2.2 DEPOSE ET REPOSE 

3.2.2.1 DEPOSE ET REPOSE DES CLOISONS MODULAIRES EXISTANTES 

L’entreprise devra la dépose et la repose des cloisons modulaires existantes. Il y en a de types  : des blanches 
et des jaunes. Elles devront être classées, rangées et réinstallées selon le bon type.  

Localisation : Suivant plan Architecte – Suivant analyse de l’entreprise suite à la visite des lieux 

3.2.2.2 DEPOSE ET REPOSE DES MODULAIRES AVEC STORES INTEGRES EXISTANTES 

L’entreprise devra la dépose et la repose des cloisons modulaires avec stores intégrés existantes.  

Localisation : Bâtiment A, R+2 : Cadre RH et Responsable RH – Suivant plan Architectes 
  (Celles-ci seront récupérées du bureau B201 existant – 4 Unités) 
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3.2.3 CLOISONS MODULAIRES 

Nota :  Un repérage des cloisons est présent sur les plans (voir légende). 

3.2.3.1 CLOISONS MODULAIRES PLEINES 

L’entreprise devra la fourniture et pose de cloisons modulaires pleines avec les caractéristiques suivantes :  

• Cloison pleine ; 

• Profil alu ; 

• Panneaux de remplissage décor (Suivant carnet de détail) ; 

• Masse lourde Tecsound et laine de verre avec toile acoustique par 45 entre les panneaux de 
remplissage ; 

• Toutes sujétions de l’entreprise. 

Localisation :  Suivant plan Architecte et plan de repérage 

3.2.3.2 CLOISONS MODULAIRES SEMI-VITREES 

L’entreprise devra la fourniture et pose de cloisons modulaires semi-vitrées avec les caractéristiques 
suivantes :  

• Cloison semi-vitrée ; 

• Double vitrage 44/2 ; 

• Profil alu ; 

• Panneaux de remplissage décor (Suivant carnet de détail) ; 

• Masse lourde Tecsound et laine de verre avec toile acoustique par 45 entre les panneaux de 
remplissage ; 

• Toutes sujétions de l’entreprise. 

Localisation :  Suivant plan Architecte et plan de repérage 

3.2.3.3 CLOISONS MODULAIRES VITREES 

L’entreprise devra la fourniture et pose de cloisons modulaires vitrées avec les caractéristiques suivantes :  

• Cloison vitrée ; 

• Double vitrage 44/2 ; 

• Profil alu ; 

• Toutes sujétions de l’entreprise. 

Localisation :  Suivant plan Architecte et plan de repérage 

3.2.4 BLOCS PORTES 

3.2.4.1 VOLUME VITRE A COTE DU BLOC PORTE 

 L’entreprise devra la fourniture et pose d’un volume vitré à côté du bloc porte avec les caractéristiques 
suivantes :  

• Volume vitré jusqu’au faux-plafond, double vitrage 44/2 ; 
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• Profil alu ; 

• Toutes sujétions de l’entreprise.  

Localisation : Suivant plan Architecte et plan de repérage (uniquement celles se trouvant dans les cloisons 
modulaires) 

3.2.4.2 BLOCS PORTES STRATIFIES 

L’entreprise de la fourniture et pose de blocs portes stratifiés avec les caractéristiques suivantes :  

• Bloc porte stratifié ; 

• Profil alu ; 

• Quincaillerie ; 

• Toutes sujétions de l’entreprise.  

Localisation : Suivant plan Architecte et plan de repérage (uniquement celles se trouvant dans les cloisons 
modulaires) 

3.2.4.3 BLOCS PORTES VITRES 

L’entreprise de la fourniture et pose de blocs portes stratifiés avec les caractéristiques suivantes  :  

• Bloc porte vitré ; 

• Profil alu ; 

• Quincaillerie ; 

• Toutes sujétions de l’entreprise.  

Localisation : Suivant plan Architecte et plan de repérage (uniquement celles se trouvant dans les cloisons 
modulaires) 

3.2.4.4 BLOCS PORTES TIERCES STRATIFIES 

L’entreprise de la fourniture et pose de blocs portes stratifiés avec les caractéristiques suivantes  :  

• Bloc porte stratifié ; 

• Profil alu ; 

• Quincaillerie ; 

• Toutes sujétions de l’entreprise.  

Localisation : Suivant plan Architecte et plan de repérage (uniquement celles se trouvant dans les cloisons 
modulaires) 

3.2.4.5 BLOCS PORTES TIERCES VITRES 

L’entreprise de la fourniture et pose de blocs portes stratifiés avec les caractéristiques suivantes  :  

• Bloc porte vitré ; 

• Profil alu ; 

• Quincaillerie ; 

• Toutes sujétions de l’entreprise.  
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CPAM DE L’AUBE – 113 RUE ETIENNE PEDRON – 10000 TROYES  

 
TEQUI POINTEAU ARCHITECTES – 11 RUE BRISSONNET – CS 80750 – 10004 TROYES CEDEX 
Tél. 03 25 80 60 80                                                                                                       contact@tequi-pointeau.fr 
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Localisation : Suivant plan Architecte et plan de repérage (uniquement celles se trouvant dans les cloisons 
modulaires) 

3.2.5 AUTRES OUVRAGES  

3.2.5.1 STORES INTERIEURS 

L’entreprise devra la fourniture et pose de stores intérieurs sur toutes les parties vitrées des cloisons 
modulaires, avec les caractéristiques suivantes :  

• Store enrouleur à lames ; 

• Possibilité d’orienter les lames ; 

• Possibilité de le remonter entièrement ; 

• Manœuvre par ficelle ou tringle ; 

• Toutes sujétions de l’entreprise. 

Image de principe 

Localisation :  Toutes les cloisons vitrées modulaires 

3.2.5.2 CLAUSTRA A LAMES BOIS 

L’entreprise devra la fourniture et pose d’un claustra à lame bois.  

Type : Voir carnet déco. 

Localisation :  Suivant plan Architecte 

3.2.5.3 PANNEAU MURAL BOIS ACOUSTIQUE 

L’entreprise devra la fourniture et pose d’un panneau mural bois acoustique. Ce panneau sera équipé d’une 
feutrine et d’une finition avec des tasseaux bois.  

Type : Voir carnet déco. 

Localisation : Suivant plan Architecte 

3.2.5.4 PANNEAU MURAL BOIS 

L’entreprise devra la fourniture et pose d’un panneau mural bois. Ce panneau sera plein.  

Type : Voir carnet déco. 

Localisation : Suivant plan Architecte 
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