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8 LOT 08 – PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION 
8.1 PRESCRIPTIONS GENERALES 

8.1.1 OBJET DU MARCHE 

Le présent document définit les prescriptions générales relatives aux travaux de chauffage et de ventilation 
dans le cadre du projet. Il fixe les exigences techniques, les normes applicables, ainsi que les conditions de 
mise en œuvre des installations. 

8.1.2 DOCUMENTS DE REFERENCE 

Les travaux doivent être réalisés conformément aux réglementations en vigueur et aux normes suivantes : 

• NF C 15-100 : Installations électriques basse tension ; 

• NF DTU 68.1 : Installations de ventilation mécanique ; 

• NF EN 12831 : Calcul des besoins de chauffage ; 

• Code du travail : Sécurité sur les chantiers ; 

• NF DTU 60.1 : Installation de plomberie ; 

• NF DTU 60.11 : Installations sanitaires ; 

• NF EN 12056 : Systèmes de drainage ; 

• Règlement sanitaire départemental ; 

• Code de la construction et de l'habitation ; 

• Normes européennes et internationales applicables ; 

• Arrêtés relatifs aux installations thermiques et à la qualité de l'air intérieur. 

8.1.3 PRESTATIONS A REALISER 

Le titulaire du lot chauffage-ventilation devra assurer : 

• La fourniture, la pose et la mise en service des équipements de chauffage et de ventilation ; 

• La réalisation des réseaux aérauliques et hydrauliques ; 

• La mise en place des organes de régulation et de sécurité ; 

• Les essais, réglages et mise en conformité ; 

• La remise des DOE (Dossiers des Ouvrages Exécutés) et des notices d'entretien. 

8.1.4 EXIGENCES TECHNIQUES 

8.1.4.1 PLOMBERIE 

• Respect des côtes et des niveaux définis sur les plans. 

• Soins apportés à l'étanchéité des installations. 

• Précautions nécessaires pour éviter toute contamination de l’eau potable. 

• Pose des tuyauteries et raccords sans déformation, joints hermétiques et sans fuites. 
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8.1.4.2 CHAUFFAGE 

• Les équipements doivent garantir un confort thermique optimal et une efficacité énergétique 
conforme à la réglementation. 

• Utilisation de générateurs de chaleur à haut rendement (chaudières à condensation, pompes à 
chaleur, etc.). 

• Mise en place de systèmes de régulation programmables. 

8.1.4.3 VENTILATION 

• Respect des débits d'air selon la réglementation en vigueur. 

• Installation de systèmes de ventilation mécanique contrôlée (VMC) simple ou double flux selon les 
prescriptions du projet. 

• Garantie d'un renouvellement d'air constant et d'une qualité de l'air intérieur conforme aux exigences 
sanitaires. 

8.1.5 CONDITIONS D'EXECUTION 

• Respect des délais fixés par le planning du chantier. 

• Coordination avec les autres corps d'état pour éviter les interférences. 

• Nettoyage du chantier après chaque intervention. 

8.1.6 ESSAIS ET RECEPTION 

• Réalisation d'essais de fonctionnement et de performance avant la réception des travaux. 

• Fourniture des procès-verbaux d'essais. 

• Levée des réserves éventuelles dans les délais impartis. 

8.1.7 GARANTIE ET MAINTENANCE 

• Garantie de parfait achèvement : 1 an à compter de la réception des travaux. 

• Garantie de bon fonctionnement des équipements : 2 ans. 

• Garantie décennale sur les ouvrages soumis. 

• Fourniture d'un contrat de maintenance si prévu au marché. 

8.1.8 SECURITE ET PROTECTION 

• Application des règles de sécurité sur le chantier (port des EPI, signalisation). 

• Respect des procédures de gestion des déchets et de protection de l'environnement. 

• Conformité aux obligations de sécurité électrique et aéraulique. 

8.1.9 DOCUMENTS A REMETTRE 

L'entreprise devra remettre les documents suivants : 

A la remise de leur offre :  

• Toutes les fiches techniques des produits/matériaux mis en œuvre ; 

• Toutes les fiches FDES des produits/matériaux mis en œuvre ; 

A la fin du chantier : 
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• Le DOE complet : 2 dossiers papier + 1 clé USB. 

8.1.10 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS 

Le préchauffage, l'humidité et la gestion des déchets sont à la charge du lot concerné. 

Les devis de travaux devront intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les 
travaux : 

• Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ; 

• Les modalités de gestion et d’enlèvement de ces déchets et notamment l’effort de tri réalisé sur le 
chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ; 

• Le ou les points de collecte où l’entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier, 
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d’installation ; 

• Une estimation des coûts associés aux modalités de gestion et d’enlèvements de ces déchets. 

8.1.11 TRAVAUX PREPARATOIRES 

8.1.11.1 BRANCHEMENTS DE CHANTIER  

Les branchements de chantier comprennent : 

• Installation de sous-comptage pour l’eau.  

Localisation :  Ensemble du projet délimité 

8.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES 

8.2.1 DEPOSE ET EVACUATION STYX ET ADOUCISSEUR 

L’entreprise devra la dépose et l’évacuation du Styx et de l’adoucisseur d’eau existant situé dans le local 
« réserve » au R+3 du bâtiment B (l’équipement n’est plus connecté au gaz). 

Localisation : R+3, bâtiment B : Réserve 

8.2.2 PLOMBERIE 

8.2.2.1 NEUTRALISATION DES RESEAUX 

L’entreprise devra la neutralisation des réseaux. 

Localisation : Bâtiment B, R+3 : L’ensemble du plateau concerné par les travaux 

8.2.2.2 REPRISE ET REMISE EN SERVICE DES RESEAUX 

L’entreprise devra la reprise et la remise en service des réseaux pour les travaux réalisés.  

Localisation : Bâtiment B, R+3 : L’ensemble du plateau concerné par les travaux 

8.2.2.3 LAVE-MAINS 

L’entreprise devra la fourniture et pose d’un lavabo avec les caractéristiques suivantes : 

• Collection : PATIO de Jacob Delafon ou techniquement équivalent 

• Installation : Autoportant 
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• Matériaux : Céramique 

• Poids : 8,2 kg 

• Dimensions : 350 x 450 mm 

• Compris robinetterie et accessoires 

Image de principe 

Localisation :  Bâtiment B, R+3 : Vestiaires (Quantités : 2 Unités) 

8.2.2.4 BAC A DOUCHE 80X80 

L’entreprise devra la fourniture et pose d’un bac à douche en résine de 80x80 cm  (compris tous les 
équipements : Robinetterie type mitigeur, barre de douche, évacuation, etc..). 

Localisation :  Bâtiment B, R+3 : Vestiaires (Quantités : 2 Unités) 

8.2.2.5 PAROI DE DOUCHE  

L’entreprise devra la mise en œuvre d’une paroi de douche battante vitrée de 80cm. 

Localisation : Bâtiment B, R+3 : Vestiaires (Quantités : 2 Unités) 

8.2.3 CHAUFFAGE 

8.2.3.1 REPRISE DU RESEAU DE PLOMBERIE EXISTANT 

L’entreprise devra la reprise du réseau existant pour l’installation des nouveaux radiateurs. 

Localisation :  Suivant plan Architecte et visite de l’entreprise  

8.2.3.2 RADIATEURS 

L’entreprise de la fourniture et pose de radiateurs à eaux avec ventelles et les raccorder sur le réseau existant. 
Dimensionnement à la charge de l’entreprise. 

Localisation :  Suivant plan Architecte 

8.2.4 VENTILATION 

8.2.4.1 REPRISE DU RESEAU EXISTANT 

L’entreprise devra la reprise du réseau de ventilation existant afin de l’adapter au nouvel aménagement. Lors 
de sa visite, l’entreprise devra repérer le système mis en place.  

Localisation :  Suivant plan Architecte 
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8.2.4.2 DEPLACEMENT BOUCHES VMC 

L’entreprise devra le déplacement des bouches VMC existantes selon le nouvel aménagement. Lors de sa 
visite, l’entreprise devra repérer le type mise en place.  

Localisation :  Suivant plan Architecte 

8.2.4.3 BOUCHES VMC 

L’entreprise devra la fourniture et pose de nouvelles bouches VMC permettant de compléter l’existant.  

Localisation :  Suivant plan Architectes 

8.3 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 

8.3.1 NETTOYAGE DU RESEAU EXISTANT 

L’entreprise devra le nettoyage du réseau existant.  

Localisation :  Ensemble du projet 
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