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O LOT OO - OBSERVATIONS GENERALES

0.1 OBSERVATIONS GFENERALES

ATOUS LES CORPS D'ETAT

OBJET DE L'OPERATION
Le présent projet a pour objet :

RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE

113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES
Pour le compte de :

CPAM DE L'AUBE

113 RUE ETIENNE PEDRON - 10000 TROYES
Les travaux comprennent les lots suivants :
*LOT N°01 - Démolitions
* LOT N°02 - Platrerie
*LOT N°03 — Agencement intérieur
* LOT N°04 - Revétements sols souples
* LOT N°05 — Menuiseries intérieures bois
*LOT N°06 — Peinture
* LOT N°07 - Electricité
* LOT N°08 - Plomberie Chauffage Ventilation

0.2 LISTE DES PLANS

PLANS TEQUI POINTEAU ARCHITECTES

*2435-PRO -01-PLAN MASSE -2025_05_13
*2435-PRO-02-R+3-PLANEXISTANT -2025_05_13
*2435-PRO-03-R+2-PLANEXISTANT -2025_05_13
*2435-PRO-20-R+3-PLANS PROJET -2025_05_13

*2435-PRO -21-R+2-PLANS PROJET -2025_05_13

*2435-PRO - CLO1-R+3 -REPERAGES DES CLOISONS - 2025_05_13
* 2435 -PRO - CLO2 - R+2 - REPERAGES DES CLOISONS - 2025_05_13

*2435-PRO -CPO1-COUPES -2025_05_13
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*2435-PRO-DMO1-R+3 - DEMOLITIONS -2025_05_13

*2435-PRO -DMO02 - R+2 - DEMOLITIONS - 2025_05_13
*2435-PRO-FPO1-R+3 - FAUX-PLAFONDS PROJET - 2025_05_13
*2435-PRO-FP02 - R+2 - FAUX-PLAFONDS PROJET - 2025_05_13

* 2435 -PRO -FP09 - R+3 - FAUX-PLAFONDS EXISTANTS - 2025_05_13
*2435-PRO-FP10 —R+2 - FAUX-PLAFONDS EXISTANTS - 2025_05_13
* 2435 -PRO - S01-R+3 - FAUX-PLAFONDS SOLS -2025_05_13
*2435-PRO -S02 - R+2 - FAUX-PLAFONDS SOLS -2025_05_13

0.3 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT

DOCUMENTS ECRITS ET GRAPHIQUES

OBSERVATIONS CONCERNANT LE CCTP

Le CCTP établi pour chaque corps d'état a pour but de définir I'ensemble des travaux a exécuter ; Il n'est pas
limitatif.

En effet, chaque entrepreneur, pour le prix forfaitaire arrété dans son offre, doit non seulement I'intégralité des
travaux nécessaires au complet achevement des ouvrages et au parfait fonctionnement des équipements de
son corps d'état, mais également ceux qui sont indispensables pour satisfaire aux exigences de la
réglementation en vigueur, et ce, méme si le CCTP ne les décrit pas ou si les indications (cotes ou autres)
portées au CCTP ou aux plans doivent étre modifiées pour atteindre ce résultat.

Le présent CCTP et les plans se compléetent réciproguement sans que les entrepreneurs puissent faire éte,
aprés remise et réception de leur offre, d'une discordance éventuelle qu'ils n'auraient pas signalée en temps
utile. lls devront donc prévoir dans leur prix le montant des travaux indispensables a la terminaison des
ouvrages dans |'ordre général et par analogie avec ce qui est décrit, en accord avec le Maitre d'Oeuvre. Tous
les détails de construction, completement décrit ou non, font partie intégrante du prix global.

Chaque entrepreneur est tenu de signaler, par écrit au Maitre d'Oeuvre, les discordances qui pourraient
éventuellement exister entre le CCTP et les ouvrages a exécuter, et qui seraient de nature a nuire a la parfaite
réalisation de ses propres ouvrages.

Dans le méme esprit, les divergences d'interprétation que pourraient éventuellement soulever certaines
dispositions des plans et du CCTP, seraient exécutées conformément aux décisions du Maitre d'Oeuvre, sans
entrainer pour autant des modifications au prix global et forfaitaire des marchés.

En outre, il précisé que la clause de sauvegarde prévue au CCAP, en cas de contradiction entre les plans et le
CCTP n'a pas pour but d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque prévu sur l'une des pieces et non sur
l'autre.

En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans non décrits dans le CCTP est formellement di et vice-versa.
Chaque entrepreneur est tenu de prendre connaissance de I'ensemble du CCTP de tous les corps d'état.

OUVRAGES NON EXPLICITEMENTS DECRITS
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Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages dus par I'entrepreneur. Méme s'il ne décrit pas dans les détails les
ouvrages identiques tels que : fagon de baie, de seuils, d'appuis, de tableau, linteaux, feuillures, rejingot, ...
ces travaux sont compris dans le marché au méme titre que les autres, ainsi que tous ceux nécessaires a la
bonne finition des ouvrages.

COTES DES PLANS

Les entrepreneurs sont tenus, avant tout début d'exécution, de vérifier toutes les cotes, de s'assurer de leur
concordance entre les différents niveaux et le CCTP, de s'assurer sur place de ma possibilité de respecter les
cotes données, et de signaler au Maitre d'CEuvre les erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées. Celui-
ciopérera, s'il y a lieu, les mises au point ou rectifications nécessaires.

L'entreprise est engagée sur ses quantités. Si lors de l'analyse des offres, le Maitre d'CEuvre lui fait des
remarques sur ses guantités en lui demandant de la vérifier ou de la confirmer, alors I'entreprise vérifie et
modifie ou non ses quantités et nous les confirme. L'entreprise s'est donc engagée sur ses quantités et devra
fourniture et la pose de tous les ouvrages élémentaires décrit au CCTP et visibles sur les plans méme si elle se
rend compte qu'elle a oubliée des OE.

REGLES DE CONSTRUCTION

DOCUMENTS DE REFERENCE

L'ensemble des ouvrages a réaliser au titre du présent marché devra satisfaire aux exigences et prescriptions
des différents textes Iégislatifs et réglementaires en vigueur, la date de signature du marché et notamment a
celles contenues dans :

e Lecodedel'Urbanisme
e Lecode de la Construction et de I'Habitation

e Les prescriptions techniques générales constituées par les documents du R.E.E.F; avec leurs
différentes mises a jour, éditées par le C.S.T.B. et comprenant notamment :

o Lesnormes AFNOR
o Les cahiers des charges DTU
o Lesregles de calcul DTU
e Les avis techniques, cahiers technigques et publications du CSTB.
Tous les ouvrages seront édifiés conformément aux régles de construction en vigueur et se rapportant
notamment a la sécurité, a l'isolation acoustiques, a l'isolation thermique, aux installations électriques, a

I'aération, au chauffage, a la tenue au feu des batiments et plus particulierement aux décrets et arrétés
suivants :

Décret 59.596 du 14 juin 1969 et décret modificatifs ou complémentaires fixant les regles générales de
construction des batiments d'habitation, avec les différents arrétés s'y rapprochant, modifiés par les arrétés du
28 octobre 1994 et 30 juin 1999 concernant la nouvelle réglementation acoustique.

e Le décret n°2000-1153 du 29.11.2000 concernant la nouvelle réglementation thermique des
batiments neufs

o Lereglement de sécurité des ERPS du 25 juin 1980 modifié
o Leréglement de sécurité relatif a la protection des batiments d'habitation contre I'incendie (arrété du
31 janvier 1986)

Le reglement sanitaire départemental du département de I'Aube.
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e La notice d'accessibilité aux personnes a mobilité réduite aux ERP - loi n°91663 du 13 juillet 1991 -
décret n°9486 du 26 janvier 1994 - arrété du 31 mai 1994.

e Le respect des regles acoustiques et thermiques est soumis au label NF HABITAT. L'organisme
certificateur pour I'obtention du Label est CERQUAL

L'ensemble de cette réglementation aura priorité sur les plans et CCTP.

REGLES GENERALES

a) Matériaux et procédés traditionnels

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux régles de I'art, c'est a dire qu'ils
respecteront les prescriptions des normes AFNOR, cahier des charges DTU et regles de calcul DTU.

b) Matériaux et procédés nouveaux

Les matériaux, produits et procédés non traditionnels, préalablement agréés par le Maitre de I'Ouvrage et le
Maitre d'CEuvre, devront :

e  Soit avoir obtenu un avis technique favorable de la commission

e  Soit avoir bénéficié d'une enquéte spécialisée d'un organisme technique agréé
Et dans ces deux cas, bénéficier d'un accord pour leur emploi, de la commission technique des assurances.

La mise en ceuvre de ces matériaux et produits devra étre effectuée conformément aux prescription
techniques figurant dans ces avis.

c) Marques et cahiers des charges des fabricants

Il est appelé que les marques indiguées dans le CCTP sont imposées aux entrepreneurs qui doivent en tenir
compte dans leur prix. Toutefois, d'autres marques pourront étre proposées a l'acceptation du Maitre de
I'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre, qui resteront seuls juges au choix.

Chaque fois que le fabricant d'un produit ou équipement a publié un cahier des charges, des recommandations
ou des prescriptions d'emploi, I'entrepreneur devra tenir compte de ces documents pour la mise en ceuvre du
produit ou du matériel.

NIVEAU DE PERFORMANCE

Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d'aptitude a I'emploi
évaluées par un tiers indépendant :

e Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique
Européen ;

e Avistechnique;

e Document Technique d'Application (DTA) ;

e Appréciation Technique d'expérimentation (ATex) ;
e Passinnovation feu vert ;

e  Qu avis délivré dans le cadre de la loi ESSOC.

TRAIT DE NIVEAU
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A partir des bornes de nivellement raccordées au réseau N.G.F., l'entrepreneur de GROS-CEUVRE,
CHARPENTE BOIS et PLATRERIE doit le trait de niveau dans trous les locaux et a chaque étage. Il en assurera
I'entretien pendant la durée des travaux jusqu'a la fin du chantier et pour ce faire, il le reportera ou le tracera
autant de fois qu'il sera nécessaire.

L'entrepreneur veillera a ne pas tracer le trait de niveau avec un produit qui puisse apparaitre au travers des
revétements futurs des murs et cloisons.

0.4 COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT

RESERVATIONS, TREMIES, FEUILLURES, DEFONCES, PERCEMENTS

BATIMENT NEUFS

a) Dans les éléments de structures

L'entrepreneur de GROS-OEUVRE est tenu d'exécuter dans ses ouvrages, et plus particulierement dans ceux
en béton armé, toutes les réservations, feuillures, trémies, défoncés, tec... nécessités tant par les travaux de
son activité que par ceux des autres corps d'état.

A cet effet, les entrepreneurs des différents corps d'état devront remettre en temps utile leurs plans de trémies,
passages, niches, feuillures, etc...

Ces plans comporteront obligatoirement :
e Lesdimensions des réservations en cotes brutes ;

e Lesimplantations de ces réservations par rapport a des nus d'ouvrages ou a des axes de référence.

Toutes les réservations seront exécutées sous la responsabilité de I'entrepreneur intéressé, qui devra vérifier
sur place qu'elles ont été correctement réalisées.

En cas de non-observation des prescriptions précédentes, les percements seront obligatoirement exécutés
par I'entrepreneur de GROS-OEUVRE, et sous sa responsabilité, mais aux frais de I'entrepreneur intéressé.

Dans le cas ou des trous de scellements effectués aprés coup entraineraient la dégradation d'un équipement
ou d'un revétement, les frais de reprise et raccords seront également a la charge de I'entreprise pour laquelle
ces trous et scellements auront été exécutés.

b) Dans les cloisons

Chaque entrepreneur réalise ses propres percements.

SCELLEMENTS, REBOUCHAGES, CALFEUTREMENTS

Chaque entrepreneur doit assurer la mise en place de ses ouvrages, leur réglage et leur calage, ainsi que leurs
scellements dans les ouvrages de magonnerie ou de béton.

Dans les ouvrages en béton et maconnerie, les calfeutrements seront assurés par I'entreprise de GROS-
OEUVRE et a ses frais.

Tout autre type de scellement sera a la charge de I'entrepreneur concerné (voir ci-apres).

¢ Dans les cloisons, les scellements, rebouchages et calfeutrements seront effectués par I'entreprise
intéressée avec des matériaux de méme nature que la cloison.
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Les raccords de scellements au droit des ouvrages en platre, qui ne seraient pas correctement exécutés seront
repris par I'entrepreneur de platrerie, a la charge du corps d'état intéressé.

BATIMENTS EXISTANTS

Chaque entrepreneur devra prendre a sa charge les percements, tailles de feuillures, scellements,
rebouchages, relatifs a chacun de ses ouvrages.

FOURREAUX

Dans tous les éléments de structure ou de cloisons, chaque entrepreneur doit la mise en place de fourreaux
pour assurer le passage de ses canalisations.

Le scellement de ces fourreaux a 25 mm des nus finis des ouvrages traversés et le calfeutrement entre
fourreaux et canalisations sera assuré par des produits pour en assurer |'étanchéité . lls devront étre
compatibles avec les exigences :

e De stabilité dans le temps ;
o D'efficacité acoustique ;

e De comportement au feu.

INCORPORATION D'ELEMENTS DANS LES STRUCTURES EN BETON

La fourniture et la mise en place d'éléments divers, tels : gaines, fourreaux, tubes, douilles, etc... avant coulage,
sont a la charge de chaque entrepreneur, ainsi que la surveillance de leur bonne tenue au cours des opérations
de coulage et de décoffrage, I'entreprise de GROS-CEuvre devant apporter tous ses soins a la bonne
conservation de ces éléments pendant toute la durée de ces travaux.

0.5 PRESCRIPTIONS DE CHANTIER

RECEPTION PREALABLE DES ABORDS ET VOIRIES

La nature, I'état et I'emplacement des voies et ouvrages existants qui pourront étre utilisés pendant la période
d'exécution des travaux par l'entrepreneur, feront I'objet d'un proces-verbal établi contradictoirement entre le
Maitre de I'Ouvrage et l'entrepreneur du lot 01, au moment de I'ouverture de chantier, et aux frais de
I'entrepreneur.

UTIILSATION ET ENTRETIEN DES VOIRIES

L'entrepreneur de maconnerie aura a sa charge le nettoyage des voies, allées et trottoirs utilisés tant par ses
propres engins et véhicules, que par ceux des autres corps d'état.

Il aura également a sa charge sur les voies ouvertes a la circulation, au droit des entrées et sorties de chantier,
la mise en place et I'entretien des panneaux de signalisation routiére indispensables ; des aires de nettoyage
de camions équipées d'engins appropriés devront étre installées aux différentes sorties du chantier.

Tout manquement de I'entrepreneur a ses obligations, entrainera de plein droit, aprés constatation et mise en
demeure restée sans effet au bout d'un délai de 24 heures.

e Lafermeture des acces au chantier,

e Le nettoyage des voies ou le rétablissement de la signalisation par une entreprise désignée par le
Maitre de I'Ouvrage, aux frais, risques et périls de I'entrepreneur.

UTILISATION ET ENTRETIEN DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
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Pendant toute la durée des travaux, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection
des réseaux d'assainissement en exploitation dans I'emprise de son chantier (maintien des tampons sur les
regards, entretien des points d'engouffrement, etc....).

Le raccordement des réseaux propres aux batiments avec le réseau extérieur se fera au fur et 3 mesure de
I'achévement des travaux, a condition que les réseaux intérieurs possedent tous leurs équipements définitifs.
L'entrepreneur de macgonnerie devra assurer |'entretien de ces réseaux pendant toute la durée du chantier.

Le rejet d'eau contenant de la laitance de ciment dans les réseaux d'assainissement, est formellement interdit.

REPARATION DES DEGATS CAUSES AUX OUVRAGES EXISTANTS

Les dégats causés par I'entrepreneur aux ouvrages de voiries, réseaux divers et d'aménagement général,
seront réparés aux frais de I'entrepreneur.

Dans I'hypothése ol plusieurs entrepreneurs travailleraient en méme temps sur le site, ces frais de réparation
seraient imputés de la fagon suivante :
e Auresponsable des dégats, s'il est connu,

e Dans le cas contraire, les frais seraient répartis au prorata de I'importance de leur marché entre les
entrepreneurs ayant eu des travaux en cours, pendant cette période et pour lesquels ces travaux
présenteraient un risque possible de causer les dégats constatés.

0.6 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le nettoyage du chantier avant I'intervention des divers corps d'état est a la charge de I'entrepreneur de GROS
CEUVRE (lot 01).

Chaque entreprise de second ceuvre devra la sortie hors batiment de ses déchets et gravois et leur dépot a
I'endroit désigné par le macon.

L'évacuation des gravois se fera obligatoirement sous goulotte.

L'entrepreneur titulaire du lot 01 mettra en place des bennes a gravois, il devra en assurer I'évacuation. Ces
bennes seront mises en place durant toute la durée du chantier.

Toutefois, les entrepreneurs de peinture, carrelage, revétement de sol, devront le nettoyage aprées exécution
des travaux leur incombant, |'entreprise de peinture devra le nettoyage de toutes les vitres.

Les entrepreneurs ne devront installer aucun dépo6t de matériaux, ni de décharges en dehors des aires
réservées a cet effet.

Le nettoyage de finition avant livraison de I'ouvrage sera effectué par une entreprise spécialisée aux frais du
compte prorata.

Ces prescriptions dérogent a la circulaire du 15 février 2000 relative a la planification des déchets de chantier
du batiment et des travaux publics (BTP).

Le titulaire du lot 01 devra déléguer, au début du chantier, un représentant qui effectuera au moins 2 fois par
semaine, une visite sur le chantier afin de faire respecter la propreté du chantier. Il aura tout pouvoir, aprés
injonction restée sans effet, aupres des corps d'état n'ayant pas assuré I'enlévement de leurs déchets, de les
faire évacuer aux frais des entreprises incriminées. La gestion de ces frais sera assurée dans les mémes
conditions que le compte prorata. De plus ce nettoyage pourra étre demandé autant de fois que nécessaire par
le maitre de I'ouvrage, le maitre d'ceuvre ou le coordonnateur SPS s'ils jugent que I'état de propreté du chantier
n'est pas satisfaisant.
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GARDIENNAGE ET CLOTURE DE CHANTIER

L'entrepreneur du lot 01 GROS CEUVRE doit I'éclairage et le gardiennage de son chantier, ainsi que sa
signalisation tant intérieure, qu'extérieure. Il fera afficher d'une fagon trés apparente les avis d'interdiction de
pénétrer sur le chantier.

L'entrepreneur du lot 01 GROS CEUVRE devra également I'exécution d'une cléture de chantier, afin d'interdire
I'accés en dehors des heures de travail. Cette clbture devra étre implantée en accord avec le maitre d'ouvrage
et sera composée de la fagon suivante :

ACCES

Depuis les acces a créer jusqu'a I'emprise du chantier proprement dit, il sera prévu de réserver un acces
permanent au chantier. Pour ce faire il sera mis en place une cléture pleine, constituée de la fagon suivante :

e Poteaux en bastaings hauteur hors sol 2,80 m - espacement 1,50 m;

e Remplissage entre bastaings par toles acier nervurées peintes, posées horizontalement avec renfort
si nécessaire.

Prévoir dépose en fin de chantier et remise en état au droit des scellements de poteaux.
CLOTURE

Fourniture et pose de cléture constituée de la fagon suivante :
e Poteaux en bastaings hauteur hors sol 2,80 m;
e Remplissage entre bastaings par téle d'acier nervurées peintes dito ci-avant ;

e Panneaux démontables pour acces, de méme composition.
Cette cloture sera déposée et reposée au fur et a mesure de I'avancement des travaux.
Prévoir dépose en fin de travaux et remise en état au droit des scellements de poteaux.

LIVRAISON DES EMPRISES DE CHANTIER

Au fur et a mesure de I'avancement du chantier, I'entrepreneur procédera au dégagement des emplacements
mis a la disposition aprés nettoyage et remise en état.

La libération des abords et la remise a la circulation des voiries feront I'objet d'un procés-verbal de constat
d'état des lieux dressé contradictoirement avec I'entrepreneur, le Maitre d'CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage.

PANNEAU DE CHANTIER

L'affichage publicitaire de I'entrepreneur est interdit sur le chantier, sauf sur un panneau commun dont le projet
et l'implantation seront déterminés en accord avec le Maitre d'CEuvre et le Maitre de I'Ouvrage.

En application des dispositions du décret n° 79.492 du 13 juin 1979 relatif a 'affichage obligatoire sur les
chantiers du nom des entreprises y travaillant, toutes les entreprises sont tenues, pendant la durée du chantier,
d‘afficher leur nom, raison ou dénomination sociale, ainsi que leur adresse sur un panneau commun dont les
indications doivent étre lisibles de la voie publique.

Ce panneau devra étre mis en place, dés I'ouverture du chantier.

BRUITS DE CHANTIER
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La proximité du chantier et des locaux occupés conduit a limiter I'importance des bruits a 70 DbA, aux limites
du chantier. Seul I'emploi d'engins a moteur thermique insonorisé est autorisé.

0.7 INSTALLATIONS DE CHANTIER

PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur du lot GROS CEUVRE devra soumettre a I'agrément du Maitre d'CEuvre et du Maitre de
I'Ouvrage, ses plans d'installations de chantier sur lesquels seront figurés les emplacements des grues et voies,
engins divers, baraques, aires de préfabrication et de stockage, etc...

Ces emplacements devront étre établis de maniére a ne géner en aucun cas |'exécution des ouvrages définitifs,
et a permettre, en particulier, la mise en place des différents réseaux de canalisations et leurs branchements
en temps voulu.

BUREAUX DE CHANTIER

Suivant prescriptions du PGC.

BRANCHEMENTS DE CHANTIER

Suivant prescriptions du PGC.

0.1 OBSERVATIONS CONCERNANT LES ENTREPRISES D'ELECTRICITE ET PLOMBERIE

Ces entrepreneurs devront tous les travaux et fournitures nécessaires en cours de travaux et jusqu'a la
réception, de maniére a assurer le bon état des compteurs respectifs a leur profession.

Ces entrepreneurs devront en cas de bris, ou mise hors d'usage de compteur pour quelle cause que ce soit, le
remplacement a leurs frais, du ou des compteurs endommagés.

CONTROLE TECHNIQUE
Le contrdle technique de I'ensemble de I'opération sera assuré par le bureau :
VERITAS
9 BOULEVARD DU 1R R.A.M, 10000 TROYES
qui sera désigné dans le présent CCTP sous le terme général de "Contrbleur Technique".

L'entrepreneur sera tenu de laisser a tout moment les représentants du Controleur Technigue pénétrer sur le
chantier, le visiter et leur permettre tout contréle, prélevement d'échantillon, examen de plans, etc...

MISSION SPS
Le contrdle technique de I'ensemble de I'opération sera assuré par le bureau :
VERITAS
9 BOULEVARD DU 1R R.A.M, 10000 TROYES

qui sera désigné dans le présent CCTP sous le terme général de " SPS »
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SECURITE CHANTIER

Le chantier sera conduit conformément aux textes publiés a ce jour, a savoir :
e Directive 92/57/CEE du Conseil du 24 juin 1992 ;
e Loin°93-1418 du 31 décembre 1993 ;
e Décret n® 94-1159 du 26 décembre 1994 ;
e Arrété du 7 mars 1995 (JO du 18 mars 1995) ;
e Arrété du 7 mars 1995 (JO du 26 mars 1995) ;
o Décretn®95-543 du 4 mai 1995 (JO du 11 mai 1995) ;
o Décretsn°95.607 et 95.608 du 6 mai 1995 (JO du 7 mai 1995) ;
e Projet d'arrété relatif a la liste des travaux comportant des risques particuliers ;
e  Circulaire DRT n° 95/1du 2 janvier 1995 (Travail) ;
e  Circulaire DRT n° 95/07 (rappelant le Décret du 31 mars 1992) ;

e  Circulaire n® 36-14 du 6 février 1996 (Equipement, Transports) portant sur I'exploitation sous chantier
des travaux routiers ;

e Arrété du 24 juillet 1995 (JO du 15 ao(it 1995 1) ;
e Arrété du 24 juillet 1995 (JO du 10 ao(t 1995 1) ;
e  Circulaire DRT n° 96/5 du 10 avril 1996 (Travail).

Dans le cas des travailleurs indépendants et employeurs exercant directement une activité sur les chantiers de
BTP, la section 4 de la loi n°® 93-1418 du 31 décembre 1993 s'applique ainsi que les décrets n° 95.607 et
95.608 du 6 mai 1995.

0.2 AUTOCONTROLE DES ENTREPRISES

Les entreprises doivent pendant la période d'exécution des travaux, procéder aux vérifications techniques qui
leur incombent aux termes de la loi du 4 janvier 1978.

Les entreprises devront, dans leur offre, définir leur programme de contréle interne en précisant les dispositions
qu'elles envisagent de mettre en ceuvre sur le chantier pour en assurer le respect.

Ce controle doit étre réalisé a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires
éventuelles du marché ;

e Auniveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que celles de ses fournitures qui sont sensibles aux
agressions des agents atmosphériques, ou aux déformations mécaniques, sont convenablement
protégées ;

e Auniveau de l'interface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que
de I'exécution, que les ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettent une bonne
réalisation de ses propres prestations ;

e Auniveaude lafabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contrdles internes de I'entreprise
vérifiera que la réalisation est faite, conformément au DTU ou regles de I'art ;

e Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le DTU et les
regles professionnelles, les essais particuliers supplémentaires exigés par les pieces écrites.

2435-PRO-13 MAI 2025 00 - OBSERVATIONS GENERALES 11/15



mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contact@tequi-pointeau.fr

RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON —-10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - CS 80750 — 10004 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

ESSAIS ET VERIFICATIONS

En application de la réforme de I'assurance construction, les entreprises sont tenues d'effectuer a leurs frais,
des essais de vérification de fonctionnement décrits dans le document technique COPREC, publié dans le
supplément spécial du MONITEUR du 17 octobre 1997, numéro 4899.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les procés-verbaux établis suivant les
modeles figurant dans le document technique COPREC publié dans le MONITEUR du 17octobre 1997, numéro
4899, envoyés pour examen au controleur Technique et au Maitre de I'Ouvrage.

Le Contrbleur Technique adressera au Maitre de I'Ouvrage, avant la réception des travaux, un rapport
explicitant les avis portant sur les procés-verbaux mentionnés ci-dessus.

Avant démarrage des travaux, chaque entreprise désignera nommément au sein de son personnel, un
responsable de la qualité, dont la mission consistera a s'assurer que les spécifications de son marché sont
effectivement respectées en cours d'exécution des ouvrages, et que les travaux sont réalisés de fagon telle
que les performances exigées soient atteintes. Cette personne devra procéder aux vérifications techniques de
tous ses ouvrages.

Pour ce faire, il mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires et consignera les différentes interventions qui lui
incombent sous une forme gu'il proposera au Maitre de I'Ouvrage.

Il veillera en outre, a la bonne exécution des essais demandés dans les piéces particulieres de son marché. lI
tiendra ala disposition du Maitre de I'Ouvrage, du Concepteur, et du Contréleur Technique, tous les documents
leur permettant de s'assurer que les vérifications auxquelles sont tenus les constructeurs, sont effectuées de
facon satisfaisante.

Les PV Coprec remplacés par les attestations de fonctionnement de I'AQC - Agence Qualité Construction

Les essais des installations techniques de batiments réalisés par les entreprises sur le chantier avant la
réception, afin de s'assurer de leur bon fonctionnement, font désormais I'objet d'attestations d'essais de
fonctionnement de I'AQC, qui remplacent les anciens PV Coprec.

Les entreprises de BTP effectuent fréquemment sur leurs chantiers des essais des installations techniques afin
de s'assurer de leur bon fonctionnement avant la réception. Elles évitent ainsi des pertes de temps et peuvent
corriger d'éventuelles malfacons. Les résultats de ces essais et vérifications étaient jusqu'alors consignés dans
des procés-verbaux gérés par les bureaux de contrdle, les PC Coprec.

Désormais, ces procés-verbaux seront remplacés par les attestations d'essais de fonctionnement de I'Agence
qualité construction (AQC). La demande de ces attestations peut étre initiée par le maitre d'ouvrage, son
assureur dommages ouvrage, la maitrise d'ceuvre, I'entreprise générale ou le bureau de vérification.

Les équipements concernés sont les installations électriques de logements ou de services généraux, les
réseaux d'eau intérieurs aux batiments, les évacuations d'eau intérieures et extérieures aux batiments, les
portiers électroniques, la VMC simple flux.

Chaque attestation est autonome, précise I'AQC. Elle indique I'objectif et la nature des essais de
fonctionnement, le mode d’emploi et I'enregistrement des essais, les appareils de mesure nécessaires, la
description des essais...

A la demande du maitre d'ouvrage ou de son assureur, de la maitrise d'ceuvre, de I'entreprise générale ou
encore du bureau de contrdle, les entreprises ont longtemps rempli et fourni des PV Coprec, destinés a attester
des essais de bon fonctionnement de leurs installations réalisés sur le chantier.
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Ces opérations ont pour but de corriger d'éventuels dysfonctionnements, d'éviter les mauvaises surprises et la
perte de temps au moment de la livraison.

Si la démarche demeure inchangée, les PV Coprec sont désormais remplacés par des attestations d'essais de
fonctionnement de I'Agence Qualité Construction (AQC).

Chaque attestation — installation électrique de logements, évacuation intérieure au batiment, réseaux d'eau
intérieurs au batiment — est spécifique et comporte une description des essais a réaliser et leurs objectifs, les
appareils de mesure a utiliser ou encore le mode d'enregistrement des essais.

Les attestations d'essais de fonctionnement sont a télécharger sur le site de I'AQC oU se trouve également leur
mode d'emploi.

OUVRAGES DESTINES A ETRE PEINTS

Tous les ouvrages destinés a étre peints devront étre livrés au peintre dans les conditions de finition définies
au chapitre lll du Cahier des Charges du DTU n° 59.1 et additif et mémento.

S'il n'en était pas ainsi, les travaux nécessaires a la mise en conformité des subjectiles seront, aprés mise en
demeure non suivie d'effet, exécutés par le peintre a la charge des corps d'état concernés.

PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque corps d'état est responsable de la bonne conservation de ses ouvrages et équipements ; il doit donc
assurer leur protection.

Les matériaux de protection (films plastiques, cartonnages, etc....) seront enlevés en fin de chantier pour
chaque corps d'état concerné et évacués du chantier a leurs frais.

PROPOSITION DE PRIX

Les prix devront correspondre obligatoirement aux matériaux et a la fagon de mise en ceuvre décrits dans le
présent cahier.

Les entrepreneurs présenteront une proposition de prix sous forme de bordereaux forfaitaires ; ils devront
porter chaque prix unitaire et calculer leur prix d'apres leur quantité.

Ces prix unitaires seront hors TVA ; l'incidence TVA sera nettement ressortie, les sommes TTC devront
correspondre aux prix HT + TVA.

Ces prix s'entendent pour des travaux exécutés parfaitement et pour lesquels seront employés selon les régles
de l'art, des matériaux et fournitures de la meilleure qualité dans l'espéce indiquée.

Les entreprises ne pourront se targuer d'aucune omission dans le cadre du bordereau; les articles qui auraient
été omis devront étre rajoutés par elles, les entrepreneurs devront les travaux parfaitement terminés :
conformément aux plans et CCTP qui leur auront été remis.

Si des modifications sont demandées par le Maitre de I'Ouvrage ou par I'Architecte apres le dépobt des offres,
les variations des quantités (calculées par comparaison entre les plans modifiés et les plans initiaux) seront
appliquées sur les situations.

Pour tous les travaux supplémentaires, non écrits dans ce cahier, les entrepreneurs devront présenter une
proposition de prix, sous forme d'avenant a leur marché, qui devra obtenir I'accord du Maitre de I'Ouvrage et
de I'Architecte, avant toute exécution de ces travaux.

2435-PRO-13 MAI 2025 00 - OBSERVATIONS GENERALES 13/15



mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contact@tequi-pointeau.fr

RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON —-10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - CS 80750 — 10004 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

Les devis de travaux devront intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les
travaux :

e Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;

e Les modalités de gestion et d’'enlevement de ces déchets et notamment I'effort de tri réalisé sur le
chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

e Leoules points de collecte oul'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier,
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

e Une estimation des colits associés aux modalités de gestion et d'enlevements de ces déchets.
D'autre part, dans le cas de pénurie de tels matériaux décrits, les entrepreneurs pourront faire toutes les
propositions qu'ils jugeront utiles en annexe a leur proposition de prix.

Les prix des bordereaux comprennent notamment :
e Le déboursé de fournitures, main d'ceuvre, outillage, matériel ;

e Letransport des matériaux et fournitures sur le chantier, ainsi que le déchargement, la répartition avec
montage et descente pour la mise en ceuvre ;

e Les échafaudages nécessaires a l'exécution des travaux et établis conformément aux lois et
reglements de sécurité en vigueur ;

e Lenettoyage du chantier ;
e Laprotection des ouvrages, leur entretien jusqu'a la réception ;

e Toutes les assurances utiles au regard des ouvrages, de la main d'ceuvre et dommages causés au
tiers;

e Les frais généraux, charges, impdts et taxes de toutes natures ;
o Lesfrais de séjour, de déplacement, d'hébergement des ouvriers ;
e Lebénéfice;

e L'incidence sur les prix pouvant étre provoquée par l'application du Cahier des Clauses
Administratives Particuliéres ;

e Toutes sujétions nécessaires au complet et entier achévement des ouvrages.

La perméabilité a I'air du batiment Q4PaSurf devra étre inférieure a 0.6 m3/(h.m2) ; une obligation de résultat
est donc imposée a I'ensemble des entreprises du batiment.

Une attention particuliere aux produits, matériaux de construction sera apportée par les entreprises. La mise
en ceuvre devra respecter toutes les régles de I'art en termes d'isolation et d'étanchéité a I'air. Deux mesures
d'infiltrométrie seront prises en charge par la maitrise d'ouvrage, une obligation de résultat est donc imposée a
toutes les entreprises en particulier celles assurant le clos et le couvert des batiments.

Dans I'hypothése olu des mesures seront a refaire, les frais seront imputés aux entreprises défaillantes.

Les dépenses liées au COVID 19 seront a prendre en compte par les entreprises, en particulier les dépenses
pour la désinfection de la base vie seront intégrées dans le compte prorata et les dépenses liées aux EPI seront
intégrées aux frais des entreprises.

NOTE IMPORTANTE

Les entreprises devront se rendre obligatoirement sur place afin de juger de l'importance des travaux a réaliser
et de leur incidence sur les batiments existants.
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RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE - 113 RUE ETIENNE PEDRON —-10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - CS 80750 — 10004 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

Les travaux seront traités forfaitairement, aucune plus-value ne sera accordée du fait de travaux plus
importants que prévu dans le CCTP, mais nécessaires pour |'obligation du résultat tel que figuré sur les plans.

Un certificat de visite diment signé par I'entrepreneur et le maitre de I'ouvrage devra obligatoirement étre joint
au moment de la remise de I'offre. L'absence de ce certificat sera une condition de nullité de I'offre.
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