RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - CS 80750 - 10004 TROYES CEDEX

Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr
6 LOT OB —PEINTURE..........coiieiieieeeeeceete e 3
6.1 PRESCRIPTIONS GENERALES .......c.oooiiiiiiiirinenetet ettt ettt st aene 3
6.1.1 GENERALITES HYGIENES ..ottt sttt 3
6.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX ...ttt sttt sttt 3
6.1.3 QUALITE DES TRAVAUX — DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE .......cccoeoevineeneicenieenenne 3
6.1.4 CONDITIONS D'EXECUTION. ..ottt sttt sttt 3
B.1.4.T  SUBUJECTILES......ooiteiteeet ettt sttt b ettt st bttt ebe et b 3
6.1.4.2 PRODUITS EMPLOYES.......cocioitrintetrincteentcteestetee sttt sttt sttt et ee st saeeenen 4
6.1.4.3 REGLES GENERALES D'EXECUTION ET MISE EN CEUVRE .......cccocoveiiiiiiieieceeenn 4
6.1.5 OPERATIONS DE CONTROLE ...ttt sttt st st st 5
6.1.5.1 DEPOT PREALABLE D'ECHANTILLONS ......coocoiiiriieineieeneeeenteteiesteeeie e saeeenens 5
6.1.5.2 CONTROLE DES PRODUITS ......ootiiitiireieierieteie ettt sttt sttt sttt be s eenea 5
6.1.5.3 CONTROLE DES TRAVAUX .....ccotimieiiineininetee ettt sttt sttt sae s saeseenens 5
6.1.5.4  VISITE CONTRACTUELLE .....c..ccoitiiiiiicieencteertctecnetee sttt 5
6.1.5.5 PRODUITSET MARQUES........cot ittt st s aes 5
6.1.5.6 CHOIXDES TEINTES .....coitiitiirinceeenctet ettt sttt ettt st e e s eene e 6
6.1.5.7 REALISATION D'UNE BARRIERE D'ETANCHEITE AL'AIR ....cceiiririnieiecienereceeeeeeen 6
6.1.5.8 DOCUMENTS A CONSULTER .....cotioiiirieirincirenteteentetetestee ettt eene 6
6.1.5.9 TESTD'ETANCHEITE AL'AIR ..ccooiiiiieireieenctet ettt sttt st 7
6.1.5.10 DOCUMENTS AREMETTRE .......ooiiiiieeteterteerteeetetee ettt 7
6.1.5.1 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS .....cc.ooiiiieiricireneee et 7
6.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES. .......c..ooiiteteteteereet ettt sttt ettt st 7
6.21 PEINTURES INTERIEURES ........cioiiiiiinite ettt st 7
6.211  PREPARATION DES SUPPORTS ..ottt sttt sttt saeeene 7
6.21.2 MURSDESPIECES SECHES .......coiiieeee e 8
6.2.1.3 SURMENUISERIES INTERIEURES ........coocoiiiiiiiiniiriencteencte ettt 8
6.21.4 SURMETAUXFERRIFERES ......ccooiiiiieeeece et 9
6.21.5 SURMETAUX NON FERRIFERES (ACIER GALVANISE CUIVRE ET PVC) ..cccocevinirenieennee 9

2435-PRO-13 MAI 2025 06—-PEINTURE 1/10



mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contact@tequi-pointeau.fr

RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - CS 80750 — 10004 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

6.22  NETTOYAGE DE CHANTIER ..ottt
6.3 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES ........ccocoiiiiiiiccc

6.3.1 PEINTURE ALLEGES FENETRES........ooouoiuoeeeeeeeeeeeeeeeeeeees e

2435-PRO-13 MAI 2025 06—-PEINTURE 2/10



mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contact@tequi-pointeau.fr

RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - CS 80750 — 10004 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

6 LOT 06-PEINTURE

6.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

6.1.1  GENERALITES HYGIENES

L'entreprise devra mettre en place tout le service, matériel et produits pour garantir I'hygieéne du chantier et des
ouvriers.

6.1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux a exécuter au titre du présent article comprennent :
e Les études, dessins d'exécution et de détail des ouvrages ;

e La fourniture et la pose des bois, contre-plagués, panneaux de fibre de particules entrant dans la
construction des ouvrages, ainsi que les habillages et calfeutrements nécessaires a leur parfaite
finition ;

e Les traitements et protections imposées par le cahier des charges DTU etle CCTP ;

e Lafabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage des ouvrages ;

o Le réglage et I'ajustage aux jeux prescrits, de toutes les menuiseries, y compris d'étalonnage des
portes a la demande du lot VMC ;

e Letracé des trous et scellements ;
e Lafourniture et la pose des quincailleries nécessaires au fonctionnement des ouvrages ;
e Ladistribution des huisseries, batis et portes par étage, par logement et par batiment ;

e La vérification du niveau et de la verticalité des huisseries et dormants aprés mise en place par le
titulaire du lot platrerie.

6.1.3 QUALITE DES TRAVAUX - DOCUMENTS TECHNIQUES DE BASE

Les travaux de peinture devront étre conformes aux spécifications et stipulations contenues dans les
documents ci-apres :

e Lecahier des charges DTU n° 59.1 - Travaux de peinture ;
e Lecahier des charges DTU n° 59.3 - Travaux de peinture de sols ;
e Lecahiern® 695 de juin 1966 du C.S.T.B.

6.1.4 CONDITIONS D'EXECUTION
6.1.41 SUBJECTILES
L'entrepreneur procédera a un examen des subjectiles et vérifiera leur état.

Il devra faire cet examen en présence du Maitre d'CEuvre et de I'entreprise responsable de ces subjectiles,
aucune réserve n'étant admise par la suite, sauf en cas de vice caché. A la suite de cet examen, il sera dressé
un proces-verbal visé par I'Architecte.

Métaux

Les ouvrages de serrurerie en métaux ferreux seront livrés, sauf spécifications contraires, soit avec antirouille,
soit galvanisés.
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Aucune peinture antirouille ne sera exécutée par le plombier sur les canalisations.

Bois

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge, les raccords aprés jeux des menuiseries.

6.1.4.2 PRODUITS EMPLOYES

Les peintures et papiers devront avoir un potentiel calorifique < 32,1 MJ / M.

Les peintures et produits employés devront toujours étre d'une marque réputée et soumis a I'agrément de
I'Architecte avant toute mise en ceuvre.

L'Architecte se réserve de subordonner sa décision a une garantie effective, conjointe et solidaire du fabricant
et de l'applicateur quant a la bonne tenue et a la durabilité des peintures, le fabricant s'engageant par la méme
a s'assurer de I'emploi correct de ses produits.

6.1.4.3 REGLES GENERALES D'EXECUTION ET MISE EN CEUVRE

Les travaux ne devront étre exécutés que sur des subjectiles parfaitement secs.

L'application des peintures, enduits et préparations assimilées ne devra pas étre effectuée :

Ni par une température ambiante inférieure a + 5°;
Ni dans une atmospheére humide, susceptible de donner lieu a une condensation ;
Ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés ;

Avant I'application de toute couche, la surface qui la regoit devra étre débarrassée des souillures,
poussieres, taches de graisse, etc. ;

Les peintures ainsi que les produits de rebouchage, et enduits devront étre compatibles avec le
subjectile a recouvrir et compatibles entre eux ;

Les couches d'impression devront étre adaptées aux subjectiles en raison des différences
d'absorption de ces derniers ;

L'entrepreneur veillera a ne pas peindre les matériaux résiliants, colliers et autres dispositifs
antivibratiles ;

D’une fagon générale, I'entrepreneur devra prendre toutes les précautions qui s'imposent pour assurer
la protection des surfaces qui pourraient étre tachées, attaquées, etc.... faute de quoi les objets,
meubles ou ensembles tachés seront remplacés a ses frais.

L'entrepreneur veillera a ce que I'enduit GS ne soit pas mis en ceuvre aux endroits devant recevoir un
revétement faience collée.

Nettoyage

L'entrepreneur devra, a ses frais, les balayages et nettoyages du chantier, avant et aprés exécution de
ses travaux, ceci dans tous les locaux (y compris vitrage). Ce nettoyage se fera éventuellement en
deux fois : avant pose de moquette, aprés pose de moquette avec passage de l'aspirateur ;

L'entrepreneur devra, en particulier, I'enlevement des taches de peinture sur toutes les parties
apparentes non peintes : vitres, béquilles, carrelages, appareils sanitaires, revétement faience,
appareils électriques, interrupteurs, prises de courant, etc.... et ce, avec des produits ou des procédés
n'altérant pas les matiéres elles-mémes ou leur état de surface (poli, brillant, etc....) ;

Les pénes de serrures seront grattés et huilés, afin d'obtenir un fonctionnement normal ;
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e Le prix de ces travaux sera explicitement indiqué dans le prix d'ensemble proposé par I'entrepreneur.
Il comprendra également I'enlevement de tous déchets provenant de ces travaux de nettoyage. Il
devra apparaitre clairement dans le bordereau de décomposition du prix forfaitaire.

6.1.5 OPERATIONS DE CONTROLE
6.1.5.1 DEPOT PREALABLE D'ECHANTILLONS

Préalablement a toute exécution des travaux, des échantillons des produits dont I'emploi est envisagé devront
étre déposés par l'entrepreneur a l'effet de permettre éventuellement les opérations de contréle, ainsi que le
choix des couleurs aretenir.

6.1.5.2 CONTROLE DES PRODUITS

Les produits devront étre éventuellement soumis, lors de leur livraison, a des essais ayant pour but de vérifier :

e Soit qu'ils sont identiques aux échantillons déposés (essais d'identification portant sur la mesure de
I'extrait sec, de la densité et de la viscosité) ;

e Soit qu'ils sont conformes aux spécifications imposées.

En cours d'exécution, le Maitre d'CEuvre pourra ordonner a l'improviste, et a chaque fois qu'il le jugera
nécessaire, le relevement d'échantillons pour les soumettre aux mémes essais que ceux prévus ci-dessus

6.1.5.3 CONTROLE DES TRAVAUX

Dans les conditions du 4.3 du DTU, des éprouvettes échantillons et des surfaces de références seront réalisées
en vérifiant que les caractéristiques imposées par le présent CCTP, en ce qui concerne la nature du travail et
les qualités des matériaux seront bien respectées.

Le ton de ces surfaces de référence devra étre identique a celui de I'échantillon choisi.

Il'y aura autant de surfaces de référence aréaliser, que de groupes de travaux différents, de produits différents
utilisés, de subjectiles a couvrir.

L'entreprise devra veiller a ce que les supports soient dans un état de finition permettant d'exécuter un travail
parfait.

6.1.5.4 VISITE CONTRACTUELLE

Les vérifications effectuées devront permettre de constater que :
e L'aspect des différents films est analogue a celui des surfaces témoins correspondantes ;

e Le brillant des surfaces peintes en peinture laquée est, de plus, de méme ordre que celui des surfaces
témoins.

6.1.5.5 PRODUITS ET MARQUES

Les produits employés seront de la meilleure qualité dans chacune des catégories, de teintes adaptées et
choisies dans des marques de réputation solidement établie, parmi les fabricants suivants :

e Société ZOLPAN;

e Société LA SEIGNEURIE ;

e Société ASTRAL ;

e Société CORONA ;
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e Société TOLLENS.

Cette liste n'est pas limitative. Des fabricants pouvant garantir des qualités identiques pourront étre proposés
a l'acceptation de I'Architecte.

6.1.5.6 CHOIX DES TEINTES

Le choix des teintes sera effectué par I'Architecte et le Maitre de I'Ouvrage, pour les différents locaux. Plusieurs
teintes pourront étre demandées dans un méme local.

NOMENCLATURE ET DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le présent C.C.T.P. indique par catégorie d'ouvrages :
e Le produit de finition (type de peinture) ;

e Leclassement de finition a obtenir (A, B et C), suivant la définition du paragraphe 6.2.3 du DTU 59.1:
finition A pour I'ensemble des travaux ;

e Letype de subjectile;
e Ledegré de brillant souhaité (mat, satiné mat, satiné moyen, satiné brillant), suivant classement de la
norme NF X 08.002 article 3.11.

L'entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux préparatoires, les travaux d'appréts et les travaux de finition
suivant les paragraphes 4.4 et 4.5 et les tableaux du paragraphe 4.9 du DTU 59.1 correspondant pour chaque
ouvrage au type e subjectiles et a la classe de finition demandée.

Méme si ces travaux intermédiaires contractuels n'étaient pas décrits ci-aprés, I'entrepreneur ne saurait les
ignorer. Il sera prévu une révision de la pré-peinture pour les ouvrages prétraités par un autre corps d'état.

6.1.5.7 REALISATION D'UNE BARRIERE D'ETANCHEITE AL'AIR
De maniére a obtenir une étanchéité a I'air du batiment, I'entreprise réalisera des joints mastics extrudés en
2eme barriére autour :

o Detoutes les menuiseries extérieures ;

e Aupied de toutes les plinthes ;

e Autour de toutes les trappes de visites (accés combles, gaines techniques, etc...).
6.1.5.8 DOCUMENTS A CONSULTER

En plus des documents d'ordre général et administratif prévus au C.C.T.P commun a tous les lots, I'Entreprise
du présent lot devra prendre connaissance des documents suivants :

e Plans Architecte
e Notice d'accessibilité aux personnes handicapées
e P.GCSP.S
e CCAP
e C.C.T.Pdetouslescorps d'état
e Rapport initial du bureau de contréle
Elle pourra mieux mesurer l'incidence de I'ensemble des travaux sur les siens propres, et elle ne pourra arguer

de sonignorance pour ne pas exécuter un travail qui ne serait pas expressément décrit dans le présent C.C.T.P,
mais qui serait la conséquence logique de travaux dus par les autres corps d'état. Elle ne pourra pas non plus
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demander un supplément quelconque a son forfait pour les travaux accessoires dus a son lot au titre de ces
travaux.

Elle devra prendre en compte les indications figurant sur le permis de construire.
6.1.5.9 TESTD'ETANCHEITEAL'AIR

Deux tests d'étanchéité a I'air seront réalisés par le maitre d'ouvrage. Le premier sera réalisé a I'achevement
des cloisons, le second a la réception.

Ces tests devront répondre a la valeur indiquée dans I'étude thermique du bureau d'étude SETI.

La perméabilité & I'air du batiment Q4PaSurf devra étre inférieure & 1,0 m3/ (h.m?) ; une obligation de résultat
est donc imposée a I'ensemble des entreprises du batiment.

Charge au présent lot de vérifier ses ouvrages avant test.
6.1.5.10 DOCUMENTS AREMETTRE
L'entreprise devra remettre les documents suivants :
A laremise de leur offre :
e Toutes les fiches techniques des produits/matériaux mis en ceuvre.
A la fin du chantier :
e Le DOE complet : 2 dossiers papier + 1 clé USB.
6.1.5.11 PRECHAUFFAGE - GESTION DES DECHETS
Le préchauffage, I'humidité et la gestion des déchets sont a la charge du lot concerné.

Les devis de travaux devront intégrer les informations suivantes concernant les déchets générés par les
travaux :

e Une estimation de la quantité totale de déchets générés pendant le chantier ;

e Les modalités de gestion et d'enlévement de ces déchets et notamment I'effort de tri réalisé sur le
chantier et la nature des déchets pour lesquels une collecte séparée est prévue ;

e Leoules points de collecte oul'entreprise de travaux prévoit de déposer les déchets issus du chantier,
identifiés par leur raison sociale, leur adresse et le type d'installation ;

e Une estimation des co(ts associés aux modalités de gestion et d'enlevements de ces déchets.

6.2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

6.2.1 PEINTURES INTERIEURES
6.2.11 PREPARATION DES SUPPORTS
L'entreprise devra la préparation de tous les supports. (Supports créés et conservés)

Dépose et évacuation des revétements muraux présents, et la préparation des supports pour leur mise en
peinture.

2435-PRO-13 MAI 2025 06—-PEINTURE 7/10



mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contact@tequi-pointeau.fr

RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - CS 80750 — 10004 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

6.2.1.2 MURS DES PIECES SECHES

Etat de finition . A (La planéité finale est satisfaisante. De faibles défauts d'aspect sont
tolérés. L'aspect d'ensemble est uniforme, soit légérement poché, soit lisse. Le rechampissage ne
présente pas d'irrégularités (ni détrempe, ni saignement, ni remontées)

Peinture : 2 couches peinture en phase solvant (teneur maxi. en COV 30g/L)
Degré de brillance : Peinture d'aspect velouté a base de résine biosourcée et de composants
renouvelables en phase aqueuse
Subjectiles : parement courant suivant DTU 23.1
: plagues de platre a épiderme cartonné
: béton
: platre
: support existant

Travaux préparatoires.

Sur plague de platre a épiderme

- Cloisons en carreau de platre Sur béton brut de décoffrage
cartonné
e Egrenage, brossage
, e Egrenage, époussetage . .
Epoussetage e Impression spéciale
e Impression . .
Impression e (Sinécessaire)
e Rebouchage . .
Révision des joints » Dégrossissage avec
) . e  Enduit non repassé enduit de granularité
Enduit non repassé courante
e Poncgage

Pongage, époussetage . e Enduit repassé
e Epoussetage

Couche intermédiaire ,
e Couche intermédiaire *  Poncage, époussetage

Couche de finition : g
e Couche de finition e Couche intermédiaire

e  Couche de finition

Localisation:  Surtoutes les nouvelles cloisons placo et sur les murs placo existants dans les mémes pieces

que les cloisons créées

6.2.1.3 SURMENUISERIES INTERIEURES

e  Etat de finition : courant
e Peinture : 2 couches peinture glycérophtal.
e Degré de brillant : satiné moyen dans les pieces séches et humides GARNYSOIE
e Subjectiles : bois massif, panneaux de particules contreplaqué
Travaux préparatoires

Brossage, époussetage
Impression
Rebouchage

Enduit non repassé

Poncage a sec
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RESTRUCTURATION DE LA CPAM DE L'AUBE
113 RUE ETIENNE PEDRON -10000 TROYES
CPAM DE L'AUBE -10000 TROYES

TEQUI POINTEAU ARCHITECTES - 11 RUE BRISSONNET - CS 80750 — 10004 TROYES CEDEX
Tél. 03258060 80 contact@tequi-pointeau.fr

Localisation :
e Chants des portes prépeintes, portes non prépeintes et portes existantes
e Plinthes, habillages et tablette
e Prévoir dernieres couches sur les portes prépeintes et d'une fagon générale, toutes les parties
intérieures en bois
e Portes existantes conservées

6.21.4 SURMETAUX FERRIFERES
e Etatdefinition :soigné
e Peinture : 2 couches peinture Glycéroph.

e Degré de brillant : satiné moyen dans les piéces séches et humides

Travaux préparatoires sur les subjectiles avec primaire inhibiteur de corrosion :
o Nettoyage
e Dépoussiérage

e 1couche de peinture primaire inhibitrice de corrosion, type BLANCINIUM
Localisation:  Toutes les serrureries intérieures, huisserie métallique

6.21.5 SURMETAUX NON FERRIFERES (ACIER GALVANISE CUIVRE ET PVC)
e Etatdefinition :soigné
e Peinture : 2 couches peinture glycéro

o Degré de brillant : brillant

Travaux préparatoires :

o Nettoyage

e Dépoussiérage

e Dégraissage

e Décrochage et ringcage

e Peinture primaire adaptée au subjectile

Localisation: - Toutes les canalisations, eaux chaude et froide en acier galvanisé, ou cuivre
- Toutes les canalisations d'évacuation en PVC des appareils sanitaires et EP

6.2.2 NETTOYAGE DE CHANTIER

Le titulaire du présent lot devra effectuer les nettoyages complets et adaptés de tous les ouvrages :
e Sols (carrelage, sols souples, peintures de sols, béton, parquets...) ;
e Murs (faience, peintures, etc....) ;
e Plafonds;
e Menuiseries intérieures et extérieures (y compris seuil, appui, rainure a condensation, etc....) ;
e Portes, garde-corps, ...;
e Leslocaux techniques et communs ;

o \Vitrerie-Miroiterie (aux 2 faces) ;
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e Appareils sanitaires et appareils de chauffage, électriques... ;

e Luminaires d'éclairage ;

e Accessoires et équipements divers.
Dans le cas ou le nettoyage effectué par la présente entreprise, serait jugé insuffisant par le Maitre d'CEuvre ou
le Maitre d'Ouvrage, il sera fait procéder par les soins d'une entreprise spécialisée, a un nettoyage

complémentaire dont les frais seront imputés a la présente entreprise et retenus sur les sommes qui lui sont
dues.

Dans le cas ou la présente entreprise serait dans I'impossibilité d'assurer le nettoyage prévu au présent article
du fait du retard d'une autre entreprise, celle-ci se verra imputer les frais d'intervention de |'entreprise
spécialisée.

D'une maniere générale |'entreprise doit tous travaux de nettoyage nécessaires a la livraison du batiment prét
al'utilisation.

Les produits employés (solvants, décapants ou autre), les procédés mis en ceuvre doivent étre appropriés afin
de ne pas provoquer I'altération des matiéres.

Le titulaire du présent lot devra tous les moyens techniques nécessaires pour réaliser sa prestation et
notamment les nacelles et/ou échafaudages mobiles.

Le titulaire du présent lot devra se coordonner avec les entreprises du chantier afin de recueillir toutes les
informations utiles pour le choix des produits de nettoyages, qui devront étre adaptés aux différentes natures
des matériaux mis en ceuvre.

L'intervention de I'entreprise se déroulera en deux phases de nettoyage (une avant les Opérations Préalables
a la Réception et une pour la réception des travaux).

Localisation : Nettoyage de tout le chantier

6.3 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

6.31 PEINTURE ALLEGES FENETRES
L'entreprise devra la mise en peinture des alleges des fenétres.
Description peinture : dito les articles précédents.

Localisation:  L'ensemble du projet

2435-PRO-13 MAI 2025 06—-PEINTURE 10/10



mailto:%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20contact@tequi-pointeau.fr

