
 Maître d’ouvrage :   

D.I.S.P.  DES HAUTS DE FRANCE 
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires 

MINISTERE DE LA JUSTICE 

123 Rue Nationale 

59 034  LILLE  

 

      

PROJET :  

EPM DE QUIEVRECHAIN – Sécurisation de l’Enceinte  
Rue Aimé Césaire 

 59 920 QUIEVRECHAIN 

 

 

  

 DCE – Cahier des clauses techniques particulières  

    

Pièce N°  0101 

LOT 01  - GROS ŒUVRE ETENDU  

Intervenant Moe : 

Date : 04.2025 
Indice : A Form’@  

  
  

INDICE  DATE  Modifications :  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  
Maîtrise d’œuvre :  Form'@-Architectes  

Architecte  
173 Allée des Prêles,  
P.A. de la Verte Rue 
59270 BAILLEUL 
tel:03.28.42.20.11 contact@formarchi.fr  

 

Bureau de contrôle : PREVENTEC 
Jonathan VITAUX 
407 Rue Salvador ALLENDE 
Bâtiment Hermès, Entrée B 
59120  LOOS  

Coordination Sécurité et 
Protection Santé : 
 

ALPES CONTRÔLES 
Chloé GOMANNE 
360 Avenue Marc LEFRANCQ 
59 300  VALENCIENNES 
 

 

  

  



 

 

Maître d’ouvrage :  D.I.S.P DES HAUTS DE FRANCE  DCE 

Projet :  EPM DE QUIEVRECHAIN – Sécurisation de l’Enceinte AVRIL 2025 

Form’@ - architectes                                Lot 01  -  Gros-œuvre - Démolitions Page 2 sur 22 

    
SOMMAIRE 

LOT 01  - GROS ŒUVRE ETENDU ...................................................................................................................... 1 

0.1 Présentation du Projet ....................................................................................................................................................... 4 

0.1.1 Objet .............................................................................................................................................................................. 4 
0.1.2 Adresse du chantier ....................................................................................................................................................... 4 
0.1.3 Classement de l’établissement ...................................................................................................................................... 4 
0.1.4 Liste des Lots ................................................................................................................................................................ 4 

0.2 Spécifications particulières au présent corps d’état ........................................................................................................... 4 
0.3 Compris aux travaux du présent chapitre : ........................................................................................................................ 5 
0.4 Spécifications particulières VRD ........................................................................................................................................ 6 

0.4.1 Conditions d'exécution des enrobés .............................................................................................................................. 6 
0.4.2 Provenance et qualité des matériaux ............................................................................................................................ 7 

1.1 Accès / plateforme ............................................................................................................................................................. 9 
1.2 Evacuations en décharge. ................................................................................................................................................. 9 
1.3 Branchements de chantier ................................................................................................................................................. 9 
1.4 Base de vie chantier .......................................................................................................................................................... 9 
1.5 Panneau de chantier ........................................................................................................................................................ 10 
1.6 Clôtures provisoires ......................................................................................................................................................... 10 
1.7 Constats ........................................................................................................................................................................... 10 
1.8 Matériel de chantier ......................................................................................................................................................... 10 

2.1 Dépose/démolition totale des clôtures conservés/non conservés et autres ..................................................................... 11 

3.1 Terrassements ................................................................................................................................................................. 12 

3.1.1 Principe général ........................................................................................................................................................... 12 
3.1.2 Implantation, alignements, niveaux ............................................................................................................................. 12 
3.1.3 Décapage des terres végétales ................................................................................................................................... 12 
3.1.4 Terrassements généraux ............................................................................................................................................. 13 
3.1.5 Plateforme ................................................................................................................................................................... 13 
3.1.6 Terrassements en rigoles, tranchées ou trous réalisés à l’engin mécanique............................................................... 13 
3.1.7 Remblais...................................................................................................................................................................... 13 
3.1.8 Terres excédentaires ................................................................................................................................................... 14 

3.2 Fondations et infrastructure ............................................................................................................................................. 14 

3.2.1 Fondations ................................................................................................................................................................... 14 

3.2.1.1 Si Fondations superficielles ............................................................................................................................ 14 

3.2.1.2 Si Fondations par puits ................................................................................................................................... 15 

3.2.1.3 Si Fondations profondes ................................................................................................................................. 15 

3.2.1.4 Longrines ........................................................................................................................................................ 15 

3.2.2 Infrastructures .............................................................................................................................................................. 16 
3.2.3 Etanchéité d’infrastructure ........................................................................................................................................... 16 

3.3 Réseaux d’alimentation et fourreaux ................................................................................................................................ 16 

3.3.1 Tranchées d’alimentations ........................................................................................................................................... 16 
3.3.2 Chambre de tirage ....................................................................................................................................................... 17 

3.4 Superstructure en béton armé ......................................................................................................................................... 17 

3.4.1 Voiles en Béton préfabriqué type pré-murs ................................................................................................................. 17 
3.4.2 Voiles en Béton armé coulé en place .......................................................................................................................... 18 
3.4.3 Conduits EP ................................................................................................................................................................. 19 
3.4.4 Couvre-murs ................................................................................................................................................................ 19 
3.4.5 Joints de construction .................................................................................................................................................. 19 
3.4.6 Joints de dilatation en façades .................................................................................................................................... 19 
3.4.7 Inserts .......................................................................................................................................................................... 19 
3.4.8 Scellements calfeutrements ......................................................................................................................................... 20 



 

 

Maître d’ouvrage :  D.I.S.P DES HAUTS DE FRANCE  DCE 

Projet :  EPM DE QUIEVRECHAIN – Sécurisation de l’Enceinte AVRIL 2025 

Form’@ - architectes                                Lot 01  -  Gros-œuvre - Démolitions Page 3 sur 22 

3.4.8.1 Scellements .................................................................................................................................................... 20 

3.4.8.2 Calfeutrements ............................................................................................................................................... 20 

4.1 Généralités ...................................................................................................................................................................... 20 
4.2 Décapage terre végétale .................................................................................................................................................. 20 
4.3 Terrassements complémentaires ..................................................................................................................................... 20 
4.4 Parkings, voies et terrasses ............................................................................................................................................. 20 

4.4.1 Couche de Forme ........................................................................................................................................................ 21 
4.4.2 Couche de Fondation et de Base en grave mixte ........................................................................................................ 21 
4.4.3 Couche de Roulement ................................................................................................................................................. 21 

4.5 Bordurations..................................................................................................................................................................... 21 

5.1 Contenu du DOE .............................................................................................................................................................. 21 

 

  



 

 

Maître d’ouvrage :  D.I.S.P DES HAUTS DE FRANCE  DCE 

Projet :  EPM DE QUIEVRECHAIN – Sécurisation de l’Enceinte AVRIL 2025 

Form’@ - architectes                                Lot 01  -  Gros-œuvre - Démolitions Page 4 sur 22 

 

 GENERALITES 

Le présent document a pour objet la description des travaux de gros œuvre étendu à entreprendre dans le cadre du projet de 
construction d’un mur d’enceinte pour l’EPM de Quiévrechain.   
 

0.1 Présentation du Projet 

 

0.1.1 Objet 

Le projet consiste en la construction d’un mur d’enceinte en béton afin de sécuriser l’Etablissement pénitentiaire pour mineurs de 
Quiévrechain. Le mur d’enceinte devra être conforme aux référentiels de sécurité de l’administration pénitentiaire en vigueur.  

 
-Les travaux seront réalisés sur 9 mois en site occupé et comporteront 1 tranche ferme en 1 seule phase.  
*2 mois de préparation  
*6 mois phase travaux  
*1 mois d’OPR 
Soit un total de 8 mois. 
 

0.1.2 Adresse du chantier 

EPM de Quiévrechain  
Rue Aimé Césaire 
 59 920 QUIEVRECHAIN  
Représentée par  
 

0.1.3 Classement de l’établissement 

L’opération n’est pas concernée par le classement ERP.  

0.1.4 Liste des Lots 

Lot 01  Gros œuvre étendu 
Lot 02 Serrurerie-Métallerie 
 

0.2 Spécifications particulières au présent corps d’état 

L’entreprise accepte sans réserve l’ensemble des conditions et indications définies au Cahier des Clauses Techniques Communes 
à tous les lots.  
Le présent document a pour but de définir tous les travaux nécessaires à la réalisation de l’opération. 
 
Les matériaux indiqués dans le présent CCTP et les techniques de mises en œuvre ne sont pas imposés. Toutefois et afin de 
préserver une juste concurrence, les entrepreneurs devront répondre sur le projet de base (marques et types de matériaux). 
 
Ils pourront présenter sur feuillets annexes et clairement séparés tous types de variantes. 
Le maître d'ouvrage et le maître d’œuvre jugeront ces variantes. 
 
 
Dimensions des ouvrages et mise en œuvre 

-Les dimensions indiquées sur les documents graphiques sont données à titre indicatif. 
-L'entrepreneur du présent lot doit avant la mise en œuvre des travaux, s'assurer que les plans d'exécutions des entreprises 

ont bien reçu l'approbation du maître d'œuvre et du bureau de contrôle. 
 
Le choix des matériaux et matériels utilisés ainsi que leur mise en œuvre ne sont définitifs qu’après accord du maître d’œuvre et du 
bureau de contrôle. 
 
Réservations : 

-L’entrepreneur devra prendre en compte l’ensemble des réservations et incorporations TCE, pour prise en compte dans 
le cadre des EXE et de la mise en œuvre du lot Gros-œuvre avant démarrage des prestations d’infrastructures et superstructures.  

Il devra s’assurer que ces réservations et autres sont respectées et réceptionner les supports contradictoirement avec les 
entreprises concernées. 
 
Réception des supports : 

-L’entrepreneur devra impérativement procéder à une réception de ses supports sans réserves avant mise en œuvre. Il 
devra informer la maîtrise d’œuvre et les entreprises des corps d’état concernés par d’éventuelles reprises ou malfaçons avant son 
intervention. 
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Les études sont à la charge du présent lot, et doivent être estimées avec la remise de prix du présent lot. Si nécessaire, 
l'entrepreneur précisera les coordonnées du bureau d'étude qu'il aura choisi. Elles seront transmises au maître d'œuvre avant tout 
démarrage des travaux. 
Les études regrouperont l'ensemble des documents graphiques, PV, AT, Attestations, documentations, notes de calculs, et fiches 
techniques nécessaires ou jugés nécessaire par le maître d’œuvre  à l'exécution des ouvrages prévus au présent lot. 

 
Documents de références : 

-Ensemble des DTU concernés par les travaux du présent lot, 
-Ensemble des avis techniques concernés par les travaux du présent lot, 
-Normes NF: Ensemble des normes NF concernées par les travaux du présent lot, 
-Ensemble des prescriptions (fabricants, fournisseurs…) concernées par les travaux du présent lot, 

 
Protection des ouvrages : 
Etat du terrain 
L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans d'état où il se trouve, étant entendu qu'il l'a examiné avant de remettre 
son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugées utiles. Il ne pourra se prévaloir ultérieurement d’une 
méconnaissance du site et des conditions d’accès. 
Il restituera les lieux dans un état comparable en fin de chantier. Les routes et accès au chantier seront entretenus pendant la 
durée des travaux de tous les lots par l’entreprise. A partir de ce moment, les travaux nécessaires à l’évacuation provisoire des 
eaux pluviales seront à la charge du présent lot, à l’intérieur et à l’extérieur du site. Les travaux d’installation et repliement du 
chantier (cantonnement, eau, électricité, téléphone) ainsi que leurs entretiens, sont à la charge de l’entreprise. Il en est de même 
pour les travaux nécessaires à la sécurité et la préservation de la santé du personnel. 
Avant tout démarrage des travaux, l’entreprise fournira au Maître d’œuvre les adaptations qu’il compte apporter aux plans fournis 
en fonction de la méthode de travail qu’il adoptera lors de l’exécution. 
 
Remise en état des lieux 
L'entreprise est tenue pour responsable de ses ouvrages et en doit la protection jusqu'à leur réception. Tous les ouvrages du 
présent lot devront être protégés jusqu’à la réception par des dispositifs adaptés aux risques de dégradation. 
Tous les angles vifs et arrêtes des ouvrages devront être protégés pendant la durée du chantier par des baguettes et/ou tout 
autres procédés efficaces. 
Pour la réception, ces protections devront être complètement et soigneusement enlevées par le présent lot. 
Aucun désordre ou dégradation ne saurait être toléré, ouvrages ou réseaux voisins, enterrés ou non. L'entreprise mettra en 
œuvre tous les moyens de protection et elle devra réparer à ses frais, immédiatement et sans délai, toutes dégradations 
éventuelles. A cet effet, il sera envisagé, au préalable, les mesures nécessaires visant à prévenir de tels désordres : 
affaiblissements, fissurations, etc. L'entrepreneur est réputé connaître parfaitement les lieux et avoir pris l'exacte mesure de toutes 
les contraintes relatives au site et à l'environnement. Il est rappelé que, préalablement au début des travaux et si nécessaire 
pendant les travaux, puis en fin de travaux, l'entreprise devra faire établir tous les constats des lieux afin d'être en mesure de 
prouver qu'elle n'a pas détérioré les installations existantes et bâtiments voisins conservés.  
 
Contrainte site occupé et sécurisé : 
Les travaux se dérouleront en site occupé, sur le terrain de l’EPM, et une partie des travaux se feront dans l’enceinte de 
l’établissement. S’agissant d’un établissement sécurisé, l’entreprise devra convenir avec la maîtrise d’ouvrage d’un mode 
d’intervention permettant de maintenir la sécurité de l’établissement, et ce pour chacune de ses interventions. De la 
même manière, les accès au chantier seront limités, et le contrôle d’accès sera également à définir avec la MOA.  
Il sera nécessaire de veiller à la bonne tenue des aires de travail pour ne pas perturber le fonctionnement de 
l’établissement et l’aspect sécuritaire. Les déchets devront être évacués au fur et à mesure, l’aire de stockage des 
matériaux devra être close et entretenue. 
Les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires afin de réduire au minimum les nuisances dues au chantier, 
avec un soin particulier apporté aux bruits, accès livraison, poussières… 
Les accès aux zones en travaux devront être clairement distinctes des zones occupées, aucun ouvrier ne devra pénétrer 
dans les parties réputées en activité pendant la durée du chantier sans en avoir reçu l’autorisation préalable de la maîtrise 
d’ouvrage, du maître d’œuvre et du CSPS. 
 
Accès et circulation : 
Les accès, la circulation des piétons et des véhicules devront rester normalement libre et praticable. Toutes précautions seront 
prises pour assurer la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur affaire de toute injonction éventuelle émanant des 
pouvoirs publics. 

 

0.3 Compris aux travaux du présent chapitre : 

-Les travaux préliminaires de chantier : Toutes les études et préparations préalables au commencement des travaux et mise en 
place de toutes les installations de chantier relatives à la consistance des travaux à réaliser et liées au site et à ses conditions 
d’accès. 
-Les études, plans d'exécution et de détails des ouvrages 
-La fourniture et la mise en œuvre des matériaux décrits dans le présent CCTP, 
-L’ensemble des travaux de déconstruction : l’offre forfaitaire de l’entreprise intègre tous les travaux nécessaires pour désamianter, 
déconstruire et évacuer les gravats, déchets et encombrants de toutes natures dans les centres agrées. 
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-Dépose des réseaux (eau, gaz, électricité, téléphone, réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, éclairage public)  
- L’état des lieux avant travaux : le constat d’huissier (pour l’ensemble du site, abords et état des bâtiments existants) établi de 
façon contradictoire en présence du maitre d’œuvre et du maitre d’ouvrage et des riverains pour les parties les concernant 
respectivement. 
-la protection des voieries ; 
-la purge des fondations ; 
-la déconstruction mécanique complète des infrastructures et fondations des bâtiments à -1,50m de profondeur; ainsi que des 
petits ouvrages tels que murets, bordures, dallages, etc. Ils seront démolis et les gravois seront évacués en décharges au fur et à 
mesure. 
-la remise en état du site après déconstruction et la fourniture du dossier des ouvrages exécutés. 
-une note méthodologique détaillée (méthodologie, phasage, matériels utilisés pour la déconstruction, filières d’élimination des 
déchets...) sera remise à l’appui de l’offre et sera soumise à validation du Maître d’ouvrage après mise au point du marché. 
-Les installations de chantier, 
-l’implantation in situ de l’ensemble des ouvrages, 
-les terrassements nécessaires sur l’emprise du bâtiment, compris surlargeurs nécessaires, 
-les ouvrages provisoires nécessaires à la construction et aux travaux, 
-les ouvrages provisoires nécessaires au phasage, à l’isolement par rapport aux zones en activité ainsi que les ouvrages de mise 
en sécurité. 
-les travaux de fondations, 
-les travaux de gros œuvre, 
-L’ensemble des coffrages nécessités par la construction. 
-Tous les taquets, supports et autres moyens nécessaires à la bonne tenue des ouvrages du présent lot. 
-L’incorporation d’accessoires divers fournis par les autres lots 
-Les matériaux de désolidarisations des éléments jumelés sur le joint de dilatation (poteaux et voiles…) et contre l’existant. 
-Traitement de tous les joints et raccords pour répondre à la destination des ouvrages et pour assurer leur finition parfaite. 
-Joints de dilatation de 4 cm de largeur, sauf indication différente donnée par le bureau de contrôle, y compris purge et couvre joint. 
-L’ensemble des couvre joints sont à prévoir et à faire approuver par le maître d’œuvre et le bureau de contrôle. 
-Les repiquages, les rebouchages, calfeutrements et raccords de parfaite finition. 
-Toutes les façons accessoires ainsi que les préparations nécessaires aux mises en œuvre, 
-Le nettoyage des lieux, ainsi que dans l’enlèvement de tout déchet et gravois résultant des travaux de ce corps d’état.  
-Les frais d’installation, de démontage, de double transport et de location de(s) grue(s) et échafaudages. 
-Les chutes et les déchets d’emploi, 
-La reprise en cloisons, en murs, en plafond, aux zones de confinement (limite entre zone en travaux et zone sans travaux selon 
phasage) 
-Les travaux de démolitions et gros-œuvre sont à prévoir pour l'ensemble du projet suivant les documents graphiques du PRO et 
des descriptifs dans leur intégralité pour une parfaite coordination de tous les corps d'état. 
-L’entrepreneur tiendra compte dans son offre des incidences induites par le rapport du bureau du contrôle et de celui du CSPS. 
-L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires à un complet achèvement de ses ouvrages et prestations selon les règles de 
l'art. 
-Le trait de niveau à : + 1.00 m / sol fini intérieur, sera tracé et entretenu par l'entrepreneur du lot Gros œuvre. Il sera  reporté ou 
tracé, sur ses ouvrages, autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'à la fin du chantier. 

-L’ensemble des canalisations, regards, tranchées, etc. nécessaire à l’exécution des travaux dus au présent lot. 
-L’ensemble des mouvements de terres, plantations, pour la réalisation des espaces verts. 
-Les façons des encaissements, 
-Terres végétales fournies par l’entreprise, fourniture, transport, manutention, mise en place, compactage. 
-Terres végétales stockées sur le terrain : reprise, manutention, mise en place, compactage et évacuation si nécessaire. 
-Terres à évacuer : manutention, transport, évacuation, frais de décharge …….. 
-Tous les ouvrages accessoires nécessaires au maintien et à une bonne reprise des végétaux (tuteurage ou haubanage, habillage, 
etc.) 
-La fourniture et la pose des aménagements. 
-les accessoires, protections, etc. 

 
Ne sont pas prévus au présent lot : 
-La neutralisation de l’ensemble des réseaux (eau, gaz, électricité, téléphone) sera réalisée préalablement à la dépose par les lots 
techniques. L’entreprise du présent lot devra toutefois et avant toute démolition, s’assurer que les réseaux électricité, eau, gaz et 
téléphone ne sont plus alimentés sur la zone concernée.  
 

0.4 Spécifications particulières VRD 

 
0.4.1 Conditions d'exécution des enrobés 

La tolérance admissible pour la teneur en liant est fixée à plus ou moins 0,3 % du dosage théorique. 
Les températures minimales des enrobés lors de la mise en œuvre seront en saison normale 130°C et en arrière-saison 140°C 
La mise en œuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra au-dessous de + 2°C. 
Le cylindrage sera effectué avec un rouleau à pneus. 
Le cylindrage des enrobés mis en œuvre manuellement devra pouvoir être fait, le cas échéant, à l'aide d'un rouleau vibrant ou 
d'une dame vibrante. 
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Les pentes seront au minimum de 1.5 %. 
La partie supérieure du tapis ainsi terminée devra correspondre aux côtes du projet. On ne devra constater aucune flache ni 
aucune bosse de plus de 5 mm 
Les écarts plus importants devront être corrigés par enlèvement ou apport de matériaux. 

0.4.2 Provenance et qualité des matériaux 

 
Les matériaux destinés à la construction des ouvrages devront satisfaire, en plus des prescriptions du présent Cahier, aux normes 
en vigueur et aux normes et règlements en vigueur établis par les Services Concédés qui auront à prendre en charge l'exploitation. 
Ils proviendront de carrières ou usines agréées par le Maître d'Œuvre. 

 
Dans les huit jours qui suivront l'approbation du marché, l'Entrepreneur soumettra à l'agrément du Maître d'Œuvre la liste des 
matériaux qu'il se propose de mettre en œuvre. Cette liste précisera l'origine, la nature et la qualité de chacun de ces matériaux. 
En même temps, il fournira les caractéristiques (physiques, chimiques, mécaniques, granulométriques…) de ces matériaux, après 
essais faits par un laboratoire agréé avec dépôt d'échantillons de chacun des matériaux proposés. 
Le Maître d'Œuvre étudiera les propositions de l'Entreprise que si celles-ci sont complètement renseignées (P.A.Q fournisseurs 
obligatoires). 
Avant utilisation, tous les matériaux devront être soumis aux différents essais définis ci-dessous. Les procès-verbaux devront être 
remis au Directeur de Travaux dans un délai minimum, compatible avec la nature des essais. Ces essais seront exécutés par un 
laboratoire proposé par l'Entrepreneur et agréé par le Maître d'Œuvre. Ils sont à la charge de l'Entrepreneur. 
 
Essais d'agrément : 
Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé à des essais d'agrément ayant pour but de permettre de s'assurer que les 
matériaux dont l'utilisation est envisagée par l'Entrepreneur satisfont bien aux conditions du marché. 
Toutefois, pour certains matériaux (acier, tuyaux…), un certificat de l'usine de fabrication pourra suffire comme essai d'agrément. 
 
Essais de contrôle : 
Ces essais auront lieu en cours d'exécution des travaux et auront pour objet de vérifier que les matériaux approvisionnés 
manifestent bien des qualités constantes et conformes à celles des essais d'agrément. 
Sous réserve des compléments ou tolérances indiquées aux articles correspondants, les modalités des centrales et essais de 
vérification sont ceux du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux. 

 
Géotextile 
 
Les caractéristiques et les conditions d'emploi seront conformes aux recommandations établies par le Comité Français des 
Géosynthétiques. 
Le géotextile anticontaminant non tissé aiguilleté devra disposer d'un certificat de qualification ASQUAL. 
Le devis répondra aux performances suivantes: 
Caractéristiques mécaniques > ou = classe 4 Caractéristiques hydrauliques > ou = classe 7 
 
Géomembrane pour cloisonnement étanche 
 

Film polyane 1 mm d'épaisseur, résistant au poinçonnement et au déchirement. 
Grave non traitée pour couche de forme 
Les matériaux, insensibles à l'eau, sont conformes à la norme NFP 11.300 et répondront aux spécifications suivantes: 

Classe D avec tamisat à 80 microns < 5% 
D max < ou = 100 mm 

LA < ou = 45 et MDE < ou = 45 
 
Grave traitée aux liants hydrauliques pour couches de fondation et de base 
 

Composition du mélange et formulation (NF P 98.115) 
La composition du mélange sera déterminée selon la méthodologie indiquée dans la norme NF P 98.114. 
La composition de la grave mixte, donnée à titre indicatif, est la suivante : 
 

-matériau calcaire 0/20 (catégorie D) 84,0 % 
-laitier 7,5 % 
-cendres volantes 7,5 % 
-chaux 1,0 %. 
 
La teneur en eau du mélange est égale à la teneur en eau optimale définie par l'essai Proctor modifié. Cette formulation sera 
adaptée en fonction des dernières caractéristiques mécaniques obtenues à 90 jours et à 180 jours. 

 
Les performances mécaniques prises en compte pour les graves laitiers cendres sont la résistance en traction directe Rt et le 
module E mesurés à 360 jours. 

 
La grave laitier cendres proposée par l'entrepreneur doit être au minimum de la classe G3 telles que définie dans la norme NF P 
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98.118 avec Rt 360 > ou = 1,57 MPa et E 360 < 40.000 MPa. 

Grave non traitée pour fondation et mise à niveau des fonds de forme des voiries filtrantes 
 

Grave non traitée pour fondation filtrante sera constituée de matériaux concassés dont: 

- d > 20 mm (dimension minimale des granulats) 
-  D < 60 mm (dimension maximale des granulats) 
- D/d > à 3. 

- L'indice de concassage lc > 60 % 
- Sable passant à 2 mm < 3 % 
- Indice de propreté < 2 % 
- Les matériaux devront être durs pour éviter l'attribution et la fragmentation dans le temps. 
- Résistance mécanique : L.A. < 35 

MDE < 30 

- La porosité utile devra être comprise entre 35 et 45 %  

Ces matériaux proviendront de la région de Gaurain 
 
Enduit de protection 
Pour stabiliser la fondation filtrante en surface, une couche de fermeture sera réalisée en surface en gravillons calcaires 6/14. 
 
Enduit de protection 
 (Norme NF P 98.115) sur grave mixte 

-en couche de base : par 1/2 journée ou en fin de journée suivant : 
Les conditions atmosphériques, la couche sera revêtue d'un enduit de cure comprenant : 
-la pulvérisation d'une émulsion de bitume cationique à raison de 500 g/m2 
-un gravillonnage à raison de 4 l/m2 de gravillons 4/6. 
-en couche de fondation : l'une des deux dispositions suivantes est adoptée : 
-la couche de base est réalisée immédiatement après la couche de fondation, dans ce cas la couche de fondation ne 
reçoit pas d'enduit de cure. 
-si la solution précédente ne peut être adoptée, l'enduit préconisé sur la couche de base est réalisé. 

 
Béton Bitumineux semi-grenu 0/10 pour couche de roulement NF P 98.150 

-Les granulats seront conformes aux spécifications de la norme NF P 18.101; c'est à dire B III a 
-Le bitume sera de classe 50/70 
-Composition et caractéristiques du B.B.S.G. 
La formulation, à la charge de l'entreprise sera proposée à l'agrément du Maître d'Œuvre. 
Les résultats de l'étude seront présentés sous forme de fiche technique dans le P.A.Q. (Plan d'Assurance Qualité). 

 

Couture 

-Emulsion de bitume à 65 % 
-Sable de porphyre 0/4 
 
Bordures et caniveaux 
Du type préfabriqué en béton répondant aux spécifications du fascicule 31 du C.C.T.G. Longueur des éléments : 100 cm pour les 
alignements droits, 33 cm pour les courbes. 
Classe A de résistance 100 bars pour T1, T2, CS1, CS2, CC1 Classe B de résistance 70 bars pour P1, P3 
Les bordures et caniveaux seront posés sur un lit de béton maigre de 10 cm d'épaisseur et dépassant de 10 cm de part et d'autre. 
Les bordures seront butées à l'arrière par un solin en béton maigre en forme de triangle rectangle de 10 cm de large et 15 cm de 
hauteur minimum. 
Les joints de pose d'une épaisseur de 1 cm seront entièrement remplis de mortier de ciment au sable fin dosé à 450 Kg/m3. 
Les éléments présenteront des surfaces vues très lisses, aucun ragréage n'étant admis. Les tolérances admises pour les cotes et 
alignements sont de 2 mm 
 
Fourreaux 

Tous aiguillés 
Gaine PVC lisse TP Diamètre 42/45, 60, 80 pour les réseaux téléphoniques et numériques Janolène rouge TPC diamètre 63, 90, 
110 , 125, 160, 200 pour les réseaux électriques 
 
Dispositifs avertisseurs 
 
Ils seront constitués par un grillage en polyéthylène, renforcé par deux feuillards longitudinaux en polypropylène. Largeur 40 cm. 
Mailles 40 x 40. Fil longitudinal en acier inox permettant le repérage magnétique. 
Ces grillages seront de couleur appropriée selon la nature des réseaux. 
Tous ces grillages seront situés 30 cm au-dessus de la canalisation ou du fourreau le plus haut.  
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 INSTALLATIONS DE CHANTIER 

 
Les installations de chantier devront être réalisées conformément aux directives du PGC, des pièces communes à l’ensemble des 
lots (CCTC) ainsi qu’aux dispositions du code du travail (livre II titre IT : Hygiène et sécurité des travailleurs) décrets, arrêtés, 
circulaires ministérielles en vigueur et aux demandes formulées au cours des inspections du coordonnateur SPS, de l’inspection du 
travail, de l’OPPBTP, de la CRAM sans aucun supplément de prix. 
 
L’entrepreneur soumettra à l’approbation du Maître d’œuvre le plan d’installation du chantier sur lequel doit figurer l’emplacement 
des engins de levage, centrale à béton éventuelle, zone de lavage camion et engins, parc de stockage des matériaux, magasins, 
locaux sanitaires, etc. dans les limites définies sur le plan masse, et ceci pour chaque phase de l’opération. 
 
 L’Entrepreneur fournira l’ensemble des installations de chantier, pour la totalité des effectifs de l’ensemble des lots et ce dès le 
démarrage et pendant toute la durée des travaux.  
Les frais d’installation, de location et de repli matériel / remise en état sont à la charge du présent corps d'état. Les frais de 
fonctionnement sont à la charge du présent lot. Seul les frais de consommations concessionnaires sont dus au titre du compte-
prorata, ainsi que les locations de la base commune au-delà du délai global initial à compter de l’OS n°1 GO. 
 

1.1 Accès / plateforme 

Seront dus la création et l’entretien des accès permettant l’approvisionnement du chantier et l’évacuation des gravois, compris 
toutes sujétions de signalisation routière. 
 
L’entrepreneur devra la mise en place d’une plateforme de travail plane et continue constituée d’un matériau d’apport sain et 
insensible aux intempéries sur 30 à 40cm servant de matelas de travail, accessible et circulable aux engins (machines à pieux ou 
fondations spéciales, engins de levage, camions toupies…). Cette plateforme doit se faire sur l’emprise intérieure de la parcelle 
(afin d’éviter les dégradations en dehors de l’enceinte),  
Celle-ci devra être évacuées avant remise en état du terrain et des espaces verts, à charge du présent lot.  
 
Seront dus la création et l’entretien des plates formes périphériques du mur permettant l’intervention de toutes les entreprises du 
chantier. 
Le titulaire du présent corps d’état intégrera dans son offre le nettoyage des routes et voiries empruntées par les engins de 
chantier, le nettoyage des abords du chantier après achèvement des travaux. 
 

1.2 Evacuations en décharge. 

L’entrepreneur évacuera en décharge appropriée, l’ensemble des terres et matériaux qui ne pourraient être réutilisés dans le cadre 
des travaux. 
 

1.3 Branchements de chantier 

L’entrepreneur du présent corps d’état aura à sa charge les branchements provisoires, demandes de branchements, demande 
d’autorisations et tous travaux et aménagements nécessaires au respect des différentes règles de sécurité. Il aura également à sa 
charge l’assainissement EP-EU du chantier, avec micro-stations EU incorporées aux cantonnements si nécessaire. 
 
Le présent corps d’état a à sa charge la demande d’abonnement de chantier ainsi que les branchements et l’installation provisoire 
de chantier des installations électriques, alimentation en eau, évacuations et tous fluides nécessaires pendant toute la durée du 
chantier. Il prévoira également l’installation d’une armoire électrique. 
 

1.4 Base de vie chantier 

La base de vie chantier comprendra les installations communes d’hygiène, les installations de vie collective (vestiaires, sanitaires, 
réfectoires, etc…) ainsi que l’installation d’un bureau de chantier. 
 
L’entrepreneur devra également et en sus, l’installation d’une salle de réunion de grande dimension, abondamment éclairée 
naturellement et artificiellement, chauffée, équipée d’un téléphone en état de fonctionnement. L’emplacement de cette salle 
évoluera en fonction du phasage et des plans d’installations correspondants. 
 
Cette salle sera équipée du Wifi, et aura des caractéristiques dimensionnelles suffisantes pour assurer aisément : 
-l’installation de 20 places assises autour d’une seule table de travail. 
- une table de consultation de documents 
-l’affichage permanent des plans architectes (dernier indice) ainsi que les détails 
-le stockage et la présentation des matériaux 
-échantillons et matériels divers 
-tableau d’affichage du planning 
-un casier pour le courrier comportant une trentaine de cases 
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-une armoire fermée contenant en permanence le DCE et les plans d’exécution de chaque lot. 
La salle sera toujours en parfait état de propreté. L’intérieur sera blanc. 
 
La prescription ci-dessus correspond à une prestation minimale et ne vient en aucun cas contredire les demandes du PGC. 
La répartition des dépenses d’installation, d’entretien et de replis liées au chantier est définie dans le CCTC. 
 

1.5 Panneau de chantier 

L’entrepreneur devra la fourniture et pose d’un panneau d’affichage en conformité avec les règlements en vigueur  de dimensions 
minimales 3mx2m, dont le modèle sera fourni par le Maître d’œuvre. Il portera les indications suivantes (nom, coordonnées, logos): 
 -de l’opération et ses objectifs 

-du Maître de l’ouvrage 
 -du Maître d’œuvre  
 -des entreprises participant à l’opération 
 -des B.E.T., Bureau de contrôle, CSPS, OPC, AMO et financeurs 
 -des informations concernant la déclaration préalable ou le permis de construire 
Le panneau sera conforme à la charte du Maître d’ouvrage. 
 

1.6 Clôtures provisoires 

L’entrepreneur devra la fourniture et mise en œuvre d’une clôture pleine de chantier, hauteur 2m. La mise en place d’un portail 
provisoire hauteur 2m est à la charge du présent lot. Ces clôtures seront disposées et déplacées suivant le mode opératoire de 
l’entreprise et le phasage de l’opération. Le chantier sera isolé du public, y compris en phase de déconstruction (tiers extérieurs) 
par une clôture métallique en tôle galvanisée type bardage. Les supports seront des profilés métalliques galvanisés à sceller dans 
le sol. La clôture sera à soumettre à l'approbation du Maître d’œuvre. Les clôtures de chantier devront permettre d’éviter toute co-
activité entre le chantier et ses abords extérieurs. Prévoir la fourniture et pose des panneaux interdisant l’accès au chantier, le 
stationnement dans sa proximité et la signalisation lumineuse si nécessaire.  
L’entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour l’implantation des clôtures en dehors de l’emprise du terrain de l’EPM.  
La prescription décrite ci-dessus correspond à une prestation minimale et ne vient en aucun cas contredire les demandes du PGC.  
 

1.7 Constats 

L’entreprise de GO réalisera un constat d’huissier établi de façon contradictoire avec les partis concernés, comprenant un rapport 
complet de l’état des lieux et photos des avoisinants (pour l’ensemble du site, abords et état des bâtiments existants) en présence 
du maitre d’œuvre, du maitre d’ouvrage, du lot VRD, des riverains et des représentants de la commune et des services concernés. 
Toutes dégradations à l’issue ou pendant les travaux feront l’objet de réparations à la charge de l’entreprise défaillante. 
 

1.8 Matériel de chantier 

Concernant les installations spécifiques de l’entreprise (cf liste ci-dessous), l’entrepreneur réalisera pour son propre compte les 
installations qui lui sont nécessaires, et prendra toutes dispositions afin que les consommations en eau et électricité ne soient pas 
imputées aux autres lots : 
-grues 
-centrale à béton et à mortier 
-magasin et atelier 
-liste non limitative et fonction des procédés et modes opératoires de l’entreprise 
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 DEMOLITIONS et DEPOSE 

 
Il sera procédé à la déconstruction des ouvrages annexes, avant démarrage des travaux de construction. 
 
Spécifications particulières : 
L’entrepreneur devra respecter tous les règlements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matière de démolition. Il 
sera formellement interdit de faire brûler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions ou 
déposes. 
Les travaux de démolitions ou de déposes décrits dans le présent document sont donnés à titre indicatifs et ne sont pas 
limitatifs, le titulaire du présent lot doit l’ensemble des travaux de démolitions ou déposes nécessaires à la réalisation du 
projet. 
L’entreprise doit établir un prix global et forfaitaire, et en aucun cas elle n’aura la possibilité de réclamer des surcoûts pour travaux 
de démolitions supplémentaires. 
 
Sauvegarde et précautions vis-à-vis des constructions existantes conservées. 
Certains travaux sont à réaliser à proximité de constructions existantes occupées par le MOA ou des tiers. En conséquence, 
l’entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en prenant toutes les dispositions et toutes précautions pour garantir et 
sauvegarder dans leur état actuel ces constructions existantes et éviter directement ou indirectement tous dommages ou 
désordres. L’entreprise prendra ainsi toutes les précautions nécessaires par rapport aux bâtiments conservés aux abords. 
L’entreprise prendra toutes les précautions pour prévenir ou éventuellement réparer les dégâts causés par son entreprise et ce 
jusqu’à la réception. L’ensemble des travaux provisoires, notamment d’étaiement des constructions voisines et existants 
conservés, si nécessaire, sont à charge du présent lot. 
 
Coupures de branchements et dévoiements de réseaux. 
Il appartiendra à l’entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les lots techniques et les concessionnaires afin de 
coordonner les prestations et de s’assurer que toutes les dispositions ont été prises concernant les déposes, coupures et 
dévoiements des réseaux concessionnaires (GRDF, ERDF, éclairage public, France télécom ou Orange, Société des eaux, 
Service d’assainissement,)  
 
 
Moyens et matériels 
Les méthodes et moyens de démolition et dépose sont laissés au choix de l’entrepreneur, qui devra les définir en fonction de la 
nature de l’ouvrage à démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulières rencontrées. 
Les prix de déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agrès nécessaires, ainsi que 
l’utilisation de tous matériels. 
 
Divers 
Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose, tels que 
descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc. 
 
 
Nota : 
La dépose de clôtures / équipements que souhaite récupérer le Maître d’Ouvrage sera réalisée par l’entreprise, et stockée avec 
soin sur site en lieu et place défini par le Maître d’ouvrage. 
 
 

2.1 Dépose/démolition totale des clôtures conservés/non conservés et autres 

 
Le terrain sera au préalable débarrassé de tous détritus, gravas, et équipements divers.  
 
Il sera procédé à la déconstruction complète des clôtures à déposées (attention à laisser celles qui doivent restées en place), 
suivant repérage sur plans, comprenant l’ensemble des ouvrages en infrastructure et superstructure des clôtures afin de laisser un 
terrain vierge, compris tous travaux de purges avant démarrage des travaux de construction. 
 
Les travaux à la charge du présent lot comprennent : 

-la dépose des clotûres à l’emplacement du mur d’enceinte à réaliser. 
-La dépose des infrastructures et superstructures de ces clôtures, 
-La dépose de l’ensemble des éléments qui ne permettent pas la réalisation du mur 
-Il sera prévu la sauvegarde des câbles et canalisations éventuellement rencontrés et destinés à être conservés; 
-Toutes purges des fondations, des ouvrages enterrés dans leur totalité, des réseaux non conservés, et la remise en état 

du terrain.  
-Le tri et l’évacuation des gravats au fur et à mesure, toutes manutentions pour sortie, les bennes, l’enlèvement en 

décharges adaptées à toute distance et par tous moyens. Lieu de dépôt au choix de l’entrepreneur, à toute distance, tous droits de 
décharge ou autres étant à la charge de l’entrepreneur. 

-En cas de présence de citerne et caves (eau), s’assurer qu’elles ne sont plus en fonction, si tel est le cas, les remplir de 
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matériaux neutres et incompressibles de type sable. 
-le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés. 
-Compris le cas échéant : la reprise provisoire des évacuations EP-EU-EV et les alimentations jusqu’aux réseaux 

existants (si nécessaire). 
 
 

 

 GROS-ŒUVRE 

 

3.1 Terrassements 

 

3.1.1 Principe général 

 
A charge du présent lot, le décapage des terres végétales sur l’emprise des ouvrages à réaliser ainsi que les terrassements en 
pleine masse nécessaires à l’exécution de la plateforme nécessaire au projet et aux zones de stockages et de base vie. 
 
A charge du présent lot, la réalisation des terrassements pour exécution des ouvrages de fondations et autres ouvrages 
d’infrastructure enterrés. L’entreprise titulaire des travaux du présent lot devra la démolition de tous les ouvrages rencontrés à 
l’ouverture des fouilles. Ainsi, si l’entreprise ne remet pas dans son offre les prix unitaires de plus-values de démolition, en cas de 
rencontre de maçonnerie ou d’ouvrages préexistants, aucun travail supplémentaire ne sera accepté par la Maîtrise d’ouvrage. 
 
Par ailleurs, en cas d’affaissement minier, les prescriptions émises par la D.R.I.R.E. devront être respectées. L’entreprise titulaire 
des travaux du présent lot devra faire approuver ses plans d’exécution par le Maître d’œuvre, le Bureau de Contrôle mais 
également par la D.R.I.R.E. et les Charbonnages de France, qui pourront également effectuer une vérification sur site, après 
demande indispensable de l’entreprise. 
 
NOTA : L’entreprise répondra suivant les conclusions et contraintes données dans le rapport de faisabilité géotechnique. 
Dans le cadre des opérations de remblaiements, les remblaiements situés à la périphérie extérieure des fondations sont à la 
charge du présent lot. Les remblais d’infrastructure devront être réalisés par couches successives, de matériaux adaptés, 
compactées tous les 30cms d’épaisseur afin de garantir la portance du sol nécessaire aux prestations de finitions. 
 
Les terrassements du présent lot se limitent aux travaux liés :   
 -Au Mur à réaliser et ses fondations.  
 -Aux réseaux enterrés le cas échéant.  
 -Aux accès de chantier, aire de la base de vie, etc.  
Les terrassements et prestations du VRD sont totalement incluent au présent lot et font parties des prestations du lot Gros-œuvre. 
 

3.1.2 Implantation, alignements, niveaux 

L'entrepreneur est tenu de : 

- Faire établir, à ses frais, l'implantation de ses ouvrages par le géomètre auteur du plan topographique. 
- Faire vérifier, par les Services Publics compétents, que l'implantation tient bien compte des servitudes d'alignement. 
- Prendre toutes mesures utiles pour conserver cet alignement jusqu'à l'exécution complète, conservant   la   responsabilité   

des erreurs   susceptibles   d'être   commises   et   leurs conséquences. 
- Établir et maintenir pendant toute la durée des travaux, le point de niveau de référence. 
- Ce Niveau sera établi en un point visible du terrain sur un support fixe et stable. 
- L'entrepreneur devra prévoir tout dispositif de repérage et protection des canalisations diverses qui traverseront le 

chantier. En cas de détérioration, il en devra la réparation. 
- L’exécution des terrassements ne sera commencée qu'après acceptation des côtes d'implantation par le Maître d'Œuvre. 

Pour la voirie d'accès depuis la rue les niveaux seront calculés par l'entreprise et soumis au maître d'œuvre. Ce nivellement 
prendra en compte le niveau à l'entrée depuis le domaine public. 

 
 

3.1.3 Décapage des terres végétales 

Le décapage des terres végétales sur l’emprise des prestations à réaliser est à la charge du présent lot et concerne : 
-L’emprise des prestations concernées, 
-La cour de stockage 
-L’emprise de vie collective, 
-Les accès nécessaires au chantier. 
Ce décapage sera réalisé sur une profondeur de 20 cms environ. 
- les déblais pourront être réutilisés en remblais sur le site pour remise en état du terrain, ou évacuer en décharge suivant remise 
en état identique à l’origine. 
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3.1.4 Terrassements généraux  

A charge du présent lot, les terrassements en pleine masse pour réalisation des plateformes après le décapage des terres 
végétales pour : 
-L’emprise des prestations concernées, 
-La cour de stockage 
-L’emprise de vie collective, 
-Les accès nécessaires au chantier. 
- les déblais pourront être réutilisés en remblais sur le site pour remise en état du terrain (priorité aux terres de décapage), ou 
évacuer en décharge suivant remise en état identique à l’origine. 
 

3.1.5 Plateforme 

A la charge du présent lot, il est prévu : 
Travaux de terrassements complémentaires pour mise à niveau plateforme, en plus du terrassement général sur une hauteur à 
définir en fonction des besoins. 
 Cette prestation sera réalisée sur emprise de la zone travaux pour la réalisation des travaux d’une part (évolution de la machine à 
Pieux ou micropieux), et besoins du chantier pour le stockage et la base vie du chantier d’autre part. 
La portance est à déterminée en fonction des besoins et du matériel utilisé. 
 
Compris purges des zones en terres végétales, 
Compris toutes sujétions pour traitement des sols en place (pour réutilisation sur le site en remblais après évacuation des apports 
de matériaux compactables. 
Compris toutes sujétions de compactage, 
Compris sujétions pour intervention suivant phasage. 
A la fin des travaux, remise en état du terrain suivant état initial, compris évacuations des apports de matériaux compactables, 
remblais, évacuations ou apports de terres végétales. 
 
 

3.1.6 Terrassements en rigoles, tranchées ou trous réalisés à l’engin mécanique 

L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation des terrassements en tranchées et en trous pour exécution des ouvrages de 
fondations, suivant les conclusions et contraintes données dans le rapport de faisabilité géotechnique. 
La prestation comprendra : 

- La démolition préalable des ouvrages enterrés situés dans le volume des terrassements à réaliser, et ceci durant 
l’exécution des terrassements, à mesure que ceux-ci interférent avec les ouvrages de fondations ou ouvrage en sous œuvre à 
réaliser, 

- les reprises éventuelles, 
- le stockage des déblais (pour remblaiement au droit des fondations), issus des travaux de terrassements et l’enlèvement 

des déblais non réutilisables en décharge publique, 
- les terrassements en fouilles et en trous comprenant : fouilles, aménagement des fonds de fouille et remblaiements, 

entretien des fonds de fouille et les protections contre les venues d’eau éventuelles. 
- Le chargement en bennes, le transport et évacuation de toutes les terres et matériaux excédentaires 
- Les frais et droits de décharges éventuels. 
- Les fonds de fouilles devront être respectés avec une tolérance de plus ou moins 5 cm. 

 
A noter que, lors des opérations de terrassements, les matériaux douteux qui seraient découverts seront purgés et substitués 
préalablement à toute construction, suivant les recommandations de l’étude faisabilité géotechnique. 
Préalablement à l’exécution des terrassements, de quelque nature qu’ils soient, le présent lot devra fournir au Maître d’œuvre et au 
Bureau de Contrôle toutes les méthodologies et les fiches des matériels qu’il compte utiliser pour réaliser ses travaux de 
terrassements. Y compris toutes sujétions. 
 
*Localisation : Fouilles en rigoles et en trous pour exécution des ouvrages de fondations décrits ci-après. 
 

3.1.7 Remblais  

Après réalisation des ouvrages de fondations, exécution des remblais situés dans l’emprise du bâtiment, de part et d’autre des 
fondations et des longrines, par matériaux issus des terrassements (suivant leur nature et leur qualité) et en matériaux d’apport 
soigneusement sélectionnés, pour le complément et suivant nécessité pour le respect des préconisations du rapport de faisabilité 
géotechnique. 
Ces remblais seront compactés par couches successives de 20 cm jusqu'au niveau de terrain naturel après nettoyage soigné et 
enlèvement des gravois encombrant le fond des zones à remblayer. 
L’entreprise titulaire du présent lot veillera à compacter les matériaux de remblais. Elle réalisera également tous les essais relatifs à 
la bonne tenue des remblais dans le temps et conformément aux normes en vigueur. 
Pour ces remblais, le choix des matériaux et leur mise en œuvre devront être compatibles et adaptés aux charges futures 
admissibles. 
L’entrepreneur devra adapter l’organisation, le suivi du chantier, les modalités de compactage aux conditions météorologiques, aux 
divers changements intervenant sur les teneurs en eau des sols. Il conviendra à l’entrepreneur d’adapter la mise en œuvre, le 
choix des matériaux et matériels en fonction des ouvrages d’infrastructure réalisés, et pour rendre le terrain dans son état d’origine. 
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Ce poste concerne les remblais à exécuter sur l’emprise du projet, et de part et d’autre des prestations réalisées. 
 
 

3.1.8 Terres excédentaires 

Les terres excédentaires seront évacuées à la décharge par l’attributaire du présent corps d’état, compris toutes sujétions de 
manutention, de transport et dépôt, et frais afférents aux droits de décharge, sujétions conformes à la réglementation vis-à-vis des 
matières recyclables ou non recyclables.  
 

 

3.2 Fondations et infrastructure 

 

3.2.1 Fondations 

Prévoir les fondations du présent chapitre pour : 
-Les murs urbains en façade de part et d’autre du bâtiment existant, 
-Les murs périphériques des 3 autres côtés 
-Le portail coulissant et son portillon, 
 
 

Suivant les préconisations du Rapport Géotechnique : 
 
Principe de base sur lequel l’entreprise doit obligatoirement remettre son offre : 
- Fondations suivant préconisations du rapport géotechnique G2PRO, y compris toutes sujétions contre les venues d’eau, et la 
sismicité 
- Fondations par Micropieux, Têtes de pieux, Longrines encastrées pour les deux murs Urbains Préfabriqués (en façade rue) et les 
Murs en béton coulés en place pour les 3 autres cotés (latéraux et arrière).. 
 
Variante possible à proposer par l’entreprise en fonction de son choix constructif : 
- Fondations par semelles superficielles de type semelles filantes, compris béton de propreté et Voiles de libages d’infrastructure 
sur semelles de fondations filantes. 
ou 
-Puits/Longrines situées à l’aplomb des ouvrages de superstructure, descendues au bon sol et réalisées suivant préconisations du 
rapport de faisabilité géotechnique, y compris toutes sujétions contre les venues d’eau, 
Ou 
-Pieux, Têtes de pieux, Longrines encastrées idem solution de base. 
 
Pour les variantes, il faut obligatoirement obtenir l’accord du BET géotechnique et du Bureau de Contrôle. 
 
A noter que le présent lot, titulaire des ouvrages de fondations devra la fourniture des notes de calculs et plans d’exécution au 
Maître d’œuvre et au Bureau de Contrôle pour validation avant toute exécution. Dans le cadre de la réalisation des ouvrages de 
fondations, le présent lot devra, en outre établir les notes de calculs permettant d’évaluer les tassements prévisibles. Compris 
toutes sujétions concernant la sismicité et la prise au vent. 
 
3.2.1.1 Si Fondations superficielles 

 

3.2.1.1.1 Béton de propreté 
Après ouverture des fouilles en tranchées et en rigole sur l’emprise des fondations superficielles, réalisation d’un béton de propreté 
de 0,05 m d’épaisseur au minimum, coulé en pleine fouille, arasé au niveau voulu pour former l’assise des fondations superficielles 
et pour éviter la décomposition des fonds de fouille et des rigoles de semelles. 
Le béton de propreté sera coulé à l’avancement des terrassements. 
 
*Localisation : Pour former l’assise des fondations de l’ensemble des murs, portails et portillons en façade. 
 
3.2.1.1.2 Semelles filantes 
Réalisation des semelles de fondations superficielles de type semelles filantes, coulées à fond de fouille (ou à fond de coffrage, 
suivant nature du terrain et préconisations du rapport de sol). 
Les caractéristiques et choix des bétons (type de béton, classe d’exposition, classe de résistance, classe de consistance…) 
répondront aux spécifications des normes NF EN 206-1 et NF P 18-325-1. 
Dimensionnement des semelles suivant calculs de l’entreprise, dont les notes de calculs et plans d’exécution seront à faire valider 
par le Maître d’œuvre et le bureau de contrôle, avant toute exécution des ouvrages.  
Les ferraillages seront de type à cadres renforcés, et des fers de renforts aux angles seront posés (ext/int, int/ext, ext/ext).  
Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée. Aciers filants HA FeE500, à calculer conformément au 
BAEL 91, modifié 99 et à l’EUROCODE 2. Fourniture et pose des armatures, compris façonnages, recouvrement, ligatures, coupes 
et déchets. Mise en place, calage et redressage avant coulage, y compris aciers en attente et protection de ceux-ci par 
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bouchonnage ou toute autre demande du CSPS (crossage…). 
Les fondations superficielles seront impérativement mises hors gel (-0,80 m) avec ancrage et encastrement suivant les conclusions 
et remarques du rapport d’étude faisabilité géotechnique. 
 
*Localisation : Semelles filantes suivant étude 
 
3.2.1.1.3 Semelles isolées 
Réalisation des semelles de fondations superficielles de type semelles isolées, réalisées en béton armé suivant spécifications de la 
norme NF EN 206-1, coulées à fond de coffrage ou à fond de fouille suivant nature du terrain. Plasticité et mode de serrage voulus 
pour obtenir la résistance exigée. Aciers filants HA FeE500, à calculer conformément à l’Eurocode 2. Fourniture et pose des 
armatures à cadres renforcés et autres, compris façonnages, recouvrement, ligatures, coupes et déchets. Mise en place, calage et 
redressage avant coulage. Les fondations superficielles seront impérativement mises hors gel (-0,80 m) avec ancrage et 
encastrement suivant les conclusions et remarques du rapport d’étude faisabilité géotechnique. Réalisation des dés de clavetage 
en béton armé sur semelles isolées suivant étude pour assurer les liaisons d’infrastructure et de structure 
 
*Localisation : Semelles isolées suivant étude 
 
 
3.2.1.2 Si Fondations par puits 

Réalisation de puits en béton armé suivant réglementation, coulés en pleine fouille ou à fond de coffrage suivant nature du terrain. 
Dimensions ou diamètre des puits suivant étude béton. Fourniture et pose des armatures à cadres renforcés et autres, compris 
façonnages, recouvrement, ligatures, coupes et déchets. Mise en place, calage et redressage avant coulage. Les fondations 
superficielles seront impérativement mises hors gel (-0,80 m) avec ancrage et encastrement suivant les conclusions et remarques 
du rapport d’étude faisabilité géotechnique. 
Ferraillage et dès béton de clavetage des longrines ou semelles suivant étude pour assurer les liaisons d’infrastructure et de 
structure. 
 
*Localisation : Puits suivant étude 
 
 
3.2.1.3 Si Fondations profondes 

Réalisation de la plateforme pour intervention de la machine à pieux ou micropieux. 
Réalisation de pieux ou micropieux en béton armé servant de supports aux longrines d’infrastructure porteuse. 
Le type de pieux sera conformes aux préconisations du rapport géotechnique (battus, forés, vissés, …). Ils seront réalisés en 
respectant scrupuleusement les principes d’exécutions, ainsi que les vitesses appropriées au type de pieux et à la composition du 
sol reprise au rapport G2PRO. 
Réalisation des têtes de pieux en béton armé, coiffant les pieux pour reprise des longrines et de la superstructure. 
Les caractéristiques et choix des bétons (type de béton, classe d’exposition, classe de résistance, classe de consistance…) 
répondront aux spécifications des normes NF EN 206-1 et NF P 18-325-1. 
 
Dimensionnement suivant calculs de l’entreprise, dont les notes de calculs et plans d’exécution seront à faire valider par le Maître 
d’œuvre et le bureau de contrôle, avant toute exécution des ouvrages. Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la 
résistance exigée. Aciers HA FeE500, à calculer conformément au BAEL 91, modifié 99 et à l’EUROCODE 2. Fourniture et pose 
des armatures, compris façonnages, recouvrement, ligatures, coupes et déchets. Mise en place, calage et redressage avant 
coulage, y compris aciers en attente pour réalisation des poteaux de structure porteuse et recépage chimique des têtes de pieux 
afin de minimiser les nuisances sonores. 
 
*Localisation : Pieux ou Micropieux suivant étude 
 
 
3.2.1.4 Longrines 

Exécution de tous les libages et longrines compris terrassement, 
Réalisation de longrines en béton armé préfabriqué, compris ferraillage et façon de clavetage. Prévoir le matériel adéquat pour la 
mise en œuvre. 
En cas d’impossibilité de pose en préfabriqué, prévoir des longrines coulées en place, et comprenant un béton de propreté ep 
0.05m, le ferraillage et les façons de clavetage, avec mise à la côte hors gel obligatoire pour les ouvrages périphériques. 
Béton C25/30, 
Classe d’exposition XC2 
Coffrages Type 3 
Armatures HA, selon calculs, 
Inclus sujétions de réservations diverses. 
 
*Localisation : Longrines suivant étude pour murs et portail 
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3.2.2 Infrastructures 

 

Voiles béton d’infrastructure 

Dans le cas de réalisation de fondations en semelles filantes, réalisation des libages d’infrastructure ces semelles de fondations 
filantes, par voiles béton armé calculés à la fissuration préjudiciable, épaisseur suivant notes de calculs de l’entreprise et plans 
d’exécution des ouvrages, à faire valider par la Maîtrise d’œuvre et le Bureau de Contrôle. Ces voiles en béton armé feront l ’objet 
d’une étude béton armé de la part de l’entreprise. 
 
Les voiles seront coulés en banches métalliques, parement soigné, degré coupe-feu de manière à répondre à la réglementation 
incendie. Voiles en béton armé dont les caractéristiques et choix du béton (type de béton, classe d’exposition, classe de 
résistance, classe de consistance…) répondront aux spécifications des normes NF EN 206-1 et NF P 18-325-1.  
 
Fourniture et pose des armatures HA et TS déterminées suivant réglementation en vigueur (BAEL 91 révisé 99, EUROCODE 2), 
compris façonnages, recouvrement, ligatures, coupes et déchets. Mise en place, calage et redressage avant coulage.  
Béton additionné d’hydrofuge de masse pour voiles enterrés ou semi enterrés, suivant la topographie du terrain avoisinant. 
L’ensemble des composants du béton devra être fourni au Maître d’œuvre et au Bureau de contrôle pour validation. 
Les voiles de libage comprendront tous chaînages et raidisseurs nécessaires. Compris toutes sujétions concernant la sismicité. 
 
*Localisation : Murs de libages sur fondations en semelles filantes. 
 
 
 

3.2.3 Etanchéité d’infrastructure 

 

Drainage périphérique si nécessaire. 

Gros gravillons et drain horizontal enrobés d’un feutre non tissé en pied, compris raccordement au réseau EP, ou aux noues, ou 
sur puits d’infiltrations à charge du présent lot (à définir dans la présente offre avec la remise de prix). 
 
 

 
 

3.3 Réseaux d’alimentation et fourreaux 

 
L’entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge la réalisation des tranchées et fourreaux d’alimentations à l’extérieur du 
bâtiment existant. Les câblages restent à charge du lot SERRURERIE. 
 
Les fourreaux sont à la charge du lot Gros œuvre.entre le portail et La chambre de tirage en pied du bâtiment existant, et de 
l’armoire électrique jusqu’au différents points d’alimentations (barres palpeuses, girophare, cellules photoélectriques, etc….  
La chambre de tirage en pied de bâtiment est également à la charge du lot GO.  
Le lot SERRURERIE aura à sa charge les câblages, depuis le portail jusqu’à la chambre de tirage, de l’armoire électrique jusqu’au 
différents points d’alimentations (barres palpeuses, girophare, cellules photoélectriques, etc…., ainsi que le raccordement depuis 
celle-ci jusqu’aux deux points de commande situés dans le PCI et la PEP.  
 
 
Les travaux comprendront toutes les sujétions nécessaires à la parfaite réalisation de ces ouvrages en coordination avec les 
concessionnaires concernés et le lot Serrurerie, et ce pour la réalisation des ouvrages d’infrastructure, ainsi que dans les espaces 
verts. 
Ces prestations comprendront l’ensemble des besoins formulés par le lot serrurerie pour les branchements du portail électrique. 
Chaque corps d’état reste responsable de ses ouvrages pour les reprises ou déposes et reposes, tant que les alimentations ne 
sont pas réalisées. 
 
*Localisation : fourreaux pour portail et portillon, liaison contre bâtiment administratif existant  
 
 

3.3.1 Tranchées d’alimentations 

 
Dans le cas où les terres en provenance des fouillis en tranchées réalisées, seraient en tout ou en partie impropres pour le 
remblaiement des tranchées après pose des fourreaux, ces terres ne pourront pas être réemployées. L’entrepreneur devra faire 
l’appoint en matériaux de remblais neufs, à fournir et à amener à pied d’œuvre par ses soins. Les terres impropres seront à 
évacuer du chantier. 

Ouverture et fermeture de tranchées y compris sujétions de croisements, d'exiguïté, de passage de bordures, de blindage, de 
pompage, de démolition résiduelle et ce quelque soit la nature du sol. 
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Profondeur des tranchées 1 m mini sauf indication contraire. 
 
Evacuation des déblais hors du site. 
Fourniture et pose de fourreaux suivant demande faite par le lot SERRURERIE. 
Le remblaiement jusqu'au fond de forme voirie avec sable propre et tamisé à l'anneau diamètre 5mm en remblaiement de toute la 
tranchée (en 5/15 si il y a présence récurrente d’eau) 
Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable du réseau correspondant et conforme aux directives des Services concédés 
Compris fourniture et mise en œuvre de sable en lit de pose (0,10m) , de protection (0,20m) 
Mise en place de passerelles d'accès et de signalisation si besoin. 
 
 

3.3.2 Chambre de tirage 

-F et P de chambres de tirage de type à définir suivant demande du lot SERRURERIE. 

-Chambres de tirage préfabriquées en béton, sans fond, rehausses droites avec joints d'étanchéité, cadre et tampon en fonte, et de 
dimensions suivant prescription du lot 2. 
 
Compris: 

-raccordements en tranchée ouverte; 
-lit de pose en béton maigre; 
-mise à niveau et remblais périphériques; 
-raccordements aux fourreaux et finitions suivant prescriptions services concédés  

 
 

 
 

3.4 Superstructure en béton armé 

Les voiles en béton armé feront l’objet d’une étude béton armé de la part de l’entreprise et les épaisseurs indicatives 
données ci-avant seront à confirmer par l’entreprise titulaire du présent par des notes de calculs et plans d’exécution, à 
faire valider par le Maître d’œuvre et le bureau de contrôle. 
 
L’entreprise veillera au respect des règles sismiques en vigueur. 
 
Les bétons sont destinés à rester apparents. Par conséquent, il ne sera toléré aucun défaut visuel et structurel que ce soit 
pour les parois type « Prémurs » ou « coulées en place ». 
A défaut, l’entreprise sera tenue de déposer les banches et de les reprendre en fonction de la qualité des finitions, et cela 
compris toutes les suggestions techniques qui s’y rapportent. 

 
 

3.4.1 Voiles en Béton préfabriqué type pré-murs 

La prestation comprend également toutes les sujétions de pose et réglage de platines et inserts métalliques pour les 
façons de liserés décoratifs et les lettrages coté rue. Ces pièces sont à prévoir en INOX brossé encastrées dans les parois 
lors de la préfabrication. Ils seront avec une finition à fleur du nu extérieur du mur et seront solidement ancrés lors du 
coulage. 
Dimensions et épaisseur à définir. 
Il en est de même pour les pièces nécessaires au scellement des ouvrages de serrurerie. Ces inserts seront parfaitement 
réglés tant en altitude qu’en plan, sur les indications du lot concerné. 

 

Caractéristiques 
Exécution de voiles en béton armé de type « Prémurs », et comprenant : 
-Deux parois en béton armé assemblées en usine et de dimensions indépendantes si besoin, 
-Epaisseur des parois suivant étude 
-Ferraillage armatures HA et raidisseurs 
-Intégrations de tous les aciers (chainâges, renforts, tirants, liaisons, …) 
-Arêtes chanfreinées 10x10mm 
-qualité du ciment à définir 
-Prise en compte des classes d’exposition 
 
A prévoir : 
-Acier courant HA et raidisseurs 
-Acier CFA (coupé, façonné assemblé) 
-Boites d’attentes 
-Réservations, 
-coffrage, Fourreaux PVC, boitier électrique, gaine ICT 
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-Douille pour étaiement, 
-Réservation des aciers traversant, 
-Abouts coffré béton, 
-Tubes garde-corps 
-Boucle de levage (Nbr à prévoir en fonction du poids du prémur, ainsi que de sa dimensions) 
 
L’entreprise doit prévoir le matériel courant pour la mise en œuvre,les nivellements et traçages avec matériel spécifique, 
ainsi que la manutention avec les appareil de levage, élingues métalliques ou à poulies adaptées. 
 
Transports et stockage 
Livraison par camion adaptée avec remorque plateau ou remorque surbaissée. 
Prévoir les racks adaptés pour le transport et le stockage ; 
Une attention particulière sera apportée lors du redressement ui doit se faire de manière lente et progressive 
 
Pose et coulage 
Lors de l’exécutions des fondations ou des éléments supports, des armatures en attente ont été mises en place afin de 
créer une liaison mécanique entre les éléments jointifs. S’assurer que les aciers en attente soient alignés à espacement 
régulier et bien verticaux.  
Il est très important de bien respecter l’enrobage des aciers, et une attention particulière en fonction de la largeur des U. 
Réaliser le traçage au sol après nettoyage des supports. 
La stabilisation des prémurs en phase provisoire sera assurée par des étais tirants-poussants. Leur nombre sera 
dépendant de la hauteur du prémur et de son poids. 
Mises en place de buttons en pied, et prévoir les lests pour la pose des étais. 
Une attention particulière sera faite lors de l’élingage pour éviter les défauts et risques lors du levage. 
Levage et mise en place des prémurs, stabilisation, mise en place du fond de joint, vérification des niveaux et de l’aplomb, 
etc…. 
F et P des étais en nombre suffisant et avec toute précaution de pose pour éviter les traces et défauts sur les parois 
destinées à rester apparentes. 
Réalisation de toutes les liaisons (couturée, encastrée, articulée,…) 
Mise en place des arrêts de bétonnage, coffrage d’about de voile 
Coulage du béton après avoir mouillé l’intérieur des prémurs. Attention à respecter la hauteur de chute du béton en 
prévoyant les goulottes de bétonnage à glisser dans les prémurs. 
Vibrer le béton de façon régulière et lente de façon à éviter toutes les aspérités et faire remontée les bulles d’air à la 
surface. Opération longue et minutieuse. 
Réaliser les traitements d’étanchéité avec des produits sika ou similaire adaptés aux supports. Fournir les fiches 
techniques à faire valider par la maitrise d’œuvre et le bureau de contrôle. 

 

*Localisation :Deux  Murs coté rue 

 
 

3.4.2 Voiles en Béton armé coulé en place 

Les voiles en béton armé feront l’objet d’une étude béton armé de la part de l’entreprise et les épaisseurs indicatives 
données ci-avant seront à confirmer par l’entreprise titulaire du présent par des notes de calculs et plans d’exécution, à 
faire valider par le Maître d’œuvre et le bureau de contrôle. 
Le béton sera parfaitement vibré pour obtenir une finition parfaitement lisse à parement soigné. 
Ces voiles béton armé seront coulés en banches métalliques, parement très soigné car le béton est localement destiné à 
rester apparent sans recevoir ni peinture, ni enduit de finition 
 
Exécution des voiles en béton armé, armatures HA et treillis soudé selon sollicitations, tous coffrages soignés  du fait que 
les bétons restent apparents sans finitions par enduit ou peinture. 
Toutes les sujétions d’exécution de sont intégralement dues par le présent lot. 
Il ne sera toléré aucun hors aplomb ni reprises de bétonnage décalées d’un niveau à l’autre. 
Les surfaces seront rendues finies brute de décoffrage avec un aspect parfaitement lisse sans bullage et aucun défaut 
apparent. 
Une attention particulière sera apportée au niveau des coutures et aux bouchements des écarteurs de banches. 
En cas de refus du support par le maitre d’ouvrage, le bureau de contrôle ou le maître d’oeuvre, l’entreprise titulaire du 
présent lot supportera intégralement les frais de dépose, de reprise et de mise en œuvre d’une nouvelle portion de mur. 
Aucun raccord suite à défaut de mise en œuvre ne sera toléré du fait que le mur reste brut de décoffrage. 
La prestation comprend également toutes les sujétions de pose et réglage de platines et inserts métalliques nécessaires 
au scellement des ouvrages de serrurerie. Ces inserts seront parfaitement réglés tant en altitude qu’en plan, sur les 
indications du lot concerné. 

 
Voiles en béton armé dont les caractéristiques et choix du béton (type de béton, classe d’exposition, classe de résistance, 
classe de consistance…) répondront aux spécifications des normes NF EN 206-1 et NF P 18-325-1. Fourniture et pose 
des armatures HA et TS déterminées suivant réglementation en vigueur (BAEL 91 révisé 99, EUROCODE 2), compris 
façonnages, recouvrement, ligatures, épingles, renforts, coupes et déchets. Mise en place, calage et redressage avant 
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coulage. 
Les voiles de superstructure comprendront tous chaînages et raidisseurs nécessaires. Les angles seront protégés durant 
toute la durée du chantier. 
Les trous de banches issus des entretoises et fixations seront réparties de façon régulière et structurée. Ils seront 
parfaitement alignés de sorte à donner un caractère architectural au calepinage précis de ces écarteurs de banches. Ces 
trous seront parfaitement rebouchés suivant accord Maitrise d’œuvre avant réalisation des enduits GS par le peintre. 
 

*Localisation : Trois murs des façades latérales et du fond 
 

3.4.3 Conduits EP 

Fourniture et pose de deux conduits de déversements des EP, intégrés dans le mur, au doit de la noue d’infiltration. 
Diamètre 200 maximum pour des raisons de sécurité.  
 

*Localisation : Suivant pièces graphiques  
 

3.4.4 Couvre-murs 

Fourniture et pose de couvre-murs arrondis préfabriqués en béton.  
La fixation dans le mur se fera au moyen de tiges filetées M16, maintenues grâce à un remplissage au mortier. Un calage 
au mortier sera réalisé entre le mur et le couvre-mur. Voir détail GO-01.  
Seront également prévus tous les joints de recoupement réglementaires nécessaires à la dilatation et au fractionnement, 
ainsi que le traitement des joints par un mastic de première catégorie. 
Y compris toutes sujétions.  
 

 
 
*Localisation : partie supérieure de l’ensemble du mur d’enceinte.  
 

 

3.4.5 Joints de construction 

L’ensemble des joints de construction, qui seront à fournir et à réaliser par l’entreprise titulaire des travaux du présent lot, 
intéressent l’ensemble des parois, y compris l’ensemble des ouvrages de gros œuvre qui y sont rattachés,  
Ils concernent les joints de dilatations et de structure. L’entreprise doit les prendre en considération dans son étude EXE. 

Les joints de constructions seront à prévoir sur toute la hauteur des ouvrages, y compris sur les fondations. Ceux-ci seront 
obligatoirement disposés suivant joints de rupture ou joints de dilatation, ou présentant des hauteurs différentes. 
Voir les demandes du BET structure et du Bureau de contrôle à ce sujet.  
A charge du présent lot, l’exécution des joints de dilatation et de rupture, pour l’ensemble du projet, y compris toutes 
sujétions. 

 
 

3.4.6 Joints de dilatation en façades 

Fourniture et mise en œuvre de profilés pour traitement d’étanchéité des façades, à poser sur structure porteuse des 
murs. Ces profils seront de type encastrés (et non à recouvrement) pour limiter l’impact visuel. Le choix de la marque sera 
fait judicieusement en fonction du type de parement. 
Marque à définir et à faire approuver par le Maître d’œuvre avant mise en œuvre. 

*Localisation : Positionnement des joints de dilatation suivant plans de façades et étude entreprise  

 

3.4.7 Inserts 

Des inserts seront à réaliser dans les parois béton côté rue, afin de former des liseret et lettrages décoratifs. Une 
réservation sera à mettre en œuvre dans les parois béton préfa en amont de la pose.  
Fourniture et pose de pièces en INOX brossé encastrées dans les parois lors de la préfabrication. Ils seront avec une 



 

 

Maître d’ouvrage :  D.I.S.P DES HAUTS DE FRANCE  DCE 

Projet :  EPM DE QUIEVRECHAIN – Sécurisation de l’Enceinte AVRIL 2025 

Form’@ - architectes                                Lot 01  -  Gros-œuvre - Démolitions Page 20 sur 22 

finition à fleur du nu extérieur du mur et seront solidement ancrés lors du coulage. 
Dimensions et épaisseur à définir avec la MOA et la MOE.  

*Localisation : Suivant élévations 
 
 

 

3.4.8 Scellements calfeutrements 

3.4.8.1 Scellements 

D’une façon générale, tous les scellements seront prévus par des boîtes réservées, des incorporations de taquets, 
douilles, Stabox aux emplacements définis sur les plans d’exécution des entreprises utilisatrices. 
L’entreprise titulaire des présents travaux devra entre autres, la pose, le réglage et le scellement des ouvrages suivants 
(la liste n’étant pas limitative) : 
- Cadre du portail, 
- Liste non limitative (…/…) 

 
3.4.8.2 Calfeutrements 

Tous les calfeutrements des éventuels passages de fourreaux seront exécutés par l’entreprise de gros œuvre après le 
passage des corps d’état concernés. 

 

 VRD 

 

4.1 Généralités 

Les travaux de ce lot seront exécutés comme suit :  
- Décapage de la terre végétale sur l’emprise de la zone en enrobé réalisée 
- Terrassement et fondations de la voirie  
- Borduration 
- Nettoyage de la fondation, purges éventuelles, nivellement et bouchonnage au gaurain fin, compactage.  
- Reprise et finition de la voirie  
- Signalisation, nettoyage du chantier 
 
Pendant toute la durée de ses interventions l'entreprise maintiendra en parfait état de propreté le parking existant qui serait souillé 
par le passage de ses engins. 
Il sera tenu compte des indications portées dans le rapport du Géotechnicien joint au présent dossier. 
Il sera néanmoins prévu des essais lors du commencement des travaux pour confirmer les hypothèses. 
 
Les travaux sont réputés être exécutés dans des conditions météorologiques favorables. 
 
Les voiries non modifiées sont conservées en l’état. 
 
Les épaisseurs données sont des minimas. Elles peuvent évoluer sous la responsabilité de l'entreprise en fonction de la 
topographie du terrain. 
 

4.2 Décapage terre végétale 

Ces travaux seront conformes aux articles ci -avant. 
A charge de ce lot le décapage des terres végétales de la zone concernée.  
 

4.3 Terrassements complémentaires 

Les terrassements seront effectués afin d'obtenir le fond de fouille de la voirie en enrobé.   
Ces fonds de fouille seront soigneusement compactés. Les déblais seront évacués hors du site. 
 

4.4 Parkings, voies et terrasses 

Voirie lourde enrobés noirs 
 
Géotextile anticontaminant 
Remblais GNT D31 pour mise à niveau des fonds de forme (ép. variable) 
Couche de forme : 60 cm GNT D31 
Fondation + Base : 7 cm d’EME classe 2  
Couche de roulement : 4 cm B.B.S.G 0/10 noir 
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➢ *Localisation : suivant pièces graphiques 
 
 

4.4.1 Couche de Forme 

 
-Arase compactée et réceptionnée en nivellement et portance tolérances nivellement ± 5 cm portance : > ou = 20 MPa 
 
Mise en place du géotextile anticontaminant 
Mise en œuvre de la couche de forme conformément aux modalités définitives dans le G.T.R. 
La réception de la couche de forme constitue un point d'arrêt (Démarche Qualité). Elle sera effectuée par l'Entrepreneur et à 
ses frais. Elle sera constituée : 

-d'un relevé Topo à raison de 3 mesures par profil - Tolérance ± 3 cm 
-d'une réception de la plateforme à la Dynoplaque à raison d’une mesure tous les 250 m2 (3 essais au minimum) Module 

> ou = 60 MPa C de F 0,40 m Module > ou = 50 MPa C de F 0,30 m 
 

4.4.2 Couche de Fondation et de Base en grave mixte  

 
Cf Norme 98.115 : Exécution des corps de chaussées 
L'atelier de mise en œuvre sera décrit dans le P.A.Q. de l'Entrepreneur. 
 
Le taux de compactage moyen journalier devra être supérieur ou égal à 9 
7 % de la densité O.P.M. et 95 % des mesures seront > ou = à 95 % de cette référence. 

 
L'entreprise réalisera journellement des contrôles de masse volumique apparente et de nivellement. 
Tolérance ± 2 cm sur couche de Base. 
 

4.4.3 Couche de Roulement 

cf Norme NF P 98.150 : Exécution des couches de Roulement 
 
Avant sa réalisation une couche d'accrochage sera répandue sur l'assise de la chaussée après balayage. 
L'atelier de mise en œuvre sera décrit dans le P.A.Q. de l'Entrepreneur. 
 
Les résultats des mesures des contrôles de fabrication et de mise en œuvre seront communiqués au Maître d'Œuvre. 
Les tolérances de nivellement sur cette souche de roulement seront de ± 1 cm. 
 

4.5 Bordurations 

Fourniture et mise en œuvre des bordurations conformément aux normes et aux règles de l'art. 
Les coupes seront effectuées à la tronçonneuse et les joints tirés au fer. 
Les bordures auront une longueur standard de 1,00 m en ligne droite et de 0,30 m dans les courbes. 
Fourniture et pose d'éléments préfabriqués CR1, CR2, CC1, T1, T1CS1, P1, P1 à plat en béton de ciment de classe U. 

-La voirie sera bordée en T1, P3 et CS1 
-Pour une parfaite évacuation des eaux pluviales des caniveaux CC1. 
-Les espaces verts seront délimités par des bordures P1 

 
Compris toutes sujétions de pose, joints tirés au fer, raccords sur existant, pose en surbaissée, évacuation des déblais, etc... 
 
L’ENTREPRISE DE CE LOT EST TENUE DE RESPECTER LES NORMES ACCESSIBILITE ET DE SE CONFORMER A : 
 L’Arrêté du 20 avril 2017 
 
 
 
 

 DOE 

L’entreprise devra fournir son Dossier des Ouvrages Exécutés, dans le délai imparti par la MOE. 

5.1 Contenu du DOE 

Conformément au CCAG travaux, le DOE devra comporter :  
- Les plans d'exécution conformes à la réalisation 
- Les fiches techniques des matériaux et produits mis en œuvre 
- Les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement 

mis en œuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées à ces équipements 
- Les constats d'évacuation des déchets 
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- Les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)  

 


