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0 GENERALITES

Le présent document a pour objet la description des travaux de serrurerie et métallerie a entreprendre dans le cadre du projet de
construction d’'un mur d’enceinte pour 'lEPM de Quiévrechain.

0.1 Présentation du Projet

0.1.1 Objet

-Le projet consiste en la construction d’un mur d’enceinte en béton afin de sécuriser I'Etablissement pénitentiaire pour mineurs de
Quiévrechain. Le mur d’enceinte devra étre conforme aux référentiels de sécurité de 'administration pénitentiaire en vigueur.

-Les travaux seront réalisés sur 9 mois en site occupé et comporteront 1 tranche ferme en 1 seule phase.
*2 mois de préparation

*6 mois phase travaux

*1 mois d’'OPR

Soit un total de 9 mois.

0.1.2 Adresse du chantier

EPM de Quiévrechain
Rue Aimé Césaire

59 920 QUIEVRECHAIN
Représentée par

0.1.3 Classement de I’établissement
L’opération n’est pas concernée par le classement ERP.
0.1.4 Liste des Lots

Lot 01 Gros ceuvre étendu
Lot 02 Serrurerie-Métallerie

0.2 Spécifications particuliéres au présent corps d’état

L’entreprise accepte sans réserve 'ensemble des conditions et indications définies au Cahier des Clauses Techniques Communes
a tous les lots.
Le présent document a pour but de définir tous les travaux nécessaires a la réalisation de I'opération.

Les matériaux indiqués dans le présent CCTP et les techniques de mises en ceuvre ne sont pas imposés. Toutefois et afin de
préserver une juste concurrence, les entrepreneurs devront répondre sur le projet de base (marques et types de matériaux).

lls pourront présenter sur feuillets annexes et clairement séparés tous types de variantes.
Le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre jugeront ces variantes.

Dimensions des ouvrages et mise en ceuvre

-Les dimensions indiquées sur les documents graphiques sont données a titre indicatif.

-L'entrepreneur du présent lot doit avant la mise en ceuvre des travaux, s'assurer que les plans d'exécutions des entreprises
ont bien regu I'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

Le choix des matériaux et matériels utilisés ainsi que leur mise en ceuvre ne sont définitifs qu’apres accord du maitre d’ceuvre et du
bureau de contrdle.

Réservations :
-L’entrepreneur devra prendre en compte I'ensemble des réservations et incorporations TCE, pour prise en compte dans
le cadre des EXE et de la mise en ceuvre du lot Gros-ceuvre avant démarrage des prestations d’infrastructures et superstructures.
Il devra s’assurer que ces réservations et autres sont respectées et réceptionner les supports contradictoirement avec les
entreprises concernées.

Réception des supports :

-L’entrepreneur devra impérativement procéder a une réception de ses supports sans réserves avant mise en ceuvre. I
devra informer la maitrise d’ceuvre et les entreprises des corps d’état concernés par d’éventuelles reprises ou malfagons avant son
intervention.

| Form'@ - architectes Lot 05 - Métallerie Serrurerie Page 3 sur 10




Maitre d’ouvrage : D.l.S.P DES HAUTS DE FRANCE DCE

Projet : EPM DE QUIEVRECHAIN — Sécurisation de ’Enceinte AVRIL 2025

Les études sont a la charge du présent lot, et doivent étre estimées avec la remise de prix du présent lot. Si nécessaire,
I'entrepreneur précisera les coordonnées du bureau d'étude qu'il aura choisi. Elles seront transmises au maitre d'ceuvre avant tout
démarrage des travaux.

Les études regrouperont I'ensemble des documents graphiques, PV, AT, Attestations, documentations, notes de calculs, et fiches
techniques nécessaires ou jugés nécessaire par le maitre d’ceuvre a I'exécution des ouvrages prévus au présent lot.

Documents de références:
-Ensemble des DTU concernés par les travaux du présent lot,
-Ensemble des avis techniques concernés par les travaux du présent lot,
-Normes NF: Ensemble des normes NF concernées par les travaux du présent lot,
-Ensemble des prescriptions (fabricants, fournisseurs...) concernées par les travaux du présent lot,

Protection des ouvrages :

Etat du terrain

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans d'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a examiné avant de remettre
son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugées utiles. Il ne pourra se prévaloir ultérieurement d’'une
méconnaissance du site et des conditions d’accés.

Il restituera les lieux dans un état comparable en fin de chantier. Les routes et accés au chantier seront entretenus pendant la
durée des travaux de tous les lots par I'entreprise.

Avant tout démarrage des travaux, I'entreprise fournira au Maitre d’ceuvre les adaptations qu’il compte apporter aux plans fournis
en fonction de la méthode de travail qu’il adoptera lors de I'exécution.

Remise en état des lieux

L'entreprise est tenue pour responsable de ses ouvrages et en doit la protection jusqu'a leur réception. Tous les ouvrages du
présent lot devront étre protégés jusqu’a la réception par des dispositifs adaptés aux risques de dégradation.

Tous les angles vifs et arrétes des ouvrages devront étre protégés pendant la durée du chantier par des baguettes et/ou tout
autres procédés efficaces.

Pour la réception, ces protections devront étre complétement et soigneusement enlevées par le présent lot.

Aucun désordre ou dégradation ne saurait étre toléré dans les ouvrages ou réseaux voisins, enterrés ou non. L'entreprise
mettra en ceuvre tous les moyens de protection et elle devra réparer, immédiatement et sans délai, toutes dégradations
éventuelles. A cet effet, il sera envisagé, au préalable, les mesures nécessaires visant a prévenir de tels désordres :
affaiblissements, fissurations, etc. L'entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux et avoir pris I'exacte mesure de toutes
les contraintes relatives au site et a I'environnement. Il est rappelé que, préalablement au début des travaux et si nécessaire
pendant les travaux, puis en fin de travaux, I'entreprise devra faire établir tous les constats des lieux afin d'étre en mesure de
prouver qu'elle n'a pas détérioré les installations existantes et batiments voisins conservés.

Contrainte site occupé et sécurisé :

Les travaux se dérouleront en site occupé, sur le terrain de ’EPM, et une partie des travaux se feront dans I’enceinte de
I’établissement. S’agissant d’un établissement sécurisé, I’entreprise devra convenir avec la maitrise d’ouvrage d’un mode
d’intervention permettant de maintenir la sécurité de I'établissement, et ce pour chacune de ses interventions. De la
méme maniére, les accés au chantier seront limités, et le contrdle d’accés sera également a définir avec la MOA.

Il sera nécessaire de veiller a la bonne tenue des aires de travail pour ne pas perturber le fonctionnement de
I’établissement et I'aspect sécuritaire. Les déchets devront étre évacués au fur et a mesure, I'aire de stockage des
matériaux devra étre close et entretenue.

Les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires afin de réduire au minimum les nuisances dues au chantier,
avec un soin particulier apporté aux bruits, accés livraison, poussiéres...

Les accés aux zones en travaux devront étre clairement distinctes des zones occupées, aucun ouvrier ne devra pénétrer
dans les parties réputées en activité pendant la durée du chantier sans en avoir recu I’autorisation préalable de la maitrise
d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du CSPS.

Acces et circulation :

Les acces, la circulation des piétons et des véhicules devront rester normalement libre et praticable. Toutes précautions seront
prises pour assurer la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur affaire de toute injonction éventuelle émanant des
pouvoirs publics.

0.3 Compris aux travaux du présent lot

0.3.1 Limites de prestations Métallerie

- Les travaux préliminaires de chantier : Toutes les études et préparations préalables au commencement des travaux
et mise en place de toutes les installations de chantier relatives a la consistance des travaux a réaliser et liées au site
et a ses conditions d’acces.

- Les études, plans d’exécution et de détail des ouvrages,

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux décrits dans le présent CCTP,

- Toutes les fagons accessoires ainsi que les préparations nécessaires aux mises en ceuvre,

- L’entrepreneur tiendra compte dans son offre des incidences induites par le rapport de sécurité.

- L’entrepreneur devra tous les travaux nécessaires a un complet achévement de ses ouvrages et prestations selon les
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régles de l'art.

- L’entrepreneur devra donner 'ensemble de ses réservations au lot gros ceuvre avant démarrage des prestations de
superstructure, il devra s’assurer que ces réservations sont respectées et réceptionner les supports avant mise en
ceuvre de ses structures.

- L’entrepreneur devra impérativement procéder a une réception de ses supports sans réserve avant mise en ceuvre. Il
devra informer la maitrise d'ceuvre et les entreprises des corps d’état concernés par d’éventuelles reprises ou
malfacons avant son intervention

- Le nettoyage des lieux et 'enlevement de tous déchets et gravois résultant des travaux de ce corps d’état.

- Les chutes et les déchets d’emploi,

- Les frais d'installation, de démontage, de double transport et de location de(s) grue(s) et échafaudages,

- Les travaux de métallerie et serrurerie sont a prévoir pour 'ensemble du projet suivant les documents graphiques et
des descriptifs dans leur intégralité pour une parfaite coordination de tous les corps d’état.

- Certificat et proces-verbaux

- Les études, plans d’exécutions et de détails des ouvrages,

- L’ensemble des coffrages nécessité par la construction,

- Tous les taquets, supports et autres moyens nécessaires a la bonne tenue des ouvrages du présent lot,

- Lincorporation d’accessoires divers fournis par les autres lots

- Les matériaux de désolidarisation des éléments jumelés sur le joint de dilatation (poteaux, voiles, efc...)

- Traitement de tous les joints et raccords pour répondre a la destination des ouvrages et pour assurer leur finition
parfaite.

0.3.2 Limites de prestations électricité

- Les travaux préliminaires de chantier : Toutes les études et préparations préalables au commencement des
travaux et mise en place de toutes les installations de chantier relatives a la consistance des travaux a réaliser et liées
au site et a ses conditions d’acceés.

- Les études, plans d'exécution et de détails des ouvrages

- La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux décrits dans le présent CCTP,

- La fourniture et mise en ceuvre des prestations nécessaires au raccordement avec les existants,

- Les travaux d’électricité sont a prévoir pour 'ensemble du projet suivant les documents graphiques du PRO et
des descriptifs dans leur intégralité pour une parfaite coordination de tous les corps d’état.

- L’entrepreneur tiendra compte dans son offre des incidences induites par le rapport de sécurité.

- L’entrepreneur devra tous les travaux nécessaires a un complet achévement de ses ouvrages et prestations
selon les regles de l'art.

- L’entrepreneur devra donner I'ensemble de ses réservations au lot gros ceuvre avant démarrage des prestations
de superstructure, il devra s’assurer que ces réservations sont respectées et réceptionner les supports avant mise en
ceuvre de ses structures.

- L’entrepreneur devra impérativement procéder a une réception de ses supports sans réserve avant mise en
ceuvre. Il devra informer la maitrise d’ceuvre et les entreprises des corps d’état concernés par d’éventuelles reprises ou
malfagons avant son intervention

- Le nettoyage des lieux, consistant dans I'enlévement de tout déchet et gravois résultant des travaux de ce corps
d’état

- Les chutes et les déchets d’emploi,

- Les frais d'installation, de démontage, de double transport et de location de(s) grue(s) et échafaudages.

- Ensemble des travaux d’électricite,

- Armoires électriques

- Appareillage de protection

- Petit appareillage,

- Prises de courant

- Appareils d’éclairage

- Chemins de cébles

- Encastrement

- Percements-scellement-traverses-Retouches peintures

- Protection contre la corrosion-peinture

- Repérage des installations

- Etiquetage

- Raccordement des canalisations

- Certificat et proces-verbaux

- Les études, plans d’exécutions et de détails des ouvrages,

- L’ensemble des coffrages nécessité par la construction,

- Tous les taquets, supports et autres moyens nécessaires a la bonne tenue des ouvrages du présent lot,

- L’incorporation d’accessoires divers fournis par les autres lots

- Les matériaux de désolidarisation des éléments jumelés sur le joint de dilatation (poteaux, voiles, etc...)

- Traitement de tous les joints et raccords pour répondre a la destination des ouvrages et pour assurer leur finition
parfaite.
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0.3.3 Documents de références

Ensemble des DTU concernés par les travaux du présent lot,

- Ensemble des avis techniques concernés par les travaux du présent lot,

- Normes NF : ensemble des normes NF concernées par les travaux du présent lot,

- Ensemble des prescriptions (fabricants, fournisseurs, etc...) concernées par les travaux du présent lot,

0.3.4 Protection des ouvrages

Tous les ouvrages du présent lot devront étre protégés jusqu’a la réception par des dispositifs adaptés aux risques de
dégradation.
Pour la réception, ces protections devront étre complétement et soigneusement enlevées par le présent lot.
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1 PRESTATIONS DE METALLERIE - SERRURERIE

Les travaux prévus au présent lot concernent I'exécution des prestations suivantes :

1.1  Portail
1.1.1 Portail coulissant et portillon

Fourniture et mise en ceuvre d’un portail coulissant motorisé formé d’un cadre galva avec un habillage deux faces lisse en
recouvrement du cadre, avec portillon manuel a clé intégreé.

Hauteur 4.40m environ alignée sur la cléture

Passage utile : 3m

L’entreprise devra fournir un schéma de principe présentant les dispositions prises afin d’assurer la pérennité et 'aspect
sécuritaire de I'ouvrage.

Photo ci-dessus : Princfbe de clbture et portillon a compléter suivant descriptif.

Cadre

Cadre en acier galva a chaud avec triangulation et renforcement.
Montants en acier galva au droit du portillon.

Sections et dimensions des piéces suivants calculs et études techniques

Habillage
Le portail sera habillé sur les deux faces par des feuilles en acier galvanisé a chaud lisses.

Epaisseur minimale de I'habillage métallique : 5/10¢
Le portail devra étre entierement lisse et sans aspérités.
Systeme anti-vandalisme avec vis non apparentes. Compris tous ossatures et embouts de fixation et de finitions.

Systéeme de guidage

Le vantail coulisse entre des galets de roulement fixés d’une part sur le mur en béton, et d’autre part sur un pilier appelé
pilier moteur.

Les galets de roulement seront dimensionnés suivant la charge du portail. Leur nombre sera déterminé afin d’assurer la
pérennité et la solidité de I'ouvrage, en prenant en compte les besoins sécuritaires spécifiques de I'établissement. Au
besoin, les galets seront répartis sur toute la hauteur du portail.

En fermeture, le portail est maintenu par un systéme de blocage appelé pilier de réception toute hauteur pour l'arrét du
portail.

Les poteaux seront constitués de tubes carrés métallisés et thermolaqués. lls seront scellés chimiquement dans la
longrine.

Dimensions structure acier galva suivant étude.

Fourniture et positionnement d'un rail en acier inox de grande résistance fixé au sol dans la longrine en béton armé (au lot
GO), sur lequel coulisse le portail. Le rail ne devra pas comporter de raccords au droit de 'ouverture. L’entreprise devra
fournir au Gros-ceuvre les dimensions du portail pour mise en ceuvre des longrines au droit du portail. L’enrobé (au lot
GO) viendra recouvrir la longrine et sera mis en ceuvre de part et d’autre du rail de maniére a étre au méme niveau.

L’ensemble forme ainsi un bloc solidaire, relié par le rail. Mise en ceuvre en parfaite coordination avec le lot GO.
Conforme a la norme européenne Acier galvanisé a chaud Sendzimir selon norme NF

Commande
Déverrouillage par commande & distance, a préciser avec la maitrise d’ouvrage via le systeme actuel permettant la
commande du portail depuis le PCI et la PEP.
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Portillon

Fourniture et mise en ceuvre d’un portillon simple vantail composé d'une ossature en acier galva et d’'un habillage en acier
galva a chaud recouvrant le cadre, intégré dans le portail. L’habillage de la porte et celui du portail devront étre identiques
et au méme nu.

Gonds renforcés, principe et nombre a définir avec la MOA et la MOE

Compris serrurerie. Pas de poignée a prévoir, le systeme a clé ouvre le pen.

Ouverture par clé, serrure 3 points

Largeur : 1m de passage minimum

Hauteur 2m20.

Finition
Pour le portail et le portillon : Finition thermolaquage aprés métallisation en sous couche.
Teinte Ral au choix de la maitrise d’ceuvre.

NB :

A charge du lot GO :
- Fondations du portail. Les besoins seront a fournir par le présent lot.

Localisation : Suivant documents graphiques

1.1.2 Serrurerie / organigramme

Fourniture et pose de cylindre pour le portillon sous organigramme a charge du présent lot.

La présente entreprise devra intégrer la clé du portillon sur I'organigramme existant, I'entreprise doit se rapprocher du
MOA pour connaitre le type de serrure a prendre en compte.

Fournir et poser les équipements nécessaires.

1.1.3 Motorisation du portail coulissant

Mécanisme par moteur électrique, compris guides, roulement et habillages, systémes de sécurité, cellule photoélectrique, lampe

clignotante

Utilisation intensive pour portail coulissants (Nbr cycles / 24 heures a définir)

Moteur installé et pré-cablé dans une colonne technique

Moteur 24 V jusque 1500 kg ou suivant poids vantail

Conforme a la norme européenne

Déverrouillage par commande a distance, a préciser avec la maitrise d’ouvrage via le systéeme actuel permettant la
commande du portail depuis le PCI et la PEP

Précéablage en usine pour une mise en service en moins de 2h par un électricien

Toutes les liaisons électriques sont encastrées dans les piliers et passent dans la longrine. Lors de panne de courant
ou autre, dans toutes les configurations de motorisation, aprés avoir coupé I'alimentation (contacteur a clé), le portail
devra fonctionner manuellement, avec une serrure hors organigramme.

Transmettre les besoins en fourreaux aux lots GO et VRD

Seront prévus les divers essais de fonctionnements et analyse de risques nécessaires

Localisation : Suivant documents graphiques

2 PRESTATIONS D’ELECTRICITE

2.1 Généralités

2.1.1 Opérations de coupures — maintien de Iactivité

L’intervention sur les différents TD ou TGBT existant sera planifiée en concertation avec la Maitrise d’Ouvrage et la Maitrise
d’'CEuvre afin de définir les modalités de coupure. Toute intervention au TGBT ou TD fera I'objet d’'une note méthodologique
soumise a approbation des MOA et MOE.

En aucun cas une intervention non planifiée ne sera acceptée. L'intervention sera soigneusement préparée en amont afin de la
limiter au minimum nécessaire dans le temps
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2.1.2 Maintenance des installations

Pour la maintenance et I'exploitation du site, une cohérence de matériel est demandée vis-a-vis des installations existantes en
privilégiant de I'appareillage de méme marque et gamme.

2.1.3 Origine de l'installation

L’alimentation sera reprise sur I'existant, depuis le tableau général ou les tableaux divisionnaires, jusqu’au regard extérieur mis en
ceuvre par le GO.

2.1.4 Réseaux de terre — liaison équipotentielles

L’entreprise devra déterminer et mettre en ceuvre les réseaux de terres et liaisons équipotentielles nécessaires dans le cadre de
ses travaux.

lls devront répondre aux conditions définies dans les textes concernant la protection des travailleurs et plus particulierement dans
le décret du 14 novembre 1988 et références aux précisions apportées par les normes.

La prise de terre sera réalisée par cuivre nu de 29mm?2 de section posée a fond de fouille.

Toutes les masses métalliques susceptibles d’étre soumises a des différences de potentielles seront raccordées a la prise de terre
par l'intermédiaire des liaisons équipotentielles.

Tous les chemins de cables comporteront un conducteur de mise & la terre en cuivre nu sur toute leur longueur. Ce conducteur
sera fixé a I'aide du chemin de cable par attaches cuivrées tous les 0.40 m environ.

2.2 Alimentation portail

2.2.1 Fourreaux et cablages

Les fourreaux entre le portail et la chambre de tirage en pied du batiment existant sont a la charge du lot Gros ceuvre. La chambre
de tirage en pied de batiment est également a la charge du lot GO. Le GO aura également a sa charge les fourreaux depuis
I'armoire électrique du portail, jusqu’aux différents organes a commander (cellule photoélectrique, lampe clignotante, etc.). Le
présent lot devra fournir au GO un plan précis de la localisation souhaitée pour ces fourreaux, ainsi que les diametres a prévoir.

Le présent lot aura a sa charge les cablages, depuis le portail jusqu’a la chambre de tirage, depuis I'armoire du portail jusqu’aux
différents organes a commander, ainsi que le raccordement depuis celle-ci jusqu’aux deux points de commande situés dans le PCI
et la PEP.

Le raccordement entre la chambre de tirage extérieure et 'intérieur du batiment sera réalisé
- Soir au moyen d’un regard réhaussé permettant un percement vers l'intérieur et un cheminement du cable sur la paroi
intérieure dans un local technique (local syndical a confirmer par la MOA) afin d’atteindre le plénum.
- Sait, si possible, au moyen d’'un fourreau existant entrant dans le batiment et permettant une connexion avec la PEP
(ce fourreau pourrait se situer au droit de I'armoire électrique localisée sur les plans existants a proximité du portail)
Le mode de raccordement (fourreau entre intérieur et extérieur + cheminement intérieur en plénum) sera a confirmer suivant visite
sur place, I'entreprise devra soumettre une proposition de mise en ceuvre a la MOE et la MOA pour validation.
Au niveau des passages a I'extérieur (sas véhicules / sas piéton), il devra étre prévu des goulottes afin de faire cheminer le cable
d’alimentation.

2.2.2 Alimentations

Il sera prévu par le présent lot I'alimentation électrique et les branchements de tous les récepteurs et points d’utilisation électrique
ainsi que le raccordement du portail.

Chaque point en attente est a alimenter par un cable de section appropriée a la puissance du matériel a alimenter. L’entreprise
devra les protections de ces alimentations en fonction des cablages réalisés.

Chaque appareil doit posséder son propre disjoncteur de protection. Ce disjoncteur est soit différentiel, soit repris derriere une
protection différentielle alimentant plusieurs départs de méme nature.

Il est prévu toutes les alimentations électriques nécessaires au bon fonctionnement des équipements mis en ceuvre dans le cadre
de la présente opération.

Nota : dans tous les cas, le céble aboutit soit sur une prise de courant, soit sur un coffret PAC, soit sur un coffret sectionneur ou
soit sur une boite encastrée ou apparente. En aucun cas, le cable n’est laissé lové sans protection.

L’origine des alimentations sera les tableaux divisionnaires ou le TGBT

Tous les organes d’asservissement comme les contacteurs, les circuits de commande etc. sont a la charge du présent lot.

Il sera prévu I'alimentation et le branchement du portail extérieur et du contréle d’acceés : puissance 1kVA ou plus suivant besoins,
implantation suivant plan.
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2.2.3 Contrdle d’accés (depuis l'intérieur de I’établissement)

L’ouverture du portail sera réalisée par commande a distance, actionnées par les agents du PCI et de la PEP (locaux situés a
l'intérieur de I'établissement), sur validation orale via les appareils mobiles de communication a distance propre a I'établissement
de la part des agents de sécurité postés a I'extérieur.

Il sera prévu la fourniture, la pose et le raccordement des postes de décondamnation d’ouverture, situés dans la PEP et le PCI.

Localisation : Suivant documents graphiques

3 AUTRES PRESTATIONS

3.1 Platrerie

L’entreprise aura a sa charge les éventuelles reprises de platrerie et de peinture inhérentes a la mise en ceuvre du raccordement
du portail aux points de commandes situées a lintérieur de I'établissement.
L’entreprise aura a sa charge la réalisation des gaines pour passage des fourreaux.

4 DOE

L’entreprise devra fournir son Dossier des Ouvrages Exécutés, dans le délai imparti par la MOE.

4.1 Contenu du DOE

Conformément au CCAG travaux, le DOE devra comporter :
- Les plans d'exécution conformes a la réalisation
- Les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre
- Les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments
d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements
- Les constats d'évacuation des déchets
- Les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
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