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0 GENERALITES

Le présent document a pour objet la description des travaux de gros ceuvre étendu a entreprendre dans le cadre du projet de
construction d’'un mur d’enceinte pour 'lEPM de Quiévrechain.

0.1 Présentation du Projet

0.1.1 Objet

Le projet consiste en la construction d’'un mur d’enceinte en béton afin de sécuriser I'Etablissement pénitentiaire pour mineurs de
Quiévrechain. Le mur d’enceinte devra étre conforme aux référentiels de sécurité de 'administration pénitentiaire en vigueur.

-Les travaux seront réalisés sur 9 mois en site occupé et comporteront 1 tranche ferme en 1 seule phase.
*2 mois de préparation

*6 mois phase travaux

*1 mois d’'OPR

Soit un total de 8 mois.

0.1.2 Adresse du chantier

EPM de Quiévrechain
Rue Aimé Césaire

59 920 QUIEVRECHAIN
Représentée par

0.1.3 Classement de I’établissement
L’opération n’est pas concernée par le classement ERP.

0.1.4 Listedes Lots

Lot 01 Gros ceuvre étendu
Lot 02 Serrurerie-Métallerie

0.2 Spécifications particuliéres au présent corps d’état

L’entreprise accepte sans réserve 'ensemble des conditions et indications définies au Cahier des Clauses Techniques Communes
a tous les lots.
Le présent document a pour but de définir tous les travaux nécessaires a la réalisation de I'opération.

Les matériaux indiqués dans le présent CCTP et les techniques de mises en ceuvre ne sont pas imposés. Toutefois et afin de
préserver une juste concurrence, les entrepreneurs devront répondre sur le projet de base (marques et types de matériaux).

lls pourront présenter sur feuillets annexes et clairement séparés tous types de variantes.
Le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre jugeront ces variantes.

Dimensions des ouvrages et mise en ceuvre

-Les dimensions indiquées sur les documents graphiques sont données a titre indicatif.

-L'entrepreneur du présent lot doit avant la mise en ceuvre des travaux, s'assurer que les plans d'exécutions des entreprises
ont bien regu l'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle.

Le choix des matériaux et matériels utilisés ainsi que leur mise en ceuvre ne sont définitifs qu’aprés accord du maitre d’ceuvre et du
bureau de contréle.

Réservations :
-L’entrepreneur devra prendre en compte I'ensemble des réservations et incorporations TCE, pour prise en compte dans
le cadre des EXE et de la mise en ceuvre du lot Gros-ceuvre avant démarrage des prestations d’infrastructures et superstructures.
Il devra s’assurer que ces réservations et autres sont respectées et réceptionner les supports contradictoirement avec les
entreprises concernées.

Réception des supports :

-L’entrepreneur devra impérativement procéder a une réception de ses supports sans réserves avant mise en ceuvre. I
devra informer la maitrise d'ceuvre et les entreprises des corps d’état concernés par d’éventuelles reprises ou malfagons avant son
intervention.
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Les études sont a la charge du présent lot, et doivent étre estimées avec la remise de prix du présent lot. Si nécessaire,
I'entrepreneur précisera les coordonnées du bureau d'étude qu'il aura choisi. Elles seront transmises au maitre d'ceuvre avant tout
démarrage des travaux.

Les études regrouperont I'ensemble des documents graphiques, PV, AT, Attestations, documentations, notes de calculs, et fiches
techniques nécessaires ou jugés nécessaire par le maitre d'ceuvre a l'exécution des ouvrages prévus au présent lot.

Documents de références :
-Ensemble des DTU concernés par les travaux du présent lot,
-Ensemble des avis techniques concernés par les travaux du présent lot,
-Normes NF: Ensemble des normes NF concernées par les travaux du présent lot,
-Ensemble des prescriptions (fabricants, fournisseurs...) concernées par les travaux du présent lot,

Protection des ouvrages :

Etat du terrain

L'entrepreneur devra prendre possession du terrain dans d'état ou il se trouve, étant entendu qu'il I'a examiné avant de remettre
son offre et aura fait, le cas échéant, toutes les réserves qu'il aura jugées utiles. Il ne pourra se prévaloir ultérieurement d’'une
méconnaissance du site et des conditions d’accés.

Il restituera les lieux dans un état comparable en fin de chantier. Les routes et accés au chantier seront entretenus pendant la
durée des travaux de tous les lots par I'entreprise. A partir de ce moment, les travaux nécessaires a I'’évacuation provisoire des
eaux pluviales seront a la charge du présent lot, a l'intérieur et a I'extérieur du site. Les travaux d’installation et repliement du
chantier (cantonnement, eau, électricité, téléphone) ainsi que leurs entretiens, sont a la charge de I'entreprise. Il en est de méme
pour les travaux nécessaires a la sécurité et la préservation de la santé du personnel.

Avant tout démarrage des travaux, I'entreprise fournira au Maitre d'ceuvre les adaptations qu’il compte apporter aux plans fournis
en fonction de la méthode de travail qu’il adoptera lors de I'exécution.

Remise en état des lieux

L'entreprise est tenue pour responsable de ses ouvrages et en doit la protection jusqu'a leur réception. Tous les ouvrages du
présent lot devront étre protégés jusqu’a la réception par des dispositifs adaptés aux risques de dégradation.

Tous les angles vifs et arrétes des ouvrages devront étre protégés pendant la durée du chantier par des baguettes et/ou tout
autres procédés efficaces.

Pour la réception, ces protections devront étre complétement et soigneusement enlevées par le présent lot.

Aucun désordre ou dégradation ne saurait étre toléré, ouvrages ou réseaux voisins, enterrés ou non. L'entreprise mettra en
ceuvre tous les moyens de protection et elle devra réparer a ses frais, immédiatement et sans délai, toutes dégradations
éventuelles. A cet effet, il sera envisagé, au préalable, les mesures nécessaires visant a prévenir de tels désordres :
affaiblissements, fissurations, etc. L'entrepreneur est réputé connaitre parfaitement les lieux et avoir pris I'exacte mesure de toutes
les contraintes relatives au site et a I'environnement. Il est rappelé que, préalablement au début des travaux et si nécessaire
pendant les travaux, puis en fin de travaux, I'entreprise devra faire établir tous les constats des lieux afin d'étre en mesure de
prouver qu'elle n'a pas détérioré les installations existantes et batiments voisins conservés.

Contrainte site occupé et sécuriseé :

Les travaux se dérouleront en site occupé, sur le terrain de ’EPM, et une partie des travaux se feront dans I’enceinte de
I’établissement. S’agissant d’un établissement sécurisé, I’entreprise devra convenir avec la maitrise d’ouvrage d’un mode
d’intervention permettant de maintenir la sécurité de I'établissement, et ce pour chacune de ses interventions. De la
méme manieére, les accés au chantier seront limités, et le contréle d’accés sera également a définir avec la MOA.

Il sera nécessaire de veiller a la bonne tenue des aires de travail pour ne pas perturber le fonctionnement de
I’établissement et I'aspect sécuritaire. Les déchets devront étre évacués au fur et a mesure, l'aire de stockage des
matériaux devra étre close et entretenue.

Les entreprises prendront toutes les précautions nécessaires afin de réduire au minimum les nuisances dues au chantier,
avec un soin particulier apporté aux bruits, accés livraison, poussiéres...

Les accés aux zones en travaux devront étre clairement distinctes des zones occupées, aucun ouvrier ne devra pénétrer
dans les parties réputées en activité pendant la durée du chantier sans en avoir regu I'autorisation préalable de la maitrise
d’ouvrage, du maitre d’ceuvre et du CSPS.

Acces et circulation :

Les acces, la circulation des piétons et des véhicules devront rester normalement libre et praticable. Toutes précautions seront
prises pour assurer la sécurité des personnes. Les entreprises feront leur affaire de toute injonction éventuelle émanant des
pouvoirs publics.

0.3 Compris aux travaux du présent chapitre :

-Les travaux préliminaires de chantier : Toutes les études et préparations préalables au commencement des travaux et mise en
place de toutes les installations de chantier relatives a la consistance des travaux a réaliser et liées au site et a ses conditions
d’acces.

-Les études, plans d'exécution et de détails des ouvrages

-La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux décrits dans le présent CCTP,

-L’ensemble des travaux de déconstruction : I'offre forfaitaire de I'entreprise intégre tous les travaux nécessaires pour désamianter,
déconstruire et évacuer les gravats, déchets et encombrants de toutes natures dans les centres agrées.
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-Dépose des réseaux (eau, gaz, électricité, téléphone, réseaux d’assainissement et d’eaux pluviales, éclairage public)

- L’état des lieux avant travaux : le constat d’huissier (pour 'ensemble du site, abords et état des batiments existants) établi de
facon contradictoire en présence du maitre d’ceuvre et du maitre d'ouvrage et des riverains pour les parties les concernant
respectivement.

-la protection des voieries ;

-la purge des fondations ;

-la déconstruction mécanique compléte des infrastructures et fondations des batiments a -1,50m de profondeur; ainsi que des
petits ouvrages tels que murets, bordures, dallages, etc. lls seront démolis et les gravois seront évacués en décharges au fur et a
mesure.

-la remise en état du site aprés déconstruction et la fourniture du dossier des ouvrages exécutés.

-une note méthodologique détaillée (méthodologie, phasage, matériels utilisés pour la déconstruction, fili€res d’élimination des
déchets...) sera remise a I'appui de I'offre et sera soumise a validation du Maitre d’ouvrage apres mise au point du marché.

-Les installations de chantier,

-I'implantation in situ de I'ensemble des ouvrages,

-les terrassements nécessaires sur 'emprise du batiment, compris surlargeurs nécessaires,

-les ouvrages provisoires nécessaires a la construction et aux travaux,

-les ouvrages provisoires nécessaires au phasage, a l'isolement par rapport aux zones en activité ainsi que les ouvrages de mise
en sécurité.

-les travaux de fondations,

-les travaux de gros ceuvre,

-L’ensemble des coffrages nécessités par la construction.

-Tous les taquets, supports et autres moyens nécessaires a la bonne tenue des ouvrages du présent lot.

-L’incorporation d’accessoires divers fournis par les autres lots

-Les matériaux de désolidarisations des éléments jumelés sur le joint de dilatation (poteaux et voiles...) et contre I'existant.
-Traitement de tous les joints et raccords pour répondre a la destination des ouvrages et pour assurer leur finition parfaite.

-Joints de dilatation de 4 cm de largeur, sauf indication différente donnée par le bureau de contr6le, y compris purge et couvre joint.
-L’ensemble des couvre joints sont a prévoir et a faire approuver par le maitre d’ceuvre et le bureau de contrdle.

-Les repiquages, les rebouchages, calfeutrements et raccords de parfaite finition.

-Toutes les fagons accessoires ainsi que les préparations nécessaires aux mises en ceuvre,

-Le nettoyage des lieux, ainsi que dans I'enlévement de tout déchet et gravois résultant des travaux de ce corps d’état.

-Les frais d'installation, de démontage, de double transport et de location de(s) grue(s) et échafaudages.

-Les chutes et les déchets d’emploi,

-La reprise en cloisons, en murs, en plafond, aux zones de confinement (limite entre zone en travaux et zone sans travaux selon
phasage)

-Les travaux de démolitions et gros-ceuvre sont a prévoir pour lI'ensemble du projet suivant les documents graphiques du PRO et
des descriptifs dans leur intégralité pour une parfaite coordination de tous les corps d'état.

-L’entrepreneur tiendra compte dans son offre des incidences induites par le rapport du bureau du contrdle et de celui du CSPS.
-L'entrepreneur devra tous les travaux nécessaires a un complet achévement de ses ouvrages et prestations selon les regles de
l'art.

-Le trait de niveau a : + 1.00 m / sol fini intérieur, sera tracé et entretenu par I'entrepreneur du lot Gros ceuvre. Il sera reporté ou
tracé, sur ses ouvrages, autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier.

-L’ensemble des canalisations, regards, tranchées, etc. nécessaire a I'exécution des travaux dus au présent lot.

-L’ensemble des mouvements de terres, plantations, pour la réalisation des espaces verts.

-Les fagons des encaissements,

-Terres végétales fournies par I'entreprise, fourniture, transport, manutention, mise en place, compactage.

-Terres végétales stockées sur le terrain : reprise, manutention, mise en place, compactage et évacuation si nécessaire.

-Terres a évacuer : manutention, transport, évacuation, frais de décharge ........

-Tous les ouvrages accessoires nécessaires au maintien et & une bonne reprise des végétaux (tuteurage ou haubanage, habillage,
etc.)

-La fourniture et la pose des aménagements.

-les accessoires, protections, etc.

Ne sont pas prévus au présent lot :

-La neutralisation de I'ensemble des réseaux (eau, gaz, électricité, téléphone) sera réalisée préalablement a la dépose par les lots
techniques. L’entreprise du présent lot devra toutefois et avant toute démolition, s’assurer que les réseaux électricité, eau, gaz et
téléphone ne sont plus alimentés sur la zone concernée.

0.4 Spécifications particuliéres VRD

0.4.1 Conditions d'exécution des enrobés

La tolérance admissible pour la teneur en liant est fixée a plus ou moins 0,3 % du dosage théorique.

Les températures minimales des enrobés lors de la mise en ceuvre seront en saison normale 130°C et en arriére-saison 140°C

La mise en ceuvre sera suspendue lorsque la température atmosphérique descendra au-dessous de + 2°C.

Le cylindrage sera effectué avec un rouleau a pneus.

Le cylindrage des enrobés mis en ceuvre manuellement devra pouvoir étre fait, le cas échéant, a I'aide d'un rouleau vibrant ou
d'une dame vibrante.
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Les pentes seront au minimum de 1.5 %.

La partie supérieure du tapis ainsi terminée devra correspondre aux c6tes du projet. On ne devra constater aucune flache ni
aucune bosse de plus de 5 mm

Les écarts plus importants devront étre corrigés par enlévement ou apport de matériaux.

0.4.2 Provenance et qualité des matériaux

Les matériaux destinés a la construction des ouvrages devront satisfaire, en plus des prescriptions du présent Cahier, aux normes
en vigueur et aux normes et réglements en vigueur établis par les Services Concédés qui auront a prendre en charge I'exploitation.
lls proviendront de carriéres ou usines agréées par le Maitre d'CEuvre.

Dans les huit jours qui suivront I'approbation du marché, I'Entrepreneur soumettra a l'agrément du Maitre d'CEuvre la liste des
matériaux qu'il se propose de mettre en ceuvre. Cette liste précisera I'origine, la nature et la qualité de chacun de ces matériaux.

En méme temps, il fournira les caractéristiques (physiques, chimiques, mécaniques, granulométriques...) de ces matériaux, aprés
essais faits par un laboratoire agréé avec dépdt d'échantillons de chacun des matériaux proposés.

Le Maitre d'CEuvre étudiera les propositions de I'Entreprise que si celles-ci sont complétement renseignées (P.A.Q fournisseurs
obligatoires).

Avant utilisation, tous les matériaux devront étre soumis aux différents essais définis ci-dessous. Les proces-verbaux devront étre
remis au Directeur de Travaux dans un délai minimum, compatible avec la nature des essais. Ces essais seront exécutés par un
laboratoire proposé par I'Entrepreneur et agréé par le Maitre d'CEuvre. lls sont a la charge de I'Entrepreneur.

Essais d'agrément :

Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé a des essais d'agrément ayant pour but de permettre de s'assurer que les
matériaux dont l'utilisation est envisagée par I'Entrepreneur satisfont bien aux conditions du marché.

Toutefois, pour certains matériaux (acier, tuyaux...), un certificat de I'usine de fabrication pourra suffire comme essai d'agrément.

Essais de contrdle :

Ces essais auront lieu en cours d'exécution des travaux et auront pour objet de vérifier que les matériaux approvisionnés
manifestent bien des qualités constantes et conformes a celles des essais d'agrément.

Sous réserve des compléments ou tolérances indiquées aux articles correspondants, les modalités des centrales et essais de
vérification sont ceux du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux.

Géotextile

Les caractéristiqgues et les conditions d'emploi seront conformes aux recommandations établies par le Comité Francais des
Géosynthétiques.

Le géotextile anticontaminant non tissé aiguilleté devra disposer d'un certificat de qualification ASQUAL.

Le devis répondra aux performances suivantes:

Caractéristiques mécaniques > ou = classe 4 Caractéristiques hydrauliques > ou =classe 7

Géomembrane pour cloisonnement étanche

Film polyane 1 mm d'épaisseur, résistant au poingconnement et au déchirement.

Grave non traitée pour couche de forme

Les matériaux, insensibles a I'eau, sont conformes a la norme NFP 11.300 et répondront aux spécifications suivantes:
Classe D avec tamisat a 80 microns < 5%

D max <ou =100 mm

LA <ou=45et MDE <ou =45

Grave traitée aux liants hydrauligues pour couches de fondation et de base

Composition du mélange et formulation (NF P 98.115)
La composition du mélange sera déterminée selon la méthodologie indiquée dans la norme NF P 98.114.
La composition de la grave mixte, donnée a titre indicatif, est la suivante :

-matériau calcaire 0/20 (catégorie D) 84,0 %
-laitier 7,5 %

-cendres volantes 7,5 %

-chaux 1,0 %.

La teneur en eau du mélange est égale a la teneur en eau optimale définie par I'essai Proctor modifié. Cette formulation sera
adaptée en fonction des derniéres caractéristiques mécaniques obtenues a 90 jours et a 180 jours.

Les performances mécaniques prises en compte pour les graves laitiers cendres sont la résistance en traction directe Rt et le
module E mesurés a 360 jours.

La grave laitier cendres proposée par I'entrepreneur doit étre au minimum de la classe G3 telles que définie dans la norme NF P
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98.118 avec Rt 360 > ou = 1,57 MPa et E 360 < 40.000 MPa.
Grave non traitée pour fondation et mise a niveau des fonds de forme des voiries filtrantes

Grave non traitée pour fondation filtrante sera constituée de matériaux concassés dont:
- d > 20 mm (dimension minimale des granulats)
- D < 60 mm (dimension maximale des granulats)
- D/d>a 3.
- L'indice de concassage Ic > 60 %
- Sable passanta2 mm <3 %
- Indice de propreté <2 %
- Les matériaux devront étre durs pour éviter l'attribution et la fragmentation dans le temps.
- Résistance mécanique : L.A. < 35
MDE < 30

- Laporosité utile devra étre comprise entre 35 et 45 %
Ces matériaux proviendront de la région de Gaurain

Enduit de protection
Pour stabiliser la fondation filtrante en surface, une couche de fermeture sera réalisée en surface en gravillons calcaires 6/14.

Enduit de protection
(Norme NF P 98.115) sur grave mixte

-en couche de base : par 1/2 journée ou en fin de journée suivant :

Les conditions atmosphériques, la couche sera revétue d'un enduit de cure comprenant :

-la pulvérisation d'une émulsion de bitume cationique a raison de 500 g/m2

-un gravillonnage a raison de 4 I/m2 de gravillons 4/6.

-en couche de fondation : I'une des deux dispositions suivantes est adoptée :

-la couche de base est réalisée immédiatement apres la couche de fondation, dans ce cas la couche de fondation ne
recoit pas d'enduit de cure.

-si la solution précédente ne peut étre adoptée, I'enduit préconisé sur la couche de base est réalisé.

Béton Bitumineux semi-grenu 0/10 pour couche de roulement NF P 98.150

-Les granulats seront conformes aux spécifications de la norme NF P 18.101; c'esta dire Blll a

-Le bitume sera de classe 50/70

-Composition et caractéristiques du B.B.S.G.

La formulation, a la charge de I'entreprise sera proposée a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Les résultats de I'étude seront présentés sous forme de fiche technique dans le P.A.Q. (Plan d'Assurance Qualité).

Couture
-Emulsion de bitume a 65 %
-Sable de porphyre 0/4

Bordures et caniveaux

Du type préfabriqué en béton répondant aux spécifications du fascicule 31 du C.C.T.G. Longueur des éléments : 100 cm pour les
alignements droits, 33 cm pour les courbes.

Classe A de résistance 100 bars pour T1, T2, CS1, CS2, CC1 Classe B de résistance 70 bars pour P1, P3

Les bordures et caniveaux seront posés sur un lit de béton maigre de 10 cm d'épaisseur et dépassant de 10 cm de part et d'autre.
Les bordures seront butées a I'arriere par un solin en béton maigre en forme de triangle rectangle de 10 cm de large et 15 cm de
hauteur minimum.

Les joints de pose d'une épaisseur de 1 cm seront entierement remplis de mortier de ciment au sable fin dosé a 450 Kg/m3.

Les éléments présenteront des surfaces vues trés lisses, aucun ragréage n'étant admis. Les tolérances admises pour les cotes et
alignements sont de 2 mm

Fourreaux

Tous aiguillés

Gaine PVC lisse TP Diametre 42/45, 60, 80 pour les réseaux téléphoniques et numériques Janoléne rouge TPC diamétre 63, 90,
110, 125, 160, 200 pour les réseaux électriques

Dispositifs avertisseurs

lls seront constitués par un grillage en polyéthyléne, renforcé par deux feuillards longitudinaux en polypropyléne. Largeur 40 cm.
Mailles 40 x 40. Fil longitudinal en acier inox permettant le repérage magnétique.

Ces grillages seront de couleur appropriée selon la nature des réseaux.

Tous ces grillages seront situés 30 cm au-dessus de la canalisation ou du fourreau le plus haut.
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1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

Les installations de chantier devront étre réalisées conformément aux directives du PGC, des piéces communes a I'ensemble des
lots (CCTC) ainsi qu’aux dispositions du code du travail (livre Il titre IT : Hygiéne et sécurité des travailleurs) décrets, arrétés,
circulaires ministérielles en vigueur et aux demandes formulées au cours des inspections du coordonnateur SPS, de l'inspection du
travail, de 'TOPPBTP, de la CRAM sans aucun supplément de prix.

L’entrepreneur soumettra a I'approbation du Maitre d’oeuvre le plan d’installation du chantier sur lequel doit figurer 'emplacement
des engins de levage, centrale a béton éventuelle, zone de lavage camion et engins, parc de stockage des matériaux, magasins,
locaux sanitaires, etc. dans les limites définies sur le plan masse, et ceci pour chaque phase de 'opération.

L’Entrepreneur fournira I'ensemble des installations de chantier, pour la totalité des effectifs de 'ensemble des lots et ce dés le
démarrage et pendant toute la durée des travaux.

Les frais d'installation, de location et de repli matériel / remise en état sont a la charge du présent corps d'état. Les frais de
fonctionnement sont a la charge du présent lot. Seul les frais de consommations concessionnaires sont dus au titre du compte-
prorata, ainsi que les locations de la base commune au-dela du délai global initial 8 compter de I'OS n°1 GO.

1.1 Acceés /plateforme

Seront dus la création et I'entretien des accés permettant I'approvisionnement du chantier et I'évacuation des gravois, compris
toutes sujétions de signalisation routiere.

L’entrepreneur devra la mise en place d'une plateforme de travail plane et continue constituée d’'un matériau d’apport sain et
insensible aux intempéries sur 30 a 40cm servant de matelas de travail, accessible et circulable aux engins (machines a pieux ou
fondations spéciales, engins de levage, camions toupies...). Cette plateforme doit se faire sur I'emprise intérieure de la parcelle
(afin d’éviter les dégradations en dehors de I'enceinte),

Celle-ci devra étre évacuées avant remise en état du terrain et des espaces verts, a charge du présent lot.

Seront dus la création et I'entretien des plates formes périphériques du mur permettant I'intervention de toutes les entreprises du
chantier.

Le titulaire du présent corps d’état intégrera dans son offre le nettoyage des routes et voiries empruntées par les engins de
chantier, le nettoyage des abords du chantier aprés achévement des travaux.

1.2 Evacuations en décharge.

L’entrepreneur évacuera en décharge appropriée, 'ensemble des terres et matériaux qui ne pourraient étre réutilisés dans le cadre
des travaux.

1.3 Branchements de chantier

L’entrepreneur du présent corps d’état aura a sa charge les branchements provisoires, demandes de branchements, demande
d’autorisations et tous travaux et aménagements nécessaires au respect des différentes regles de sécurité. Il aura également a sa
charge I'assainissement EP-EU du chantier, avec micro-stations EU incorporées aux cantonnements si nécessaire.

Le présent corps d’état a a sa charge la demande d’abonnement de chantier ainsi que les branchements et l'installation provisoire

de chantier des installations électriques, alimentation en eau, évacuations et tous fluides nécessaires pendant toute la durée du
chantier. Il prévoira également l'installation d’'une armoire électrique.

1.4 Base devie chantier

La base de vie chantier comprendra les installations communes d’hygiéne, les installations de vie collective (vestiaires, sanitaires,
réfectoires, etc...) ainsi que I'installation d’'un bureau de chantier.

L’entrepreneur devra également et en sus, linstallation d’'une salle de réunion de grande dimension, abondamment éclairée
naturellement et artificiellement, chauffée, équipée d’'un téléphone en état de fonctionnement. L'emplacement de cette salle
évoluera en fonction du phasage et des plans d'installations correspondants.

Cette salle sera équipée du Wifi, et aura des caractéristiques dimensionnelles suffisantes pour assurer aisément :
-l'installation de 20 places assises autour d’'une seule table de travail.

- une table de consultation de documents

-I'affichage permanent des plans architectes (dernier indice) ainsi que les détails

-le stockage et la présentation des matériaux

-échantillons et matériels divers

-tableau d’affichage du planning

-un casier pour le courrier comportant une trentaine de cases
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-une armoire fermée contenant en permanence le DCE et les plans d’exécution de chaque lot.
La salle sera toujours en parfait état de propreté. L'intérieur sera blanc.

La prescription ci-dessus correspond a une prestation minimale et ne vient en aucun cas contredire les demandes du PGC.
La répartition des dépenses d’installation, d’entretien et de replis liées au chantier est définie dans le CCTC.

1.5 Panneau de chantier

L’entrepreneur devra la fourniture et pose d’'un panneau d’affichage en conformité avec les réglements en vigueur de dimensions
minimales 3mx2m, dont le modéle sera fourni par le Maitre d’ceuvre. Il portera les indications suivantes (nom, coordonnées, logos):
-de l'opération et ses objectifs
-du Matitre de I'ouvrage
-du Maitre d’ceuvre
-des entreprises participant a I'opération
-des B.E.T., Bureau de contrdle, CSPS, OPC, AMO et financeurs
-des informations concernant la déclaration préalable ou le permis de construire
Le panneau sera conforme a la charte du Maitre d'ouvrage.

1.6 Clbtures provisoires

L’entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre d'une cléture pleine de chantier, hauteur 2m. La mise en place d’un portail
provisoire hauteur 2m est a la charge du présent lot. Ces cldtures seront disposées et déplacées suivant le mode opératoire de
I'entreprise et le phasage de l'opération. Le chantier sera isolé du public, y compris en phase de déconstruction (tiers extérieurs)
par une cléture métalliqgue en téle galvanisée type bardage. Les supports seront des profilés métalliques galvanisés a sceller dans
le sol. La cléture sera a soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre. Les clétures de chantier devront permettre d’éviter toute co-
activité entre le chantier et ses abords extérieurs. Prévoir la fourniture et pose des panneaux interdisant I'accés au chantier, le
stationnement dans sa proximité et la signalisation lumineuse si nécessaire.

L’entreprise devra prendre les dispositions nécessaires pour I'implantation des clétures en dehors de I'emprise du terrain de I'EPM.
La prescription décrite ci-dessus correspond a une prestation minimale et ne vient en aucun cas contredire les demandes du PGC.

1.7 Constats

L’entreprise de GO réalisera un constat d’huissier établi de facon contradictoire avec les partis concernés, comprenant un rapport
complet de I'état des lieux et photos des avoisinants (pour 'ensemble du site, abords et état des batiments existants) en présence
du maitre d’ceuvre, du maitre d’ouvrage, du lot VRD, des riverains et des représentants de la commune et des services concernés.
Toutes dégradations a I'issue ou pendant les travaux feront I'objet de réparations a la charge de 'entreprise défaillante.

1.8 Matériel de chantier

Concernant les installations spécifiques de I'entreprise (cf liste ci-dessous), I'entrepreneur réalisera pour son propre compte les
installations qui lui sont nécessaires, et prendra toutes dispositions afin que les consommations en eau et électricité ne soient pas
imputées aux autres lots :

-grues

-centrale & béton et a mortier

-magasin et atelier

-liste non limitative et fonction des procédés et modes opératoires de I'entreprise
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2 DEMOLITIONS et DEPOSE

Il sera procédé a la déconstruction des ouvrages annexes, avant démarrage des travaux de construction.

Spécifications particuliéeres :

L’entrepreneur devra respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables en matieére de démolition. I
sera formellement interdit de faire briler sur place des bois ou autres matériaux combustibles en provenance des démolitions ou
déposes.

Les travaux de démolitions ou de déposes décrits dans le présent document sont donnés a titre indicatifs et ne sont pas
limitatifs, le titulaire du présent lot doit I’ensemble des travaux de démolitions ou déposes nécessaires a la réalisation du
projet.

L’entreprise doit établir un prix global et forfaitaire, et en aucun cas elle n’aura la possibilité de réclamer des surcolts pour travaux
de démolitions supplémentaires.

Sauvegarde et précautions vis-a-vis des constructions existantes conservées.

Certains travaux sont a réaliser a proximité de constructions existantes occupées par le MOA ou des tiers. En conséquence,
I'entrepreneur devra prévoir et réaliser ses travaux en prenant toutes les dispositions et toutes précautions pour garantir et
sauvegarder dans leur état actuel ces constructions existantes et éviter directement ou indirectement tous dommages ou
désordres. L’entreprise prendra ainsi toutes les précautions nécessaires par rapport aux batiments conservés aux abords.
L’entreprise prendra toutes les précautions pour prévenir ou éventuellement réparer les dégats causés par son entreprise et ce
jusqu'a la réception. L'ensemble des travaux provisoires, notamment d’étaiement des constructions voisines et existants
conservés, si nécessaire, sont a charge du présent lot.

Coupures de branchements et dévoiements de réseaux.

Il appartiendra a I'entrepreneur de prendre contact en temps voulu avec les lots techniques et les concessionnaires afin de
coordonner les prestations et de s’assurer que toutes les dispositions ont été prises concernant les déposes, coupures et
dévoiements des réseaux concessionnaires (GRDF, ERDF, éclairage public, France télécom ou Orange, Société des eaux,
Service d’assainissement,)

Moyens et matériels

Les méthodes et moyens de démolition et dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur, qui devra les définir en fonction de la
nature de I'ouvrage a démolir, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particuliéres rencontrées.
Les prix de déposes et démolitions comprendront implicitement tous échafaudages et autres agres nécessaires, ainsi que
I'utilisation de tous matériels.

Divers
Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose, tels que
descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupements, hachements, etc.

Nota :
La dépose de clétures / équipements que souhaite récupérer le Maitre d’Ouvrage sera réalisée par I'entreprise, et stockée avec
soin sur site en lieu et place défini par le Maitre d’ouvrage.

2.1 Dépose/démolition totale des clétures conservés/non conserveés et autres

Le terrain sera au préalable débarrassé de tous détritus, gravas, et équipements divers.

Il sera procédé a la déconstruction compléte des clétures a déposées (attention a laisser celles qui doivent restées en place),
suivant repérage sur plans, comprenant 'ensemble des ouvrages en infrastructure et superstructure des clétures afin de laisser un
terrain vierge, compris tous travaux de purges avant démarrage des travaux de construction.

Les travaux a la charge du présent lot comprennent :

-la dépose des clotlires a 'emplacement du mur d’enceinte a réaliser.

-La dépose des infrastructures et superstructures de ces clétures,

-La dépose de I'ensemble des éléments qui ne permettent pas la réalisation du mur

-Il sera prévu la sauvegarde des cables et canalisations éventuellement rencontrés et destinés a étre conserveés;

-Toutes purges des fondations, des ouvrages enterrés dans leur totalité, des réseaux non conservés, et la remise en état
du terrain.

-Le tri et I'évacuation des gravats au fur et & mesure, toutes manutentions pour sortie, les bennes, I'enlévement en
décharges adaptées a toute distance et par tous moyens. Lieu de dépdt au choix de I'entrepreneur, a toute distance, tous droits de
décharge ou autres étant a la charge de I'entrepreneur.

-En cas de présence de citerne et caves (eau), s'assurer qu’elles ne sont plus en fonction, si tel est le cas, les remplir de
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matériaux neutres et incompressibles de type sable.

-le comblement de puits ou puisards éventuellement rencontrés.

-Compris le cas échéant: la reprise provisoire des évacuations EP-EU-EV et les alimentations jusqu’aux réseaux
existants (si nécessaire).

3 GROS-CEUVRE

3.1 Terrassements

3.1.1 Principe général

A charge du présent lot, le décapage des terres végétales sur 'emprise des ouvrages a réaliser ainsi que les terrassements en
pleine masse nécessaires a I'exécution de la plateforme nécessaire au projet et aux zones de stockages et de base vie.

A charge du présent lot, la réalisation des terrassements pour exécution des ouvrages de fondations et autres ouvrages
d’infrastructure enterrés. L’entreprise titulaire des travaux du présent lot devra la démolition de tous les ouvrages rencontrés a
I'ouverture des fouilles. Ainsi, si I'entreprise ne remet pas dans son offre les prix unitaires de plus-values de démolition, en cas de
rencontre de magonnerie ou d’ouvrages préexistants, aucun travail supplémentaire ne sera accepté par la Maitrise d’ouvrage.

Par ailleurs, en cas d’affaissement minier, les prescriptions émises par la D.R.I.R.E. devront étre respectées. L’entreprise titulaire
des travaux du présent lot devra faire approuver ses plans d’exécution par le Maitre d’ceuvre, le Bureau de Contrble mais
également par la D.R.I.R.E. et les Charbonnages de France, qui pourront également effectuer une vérification sur site, apres
demande indispensable de I'entreprise.

NOTA : L’entreprise répondra suivant les conclusions et contraintes données dans le rapport de faisabilité géotechnique.

Dans le cadre des opérations de remblaiements, les remblaiements situés a la périphérie extérieure des fondations sont a la
charge du présent lot. Les remblais d'infrastructure devront étre réalisés par couches successives, de matériaux adaptés,
compactées tous les 30cms d’épaisseur afin de garantir la portance du sol nécessaire aux prestations de finitions.

Les terrassements du présent lot se limitent aux travaux liés :
-Au Mur a réaliser et ses fondations.
-Aux réseaux enterrés le cas échéant.
-Aux acces de chantier, aire de la base de vie, etc.
Les terrassements et prestations du VRD sont totalement incluent au présent lot et font parties des prestations du lot Gros-ceuvre.

3.1.2 Implantation, alignements, niveaux
L'entrepreneur est tenu de :

- Faire établir, a ses frais, I'implantation de ses ouvrages par le géometre auteur du plan topographique.

- Faire vérifier, par les Services Publics compétents, que I'implantation tient bien compte des servitudes d'alignement.

- Prendre toutes mesures utiles pour conserver cet alignement jusqu'a I'exécution compléte, conservant la responsabilité
des erreurs susceptibles d'étre commises et leurs conséquences.

- Etablir et maintenir pendant toute la durée des travaux, le point de niveau de référence.

- Ce Niveau sera établi en un point visible du terrain sur un support fixe et stable.

- L'entrepreneur devra prévoir tout dispositif de repérage et protection des canalisations diverses qui traverseront le
chantier. En cas de détérioration, il en devra la réparation.

- L’exécution des terrassements ne sera commenceée qu'aprés acceptation des cotes d'implantation par le Maitre d'CEuvre.

Pour la voirie d'accés depuis la rue les niveaux seront calculés par l'entreprise et soumis au maitre d'ceuvre. Ce nivellement
prendra en compte le niveau a I'entrée depuis le domaine public.

3.1.3 Décapage des terres végétales

Le décapage des terres végétales sur I'emprise des prestations a réaliser est a la charge du présent lot et concerne :

-L’emprise des prestations concernées,

-La cour de stockage

-L’emprise de vie collective,

-Les accés nécessaires au chantier.

Ce décapage sera réalisé sur une profondeur de 20 cms environ.

- les déblais pourront étre réutilisés en remblais sur le site pour remise en état du terrain, ou évacuer en décharge suivant remise
en état identique a l'origine.
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3.1.4 Terrassements généraux

A charge du présent lot, les terrassements en pleine masse pour réalisation des plateformes apres le décapage des terres
végétales pour :

-L’emprise des prestations concernées,

-La cour de stockage

-L’emprise de vie collective,

-Les accés nécessaires au chantier.

- les déblais pourront étre réutilisés en remblais sur le site pour remise en état du terrain (priorité aux terres de décapage), ou
évacuer en décharge suivant remise en état identique a l'origine.

3.1.5 Plateforme

A la charge du présent lot, il est prévu :

Travaux de terrassements complémentaires pour mise a niveau plateforme, en plus du terrassement général sur une hauteur a
définir en fonction des besoins.

Cette prestation sera réalisée sur emprise de la zone travaux pour la réalisation des travaux d’'une part (évolution de la machine a
Pieux ou micropieux), et besoins du chantier pour le stockage et la base vie du chantier d’autre part.

La portance est a déterminée en fonction des besoins et du matériel utilisé.

Compris purges des zones en terres végeétales,

Compris toutes sujétions pour traitement des sols en place (pour réutilisation sur le site en remblais apres évacuation des apports
de matériaux compactables.

Compris toutes sujétions de compactage,

Compris sujétions pour intervention suivant phasage.

A la fin des travaux, remise en état du terrain suivant état initial, compris évacuations des apports de matériaux compactables,
remblais, évacuations ou apports de terres végétales.

3.1.6 Terrassements en rigoles, tranchées ou trous réalisés a I’engin mécanique

L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation des terrassements en tranchées et en trous pour exécution des ouvrages de
fondations, suivant les conclusions et contraintes données dans le rapport de faisabilité géotechnique.
La prestation comprendra :

- La démolition préalable des ouvrages enterrés situés dans le volume des terrassements a réaliser, et ceci durant
I'exécution des terrassements, a mesure que ceux-ci interférent avec les ouvrages de fondations ou ouvrage en sous ceuvre a
réaliser,

- les reprises éventuelles,

- le stockage des déblais (pour remblaiement au droit des fondations), issus des travaux de terrassements et I'enlévement
des déblais non réutilisables en décharge publique,

- les terrassements en fouilles et en trous comprenant : fouilles, aménagement des fonds de fouille et remblaiements,
entretien des fonds de fouille et les protections contre les venues d’eau éventuelles.

- Le chargement en bennes, le transport et évacuation de toutes les terres et matériaux excédentaires

- Les frais et droits de décharges éventuels.

- Les fonds de fouilles devront étre respectés avec une tolérance de plus ou moins 5 cm.

A noter que, lors des opérations de terrassements, les matériaux douteux qui seraient découverts seront purgés et substitués
préalablement a toute construction, suivant les recommandations de I'étude faisabilité géotechnique.

Préalablement a I'exécution des terrassements, de quelque nature qu’ils soient, le présent lot devra fournir au Maitre d’ceuvre et au
Bureau de Controle toutes les méthodologies et les fiches des matériels qu’il compte utiliser pour réaliser ses travaux de
terrassements. Y compris toutes sujétions.

*Localisation : Fouilles en rigoles et en trous pour exécution des ouvrages de fondations décrits ci-apres.

3.1.7 Remblais

Aprés réalisation des ouvrages de fondations, exécution des remblais situés dans I'emprise du batiment, de part et d’autre des
fondations et des longrines, par matériaux issus des terrassements (suivant leur nature et leur qualité) et en matériaux d’apport
soigneusement sélectionnés, pour le complément et suivant nécessité pour le respect des préconisations du rapport de faisabilité
géotechnique.

Ces remblais seront compactés par couches successives de 20 cm jusqu'au niveau de terrain naturel aprés nettoyage soigné et
enléevement des gravois encombrant le fond des zones a remblayer.

L’entreprise titulaire du présent lot veillera a compacter les matériaux de remblais. Elle réalisera également tous les essais relatifs a
la bonne tenue des remblais dans le temps et conformément aux normes en vigueur.

Pour ces remblais, le choix des matériaux et leur mise en ceuvre devront étre compatibles et adaptés aux charges futures
admissibles.

L’entrepreneur devra adapter 'organisation, le suivi du chantier, les modalités de compactage aux conditions météorologiques, aux
divers changements intervenant sur les teneurs en eau des sols. Il conviendra a I'entrepreneur d’adapter la mise en ceuvre, le
choix des matériaux et matériels en fonction des ouvrages d’infrastructure réalisés, et pour rendre le terrain dans son état d’origine.
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Ce poste concerne les remblais a exécuter sur 'emprise du projet, et de part et d’autre des prestations réalisées.

3.1.8 Terres excédentaires

Les terres excédentaires seront évacuées a la décharge par I'attributaire du présent corps d’état, compris toutes sujétions de
manutention, de transport et dépét, et frais afférents aux droits de décharge, sujétions conformes a la réglementation vis-a-vis des
matiéres recyclables ou non recyclables.

3.2 Fondations et infrastructure

3.2.1 Fondations

Prévoir les fondations du présent chapitre pour :

-Les murs urbains en facade de part et d’autre du batiment existant,
-Les murs périphériques des 3 autres cotés

-Le portail coulissant et son portillon,

Suivant les préconisations du Rapport Géotechnigue :

Principe de base sur lequel I'entreprise doit obligatoirement remettre son offre :

- Fondations suivant préconisations du rapport géotechniqgue G2PRO, y compris toutes sujétions contre les venues d’eau, et la
sismicité

- Fondations par Micropieux, Tétes de pieux, Longrines encastrées pour les deux murs Urbains Préfabriqués (en facade rue) et les
Murs en béton coulés en place pour les 3 autres cotés (latéraux et arriere)..

Variante possible & proposer par I’entreprise en fonction de son choix constructif :

- Fondations par semelles superficielles de type semelles filantes, compris béton de propreté et Voiles de libages d’infrastructure
sur semelles de fondations filantes.

ou

-Puits/Longrines situées a I'aplomb des ouvrages de superstructure, descendues au bon sol et réalisées suivant préconisations du
rapport de faisabilité géotechnique, y compris toutes sujétions contre les venues d’eau,

Ou

-Pieux, Tétes de pieux, Longrines encastrées idem solution de base.

Pour les variantes, il faut obligatoirement obtenir I'accord du BET géotechnique et du Bureau de Contrdle.

A noter que le présent lot, titulaire des ouvrages de fondations devra la fourniture des notes de calculs et plans d’exécution au
Maitre d'ceuvre et au Bureau de Contréle pour validation avant toute exécution. Dans le cadre de la réalisation des ouvrages de
fondations, le présent lot devra, en outre établir les notes de calculs permettant d’évaluer les tassements prévisibles. Compris
toutes sujétions concernant la sismicité et la prise au vent.

3.2.1.1  Si Fondations superficielles

3.2.1.1.1  Béton de propreté

Aprés ouverture des fouilles en tranchées et en rigole sur 'emprise des fondations superficielles, réalisation d’'un béton de propreté
de 0,05 m d’épaisseur au minimum, coulé en pleine fouille, arasé au niveau voulu pour former I'assise des fondations superficielles
et pour éviter la décomposition des fonds de fouille et des rigoles de semelles.

Le béton de propreté sera coulé a 'avancement des terrassements.

*| ocalisation : Pour former I'assise des fondations de I'ensemble des murs, portails et portillons en facade.

3.2.1.1.2 Semelles filantes

Réalisation des semelles de fondations superficielles de type semelles filantes, coulées a fond de fouille (ou a fond de coffrage,
suivant nature du terrain et préconisations du rapport de sol).

Les caractéristiques et choix des bétons (type de béton, classe d’exposition, classe de résistance, classe de consistance...)
répondront aux spécifications des normes NF EN 206-1 et NF P 18-325-1.

Dimensionnement des semelles suivant calculs de I'entreprise, dont les notes de calculs et plans d’exécution seront a faire valider
par le Maitre d’'oeuvre et le bureau de contrdle, avant toute exécution des ouvrages.

Les ferraillages seront de type a cadres renforcés, et des fers de renforts aux angles seront posés (ext/int, int/ext, ext/ext).

Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la résistance exigée. Aciers filants HA FeE500, a calculer conformément au
BAEL 91, modifié 99 et a 'TEUROCODE 2. Fourniture et pose des armatures, compris fagconnages, recouvrement, ligatures, coupes
et déchets. Mise en place, calage et redressage avant coulage, y compris aciers en attente et protection de ceux-ci par
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bouchonnage ou toute autre demande du CSPS (crossage...).
Les fondations superficielles seront impérativement mises hors gel (-0,80 m) avec ancrage et encastrement suivant les conclusions
et remarques du rapport d’étude faisabilité géotechnique.

*Localisation : Semelles filantes suivant étude

3.2.1.1.3 Semelles isolées

Réalisation des semelles de fondations superficielles de type semelles isolées, réalisées en béton armé suivant spécifications de la
norme NF EN 206-1, coulées a fond de coffrage ou a fond de fouille suivant nature du terrain. Plasticité et mode de serrage voulus
pour obtenir la résistance exigée. Aciers filants HA FeE500, a calculer conformément a I'Eurocode 2. Fourniture et pose des
armatures a cadres renforcés et autres, compris faconnages, recouvrement, ligatures, coupes et déchets. Mise en place, calage et
redressage avant coulage. Les fondations superficielles seront impérativement mises hors gel (-0,80 m) avec ancrage et
encastrement suivant les conclusions et remarques du rapport d’étude faisabilité géotechnique. Réalisation des dés de clavetage
en béton armé sur semelles isolées suivant étude pour assurer les liaisons d’infrastructure et de structure

*Localisation : Semelles isolées suivant étude

3.2.1.2  Si Fondations par puits

Réalisation de puits en béton armé suivant réglementation, coulés en pleine fouille ou & fond de coffrage suivant nature du terrain.
Dimensions ou diamétre des puits suivant étude béton. Fourniture et pose des armatures a cadres renforcés et autres, compris
fagonnages, recouvrement, ligatures, coupes et déchets. Mise en place, calage et redressage avant coulage. Les fondations
superficielles seront impérativement mises hors gel (-0,80 m) avec ancrage et encastrement suivant les conclusions et remarques
du rapport d’étude faisabilité géotechnique.

Ferraillage et deés béton de clavetage des longrines ou semelles suivant étude pour assurer les liaisons d’infrastructure et de
structure.

*Localisation : Puits suivant étude

3.2.1.3 Si Fondations profondes

Réalisation de la plateforme pour intervention de la machine & pieux ou micropieux.

Réalisation de pieux ou micropieux en béton armé servant de supports aux longrines d’infrastructure porteuse.

Le type de pieux sera conformes aux préconisations du rapport géotechnique (battus, forés, vissés, ...). lls seront réalisés en
respectant scrupuleusement les principes d’exécutions, ainsi que les vitesses appropriées au type de pieux et a la composition du
sol reprise au rapport G2PRO.

Réalisation des tétes de pieux en béton armé, coiffant les pieux pour reprise des longrines et de la superstructure.

Les caractéristiques et choix des bétons (type de béton, classe d’exposition, classe de résistance, classe de consistance...)
répondront aux spécifications des normes NF EN 206-1 et NF P 18-325-1.

Dimensionnement suivant calculs de I'entreprise, dont les notes de calculs et plans d’exécution seront a faire valider par le Maitre
d'ceuvre et le bureau de contréle, avant toute exécution des ouvrages. Plasticité et mode de serrage voulus pour obtenir la
résistance exigée. Aciers HA FeE500, a calculer conformément au BAEL 91, modifié 99 et a 'TEUROCODE 2. Fourniture et pose
des armatures, compris fagonnages, recouvrement, ligatures, coupes et déchets. Mise en place, calage et redressage avant
coulage, y compris aciers en attente pour réalisation des poteaux de structure porteuse et recépage chimique des tétes de pieux
afin de minimiser les nuisances sonores.

*Localisation : Pieux ou Micropieux suivant étude

3.2.1.4  Longrines

Exécution de tous les libages et longrines compris terrassement,

Réalisation de longrines en béton armé préfabriqué, compris ferraillage et fagon de clavetage. Prévoir le matériel adéquat pour la
mise en ceuvre.

En cas d'impossibilité de pose en préfabriqué, prévoir des longrines coulées en place, et comprenant un béton de propreté ep
0.05m, le ferraillage et les fagcons de clavetage, avec mise a la c6te hors gel obligatoire pour les ouvrages périphériques.

Béton C25/30,

Classe d’exposition XC2

Coffrages Type 3

Armatures HA, selon calculs,

Inclus sujétions de réservations diverses.

*Localisation : Longrines suivant étude pour murs et portail
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3.2.2 Infrastructures

Voiles béton d’infrastructure

Dans le cas de réalisation de fondations en semelles filantes, réalisation des libages d’infrastructure ces semelles de fondations
filantes, par voiles béton armé calculés a la fissuration préjudiciable, épaisseur suivant notes de calculs de I'entreprise et plans
d’exécution des ouvrages, a faire valider par la Maitrise d’ceuvre et le Bureau de Contréle. Ces voiles en béton armé feront I'objet
d’une étude béton armé de la part de I'entreprise.

Les voiles seront coulés en banches métalliques, parement soigné, degré coupe-feu de maniére a répondre a la réglementation
incendie. Voiles en béton armé dont les caractéristiques et choix du béton (type de béton, classe d’exposition, classe de
résistance, classe de consistance...) répondront aux spécifications des normes NF EN 206-1 et NF P 18-325-1.

Fourniture et pose des armatures HA et TS déterminées suivant réglementation en vigueur (BAEL 91 révisé 99, EUROCODE 2),
compris fagonnages, recouvrement, ligatures, coupes et déchets. Mise en place, calage et redressage avant coulage.

Béton additionné d’hydrofuge de masse pour voiles enterrés ou semi enterrés, suivant la topographie du terrain avoisinant.
L’ensemble des composants du béton devra étre fourni au Maitre d’ceuvre et au Bureau de contrdle pour validation.

Les voiles de libage comprendront tous chainages et raidisseurs nécessaires. Compris toutes sujétions concernant la sismicité.

*Localisation : Murs de libages sur fondations en semelles filantes.

3.2.3 Etanchéité d’infrastructure

Drainage périphérique si nécessaire.

Gros gravillons et drain horizontal enrobés d'un feutre non tissé en pied, compris raccordement au réseau EP, ou aux noues, ou
sur puits d'infiltrations a charge du présent lot (a définir dans la présente offre avec la remise de prix).

3.3 Réseaux d’alimentation et fourreaux

L’entreprise titulaire du présent lot aura & sa charge la réalisation des tranchées et fourreaux d’alimentations a I'extérieur du
batiment existant. Les cablages restent a charge du lot SERRURERIE.

Les fourreaux sont a la charge du lot Gros ceuvre.entre le portail et La chambre de tirage en pied du batiment existant, et de
I'armoire électrique jusqu’au différents points d’alimentations (barres palpeuses, girophare, cellules photoélectriques, etc....

La chambre de tirage en pied de batiment est également a la charge du lot GO.

Le lot SERRURERIE aura a sa charge les cablages, depuis le portail jusqu’a la chambre de tirage, de I'armoire électrique jusqu’au
différents points d’alimentations (barres palpeuses, girophare, cellules photoélectriques, etc...., ainsi que le raccordement depuis
celle-ci jusqu’aux deux points de commande situés dans le PCl et la PEP.

Les travaux comprendront toutes les sujétions nécessaires a la parfaite réalisation de ces ouvrages en coordination avec les
concessionnaires concernés et le lot Serrurerie, et ce pour la réalisation des ouvrages d’infrastructure, ainsi que dans les espaces
verts.

Ces prestations comprendront 'ensemble des besoins formulés par le lot serrurerie pour les branchements du portail électrique.
Chaque corps d’état reste responsable de ses ouvrages pour les reprises ou déposes et reposes, tant que les alimentations ne
sont pas réalisées.

*Localisation : fourreaux pour portail et portillon, liaison contre batiment administratif existant

3.3.1 Tranchées d’alimentations

Dans le cas ou les terres en provenance des fouillis en tranchées réalisées, seraient en tout ou en partie impropres pour le
remblaiement des tranchées aprés pose des fourreaux, ces terres ne pourront pas étre réemployées. L’entrepreneur devra faire
I'appoint en matériaux de remblais neufs, a fournir et a amener a pied d’ceuvre par ses soins. Les terres impropres seront a
évacuer du chantier.

Ouverture et fermeture de tranchées y compris sujétions de croisements, d'exiguité, de passage de bordures, de blindage, de
pompage, de démolition résiduelle et ce quelque soit la nature du sol.
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Profondeur des tranchées 1 m mini sauf indication contraire.

Evacuation des déblais hors du site.

Fourniture et pose de fourreaux suivant demande faite par le lot SERRURERIE.

Le remblaiement jusqu'au fond de forme voirie avec sable propre et tamisé a I'anneau diametre 5mm en remblaiement de toute la
tranchée (en 5/15 si il y a présence récurrente d’eau)

Fourniture et pose de grillage avertisseur détectable du réseau correspondant et conforme aux directives des Services concédés
Compris fourniture et mise en ceuvre de sable en lit de pose (0,10m) , de protection (0,20m)

Mise en place de passerelles d'acces et de signalisation si besoin.

3.3.2 Chambre de tirage
-F et P de chambres de tirage de type a définir suivant demande du lot SERRURERIE.

-Chambres de tirage préfabriquées en béton, sans fond, rehausses droites avec joints d'étanchéité, cadre et tampon en fonte, et de
dimensions suivant prescription du lot 2.

Compris:
-raccordements en tranchée ouverte;
-lit de pose en béton maigre;
-mise a niveau et remblais périphériques;
-raccordements aux fourreaux et finitions suivant prescriptions services concédés

3.4 Superstructure en béton armé

Les voiles en béton armé feront I'objet d’'une étude béton armé de la part de I'entreprise et les épaisseurs indicatives
données ci-avant seront a confirmer par I'entreprise titulaire du présent par des notes de calculs et plans d’exécution, a
faire valider par le Maitre d’ceuvre et le bureau de contréle.

L’entreprise veillera au respect des regles sismiques en vigueur.

Les bétons sont destinés a rester apparents. Par conséquent, il ne sera toléré aucun défaut visuel et structurel que ce soit
pour les parois type « Prémurs » ou « coulées en place ».

A défaut, I'entreprise sera tenue de déposer les banches et de les reprendre en fonction de la qualité des finitions, et cela
compris toutes les suggestions techniques qui s’y rapportent.

3.4.1 Voiles en Béton préfabriqué type pré-murs

La prestation comprend également toutes les sujétions de pose et réglage de platines et inserts métalliques pour les
facons de liserés décoratifs et les lettrages coté rue. Ces piéces sont a prévoir en INOX brossé encastrées dans les parois
lors de la préfabrication. Ils seront avec une finition & fleur du nu extérieur du mur et seront solidement ancrés lors du
coulage.

Dimensions et épaisseur a définir.

Il en est de méme pour les piéces nécessaires au scellement des ouvrages de serrurerie. Ces inserts seront parfaitement
réglés tant en altitude qu’en plan, sur les indications du lot concerné.

Caractéristiques

Exécution de voiles en béton armé de type « Prémurs », et comprenant :

-Deux parois en béton armé assemblées en usine et de dimensions indépendantes si besoin,
-Epaisseur des parois suivant étude

-Ferraillage armatures HA et raidisseurs

-Intégrations de tous les aciers (chainages, renforts, tirants, liaisons, ...)

-Arétes chanfreinées 10x10mm

-qualité du ciment a définir

-Prise en compte des classes d’exposition

A prévoir :

-Acier courant HA et raidisseurs

-Acier CFA (coupé, faconné assemblé)

-Boites d’attentes

-Réservations,

-coffrage, Fourreaux PVC, boitier électrique, gaine ICT
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3.4.2

-Douille pour étaiement,

-Réservation des aciers traversant,

-Abouts coffré béton,

-Tubes garde-corps

-Boucle de levage (Nbr a prévoir en fonction du poids du prémur, ainsi que de sa dimensions)

L’entreprise doit prévoir le matériel courant pour la mise en ceuvre,les nivellements et tragcages avec matériel spécifique,
ainsi que la manutention avec les appareil de levage, élingues métalliques ou a poulies adaptées.

Transports et stockage

Livraison par camion adaptée avec remorque plateau ou remorque surbaissée.

Prévoir les racks adaptés pour le transport et le stockage ;

Une attention particuliere sera apportée lors du redressement ui doit se faire de maniére lente et progressive

Pose et coulage

Lors de I'exécutions des fondations ou des éléments supports, des armatures en attente ont été mises en place afin de
créer une liaison mécanique entre les éléments jointifs. S’assurer que les aciers en attente soient alignés a espacement
régulier et bien verticaux.

Il est trés important de bien respecter I'enrobage des aciers, et une attention particuliere en fonction de la largeur des U.
Réaliser le tragcage au sol aprés nettoyage des supports.

La stabilisation des prémurs en phase provisoire sera assurée par des étais tirants-poussants. Leur nombre sera
dépendant de la hauteur du prémur et de son poids.

Mises en place de buttons en pied, et prévoir les lests pour la pose des étais.

Une attention particuliere sera faite lors de I'élingage pour éviter les défauts et risques lors du levage.

Levage et mise en place des prémurs, stabilisation, mise en place du fond de joint, vérification des niveaux et de I'aplomb,
etc....

F et P des étais en nombre suffisant et avec toute précaution de pose pour éviter les traces et défauts sur les parois
destinées a rester apparentes.

Réalisation de toutes les liaisons (couturée, encastrée, articulée,...)

Mise en place des arréts de bétonnage, coffrage d’about de voile

Coulage du béton aprés avoir mouillé I'intérieur des prémurs. Attention a respecter la hauteur de chute du béton en
prévoyant les goulottes de bétonnage a glisser dans les prémurs.

Vibrer le béton de fagon réguliére et lente de fagon a éviter toutes les aspérités et faire remontée les bulles d’air a la
surface. Opération longue et minutieuse.

Réaliser les traitements d’étanchéité avec des produits sika ou similaire adaptés aux supports. Fournir les fiches
techniques a faire valider par la maitrise d’ceuvre et le bureau de contréle.

*Localisation :Deux Murs coté rue

Voiles en Béton armé coulé en place

Les voiles en béton armé feront I'objet d’'une étude béton armé de la part de I'entreprise et les épaisseurs indicatives
données ci-avant seront a confirmer par I'entreprise titulaire du présent par des notes de calculs et plans d’exécution, a
faire valider par le Maitre d’ceuvre et le bureau de contréle.

Le béton sera parfaitement vibré pour obtenir une finition parfaitement lisse a parement soigné.

Ces voiles béton armé seront coulés en banches métalliques, parement trés soigné car le béton est localement destiné a
rester apparent sans recevoir ni peinture, ni enduit de finition

Exécution des voiles en béton armé, armatures HA et treillis soudé selon sollicitations, tous coffrages soignés du fait que
les bétons restent apparents sans finitions par enduit ou peinture.

Toutes les sujétions d’exécution de sont intégralement dues par le présent lot.

Il ne sera toléré aucun hors aplomb ni reprises de bétonnage décalées d’un niveau a l'autre.

Les surfaces seront rendues finies brute de décoffrage avec un aspect parfaitement lisse sans bullage et aucun défaut
apparent.

Une attention particuliére sera apportée au niveau des coutures et aux bouchements des écarteurs de banches.

En cas de refus du support par le maitre d’'ouvrage, le bureau de contréle ou le maitre d’oeuvre, I'entreprise titulaire du
présent lot supportera intégralement les frais de dépose, de reprise et de mise en ceuvre d’une nouvelle portion de mur.
Aucun raccord suite a défaut de mise en ceuvre ne sera toléré du fait que le mur reste brut de décoffrage.

La prestation comprend également toutes les sujétions de pose et réglage de platines et inserts métalliques nécessaires
au scellement des ouvrages de serrurerie. Ces inserts seront parfaitement réglés tant en altitude qu’en plan, sur les
indications du lot concerné.

Voiles en béton armé dont les caractéristiques et choix du béton (type de béton, classe d’exposition, classe de résistance,
classe de consistance...) répondront aux spécifications des normes NF EN 206-1 et NF P 18-325-1. Fourniture et pose
des armatures HA et TS déterminées suivant réglementation en vigueur (BAEL 91 révisé 99, EUROCODE 2), compris
fagonnages, recouvrement, ligatures, épingles, renforts, coupes et déchets. Mise en place, calage et redressage avant
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coulage.

Les voiles de superstructure comprendront tous chainages et raidisseurs nécessaires. Les angles seront protégés durant
toute la durée du chantier.

Les trous de banches issus des entretoises et fixations seront réparties de facon réguliere et structurée. lls seront
parfaitement alignés de sorte a donner un caractere architectural au calepinage précis de ces écarteurs de banches. Ces
trous seront parfaitement rebouchés suivant accord Maitrise d’ceuvre avant réalisation des enduits GS par le peintre.

*Localisation : Trois murs des facades latérales et du fond

3.4.3 Conduits EP

Fourniture et pose de deux conduits de déversements des EP, intégrés dans le mur, au doit de la noue d’infiltration.
Diamétre 200 maximum pour des raisons de sécurité.

*Localisation : Suivant pieces graphiques

3.44 Couvre-murs

Fourniture et pose de couvre-murs arrondis préfabriqués en béton.

La fixation dans le mur se fera au moyen de tiges filetées M16, maintenues grace a un remplissage au mortier. Un calage
au mortier sera réalisé entre le mur et le couvre-mur. Voir détail GO-01.

Seront également prévus tous les joints de recoupement réglementaires nécessaires a la dilatation et au fractionnement,
ainsi que le traitement des joints par un mastic de premiére catégorie.

Y compris toutes sujétions.

‘! {‘

*Localisation : partie supérieure de 'ensemble du mur d’enceinte.

3.4.5 Joints de construction

L’ensemble des joints de construction, qui seront a fournir et a réaliser par I'entreprise titulaire des travaux du présent lot,
intéressent 'ensemble des parois, y compris 'ensemble des ouvrages de gros ceuvre qui y sont rattachés,
lls concernent les joints de dilatations et de structure. L’entreprise doit les prendre en considération dans son étude EXE.

Les joints de constructions seront a prévoir sur toute la hauteur des ouvrages, y compris sur les fondations. Ceux-ci seront
obligatoirement disposés suivant joints de rupture ou joints de dilatation, ou présentant des hauteurs différentes.

Voir les demandes du BET structure et du Bureau de contrdle a ce sujet.

A charge du présent lot, 'exécution des joints de dilatation et de rupture, pour I'ensemble du projet, y compris toutes
sujétions.

3.4.6 Joints de dilatation en facades

Fourniture et mise en ceuvre de profilés pour traitement d’étanchéité des fagades, a poser sur structure porteuse des
murs. Ces profils seront de type encastrés (et non a recouvrement) pour limiter 'impact visuel. Le choix de la marque sera
fait judicieusement en fonction du type de parement.

Marque a définir et a faire approuver par le Maitre d’ceuvre avant mise en ceuvre.

*Localisation : Positionnement des joints de dilatation suivant plans de facades et étude entreprise

3.4.7 Inserts

Des inserts seront a réaliser dans les parois béton cbté rue, afin de former des liseret et lettrages décoratifs. Une
réservation sera a mettre en ceuvre dans les parois béton préfa en amont de la pose.
Fourniture et pose de pieces en INOX brossé encastrées dans les parois lors de la préfabrication. lls seront avec une
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finition a fleur du nu extérieur du mur et seront solidement ancrés lors du coulage.
Dimensions et épaisseur a définir avec la MOA et la MOE.

*Localisation : Suivant élévations

3.4.8 Scellements calfeutrements
3.4.8.1 Scellements

D’une fagon générale, tous les scellements seront prévus par des boites réservées, des incorporations de taquets,
douilles, Stabox aux emplacements définis sur les plans d’exécution des entreprises utilisatrices.

L’entreprise titulaire des présents travaux devra entre autres, la pose, le réglage et le scellement des ouvrages suivants
(la liste n’étant pas limitative) :

- Cadre du portail,

- Liste non limitative (.../...)

3.4.8.2 Calfeutrements

Tous les calfeutrements des éventuels passages de fourreaux seront exécutés par I'entreprise de gros ceuvre apres le
passage des corps d’état concernés.

4 VRD

4.1 Généralités

Les travaux de ce lot seront exécutés comme suit :

- Décapage de la terre végétale sur 'emprise de la zone en enrobé réalisée

- Terrassement et fondations de la voirie

- Borduration

- Nettoyage de la fondation, purges éventuelles, nivellement et bouchonnage au gaurain fin, compactage.
- Reprise et finition de la voirie

- Signalisation, nettoyage du chantier

Pendant toute la durée de ses interventions I'entreprise maintiendra en parfait état de propreté le parking existant qui serait souillé
par le passage de ses engins.

Il sera tenu compte des indications portées dans le rapport du Géotechnicien joint au présent dossier.

Il sera néanmoins prévu des essais lors du commencement des travaux pour confirmer les hypotheses.

Les travaux sont réputés étre exécutés dans des conditions météorologiques favorables.

Les voiries non modifiées sont conservées en I'état.

Les épaisseurs données sont des minimas. Elles peuvent évoluer sous la responsabilité de I'entreprise en fonction de la
topographie du terrain.

4.2 Décapage terre végétale

Ces travaux seront conformes aux articles ci -avant.
A charge de ce lot le décapage des terres végétales de la zone concernée.

4.3 Terrassements complémentaires

Les terrassements seront effectués afin d'obtenir le fond de fouille de la voirie en enrobé.
Ces fonds de fouille seront soigneusement compactés. Les déblais seront évacués hors du site.

4.4 Parkings, voies et terrasses

Vairie lourde enrobés noirs

Géotextile anticontaminant

Remblais GNT D31 pour mise & niveau des fonds de forme (ép. variable)
Couche de forme : 60 cm GNT D31

Fondation + Base : 7 cm d'EME classe 2

Couche de roulement : 4 cm B.B.S.G 0/10 noir
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> *Localisation : suivant piéces graphiques

4.4.1 Couchede Forme

-Arase compactée et réceptionnée en nivellement et portance tolérances nivellement + 5 cm portance : > ou = 20 MPa

Mise en place du géotextile anticontaminant
Mise en ceuvre de la couche de forme conformément aux modalités définitives dans le G.T.R.
La réception de la couche de forme constitue un point d'arrét (Démarche Qualité). Elle sera effectuée par I'Entrepreneur et a
ses frais. Elle sera constituée :

-d'un relevé Topo a raison de 3 mesures par profil - Tolérance + 3 cm

-d'une réception de la plateforme a la Dynoplaque a raison d’'une mesure tous les 250 m2 (3 essais au minimum) Module
>ou =60 MPaCdeF 0,40 m Module >ou=50MPaCdeF0,30m

4.4.2 Couche de Fondation et de Base en grave mixte

Cf Norme 98.115 : Exécution des corps de chaussées
L'atelier de mise en ceuvre sera décrit dans le P.A.Q. de I'Entrepreneur.

Le taux de compactage moyen journalier devra étre supérieur ou égal a 9
7 % de la densité O.P.M. et 95 % des mesures seront > ou = & 95 % de cette référence.

L'entreprise réalisera journellement des contréles de masse volumique apparente et de nivellement.
Tolérance + 2 cm sur couche de Base.

443 Couche de Roulement

cf Norme NF P 98.150 : Exécution des couches de Roulement

Avant sa réalisation une couche d'accrochage sera répandue sur l'assise de la chaussée aprés balayage.
L'atelier de mise en ceuvre sera décrit dans le P.A.Q. de I'Entrepreneur.

Les résultats des mesures des contrdles de fabrication et de mise en ceuvre seront communiqués au Maitre d'CEuvre.
Les tolérances de nivellement sur cette souche de roulement seront de =1 cm.

45 Bordurations

Fourniture et mise en ceuvre des bordurations conformément aux normes et aux régles de l'art.

Les coupes seront effectuées a la trongonneuse et les joints tirés au fer.

Les bordures auront une longueur standard de 1,00 m en ligne droite et de 0,30 m dans les courbes.

Fourniture et pose d'éléments préfabriqués CR1, CR2, CC1, T1, T1CS1, P1, P1 a plat en béton de ciment de classe U.
-La voirie sera bordée en T1, P3 et CS1
-Pour une parfaite évacuation des eaux pluviales des caniveaux CC1.
-Les espaces verts seront délimités par des bordures P1

Compris toutes sujétions de pose, joints tirés au fer, raccords sur existant, pose en surbaissée, évacuation des déblais, etc...

L’ENTREPRISE DE CE LOT EST TENUE DE RESPECTER LES NORMES ACCESSIBILITE ET DE SE CONFORMER A :
L’Arrété du 20 avril 2017

5 DOE
L’entreprise devra fournir son Dossier des Ouvrages Exécutés, dans le délai imparti par la MOE.
5.1 Contenu du DOE

Conformément au CCAG travaux, le DOE devra comporter :

- Les plans d'exécution conformes a la réalisation

- Les fiches techniques des matériaux et produits mis en ceuvre

- Les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d'équipement
mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants attachées a ces équipements

- Les constats d'évacuation des déchets
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- Les documents nécessaires a |'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO)
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