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TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITRE 1

1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1 SCHEMA DE PRESENTATION

111 OBJET DU CCTP

Le présent CCTP concerne la description des terrassements, travaux de voirie, d’assainissement, de signalisation horizontale et verticale, de
réseaux secs, de plantation, de clétures... a la charge de I'entreprise, nécessaires aux travaux de VRD dans le cadre des travaux de
sécurisation du parking du centre pénitentiaire de Vendin Le Vieil, suivant le parti ’'aménagement souhaité.

Il précise également les hypothéses particuliéres du site et fonctionnelles du programme prises en compte dans le dimensionnement structurel
des ouvrages.

11.2 REMARQUES LIMINAIRES

Le marché comprend tous les études, travaux et fournitures nécessaires a la parfaite réalisation des prestations, telles que définies ci-aprés
dans le présent C.C.T.P., cette liste n'étant pas limitative, concernant les travaux de " terrassements, travaux de voirie, d’assainissement, de
signalisation horizontale et verticale, de réseaux secs, ... " et relatives aux travaux d'aménagement VRD dans le cadre de la sécurisation du
parking du centre pénitentiaire de Vendin Le Vieil, telles que définies sur les piéces graphiques jointes au dossier.

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres, ainsi que les documents annexés, ont pour objet de préciser :

= la nature et la consistance des travaux de voirie et réseaux divers et d'aménagements extérieurs ;
= les provenances, qualités et préparations des matériels et matériaux nécessaires a la réalisation de ces travaux ;
= les modalités d'exécution des ouvrages et installations prévues.

L'Entrepreneur sera réputé connaitre ces documents qui lui permettront de situer les travaux et d'en mesurer importance avant de répondre
au présent marché de la Maitrise d'Ouvrage, sur des critéres clairs et communs a tous. Le respect de ces exigences établira une relation
Maitrise d'Ouvrage - Entreprise ayant pour objectif la "Qualité" des travaux exécutés.

1.1.3 DOMAINE D’APPLICATION DU PRESENT DOCUMENT

Ce document, relatif aux prestations et travaux de terrassements, travaux de voirie, d’assainissement, de signalisation horizontale et verticale,
de réseaux secs, d'aménagement est constitué des trois volets ci-apres :

= Chapitre A — Prescriptions techniques générales comprenant :

- La description sommaire des travaux a réaliser avec leurs contraintes techniques ou fonctionnelles particulieres de phasage
ou de réalisation ;

- L'organisation générale du chantier
- Laconsistance chronologique des prestations et des travaux a la charge de I'entreprise

= Chapitre B — Spécifications et mise en ceuvre des matériaux et produits / Qualité, Provenance et destination des matériaux
comprenant :

- Les natures et caractéristiques des matériaux et produits sélectionnés par le Maitre d’ceuvre et constitutifs des ouvrages a
réaliser dans les travaux objet de la consultation,

- Les prescriptions de mise en ceuvre de ces ouvrages, dimensionnés préalablement suivant les hypothéses constructives du
chapitre A et réalisés avec les caractéristiques des matériaux et produits sélectionnés au présent chapitre,

= Chapitre C — Mode d’exécution des travaux / Description et localisation des ouvrages.

Ce chapitre concerne, pour les ouvrages a réaliser suivant les prescriptions du chapitre A avec les matériaux et produits sélectionnés
et mis en ceuvre suivant les spécifications et tolérances du chapitre B :

- Ladescription du mode d’exécution des travaux

- La description de ces ouvrages avec les précisions fonctionnelles ou architecturales liées a leur situation particuliére avec la
nature des protections finales qui leur sont appliquées,

- Lalocalisation particuliére et générale des ouvrages décrits dans I'ensemble des travaux objet de la consultation,
- Lerepérage de ces ouvrages sur les documents graphiques généraux et de détails spécifiques de la présente consultation.
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1.2 LISTE DES LOTS

Le présent marché est alloti en deux lots :

e Lot1:VRD
e Lot 2: Serrurerie

1.3 DECOUPAGE DU MARCHE

Le présent marché de travaux n’est pas découpé

1.4 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX

Cet article précise les grands types de travaux a la charge de I'entreprise. La consistance détaillée des travaux et prestations de la présente
consultation est précisée dans la suite du présent document.

L’entreprise comprend I'exécution compléte du présent projet, tel que défini au C.C.T.P. et aux dessins du bordereau qui lui sont annexés, y
compris installations de chantier, fourniture, transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux, matériels et équipements nécessaires, ainsi que
leur mise en ceuvre.

Les travaux faisant I'objet du présent marché comprennent 'ensemble des fournitures et prestations prévues dans les fascicules du Cahier
des Clauses Techniques Générales relatifs a chaque nature d’'ouvrage.

Les travaux a effectuer sont définis dans le présent C.C.T.P. et dans les plans qui lui sont annexés et, plus généralement dans I'ensemble du
Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E.). L'offre proposée par 'Entrepreneur et acceptée par le Maitre de I'ouvrage doit étre conforme
aux exigences du D.C.E. et devient contractuelle a la signature du marché.

Les travaux comprennent en outre :

= Les sondages de reconnaissance mécaniques ou manuels pour contrbler que la nature réelle du sous-sol et son encombrement
sont bien compatibles avec les modes d’exécution prévus et les caractéristiques de fourniture et pour vérifier la position et la
profondeur des réseaux en place,

= L'établissement de la déclaration d’ouverture de chantier, des déclarations d'intention de commencement de travaux (D.I.C.T.), des

plans d'installation de chantier et base vie, du plan de phasage opérationnel, du PPSPS, des fiches techniques des matériaux en

vue de leur approbation, des documents d’exécution et d'un PAQ. Tous les documents remis dans le cadre de la préparation de

chantier sont implicitement inclus dans les prix unitaires,

L'établissement d'aires de stockage convenablement aménagées,

Le piquetage des ouvrages,

Le piquetage des réseaux,

Le barriérage général de chantier,

Le nettoyage journalier du chantier, de ses abords et des chaussées empruntées pendant les travaux,

Le nettoyage final et le repliement du chantier,

Les études d’exécution, notamment les notes de calcul justifiant que la résistance des matériaux et fournitures est adaptée au site,

aux conditions d’exécution, ainsi qu'aux sollicitations extérieures dues aux surcharges de circulation de chantier,

Les démolitions, le terrassement, le remblaiement et la mise en décharge de divers matériaux,

Le terrassement de tranchée et la pose des réseaux d’'assainissement,

La réalisation d’ouvrages d’'assainissement,

La protection des réseaux les uns par rapports aux autres,

L’évacuation des déblais de terrassement,

Le remblaiement des tranchées en matériaux d’apport,

Les réseaux d’assainissement,

Les réseaux secs,

La fourniture et mise en ceuvre de la signalisation horizontale et verticale,

Les travaux d’'aménagements paysagers,

Les dossiers de récolement.

443308383338

4340334303030 30730

—
.
—

LES TRAVAUX DE NETTOYAGE, DEPOSES ET DEMOLITION

La découpe de chaussée a la scie diamantée ;

La démolition d'ouvrages divers de magonnerie ;

la dépose de bordures, bordurettes et caniveaux ;

le tri, chargement et transport en Centre d’Enfouissement Technique des divers déchets ultimes rencontrés lors du nettoyage des
terrains, y compris I'ensemble des frais inhérents a ces prestations notamment en terme de redevance,

0440
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=

le chargement et le transport en centre de tri, en centre de transit, en plate-forme de concassage ou autre permettant leur recyclage
ou leur revalorisation des divers déchets non ultimes rencontrés lors du nettoyage des terrains, y compris 'ensemble des frais
inhérents a ces prestations notamment en terme de redevance

Les sondages effectués seront reportés sur un plan papier au fur et @ mesure de leur exécution.

-
o~
N

434038340030

1.4.3

LES TRAVAUX DE TERRASSEMENTS

Le décapage des matériaux de voirie existant et leur évacuation ;

Les fouilles de terre a ciel ouvert nécessaires aux travaux de voirie, qu'ils soient exécutés a la main ou a I'aide d’engins mécaniques ;
La démolition de magonneries, béton ou béton armé rencontrés lors des terrassements ;

La fourniture et la mise en place de remblais d’apports ;

La réalisation de purges éventuelles ;

Le cylindrage et le réglage du fond de forme pour obtenir le profil prévu au projet ;

Les fouilles pour réalisation des fosses de plantations et réalisation d’ouvrages de magonnerie ou de génie civil ;

Les tris, chargement et transport en Centre d’Enfouissement Technique des divers produits de démolition constituant des déchets
ultimes rencontrés lors des opérations de terrassement, y compris I'ensemble des frais inhérents a ces prestations notamment en
terme de redevance ;

Le chargement et le transport en centre de tri, en centre de transit, en plate-forme de concassage ou autre centre permettant leur
recyclage ou leur revalorisation des déblais et divers produits de démolition non ultimes rencontrés lors des opérations de
terrassements, y compris I'ensemble des frais inhérents a ces prestations notamment en terme de redevance.

LES TRAVAUX DE VOIRIE

Les travaux faisant 'objet du présent marché concernent des travaux de voirie et notamment la construction de chaussées et trottoirs. I
comprend :

=N

4344334008383 73

14.4

La fourniture et la mise en ceuvre de tous les matériaux conformes aux prescriptions du C.C.T.P. nécessaires a la construction des
structures de chaussées, trottoirs et entrées des entreprises ;

La remise a niveau d’émergences de toutes natures ;

La fourniture et la mise en ceuvre de bordures;

La fourniture et la mise en ceuvre d’enrobés sur chaussée;

La fourniture et la mise en ceuvre d’enrobés en trottoir ;

La fourniture et la mise en ceuvre de béton balayé en cheminement piétonnier ;

La fourniture et la mise en ceuvre de nappes de géotextiles anti-contaminant ;

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour 'exécution des couches de formes ;
La fourniture et la mise en ceuvre de la signalisation horizontale et verticale ;

Les travaux de raccordement sur la voirie existante ;

LES TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT

Pour les canalisations :

=

=
=

v

43403

Les fouilles de terre en tranchée nécessaires a la mise en ceuvre des conduites, qu'ils soient exécutés a la main ou a l'aide d’engins
mécaniques ;

La démolition de magonneries, béton ou béton armé rencontrés lors des fouilles ;

Le tri, chargement et transport en Centre d’Enfouissement Technique des divers produits de démolition constituant des déchets
ultimes rencontrés lors des opérations de terrassement en tranchée, y compris 'ensemble des frais inhérents a ces prestations
notamment en terme de redevance ;

Le chargement et le transport en centre de tri, en centre de transit, en plate-forme de concassage ou autre centre permettant leur
recyclage ou leur revalorisation des déblais et divers produits de démolition non ultimes rencontrés lors des opérations de
terrassements en tranchée, y compris I'ensemble des frais inhérents a ces prestations notamment en terme de redevance ;

Le blindage des fouilles ;

La fourniture et la pose des conduites en tranchées, y compris sablon de lit de pose, d’enrobage et grillage avertisseur ;

Le remblaiement en couches successives soigneusement compactées des fouilles au moyen de matériaux d’apport ;

La fourniture et la pose des ouvrages d’assainissement (regard, grilles, ...)

La reconstruction de voirie ;
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1.4.5 LES TRAVAUX DE TERRASSEMENT POUR POSE RESEAUX SECS

Pour les fourreaux réseaux secs :

= Les fouilles de terre en tranchée nécessaires a la mise en ceuvre des conduites, qu'ils soient exécutés a la main ou a 'aide d’engins
mécaniques ;

La démolition de magonneries, béton ou béton armé rencontrés lors des fouilles ;

Le tri, chargement et transport en Centre d’Enfouissement Technique des divers produits de démolition constituant des déchets
ultimes rencontrés lors des opérations de terrassement en tranchée, y compris 'ensemble des frais inhérents a ces prestations
notamment en terme de redevance ;

Le chargement et le transport en centre de tri, en centre de transit, en plate-forme de concassage ou autre centre permettant leur
recyclage ou leur revalorisation des déblais et divers produits de démolition non ultimes rencontrés lors des opérations de
terrassements en tranchée, y compris 'ensemble des frais inhérents a ces prestations notamment en terme de redevance ;

Le blindage des fouilles ;

La fourniture et la pose des fourreaux et conduites en tranchées, y compris sablon d’enrobage et grillage avertisseur ;

Le remblaiement en couches successives soigneusement compactées des fouilles au moyen de matériaux d’apport ;

La fourniture et la pose des ouvrages spécifiques : chambres, regards, ...

La reconstruction de voirie ;

=
=

v

44340838

1.5 VISITE ET CONNAISSANCE DES LIEUX

L’entreprise est réputée avoir, avant remise de son offre, pris connaissance compléte et entiére des lieux et de leurs abords, effectué toutes
enquétes nécessaires afin de se rendre compte des sujétions particuliéres a la nature de I'opération et avaoir, si elle le juge utile, sollicité auprés
du Maitre d'ceuvre ou du Maitre d’ouvrage tous renseignements utiles.

Elle est donc réputée avoir pu apprécier I'ensemble des contraintes liées au projet de restructuration, au site, et a son environnement et en
avoir tenu compte dans son offre.

De plus, elle est censée avoir effectué sa propre identification de tous les déchets et 'évaluation des quantités en jeu pour remettre son offre.
Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son offre.

Les plans joints au présent dossier sont donnés pour information de I'entreprise qui doit, sous sa responsabilité, procéder a leur vérification et
alerter, le cas échéant, le Maitre d’ceuvre des inexactitudes constatées.

Il ne pourra étre invoqué ni erreur, ni omission, ni imprécision du présent document pour justifier la remise en cause des travaux et leur parfait
achévement, étant entendu que I'entreprise s'est rendu compte de la nature et de l'importance des travaux a réaliser. En tout état de cause,
si elle constatait une quelconque omission ou imprécision, elle doit immédiatement le signaler, par écrit, au Maitre d’ouvrage et par lettre
recommandée, pour obtenir les renseignements complémentaires avant remise de son offre.

1.6 CONTRAINTES PARTICULIERES

Les travaux sont réalisés au sein du centre pénitentiaire de Vendin Le Vieil. Ce site est soumis a diverses contraintes dont I'Entrepreneur
devra tenir compte, aussi bien pour I'établissement de son offre que pour I'étude de phasage, la méthode et le planning d’exécution :

= Lacirculation routiere et piétonne sera organisée sur le site, toutes les dispositions devront étre prises par les entreprises pour éviter
de perturber la circulation (camions de livraisons des matériaux / matériels,) ou 'acces des véhicules d’'urgences, des pompiers, ...,

= Les horaires de travaux et les nuisances phoniques devront étre conformes aux prescriptions du maitre d’ouvrage et de la notice
Hygiéne et Sécurité du site,

= La réalisation des travaux devra étre effectuée de fagon a limiter au maximum la géne apportée aux « usagers » du centre

pénitentiaire. L’entreprise proposera un planning détaillé selon les contraintes du planning indiqué dans le présent dossier de

consultation et la présence des réseaux existants,

La protection des aménagements créés,

L’entrepreneur devra s'accommoder de la présence d’une servitude sur le site. L'entrepreneur ne devra pas entraver et permettra

l'accés a I'agriculteur au terrain se situant a I'arriére du chantier.

1.7 FORME ET NATURE DU MARCHE

Le marché de travaux est un marché a prix unitaires. Dans son offre, I'entreprise intégre tous les travaux et prestations nécessaires au
terrassements, travaux de voirie, d’assainissement, de signalisation horizontale et verticale, de réseaux secs, piéces, ouvrages, évacuation
des déblais et déchets de toute nature permettant d'atteindre ses obligations de résultats nécessaires au bon fonctionnement des
aménagements projetés.

Les candidats sont invités a lire attentivement chaque article du présent document, afin de prendre la mesure exacte des prestations
a réaliser.

43
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Le fait de formuler une offre implique I'acceptation sans réserve des conditions d'exécution du marché.
Toutes les prestations et la mise en ceuvre de tous les moyens nécessaires pour parvenir a leur exécution sont exigées.

Le site est pris en 'état le jour de I'ouverture du chantier, y compris tous les équipements, ouvrages enterrés pouvant subsister qui devront
étre évacués par I'entreprise, laquelle tient compte, dans son prix, faite aux frais et risques de I'entreprise.

En dehors des dispositions prévues aux présents cahiers des charges, ce sont les dispositions prévues au Cahier des Clauses Techniques
Générales applicables aux marchés publics de travaux qui s'appliquent.

Les dépenses de chantier relatives aux consommations d’eau et d’'énergie sont a la charge de I'entreprise. Elle doit par conséquent obtenir
des concessionnaires intéressés les compteurs de chantier nécessaires.

1.8 ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER ET TRAVAUX

1.8.1 PERIODE DE PREPARATION - GENERALITES

Il est fixé une période de préparation qui n'est pas incluse dans le délai d’exécution des travaux et dont la durée est indiquée dans I'Acte
d’Engagement.

Au cours de cette période, I'entrepreneur procedera aux opérations suivantes (liste non limitative complétée et ordonnancée éventuellement
a la diligence de I'entrepreneur) dans les délais indiqués qui partent tous du lendemain de la date de réception de I'ordre de service prescrivant
le commencement de la période de préparation du chantier :

= Etablissement du programme d’exécution des travaux prévu a l'article 28.2 du C.C.A.G. et, apres concertation avec le
coordonnateur S.P.S. et avis favorable de celui-ci, présentation de ce programme au visa du maitre d'ceuvre dans un délai de 15
jours.

= Etablissement des documents nécessaires a la réalisation des ouvrages tels que les plans d’exécution, notes de calcul et
études de détail, la remise de I'ensemble des fiches techniques des matériaux proposés et remise de ces documents au maitre
d’ceuvre dans le délai de 30 jours.

= Etablissement des plans d’exécution reprenant les aménagements prévus dans le marché. L'entrepreneur réalisera un piquetage
précis des aménagements et fournira sur des plans les cotes projetées des aménagements ainsi que des vues en coupe du parking
projeté.

= Etablissement des études de synthése. Celles-ci ont pour objet d'assurer pendant la phase d'études d'exécution la cohérence

spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des dispositions architecturales, techniques, d'exploitation

et de maintenance du projet. Elles se traduisent par les plans de synthése qui représentent, au niveau du détail, l'implantation des

éléments d'ouvrage, des équipements et des installations prévues au marché.

Etablissement du Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.) et remise de ce document au maitre d’ceuvre dans le délai de 45 jours.

Etablissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) prévu par la section 5 du décret n°94-

1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée par le coordonnateur S.P.S.

Cette obligation est applicable & chaque entrepreneur. Les P.P.S.P.S. sont a fournir au coordonnateur S.P.S. au terme d’un délai de 30 jours.

= Réalisation des démarches et autorisations administratives avec notamment :
o  Envoi d'une déclaration d'intention de commencement de travaux (D.l.C.T.) & chaque exploitant d'ouvrage susceptible
d'étre présent dans la zone concernée par les travaux,
o Etablissement des plans de circulation en concertation avec les services concernés.
= Réalisation des travaux préliminaires tels que :
o  Opérations de piquetage,
o Sondages de reconnaissances,
o Mise en place des installations de chantier et du cantonnement nécessaire pour la réalisation des travaux dans un délai
de 10 jours.

En cours de cette période de préparation I'entrepreneur procédera aux opérations qui sont énoncées dans le C.C.A.P. et décrites ci-dessous

=
=

e FEtablissement par les entrepreneurs et présentation au visa du maitre d’ceuvre du programme d’exécution des travaux dans le délai
de 10 jours suivant la notification du marché. Il est accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires.
Etablissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier nécessaire pour le
démarrage des travaux.

Toutes les autorisations des administrations et propriétaires privés concernés par les chantiers (D.I.C.T.) y compris accés.
Etablissement du planning détaillé des travaux en prenant en compte le maintien de la circulation des véhicules et des piétons
pendant toute la durée des travaux, pour les visiteurs et le personnel du centre pénitentiaire.

Etablissement de tous les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages.

Etablissement du Plan d’Assurance Qualité.
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Et plus spécifiquement :

Etablissement du Calendrier d'exécution et du calendrier prévisionnel de travaux

Etablissement des plans de nivellement des voiries projetées (fils d’eau voirie, bassins, bordures, ...),

Etablissement des plans de calepinage des aménagements de voirie,

Etablissement des études de giration sur I'ensemble des aménagements de voirie,

Les travaux proprement dits ne peuvent pas commencer avant I'obtention du visa de maitre d’ceuvre et du coordonnateur S.P.S. apres la
visite d'inspection commune effectuée avec 'ensemble des entreprises. Il devra notamment fournir 'ensemble des documents définis dans le
présent marché. Il devra également signaler tout ce qui ne lui semblerait pas conforme aux régles de I'Art, et demander toutes explications a
ce sujet.

Les opérations d'implantation, de piquetage et de constitution des documents d’exécution seront effectuées de la fagon suivante :

- Reconnaissance et définition du tracé par le Maitre d'ceuvre,
- Implantation du tracé et piquetage général par I'Entrepreneur, contradictoirement avec le Maitre d’ceuvre et I'exploitant,
- Etablissement de I'ensemble des documents d’exécution par I'Entrepreneur, et soumis au visa du maitre d’ceuvre

Les travaux ne pourront étre engagés qu’apres réception de 'ordre de service de démarrage de travaux.

1.8.2 COORDONNATEUR EN MATIERE DE SECURITE DE PROTECTION DE LA SANTE

L’Entrepreneur sera tenu de laisser a tout moment le coordonnateur « Sécurité et de Protection de la Santé » pénétrer sur le chantier, le visiter
et prendre toutes les dispositions lui permettant d’exercer sa mission dans les meilleures conditions.

L'Entreprise devra nommer un responsable de projet et un adjoint qui seront tous les deux au courant de toutes les phases du montage, ceci
en vue de ne pas interrompre ou retarder le chantier en cas de maladie, vacances, etc.... de I'un d'eux.

En outre, I'Entreprise désignera un responsable du chantier qui assistera a toutes les réunions de chantier concernant ses prestations et
autres réunions spécifiques.

Le responsable de chantier sera continuellement présent sur le chantier pendant I'exécution de ces travaux (au minimum).

Le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de demander le remplacement de ces trois personnes, s'il estime que leur travail ne donne pas
satisfaction.

Le personnel responsable devra faciliter la visite du chantier par le Maitre d'Ouvrage, sur demande de celui-ci.

1.8.3 SCHEMA D’ORGANISATION ET DE SUIVI DE L’ELIMINATION DE DECHETS (SOSED), DISPOSITIONS
SPECIFIQUES

Dans ce document (S.0.S.E.D.), qui sera soumis au visa du Maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur expose et
s’engage de maniére détaillée et précise sur :
e Lescentres de stockage ou centres de regroupement ou unité de recyclages vers lesquels seront acheminés les différents déchets
éliminés,
e Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets,
e Les moyens de contrble, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pendant les travaux.
Toute référence a une élimination de déchets dans les articles qui suivent reléve du présent article.
En application au présent marché, les principaux déchets destinés a étre évacués ou réutilisés sur place, sont rappelés ci-dessous :

e  Matériaux issus des démolitions, terrassement,
e  Matériaux issus des démolitions de béton et divers,

La production du SOSED est réputée comprise dans le prix global des documents d’exécution.
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1.8.4 RECONNAISSANCE DU CHANTIER - SONDAGES DE RECONNAISSANCE

Les plans du dossier remis a I'Entrepreneur dés la notification du marché constituent le plan général d'implantation des ouvrages qui définit la
localisation des travaux a réaliser. Compte tenu des possibilités d’erreurs sur les encombrements des sous-sols des voies a emprunter, le
piquetage général n'a pas été exécuté avant la passation du marché, et sur les plans du présent dossier ne figure qu’'une implantation
provisoire des ouvrages a réaliser, suivant le tracé estimé des autres réseaux, mais qui reste indicative, ainsi que les autres contraintes a
prendre en compte. Il appartiendra donc a I'Entreprise de vérifier toutes ces informations durant la période de préparation du chantier.

Ainsi, dés la notification de I'approbation du marché, I'entrepreneur procédera a la reconnaissance et a la définition du tracé en présence du
maitre d'ceuvre.

A la suite de cette opération, I'Entrepreneur devra informer les Administrations et les Services susceptibles de posséder des ouvrages enterrés
voisins, de son intention d'exécuter les travaux qui lui ont été confiés, en leur demandant que lui soient précisées les positions des ouvrages
éventuels, les prescriptions devant étre respectées pour ne pas nuire aux ouvrages ainsi que les précautions a prendre pour maintenir la
permanence des services assurés.

Pour ce faire, 'Entrepreneur établira des Déclarations d’Intention de Commencement des Travaux (D.I.C.T.), conformément aux dispositions
du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, complétées par celles de I'arrété du 16 novembre 1994 pris en application du décret précité ; il en
transmettra un double au Maitre d’ceuvre pour information.

Avant tout établissement d'un plan de piquetage définitif, I'Entrepreneur procedera a la reconnaissance des sous-sols apres avoir prévenu les
Administrations et Services pouvant étre intéressés par les travaux, de I'exécution de ceux-ci.

1.8.5 PIQUETAGE GENERAL ET PARTICULIER - NIVELLEMENT

Le piquetage général a pour objet de reporter sur le terrain les ouvrages définis sur le plan d'implantation générale, au moyen de piquets
numérotés solidement fixés au sol et dont les tétes sont raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes du Niveau Général de la France
(NGF) et en coordonnées LAMBERT (X.Y)

Le piquetage général est effectué contradictoirement par I'Entrepreneur en présence du Maitre d'ceuvre.

Lorsque des travaux doivent étre effectués au droit ou au voisinage de réseaux souterrains ou enterrés, il doit étre procédé a un piquetage
spécial de ces ouvrages.

Le piquetage général ou le piquetage spécial sont, sauf stipulations particuliéres, supportés par I'Entrepreneur qui fournit la main-d’ceuvre, les
piquets, les jalons, les cordeaux, les outils et les appareils optiques nécessaires. L'Entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des
piquets, de les rétablir ou de les remplacer en cas de besoin, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si I'avancement des
travaux l'exige et en tenant compte des prescriptions précédentes.

Les piquets et repéres placés au titre du piquetage complémentaire doivent pouvoir étre distingués de ceux qui ont été placés au titre du
piquetage général.

lls sont rattachés en plan et en altitude aux mémes repéres fixes que ceux du piquetage général.

Les piquets et repéres sont maintenus en place dans la mesure ou I'exige I'exécution des travaux.

Toutefois, dans le cas ou les piquets ou reperes auraient été enlevés, le Maitre d'ceuvre peut demander soit leur rétablissement a leur
emplacement primitif, soit leur remplacement en tous autres points, s'il le juge nécessaire pour la vérification des travaux et les opérations
préalables a la réception.

Dans le cas d'une voie (ou d'un ouvrage assimilable a un voie) et sauf indications contraires, I'axe du tracé et le profil en long doivent étre
piquetés :

e aux extrémités de chaque alignement, courbe, pente et rampe,

e au sommet de chaque courbe, dans la mesure ou les dispositions du terrain le permettent,

o alintersection de I'axe du tracé et de chacun des profils en travers ayant servi de base au calcul des terrassements,

e etsicelaestjugé nécessaire, en des points intermédiaires.

En tout état de cause, dans le cas d'une voie la distance des piquets placés sur I'axe du tracé ne doit pas excéder 50 métres dans les
alignements et 25 metres dans les courbes.

1.8.6 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L’ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE PREPARATION

1.8.6.1 Liste des documents

Ces documents seront soumis au visa du Maitre d'csuvre et du Coordonnateur SPS. L'absence de visa constituera un obstacle a I'exécution
des travaux.

Au cours de I'exécution des travaux, I'Entrepreneur devra tenir un journal de chantier qui sera intégré in fine dans le dossier de récolement.

Tous les documents fournis par I'Entrepreneur devront étre rédigés en langue frangaise. Les unités utilisées seront celles du Systéme
International (Sl) défini par la norme NF X 02-203. Les documents seront datés, signés et indicés ; ils porteront un titre et un numéro d'ordre.
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Avant commencement de I'exécution d'un aménagement, ils seront rectifiés par I'Entrepreneur pour tenir compte des observations du Maitre
d'ceuvre. Toute modification sera consignée sur les documents, datée et signée.

1.8.6.2 Programme d’exécution
Le programme d’exécution devra notamment comprendre :

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux,

Le projet des installations de chantier,

Le projet des ouvrages provisoires,

Les moyens en personnel et matériels,

Le planning et horaires de travalil,

Le plan des signalisations du chantier, conforme & la réglementation en vigueur.

1.8.6.2.1 Calendrier prévisionnel des travaux

Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux fera apparaitre I'enchainement des taches avec leur durée. Il sera mis a jour en tant que
besoin, en fonction de I'évolution des travaux et des rendements réellement constatés. Chaque mis a jour sera soumise a I'approbation du
maitre d'ceuvre

1.8.6.2.2 Projet des installations de chantier
Le projet des installations de chantier est réalisé par I'entreprise

1.8.6.2.3  Documents nécessaires a la réalisation des ouvrages

L'entrepreneur procédera a I'établissement des plans de piquetage sur fond de plans parcellaires du cadastre dans un délai d’'une semaine a
dater de la notification du procés-verbal de reconnaissance et de définition du tracé.

L’Entrepreneur établira, sous sa seule responsabilité et entiérement a ses frais, tous les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages :
plans généraux, vue en coupes, plans de détail, notes de calculs, etc... Ces documents seront établis durant la période de préparation du
chantier et devront impérativement étre présentés au Maitre d'ceuvre, et au Coordonnateur SPS pour visa, avant tout commencement
d’exécution.

Les éléments du dossier d’exécution seront soumis par I'Entrepreneur au visa du Maitre d’ceuvre dans un délai de quinze jours calendaires a
dater de I'acceptation du piquetage. Le Maitre d’ceuvre devra donner son visa pour les éléments du dossier d’exécution dans un délai de dix
jours calendaires & compter de sa réception.

1.8.6.2.4 Plan d’assurance qualité

Sur la base du SOPAQ joint & son offre et des autres documents associés, I'Entrepreneur devra établir un Plan d'Assurance Qualité (PAQ)
dans lequel il décrit l'organisation générale du chantier, les principaux moyens qu'il compte y affecter, et les dispositions de contrdle interne
associées a ces moyens. En cas de groupement d’entreprises, il sera constitué un PAQ unique.

Le PAQ sera notamment constitué par :

e des procédures d'exécution adaptées aux travaux a réaliser,
e des cadres des documents de suivi de I'exécution.

La note d'organisation générale traitera des points suivants :

affectation des taches des différents intervenants de I'Entrepreneur sur le chantier en précisant les moyens en personnel,
indication des moyens généraux en matériel,
organisation et qualification de I'encadrement : responsable du chantier et responsable des études,
description des méthodes et moyens de fabrication et d'exécution,
organisation et fonctionnement du contréle interne, désignation du ou des responsable(s),
liste des points critiques et des documents de suivi associés,
liste des procédures d'exécution et leur échéancier d'établissement,
liste des épreuves et essais et leur échéancier,
conditions dans lesquelles les documents et dessins visés par le maitre d'ceuvre pour exécution sont mis a la disposition du chantier,
en les distinguant des versions antérieures qui ont pu étre distribuées,

e mode de traitement des non-conformités.
Les procédures d’exécution seront établies conformément aux prescriptions des fascicules du C.C.T.G. et du présent C.C.T.P. ainsi qu’a celle
des fabricants et fournisseurs. Elles devront prendre en compte les contraintes particuliéres des travaux a réaliser visées du présent C.C.T.P
L’entrepreneur aura remis dans son offre les principales procédures d’exécution relatives aux travaux a réaliser. |l s'agira a ce stade de les
préciser et de les compléter en fonction des éléments d'informations complémentaires que I'Entrepreneur aura réunis durant la phase de
préparation des travaux.
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L'Entrepreneur établira les cadres des documents de suivi d'exécution, nécessaires au respect de ses obligations de controle interne. Ces
documents répondront a trois objectifs :

e ils permettront au maitre d'ceuvre de s'assurer que les travaux sont bien conformes aux prévisions,
e ls offriront au gestionnaire de l'ouvrage, lorsqu'ils seront regroupés dans le dossier de récolement, les moyens d'étre informé sur
les conditions d'exécution.

lls seront constitués de fiches renseignées au cours du déroulement de chaque phase de travaux qui permettront de recueillir les informations
sur les conditions d'exécution et de noter, afin de les valider, les actions et les résultats du contréle interne. lls comporteront en outre des
informations sur les interventions des controles externes et extérieurs (points clés, points d'arréts).

1.8.7 REUNIONS DE CHANTIER

L’Entrepreneur sera tenu pendant toute la durée des travaux et dans une fréquence au moins hebdomadaire, d’assister aux réunions de
chantier qui auront lieu, aux jours et heures, fixés par le Maitre d’ceuvre. Il pourra se faire représenter a la condition que son représentant ait
la qualité pour engager I'Entreprise.

En dehors des réunions propres a I'exécution des travaux, I'Entrepreneur sera tenu d’assister a toutes les réunions relatives au pilotage et a
la coordination de I'opération, organisées par le Maitre d’ceuvre ou le Coordonnateur S.P.S..

Par ailleurs, 'Entrepreneur sera tenu d'informer le Maitre d’ceuvre ou le Coordonnateur S.P.S. des réunions organisées avec des organismes
tels la CRAM, l'inspection du travail ou TOPPBTP.

1.8.8 JOURNAL DE CHANTIER

L'Entrepreneur établira chaque jour un rapport détaillé des activités du chantier. Il devra notamment indiquer pour chaque ouvrage particulier
entrepris les renseignements suivants : effectifs et matériels mobilisés, matériaux mis en ceuvre, avancement et cadence, résultats des
controles effectués conformément aux prescriptions du présent C.C.T.P. et du P.A.Q. (contrdles internes, externes et le cas échéant extérieur,
et portant notamment sur les matériaux et fournitures mis en ceuvre, sur I'implantation des ouvrages, sur les différentes étapes de I'exécution
suivant les procédures mises en ceuvre), incidents ou non-conformité et mesures palliatives correctives mises en ceuvre, photos, situation
météorologique,...

1.8.9 CALENDRIER GENERAUX DES TRAVAUX

1.8.9.1 Remise du calendrier général des travaux au Maitre d’ceuvre

L’Entrepreneur devra, dés notification du marché, prendre contact avec le Maitre d’ceuvre afin de connaitre en détail les diverses sujétions
susceptibles d'influer sur I'exécution de ses travaux (sujétions qui ne seraient pas mentionnées dans le présent C.C.T.P. ou qui demanderaient
a étre précisées).

Dans un délai maximum de 10 jours & dater de la notification susvisée, I'Entrepreneur devra, en fonction de ces sujétions dont il ne saura se
prévaloir ni pour éluder les obligations de son marché, ni pour élever aucune protestation, présenter au Maitre d’ceuvre un projet de calendrier
détaillé d’exécution de ses travaux dans le cadre des délais contractuels d’exécution des travaux prévus au marché.

Ce projet de calendrier sera examiné par le Maitre d’ceuvre compte tenu des dates d’approvisionnements des matériaux, des techniques de
construction envisagées, des sujétions rappelées ci-dessus et le calendrier détaillé d’exécution des travaux sera établi par 'Entrepreneur a la
suite de cet examen.

L’Entrepreneur devra également tenir compte, dans I'établissement de son projet de calendrier détaillé d’exécution, des éventuelles limitations
des horaires de travail fixées par la réglementation en vigueur, éventuellement complétée par des dispositions locales du ressort de la
commune, du département ou du centre pénitentiaire. L'entrepreneur devra aussi tenir compte des délais nécessaires a l'instruction des
autorisations de travaux.

1.8.9.2 Modification du calendrier général des travaux a la demande de I’'Entrepreneur

L’Entrepreneur devra, en cours d’exécution, faire connaitre par écrit au Maitre d’ceuvre, au plus tard dans le délai de 8 jours a partir du moment
ou ils se seront produits ou auront été constatés, tous faits de nature a modifier les dates d’exécution prévues au calendrier détaillé d’exécution
des travaux.

S'il est reconnu qu'il s’agit de difficultés imprévisibles, 'Entrepreneur proposera dans les 10 jours suivant la notification qui lui en aura été
faite, un nouveau projet de calendrier, faute de quoi I'ancien calendrier conservera toute sa valeur.

Il est précisé que I'Entrepreneur ne pourra en aucun cas, invoquer de force majeure si, pendant I'exécution de ses travaux, les caractéristiques
des différents phénoménes naturels ne dépassent pas les valeurs limites fixées par la CAISSE d'INTEMPERIES du BATIMENT et des
TRAVAUX PUBLICS pour une prise en charge par cette derniére du personnel de I'Entrepreneur.

Il lui appartiendra de prendre toute disposition utile en temps opportun pour faire constater par le Maitre d’ceuvre que les limites ci avant auront
bien été dépassées ou lui fournir toute justification non contestable de ce dépassement dans le délai de 8 jours visé ci-dessus.
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1.8.9.3 Modification du calendrier général des travaux par le Maitre d’ceuvre

Le Maitre d’ceuvre pourra, soit pour tenir compte des variations intervenues dans les sujétions d’exécution des travaux, soit pour toutes autres
raisons valables, apporter toutes rectifications qu'il jugera nécessaire au calendrier détaillé d'exécution des travaux.

1.8.10 GARDIENNAGE, SIGNALISATION ET ECLAIRAGE DE CHANTIER - ENTOURAGE DE CHANTIER

L’Entrepreneur étant seul responsable de la conservation en quantité et qualité des divers matériaux et appareils qu'il utilise, il lui appartient,
a cet égard, de prendre toutes mesures appropriées en vue d’assurer la surveillance de son chantier et de contracter toutes assurances
nécessaires contre les vols, et les pertes et dégats susceptibles de résulter de I'action de la pluie, du gel, de la chaleur, des chocs, de l'incendie
et d’'une fagon générale, contre les accidents de toute nature.

L'Entrepreneur aura la charge de la signalisation de ses chantiers, conformément aux prescriptions de I'arrété interministériel du 24 novembre
1967 modifié, relatif a la signalisation des routes et des autoroutes, ainsi qu'a celles de l'instruction interministérielle sur la signalisation
routiére, et notamment la huitieme partie du livre 1 de l'instruction interministérielle concernant la signalisation temporaire, approuvée par
l'arrété du 06 novembre 1992 modifié.

L'Entrepreneur se conformera, a ses frais, a toutes les mesures de signalisation et de précaution qui lui seront indiquées soit par le Maitre
d'ceuvre, soit par le maitre d'ouvrage, le centre pénitentiaire ou les autorités locales.

Toutes les emprises du chantier et leurs abords devront par ailleurs présenter un aspect propre et ordonné.

Indépendamment des obligations énoncées ci-dessus, la signalisation et la police de la circulation dans les sections ou celle-ci ne pourrait se
faire qu'a voie unique lui incomberont, sous le controle du maitre d'ouvrage ou des autorités locales, sans indemnisation particuliére quelles
que soient les dispositions imposées.

Dans tous les cas, I'Entrepreneur restera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de sa négligence ou de celle de ses
agents et ouvriers en matiére de signalisation, d'éclairage et de gardiennage de ses chantiers.

1.8.11 ECOULEMENT DES EAUX — ASSAINISSEMENT DU CHANTIER

L'Entrepreneur doit protéger les ouvrages de terrassements, de voiries et de fouilles contre la présence d'eaux de toute nature. Il doit assurer
a ses frais et sous sa responsabilité les différents dispositifs provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux de surface,
d'infiltration, de sources ou de nappes aquiféres.

Les ouvrages de terrassement et de voirie doivent présenter des pentes suffisantes pour ne pas étre altérés par la venue d'eau superficielle.
L'assainissement des fouilles doit étre prévu de fagon que les ouvrages puissent étre exécutés a sec.

L'Entrepreneur doit installer & ses frais aux endroits convenables, si les circonstances I'y obligent, les pompes nécessaires aux épuisements
et 'évacuation des eaux rencontrées. L'Entrepreneur a, & sa charge, toutes les mesures nécessaires a |'assainissement du chantier et ne peut
élever aucune réclamation ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne ou de l'interruption de travail qui pourraient résulter des
arrivées d'eau consécutives aux phénomenes atmosphériques.

En fin de travaux, il doit remettre les lieux en leur état primitif. L'Entrepreneur est tenu de respecter également ces dispositions sur les lieux
d'emprunt et de dép6t des matériaux de remblais ou de déblais.
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1.8.12 TRANSPORT ET EVACUATION DES MATERIAUX - PROPRETE DU CHANTIER

L'Entrepreneur doit veiller & maintenir propres et en bon état les voiries environnantes empruntées par la circulation des camions ou engins
de chantier.

Malgreé cela, I'Entrepreneur doit prévoir un nettoyage régulier des voiries ainsi que la réfection des dégradations causées par la circulation des
engins ou camions. L'Entrepreneur doit, lorsque les travaux le nécessitent, prévoir la mise en ceuvre d'un systéme visant a arréter la
propagation excessive des poussieres. L'Entrepreneur est tenu d'assurer en permanence la propreté de son chantier.

1.8.13 DEPOT ET RANGEMENT DES MATERIAUX

L'Entrepreneur ne peut avoir une occupation des sols au-dela des limites qui lui ont été désignées, qu'il s'agisse de fournitures, de matériaux,
de matériels ou de dépbts de déblais. A I'emplacement des dépdts, le terrain doit étre nettoyé et dressé par les soins et aux frais de
I'Entrepreneur.

1.8.14 ENCADREMENT ET DISCIPLINE

L'Entrepreneur s'engage a mettre en permanence sur le chantier un chef de chantier dont la compétence et 'autorité lui permettent de
prendre toute mesure et toute décision en accord avec le Maitre d'ceuvre, afin d'assurer le bon déroulement de I'opération.

1.9 TERRASSEMENT ET VRD

1.9.1 TERRASSEMENTS, MOUVEMENTS DE TERRE

1.9.11 Evacuation et gestion hors site

L’entreprise précisera dans son offre les filiéres de valorisation/élimination envisagées des terres a excavées, ceci en fonction de leur qualité
et des critéres établis (acceptable ou non en ISDI).

Pour chacune de ces filieres, les critéres d’acceptation seront précisés. Il est de la responsabilité de I'entreprise de s'assurer de I'acceptabilité
des terres dans la filiére proposée.

Tout projet d’évacuation hors site fera 'objet d'une demande préalable d’acceptation auprés de la filiére envisagée. Les certificats
d’acceptation préalable (CAP) seront transmis par I'entreprise au Maitre d’ceuvre. Tout retour de transfert de terre en raison de non-conformité
sera a la charge de I'entreprise.

Pour chaque évacuation hors-site de terres polluées, un bordereau de suivi des déchets (BSD) devra étre établi et correctement renseigné
(tonnage, transporteur, 'heure de départ du chantier et d’arrivée au centre de traitement, centre de traitement, etc...). Les volets du BSD
destinés au producteur ainsi que les bons de pesée devront étre conservés par 'entreprise et remis au Maitre d’ceuvre a sa demande.

L’origine, les quantités et la destination des matériaux évacués seront consignés quotidiennement par I'entreprise dans un journal de chantier.

Un bilan relatif aux terres excavées, stockées et évacuées sera réalisé par I'entreprise de maniére hebdomadaire et transmis au maitre
d'ceuvre.

1.9.1.2  Tragabilité et suivi

Il est demandé a I'entreprise en charge du terrassement d’assurer une tragabilité et un suivi exemplaire des mouvements de terres et de leurs
destinations, ceci en fonction de leur qualité.

Ce suivi sera assuré quotidiennement par le renseignement d’un journal de chantier, qui sera disponible et a jour en permanence sur le site.
Ce journal de chantier précisera & minima les opérations effectuées (terrassement, stockage, évacuation, contréles, etc.). Tout mouvement
de matériaux devra étre reporté dans le journal de chantier. Toute élimination hors-site de matériaux devra étre reporté dans le journal de
chantier et accompagné d'un justificatif de prise en charge (BSD, coupon, bon de pesée, etc.)

De plus, de maniére hebdomadaire, I'entreprise fournira au Maitre d’CEuvre un compte-rendu de chantier, présentant de maniére concise et
explicite 'ensemble des travaux réalisés sur la semaine succédant le dernier compte-rendu. Ce compte-rendu sera appuyé de schémas, plans
et photographies si nécessaire pour permettre la bonne compréhension des travaux réalisés. Un récapitulatif des tonnages de terres évacuées
associés a leur destination sera également fourni.
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19.2 VOIRIE

1.9.21 Couche de forme
La couche de forme est prévue exclusivement en matériaux d’apport extérieur.

Il est attiré I'attention des candidats sur le fait que la nature de I'arase peut étre variable. L'entrepreneur devra donc effectuer les investigations
nécessaires en cours de chantier. Cette prestation est réputée comprise dans les prix du marché.

1.9.22  GNT 0/120, GNT 0/80, GNT 0/31,5, Grave 20/60

Les graves naturelles 0/120, 0/80, et 0/31.5 seront issues d'apport extérieur et seront appliquées en couche de chaussée et remplissage
divers. Un géotextile sera mis en ceuvre entre la PST et la couche de forme.

1.9.23  Couches d’accrochage

L’Entrepreneur réalisera les couches d’accrochage de type approprié, sur support balayé, entre deux couches de matériaux bitumineux et en
reprise d'imprégnation.

1.9.2.4 Imprégnation

Immédiatement apres la réalisation des PST, des couches de forme, de réglage et de fondations en GNT des chaussées et trottoirs, une
imprégnation sera réalisée pour fermer la chaussée et la protéger des intempéries et des mouvements d'engins. Cette opération se fera apres
le contréle de la couche granulaire par le Maitre d'ceuvre et au fur et @ mesure de I'avancement des travaux.

1.9.25  Surfaces en enrobés
Les structures de I'opération sont présentées sur les plans marché

1.9.3 ASSAINISSEMENT PLUVIAL (RESEAU EP)

Pour comprendre précisément le schéma de gestion des eaux pluviales mis en ceuvre, I'entrepreneur se référera aux documents joints au
dossier de consultation.

1.9.31 Remarque préliminaire

De maniere générale, I'entreprise titulaire du présent marché prendra a sa charge I'ensemble des travaux d’assainissement lié au ruissellement
des eaux pluviales de voirie.

1.9.3.2 Canalisations

Les tuyaux, joints et piéces de raccordement devront répondre aux prescriptions (provenance et qualité des matériaux et produits) du fascicule
70 du C.C.T.G. et part ailleurs étre titulaires de la marque NF de I'agrément SP ou d'un certificat de qualité attribué par un organisme agréé
par le Ministére de I'Industrie.

Les collecteurs d’assainissement des eaux pluviales seront en PVC CR16

1.9.3.3 Regards de visite, tampons, ...

Les regards de visite du collecteur seront en béton préfabriqué. Les tampons seront en fonte ductile, rond, verrouillés et sécurisés et équipés
d’une dalle de répartition.

Les bouches d'injection ou avaloir seront en béton préfabriqué et les grilles en fontes ductiles. La capacité d’absorption des grilles sera fonction
des surfaces a reprendre pour chaque grille.

1.10 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

Le présent marché comprend la fourniture et la mise en place d’une signalisation horizontale et verticale. La signalisation sera conforme a
lInstruction Interministérielle sur la Signalisation Routiére et le plan devra étre validé par la Moe ET la Moa qui la diffusera afin de vérifier la
cohérence avec d’autres marchés en cours.

Cette intervention se déroulera en toute fin d'intervention afin que soit livrée une signalisation en parfait état.

1.10.1 SIGNALISATION HORIZONTALE
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1.10.1.1  Garantie et maitrise de la qualité des ouvrages a protéger

Les produits de marquage et les procédés de mise en ceuvre seront conformes a I'arrété ministériel du 10 mai 2000 relatif a la certification de
conformité des produits de marquage de chaussées, certifies N.F 2 et aux normes frangaises AFNOR sur les "marquages appliqués sur
chaussées” déja publiées (NF P 98.600, NF P 98 609, NF P 98 612, NF P 98 618, P 98 642, XP P 98 656-1, XP P 98 656-2, NF EN 1824, NF
EN 1436, NF EN 1423) et celles qui interviendront ultérieurement.

1.10.1.2  Fournitures

Les emballages vides ayant contenu les produits restent a la charge de I'Entreprise. Ces emballages seront traités conformément a la
réglementation en vigueur. L’Entrepreneur communiquera au Maitre d’CEuvre le nom et les références de I'Entreprise chargée de la
récupération des emballages.

Les bandes collantes servant de masque seront fournies par I'Entreprise. Les prix de la fourniture, la pose, et la dépose de ces bandes sont
inclus dans le prix de I'application du produit.

1.10.1.2.1  Produits de marquage

Les produits a appliquer sont de type enduit a froid rétro réfléchissant applicables sur chaussée hydrocarbonées. lls seront de couleur blanche,
ou tout autre couleur et devront avoir 'agrément du Maitre d’ceuvre.

Pour les produits de couleur une fiche technique sera exigée. Les produits teintés devront étre issus de produits certifiés.
Tout changement de type de produit en cours de marché devra étre soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre. Les produits de type résine a
chaud seront appliqués par extrusion.

Il est précisé que les prix définis au bordereau des prix de base pour les produits certifiés le sont pour un dosage conforme aux données de
la marque nationale N.F2 (équipement de la route).

Les produits non certifiés seront appliqués suivant les indications précisées dans la notice d’application du produit.

1.10.1.2.2  Fiche technique de siireté
La fiche technique de slreté des produits sera fournie pour chaque produit et comportera les renseignements suivants :

Identification,

Constituants soumis a la réglementation,

Propriétés physiques,

Les conditions de stockage et de manipulation,
Inflammation et explosion,

Renseignements toxicologiques,

Mesures de premiers secours,

Précautions particuliéres concernant les rejets du produit.

1.10.1.3  Description des travaux

lis seront conformes a l'instruction ministérielle pour la signalisation routiére, Livre | - Septiéme partie "Marque sur chaussée" approuvé par
arrété du 30 Octobre 1973 et modifié par arrété interministériel du 24 Juillet 1974 et du 16 Février 1988, les normes frangaises A.F.N.O.R. sur
les "marquages appliqués sur chaussées" publiées le 20 Décembre 1989, le cahier des charges et guides techniques du marquage sur
chaussée en agglomération, et I'ensemble des fascicules techniques qui interviendront ultérieurement.

Les travaux comprendront ;
e le dépoussiérage des parties de chaussées devant recevoir la signalisation horizontale
e e prémarquage ;
o [application du produit.

1.10.2 SIGNALISATION VERTICALE

1.10.2.1  Caractéristiques de la fourniture des panneaux
Les types de panneaux rétro réfléchissant a haute densité (classe Il DG) a installer sont les suivants :
e Panneaux STOP : AB4
e Panneaux Passage Piéton : C20a
e Panneaux place handicapée : B6a1 et M6h
e Panneaux directionnels sur mesure seront a fournir et & poser afin de guider au mieux les « usagers » du centre pénitentiaire
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1.10.2.2  Conditions techniques

1.10.2.2.1  Hauteur des supports

Les supports de panneaux seront de 2.5m

La hauteur libre sous un panneau sera obligatoirement de 2.30m.
Les Support seront fixés au sol par fourreau.

1.10.2.2.2  Toélerie
Les panneaux seront conformes a la norme NF P 98-531 / NF P 98-501 / NF P98-534 XP 98-540 XP 98-541. lls seront en t6le d’aluminium.

1.10.2.2.3  Revétement
Les revétements seront conformes a la norme XP 98-520/XP 98-521/XP 98-522/XP 98-523/XP 98-524.

1.10.2.2.4  Dispositif de fixation

Les panneaux, panonceaux et cartouches seront munis d'un systéme de fixation adapté a chaque type de panneau (triangle, disque, rectangle,
etc.), et a chaque format et dimensions selon la norme XP P 98-540.

Les types de panneaux choisis ainsi que les dispositifs de fixation sont décrit au présent C.C.T.P.

L’Entreprise prend a sa charge la fourniture de tous ces éléments nécessaires a la réalisation des fixations (prix inclus dans les prix « fourniture
et pose de panneaux » du bordereau des prix unitaires joint au dossier).

1.10.2.2.5 Durée de vie

Les panneaux fournis devront étre conforme a la norme NF P 536 / NF P 98-530 / NF P 98-526 / NF P 98-529 et résister contre les causes
naturelles de détérioration ou d’altération : gergures, piqlires ou des revétements rétro réfléchissants : oxydation des toles, altération des
teintes.

1.10.2.2.6  Prescriptions techniques pour la fourniture de tubes supports de signalisation

Les tubes supports de signalisation verticale a fournir dans le cadre du présent marché seront conformes a la norme NF P 98.530
lls seront en aluminium anodisé.

Les longueurs seront de 3.50m

Section Circulaire Moment Maximal Admissible
(pour épaisseur en mm) (en m.daN)
Diametre 60 x 2,9 250

1.10.2.2.7  Fouilles

Les fouilles exécutées a la pelle manuellement sont destinées a rémunérer I'exécution d’un trou comprenant la démolition de masse
compacte :

e  Pour la réalisation d’'un massif 8 embase boulonnée
e  Pour le scellement d’'une douille
e  Pour le surdimensionnement de massifs ou des cas spéciaux

1.10.2.2.8 Massifs

Les massifs et le scellement des fourreaux pour supports des panneaux seront réalisés en bétons dosés a 0.800 m3 de cailloux, 0.400 m3 de
sable et 350 kg de ciment de C 250. Cette prestation comprend la mise en ceuvre du béton, le coffrage et le solin.

Pour un moment admissible de 250 m.daN, les dimensions des massifs seront de 0.4 x 0.4 x 0.4 m3

1.10.2.2.9  Contrdles

Les contréles porteront sur la hauteur sous panneaux, sur I'orientation des signaux et sur les réfections. L'Entrepreneur procédera
immédiatement et a ses frais aux réparations des défauts constatés.

1.10.3 RESEAUX SECS
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Les fouilles de terre en tranchée nécessaires a la mise en ceuvre des conduites, fourreaux, qu'ils soient exécutés a la main ou a l'aide d'engins
mécaniques ;

e Ladémolition de magonneries, béton ou béton armé rencontrés lors des fouilles ;

e Les tris, chargement et transport en Centre d'Enfouissement Technique des divers produits de démolition constituant des déchets
ultimes rencontrés lors des opérations de terrassement en tranchée, y compris 'ensemble des frais inhérents a ces prestations
notamment en terme de redevance ;

e Le chargement et le transport en centre de tri, en centre de transit, en plate-forme de concassage ou autre centre permettant leur
recyclage ou leur revalorisation des déblais et divers produits de démolition non ultimes rencontrés lors des opérations de
terrassements en tranchée, y compris I'ensemble des frais inhérents a ces prestations notamment en terme de redevance ;

Le blindage éventuel des fouilles ;

La fourniture et la pose des canalisations, fourreaux, et chambres de tirage, y compris sablon d’enrobage et grillage avertisseur ;
Le remblaiement en couches successives soigneusement compactées des fouilles au moyen de matériaux d'apport.

La réalisation du cablage et des massifs de fondation des candélabres

La fourniture et pose de 'ensemble des méats d’éclairage public équipés de lanternes.

1.11 MATERIELS

1.11.1 CHOIX DU MATERIEL

Dans tous les cas, les matériels proposés par I'Entrepreneur retenu pour réaliser les travaux devront obtenir 'agrément des représentants du
Maitre d'ceuvre.

Dans I'hypothése ol un produit proposé par I'Entreprise serait jugé de qualité inférieure ou moins performant a celui référencé dans le présent
document, celle-ci sera tenue de fournir le matériel préconisé sur le document contractuel.

La maitrise d’ceuvre est seule juge de I'équivalence d’un matériel.

Aprés accord des représentants du Maitre d'ceuvre sur les matériels, 'Entrepreneur ne pourra effectuer aucun remplacement sans une
autorisation écrite.

1.11.2 QUALITE ET ORIGINE DES MATERIAUX

Les appareils et matériaux devront étre de la meilleure qualité, répondant aux conditions nécessaires a la bonne exécution des travaux.
Tout appareil ou travaux présentant des défectuosités sera refusé et toutes les conséquences de ce refus seront & la charge de I'entreprise.

1.11.3 PROTECTION DU MATERIEL
Les appareils devront étre entiérement protégés par leur emballage tant qu'ils ne seront pas installés.
Cette protection devra étre suffisamment efficace pour éviter toute pénétration de poussiére a l'intérieur de cette enveloppe.

Dans le cas de non-observation de cette prescription, le Maitre de I'Ouvrage ou le Maitre d'CEuvre se réservera le droit de faire démonter
I'appareil pour que celui-ci soit entiérement nettoyé.

D'une maniére générale, tous les appareils seront protégés efficacement. Toute détérioration due a une protection imparfaite sera a la charge
de l'entreprise.

Le matériel sera nettoyé avant mise en service, stocké dans des emplacements propres de maniére a éviter la diffusion d'impuretés a la mise
en service.

1.12 NETTOYAGE ET PROTECTION

L'Entreprise sera responsable de la protection du matériel stocké sur le chantier ou déja installé.
L’Entreprise devra stocker les matériels dans des endroits appropriés.
Les tuyauteries, en cours de montage, auront les extrémités bouchées.

Les réseaux d'évacuations et notamment les réseaux enterrés seront bouchonnés pendant toutes la durée du chantier pour éviter leur
obstruction par tous types de déchets (corps étrangers, laitance de béton, etc...)

L'Entreprise doit prévoir tous les dispositifs de protection :
e mécanique
e contre la corrosion ou les éclats de soudure
e de peinture, du calorifugeage et de son revétement.

Ces protections seront maintenues jusqu'a la fin du chantier.
Tous les équipements endommagés seront réparés a neuf ou remplacés par 'Entreprise a ses frais.
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1.13 DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE (D.l.U.O.) ET DOSSIER DE
MAINTENANCE ET D’EXPLOITATION

En fin de travaux chaque entrepreneur concerné devra fournir en nombre suffisant au coordonnateur S.P.S de I'opération tous les plans, notes
techniques, notices d’entretien et d'utilisation des ouvrages réalisés.

Ces éléments compléteront le D.I.U.O établi par le coordonnateur dés la phase conception de I'opération et nécessaire a I'établissement du
dossier de maintenance prévu a l'article R 235-5 du Code du travail qui comporte une partie commune avec le D..U.O prévu a l'article L 235.-
15 et R 238-37 a R238-39 du Code du travail.

Il sera fourni une notice d’exploitation comprenant pour chaque installation :

o e rappel des principes de fonctionnement des circuits et les références des schémas généraux et synoptiques
e l'ensemble des positions des organes de manceuvre
e ['ensemble des indications des appareils indicateurs et des appareils de mesure pour un fonctionnement normal.

Les procédures de manceuvre détailleront les points suivants :

e  consigne de sécurité

e conditions préliminaires a la manceuvre

e  description de la manceuvre et commentaires

e  description des moyens de contrdle du bon déroulement de la manceuvre.

Remarque importante : Cette notice d’exploitation ne se limite pas a la notice écrite par chaque constructeur, mais se doit d’étre complétée
des renseignements techniques propres a I'opération.

II sera fourni une notice de maintenance comprenant :

e quijoindre en cas de probléme

e aide au diagnostic en cas de panne ou de fonctionnement hors des conditions normales
e les gammes d'intervention par ordre de priorité :

e condition de sécurité & condition d’accessibilité

e les modes opératoires et démontage / remontage.
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2 SPECIFICATION ET MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS /
QUALITE, PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX

2.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1.1 PROVENANCE ET DESTINATION DES MATERIAUX

Les provenances des matériaux laissées a la charge de I'Entreprise devront étre soumises a I'agrément du Maitre d'ceuvre en temps utile
pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans le délai de quinze (15) jours & compter de la notification du marché.

Les matériaux et fournitures devront étre de premiére qualité et répondre aux spécifications des paragraphes suivants. lls seront soumis avant
leur emploi, a I'accord du représentant du Maitre d'ceuvre.

Les propositions d'agrément doivent étre faites en temps voulu afin de ne pas retarder le bon déroulement des travaux.
L'acceptation par le Maitre d'CEuvre ne reléve pas I'Entrepreneur de ses responsabilités en matiére de qualité et de volume de production.

En aucun cas, I'Entrepreneur ne peut se prévaloir d'un quelconque retard dans I'exécution de ses travaux, di a un éventuel refus des
matériaux.

Ceux qui seront jugés comme ne présentant pas les qualités requises ou comme n'étant pas convenablement fagonnés devront étre
immédiatement déposés, enlevés, remplacés ou refaits sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a la moindre indemnité.

Les matériaux, métaux, appareils qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées au présent chapitre du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.) seront refusés. lls seront enlevés par I'Entrepreneur et a ses frais dans les 24 heures suivant le refus.

En cas d'inexécution et pour la bonne marche du chantier, les matériaux refusés pourront étre enlevés par la Moa et stockés dans un dépdt
de son choix aux frais et risques de I'Entrepreneur.

21.2 BETONS ET MORTIERS HYDRAULIQUES POUR OUVRAGES

Cet article concerne les ouvrages courants, magonnées et d’assainissement pluvial, les revétements divers.

Les bétons et mortiers mis en ceuvre sur le chantier, doivent entre autre, répondre aux prescriptions des fascicules 62, 63 et 65 du C.C.T.G.
Cet article ne s'applique pas aux ouvrages d'art éventuels, décrit au fascicule B du C.C.T.G.

21.21 Documents techniques de références
Les bétons et mortiers respecteront les normes suivantes :
e NF EN 206-1 : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité ;
e NF EN 197-1: Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et criteres de conformité des ciments courants ;
e NF EN 12620 : Granulats pour béton ;
e NF EN 1008 : Eau de gachage.
e NF EN 934-2 : Adjuvants

21.2.2 Définition des mortiers
e Emploi : enduits, masques, calages, surfagages, jointoiement de pierres et d'éléments préfabriqués, etc.
e Type:CPACEMI525
e  Spécification complémentaire : ciment CPA
e Dosage : 400 a 450 kg/m®
Le dosage en chaux ne dépassera pas 3 parts pour 2 parts de ciment.

Le dosage en eau doit étre tel que le mortier, une fois mis en place, soit onctueux et non coulant (amené d'eau potable sur le chantier ou
analyse si utilisation d'eau de source).

e  Application par voie pneumatique :

Le ciment, les granulats, la composition des mortiers et les dispositions de mise en ceuvre, a réaliser obligatoirement par voie pneumatique,
feront l'objet d'un agrément du maitre d’ceuvre. Le dosage en liant du mortier batard est de 400 kg/m? par voie seche et de 500 kg/m? par voie
humide. Une fiche technique sera fournie pour agrément d'éventuels mortiers préts a I'emploi.
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21.2.3 Définition des bétons
21.2.3.1 Béton C16/20
e Emploi: béton de propreté
e Type: BPS NFEN 206-1 XC2 C16/20 Dmax25 S3 CL 1.0

2.1.2.3.2  Béton C20/25

e Emploi: assise de drain, blocages divers, percolation des enrochements, béton de remplissage de tranchée pour enrobage de
canalisation, fondation des bordures, fondation des clétures, portails, etc.

e Type: BPSNFEN206-1XC4 C20/25 Dmax25 S3 CL 1.0
e  Spécifications complémentaires : sans objet.

2.1.2.3.3  Béton C25/30

e Emploi: béton armé pour regards d'assainissement, fossés bétonnés, ouvrages enterrés, dalle béton, revétement trottoir, fondation
de caniveau renforcé, enrochements percolés, etc.

e Type: BPSNFEN206-1XC4 C25/30 Dmax25 S3 CI0.40
e  Spécifications complémentaires : sans objet

21234  Béton C30/37

e Emploi : béton armé des OH et mur de souténement, béton armé pour regards et ouvrages d’assainissement avec voile apparent
pour état de surface de qualité, béton de voirie.

e Type: BPS NF EN 206-1 XC4 C30/37 Dmax25 S3 CL 0.40
e  Spécifications complémentaires : sans objet

21.2.3.5  Béton C35/45
e Emploi: Sans objet
e Type: BPS NF EN 206-1 XC4 C35/45 Dmax25 S3 CL 0.40
e  Spécifications complémentaires : sans objet

21.24 Constituants des bétons et des mortiers
Le Maitre d'CEuvre demandera un certificat d'analyse, si 'eau n'est pas potable.
En début d'utilisation, le Maitre d'CEuvre fait effectuer contradictoirement un prélévement sur chaque adjuvant.

21.241 Ciments
Le P.A.Q. de I'Entreprise définit la catégorie, la classe et la sous-classe des ciments.
L'Entrepreneur s'assure, auprés du cimentier, de I'engagement d'une constance de teinte a I'échelle de l'ouvrage.

L'Entrepreneur spécifie a son fournisseur que toutes les livraisons de ciment sont susceptibles de prélévements conservatoires tels que définis
par la norme NF EN 197-1.

Pour limiter les risques de "fausses prises" les ciments doivent étre livrés sur le site de fabrication du béton a une température inférieure a
75°C.
L'Entrepreneur doit effectuer selon les modalités prévues dans la norme EN 197-1 des prélévements conservatoires de ciment :
e de 25 kg pour chaque lot de ciment utilisé pour les épreuves d'étude et de convenance des bétons,
e de 5kg par livraison.
Les prélevements sont effectués soit dans le silo a l'aide d'un dispositif installé sur la colonne montante, soit au droit du malaxeur.

Ces prélévements sont conservés a l'abri, en récipients étanches et étiquetés (bons de livraison et de transport), par le laboratoire de
I'entreprise (contrdle externe), qui en assure la gestion.

En cas d'anomalie constatée sur les bétons, les essais de vérification de la conformité aux normes des ciments livrés sont effectués aux frais
de I'Entrepreneur conformément aux dispositions de la norme EN 197-1, sur le prélévement conservatoire correspondant.
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21.24.2 Granulats
Les sables d'origine marine sont interdits.
Les granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 12 620.

L'entrepreneur devra soumettre, a l'accord du maitre d'ceuvre, le fuseau de régularité établi lors des études de composition. Le P.A.Q.
indiquera la provenance des granulats, ainsi que leurs conditions de transport et de stockage. . Il précisera leur niveau de performance ainsi
que la fréquence des essais de réception.

Les sables devront :
e étre des sables siliceux de riviere

e avoir un équivalent de sable compris entre 80 et 90 (ES mesuré par la méthode visuelle, selon le processus adopté par le laboratoire
Central des Ponts et Chaussées). Les sables d’origine marine sont interdits.

Le P.A.Q. précise la provenance et la nature des granulats, ainsi que leurs conditions de transport et de stockage.

21.2.5 Fabrication, transport et manutention des bétons hydrauliques
2.1.2.5.1 Fabrication

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a 'Emploi, conforme aux prescriptions de la norme NF EN
206-1 en terme d’équipement, de personnel et de procédures de conception, de production et de contrdle.

Tous les constituants du béton, y compris 'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ des camions malaxeurs (toupies).
Le P.A.Q. définira les conditions de fabrication, transport et manutention des bétons.

La centrale de béton "prét a I'emploi” éventuellement utilisé pour la fabrication du béton mis en ceuvre sur le chantier sera de niveau
d'équipement 2. L'utilisation de béton fabriqué avec une centrale de chantier n’est autorisée qu’aprés accord écrit du maitre d’ceuvre,
I'équipement sera au moins de niveau 2 selon le fascicule 65a.

Le P.A.Q. précisera les moyens de secours prévus en cas de défaillance de I'unité de fabrication du béton.

Dans le cas de I'emploi d'une usine de Béton Prét & 'Emploi ou d'une centrale de fabrication distante du chantier, une liaison téléphonique
avec le chantier devra étre existante.

Dans le cas d'utilisation de béton prét a I'emploi l'usine doit étre inscrite sur les listes d'aptitude ou bénéficier d'une autorisation préalable
correspondant au niveau 2 d'équipement.

Le P.A.Q. précise les moyens de secours prévus en cas de défaillance de I'unité de fabrication du béton.

2.1.2.5.2 Transport et manutention
Le P.A.Q. précise :

e e délai d'emploi du béton et la conduite a tenir en cas de dépassement de ce délai,

e les moyens de secours prévus en cas de défaillance des appareils de manutention (pompe a béton...).

e  Sauf dispositions particuliéres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a 1 h 30 et la durée totale (transport + vidange) ne
doit pas excéder 2 h 00.

Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :

e Uune ségrégation des constituants du béton ;
e un commencement de prise avant la mise en ceuvre ;
e une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par évaporation excessive).

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés d'un tambour a deux vitesses, l'une
pour |'agitation, I'autre pour le malaxage.

21.2.6 Assurance qualité des bétons :
2.1.2.6.1 Epreuve d’étude et de convenance

Seuls les bétons de résistance caractéristique supérieure ou égale a 25 MPa sont soumis a I'épreuve d'étude qui peut étre constituée par la
seule analyse des références existantes.

Seuls les mémes bétons sont soumis & I'épreuve de convenance qui doit étre réalisée dans un délai supérieur ou égal & 30 jours précédant
les premiéres opérations de bétonnage.
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2.1.2.6.2 Epreuve d’information
Le P.A.Q. précise :

e les conditions de réalisation des épreuves d'information,
e les modalités de communication des résultats par I'Entrepreneur au Maitre d'CEuvre,
¢ laconduite a tenir lorsque les résultats escomptés ne sont pas atteints.

L’'exécution de la voirie en béton sera conforme a la norme NF P 98-170 chaussée en béton de ciment Exécution et controle.

21.3 ENDUITS FINS AU MORTIER
Les enduits fins au mortier pour parement et revétement d’ouvrages sont des enduits traditionnels en 3 couches :

e 1ére couche : gobetis d'accrochage projeté a la main ou a la machine,
e 2éme couche : corps d’enduit, sable gris et liant gris (ciment + chaux),
e 3éme couche : finition talochée au monocouche prét a I'emploi de couleur sable ou ton pierre.

En cas d’application sur béton brut coffré, il sera appliqué une résine préalable d’accrochage.

2.2 TERRASSEMENTS
221 DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE

Les terrassements seront réalisés en application des normes suivantes :
e NF EN 13-285 : Graves non traitées — Spécifications
L’entrepreneur se référera utilement a la documentation du SETRA et tout particuliéerement au GTR (Guides des Terrassements Routiers).

2.2.2 REMBLAIS
Ils sont issus :

e Des matériaux de remblais courants résultants des déblais meubles,
e Eventuellement des excédents de terre végétale stockée,

Le matériau proposé doit permettre une mise en ceuvre facile afin d’obtenir un nivellement fin des modelés. Pour cela les caractéristiques
suivantes seront retenues :

e VBS <4 (le matériau doit étre limoneux et non argileux),
e D max<50mm

2.2.3 MATERIAUX POUR COUCHE DE FORME

e  Matériaux d’apport extérieur au chantier
Les matériaux proviendront exclusivement d’apport extérieur : emprunt ou de carriere, soumis & I'agrément du Maitre d’ceuvre

o Caractéristiques

Matériaux de type D21 ou D31, avec D max. < 80 mm présentant les caractéristiques supplémentaires suivantes :
o Los Angeles <40
o Micro Deval < 35

Les coupures et les mélanges éventuels seront adaptés :

o Alobtention des performances mécaniques spécifiées aux précédentes indications du présent C.C.T.P. sans avoir recours
a un traitement aux liants ou a la chaux.

o Aux spécifications du G.T.R. pour les matériaux de classe D.
o Aux spécifications de la norme NF EN 13-285 et 13-242 sur les G.N.T.
Ces matériaux seront soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

lls devront avoir une sensibilité faible ou nulle a I'eau, de fagon a ne pas perturber 'avancement du chantier en cas d'intempéries. (2% < fines
80 microns < 12%). Ils seront mis en ceuvre dans les conditions hydriques adéquates.

Couche de forme en matériaux issus des déblais généraux : I'étude de réemploi définira les conditions du réemploi. Pour le présent marché
le concassage ou le traitement ne sont pas envisagés vu les faibles quantités et le milieu urbain.

Réf doc : 0125 0728-180-DCE-CCTP-titre 1-A-DISP Lille — Vendin Le Vieil
'DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP TITRE 1 Page 25/ 73




TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITRE 1

224 GEOTEXTILE

Le géotextile utilisé sera un matériau non tissé anti-contaminant. Chaque rouleau devra porter une fiche d'identification et une fiche technique
commune sera soumise a l'agrément du Maitre d'ceuvre.

Les caractéristiques générales seront conformes & 'ASQUAL (certificat).
Les caractéristiques minimales requises seront les suivantes :
Résistance a la traction (NF EN ISO 10319):

e  Sens de production (1) : 16 kN/m < Rt < 20 kN/m

e Sens travers (2) : 16 kN/m < Rt < 20 kN/m
Allongement & I'effort maximal (NF EN ISO 10319):

e  Sens de production (3) : 20%<A<25%

e Sens travers (4) : 20%<A<25%
Résistance au poingonnement statique (NF G 38019) :

e  Sens de production (5) : 0,5 kN/m < Rd < 0,8 kN/m

e Sens travers (6) : 0,5 kN/m < Rd < 0,8 kN/m
Perméabilité :

e Permittivité (7) : (NF EN ISO 11058) 0,1s1<P<0,2s-1

e  Transmissivité (8) : (NF EN ISO 12958) 10 m?s <T<2,10 m%s
Porométrie (Ouverture de filtration) (9) (NF EN ISO 12956) : Of =100 pm
Masse surfacique (NF EN 965) 155 < m < 250 g/m?
Epaisseur (NF EN 964-1) 16<e<24mm

2.3 REMBLAIEMENT DE TRANCHEE, CHAUSSEES ET REVETEMENT DIVERS

231 GNTO0/31,5
Ce chapitre est relatif a 'emploi de GNT 0/31,5 pour un emploi autre que celui de couche de forme de la chaussée.
Les matériaux d'emprunt provenant de I'emprise du chantier (déblais généraux) ne sont pas acceptés.
Les matériaux proviendront d'apport extérieur : emprunt ou carriére agréée, soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre.
Les matériaux constituant la GNT seront conformes a la norme NF EN 13 242.
La GNT devra répondre aux performances mécaniques définies par la norme NF EN 13 285 (compacité a I'OPM, etc.).
Les matériaux devront étre résistants au gel-dégel, conformité a la norme NF P 18-545
La teneur en eau des graves doit étre au plus égale a la teneur en eau optimale de compactage.
+ Couche de réglage de chaussée bitumineuse
La couche de réglage constitue la partie terminale (supérieure) de la forme des terrassements (couche de forme par exemple). Elle peut donc
faire l'objet :
Principales caractéristiques requises au sens des GNT (NF EN 13 285) :

e Coupure:0/31.5

e Résistance a la fragmentation : LA

e Résistance a I'usure : MDEss

e Teneuren fine : UFg LF4
¢ Dimensions maximales : OCss
e  Fuseaux de spécification : Gs
e  Granulométrie : Gs
Caractéristiques des granulats au sens de la norme frangaise NF P 18 545 : classe Elllb.
Caractéristiques complémentaires : sans objet.
+ Couche de base et de fondation de chaussée légére
Principales caractéristiques requises :
e  coupure 0/31.5
e Résistance a la fragmentation : LAso
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e Résistance a l'usure : MDE2s
e LA+MDE<45
Caractéristiques des granulats au sens de la norme frangaise NF P 18 545: classe DllIb.
Caractéristiques complémentaires : sans objet.
+ Couche de fondation de trottoirs, d'accotements, d'ilots, etc.
Principales caractéristiques requises :
coupure 0/31.5
Résistance a la fragmentation : LAss

Résistance a 'usure : MDE3o

LA + MDE < 55

Caractéristiques des granulats au sens de la norme frangaise NF P 18 545: classe Elllb.
Caractéristiques complémentaires : sans objet.

2.3.2 SABLE 0/4 EN LIT DE POSE

Le sable de fraction 0/4 pourra étre utilisé en lit de pose et enrobage de fourreaux.

Le sable proviendra de carriére locale et sera soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre.
Sa teneur en eau pourra étre adaptée a sa mise en ceuvre, notamment sur talus.

Le sable sera propre.

2.3.3 COUCHE D’ACCROCHAGE

Le liant sera une émulsion de bitume cationique a rupture rapide dosée a 65 % ou a 69% de bitume résiduel.

Pour les EB, la couche d’accrochage sera réalisée par un liant au bitume classique dosé au minimum a 300 g/m? de bitume résiduel.
Pour les BBTM, la couche d’accrochage sera réalisée par un liant au bitume modifié dosé au minimum a 350 g/m? de bitume résiduel.

2.3.4 ENDUITS SUPERFICIELS D’USURE

2.3.41 Documents techniques de référence
Les enduits superficiels d’usure répondront aux exigences :
e delanorme NF EN 12 271 — Enduits superficiels, spécifications ;

e delanorme NF EN 12 272-3 - Enduits superficiels - Méthode d'essai - Partie 3 : détermination de I'adhésivité liants-granulats par
mesure de la cohésion Vialit

e delanorme NF EN 12 272-2 - Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Partie 2 : évaluation visuelle des défauts

e delanorme NF EN 12 272-1 - Enduits superficiels d'usure - Méthodes d'essai - Partie 1 : taux d'épandage et régularité transversale
du liant et des gravillons

Les liants répondront aux exigences :

e Delanorme NF EN 15322 pour les bitumes fluidifiés, modifiés ou non par des polyméres et les bitumes fluxés, modifiés ou non par
des polyméres ;

e Delanorme NF EN 12591 pour les bitumes routiers ;
e Delanorme NF EN 14023 pour les bitumes modifiés par des polyméres.
Les granulats utilisés répondront aux exigences :

e Delanorme NF EN 13 043 - Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des
chaussées, aérodromes et d’autres zones de circulation ;

e Delanorme NF P 18-545 — Granulats, Eléments de définition, conformité et codification.
Le cahier des clauses techniques générales applicable pour la mise en ceuvre est :
e Lefascicule 26 « exécution des enduits superficiels »

2.3.4.2 Imprégnation gravillonnée
L'imprégnation gravillonnée est un enduit monocouche
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2.3.4.21 Liants
Le liant sera une émulsion bitume classique cationique a rupture lente dosée a 65% ou 69% de bitume résiduel.

234.2.2 Granulats
Le gravillonnage sera réalisé avec des granulats conformes a la norme NF EN 13 043.
Les granulats pour I'imprégnation gravillonnée appartiendront a la classe Clla, code Ang1.
Avec :
e  Caractéristique physique des gravillons : C = LA2s Mpe20 sans compensation ;
e  Caractéristique de fabrication des gravillons : Il = Gc85/20, Gzo150u Gas15, €10 & d et D, Flao et fos;
e  Caractéristique de fabrication des sables : a = Gr85, Grc10 et MB2;
o  Angularité des granulats issus de roche meuble : Ec110 et Ecs38.
+ Fraction des granulats
e  Gravillons 4/6,3
+ Caractéristiques complémentaires :
e granulats issus de roches silico-calcaire de couleur claire.

2.34.2.3 Dosage

¢ Liant
e 1couche : 0,9 kg/m? d'émulsion.
¢ Granulats

e 1 couche 4/6,3 : 10 litres/m?

2343  Enduit bicouche
2.34.31 Liant
Le liant utilisé sera une émulsion de bitume classique cationique a rupture rapide dosée a 69 % de bitume résiduel : ECR69

2.34.3.2 Granulats
Le gravillonnage sera réalisé avec des granulats conformes a la norme NF EN 13 043.
Les granulats pour 'ESU en couche de roulement appartiendront & la classe Clla, code Ang1.
Avec:
e  Caractéristique physique des gravillons : C = LA25 Mpe20 sans compensation ;
e  Caractéristique de fabrication des gravillons : Il = G¢85/20, Gzo150u Gasi15, €10 a d et D, Flao et fos;
e  Caractéristique de fabrication des sables : a = Gr85, Grc10 et MBz;
e Angularité des granulats issus de roche meuble : Ecc110 et Ecs38.
& Fraction des granulats
e  Gravillons 10/14 et 4/6,3
+ Caractéristiques complémentaires :
e granulats issus de roches silico-calcaire de couleur claire.

2.34.3.3 Dosage

¢ Liant
e 1ére couche : 1,1 kg/m? d'émulsion.
e  2éme couche : 1,4 kg/m? d'émulsion.
¢ Granulats

e 1ere couche 10/14 : 10 litres/m?
e 2éme couche 4/6,3: 6 litres/m?
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2.3.5 GENERALITE POUR LES ENROBES
2.3.51 Documents techniques de références
Les mélanges hydrocarbonés respecteront les normes suivantes :

¢ NF EN 13043 : granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées,
aérodromes et d'autres zones de circulation

NF EN 13108-1 : Mélanges bitumineux — Spécifications des matériaux

NF P 18-545 : Granulats — Eléments de définition, conformité et codification

NF EN 12697-1 : Mélanges bitumineux — méthode d'essai pour mélange hydrocarboné a chaud

NF EN 12591 : Bitumes et liants bitumineux - spécifications des bitumes routiers

NF EN 13924 : Bitumes et liants bitumineux — Spécifications des bitumes routiers de grade dur

NF EN 14023 : Bitumes et liants bitumineux - Cadre de spécifications des bitumes modifiés par des polyméres

NF P 98-150-1 : enrobés hydrocarbonés, exécution des assistes de chaussées, couches de liaison et couches de roulement
Les mélanges hydrocarbonés seront réalisés en application des cahiers des clauses techniques générales :

+ Fascicule 23 : granulats routiers ;

*® & & 6 O o o

+ Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des chaussées ;
¢ Fascicule 27 : Fabrication et mise en ceuvre des enrobés ;
L’entrepreneur se référera utilement au GUNE, guide technique sur I'utilisation des normes enrobés a chaud (SETRA, janvier 2008).

2.3.5.2 Stockage des granulats
Le stockage des granulats doit &tre conforme a l'article 2.2.3.2. du fascicule 27 du CCTG.
L'entrepreneur doit conduire les travaux de mise en dépdt par classes granulaires dans les conditions suivantes :

la hauteur maximale des tas pour chaque classe de granulat mise en stock doit étre de 6 métres,

la distance minimale entre les pieds de tas doit étre de 5 métres,

le stockage doit étre réalisé par couches horizontales stratifiées,

les stocks de sable doivent étre protégés des intempéries au fur et a mesure de leur constitution par bache, voile d'émulsion, ou
arrosage.

¢ Stockage des fines

Les fines doivent étre stockées dans un silo au moins par centrale.

La capacité de stockage est au moins égale a la quantité journaliére utilisée.

2.3.5.3  Stockage du liant

Par classe de liant et par centrale, les liants destinés a I'enrobage doivent étre stockés dans deux citernes d’une capacité minimum de 25 000
litres.

2.3.6 COUCHES BITUMINEUSES D’ASSISE

2.3.6.1 Enrobé a module élevé

Les enrobés & modules élevés seront conformes a la norme NF EN 13108-1 : Mélanges bitumineux — spécifications des matériaux — partie 1
: enrobés bitumineux.

Ce produit est destiné pour les couches d'assise de la voirie lourde.
Les performances recherchées sont :
e EME 0/14 de classe 2 - EB 14 assise 10/20
o Pourcentage de vide PCG : Vmax10 (100 girations) ;
o Tenuealeau:ITSR70;
o Résistance a l'orniérage : P7.5 (= 7.5% a 60°C et 30 000 cycles) et Vinf=3% et Vsup=6% ;
o Module : Smin14 000 (= 14 000 Mpa & 15°C et 10 Hz) Vinf=3% et Vsup=6% ;

2.3.6.2 Formulation

L'entrepreneur proposera ses formulations qui seront soumises a l'approbation du Maitre d'ceuvre. Ses compositions seront fournies a I'appuli
de sa proposition.
Elles doivent présenter les résultats d'une étude de laboratoire (avec fiche technique conforme aux normes précitées ou avec avis technique).
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Le niveau d'épreuve de formulation qui est exigé est :

e Niveau 3
Courbe granulométrique ;
Teneur en liant minimale ;
Essai de tenue a l'eau ;
Essai PCG ;
Essai d’'orniérage ;

o Essai de module

Les essais sont réalisés en respectant la norme NF EN 12697.

O O O O

23.6.3  Granulats
Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 13043 et aux dispositions complémentaires de la norme XP P

18-545.
Les granulats appartiendront a la classe Dllla, code Ang3.
Avec :
o Caractéristique physique des gravillons : D = LA30, MDE25 sans compensation ;
o Caractéristique de fabrication des gravillons : Ill = G¢85/20, G20/15 ou G25/15,e10 ad et D, FI25 et 1 ;
o  Caractéristique de fabrication des sables : a = GF85, GTC10 et MB2 ;
o  Angularité des granulats issus de roche meuble : ECG95 et ECS30.
2.3.64 Liant

e C(Classe du liant
Le liant sera un bitume dur conforme a la norme NF EN 13 924 ou un bitume modifié conforme a la norme NF EN 14023.
e Teneur en liant minimale : Tlmin3,6

2.3.6.5 Fines d’apport

Les caractéristiques des fines d'apport entrant éventuellement dans la composition des enrobés doivent étre conformes aux spécifications
mentionnées dans les normes en vigueurs.

2.3.6.6 Dopes ou activants

L'entrepreneur pourra proposer I'emploi de dopes ou d'activants conformément a la norme en vigueur, celui-ci étant soumis a I'accord préalable
du Maitre d'CEuvre.

2.3.7 COUCHES BITUMINEUSES DE LIAISON ET DE ROULEMENT
2.3.71 Bétons bitumineux semi-grenus 0/10 (BBSG 0/10)

Les bétons bitumineux semi-grenus seront conformes a la norme NF EN 13108-1 : Mélanges bitumineux — spécifications des matériaux —
partie 1 : enrobés bitumineux.

Ce produit est destiné aux couches de liaison et aux couches de roulement de 'ensemble des voiries.
Les performances recherchées sont :
+ BBSG 30/10 - EB 10 liai-roul 35/50
e  Pourcentage de vide PCG : Vimins & Vmax10 (60 girations) ;
e Tenuealeau:ITSRw ;
e Résistance a I'orniérage : Ps (< 5% & 60°C et 30 000 cycles) et Vin=5% et Vsup=8% ;
e Module : Smin7000 (= 7 000 Mpa a 15°C et 10 Hz) Vin=5% et Vsup=8% ;
e  Fatigue : €6-100 (= 100.10% & 10°C et 25 Hz) Vint = 5% et Vsup = 8%.
23711 Formulation

L'entrepreneur proposera ses formulations qui seront soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre. Ses compositions seront fournies a l'appui
de sa proposition.

Elles doivent présenter les résultats d'une étude de laboratoire (avec fiche technique conforme aux normes précitées ou avec avis technique).
Le niveau d'épreuve de formulation qui est exigé est :
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¢ Niveau 2
e  Courbe granulométrique ;
e Teneur en liant minimale ;
e Essaide tenue al'eau;
e EssaiPCG;
e Essai d’orniérage
Les essais sont réalisés en respectant la norme NF EN 12697.

2.3.7.1.2 Granulats

Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 13043 et aux dispositions complémentaires de la norme XP P
18-545.

Les granulats pour les enrobés en couche de roulement appartiendront a la classe Cllla, code Ang1.
Avec :
e  Caractéristique physique des gravillons : C = LA25 MDE20 sans compensation ;
e  Caractéristique de fabrication des gravillons : lll = Gc85/20, G20/15 ou G25/15,e10 ad et D, FI25 et f1 ;
e  Caractéristique de fabrication des sables : a = GF85, GTC10 et MB2 ;
e Angularité des granulats issus de roche meuble : ECG110 et ECS38.
Les granulats pour les enrobés en couche de liaison appartiendront a la classe Dllla, code Ang3.
Avec :
e  Caractéristique physique des gravillons : C = LA25 MDE20 sans compensation ;
e  Caractéristique de fabrication des gravillons : lll = Gc85/20, G20/15 ou G25/15, e10 ad et D, FI25 et f1 ;
e  Caractéristique de fabrication des sables : a = GF85, GTC10 et MB2 ;
e Angularité des granulats issus de roche meuble : ECG95 et ECS30.

2.3.7.1.3 Liants

¢ Classe du liant

Le liant sera un bitume de grade 35/50 conforme a la norme NF EN 12591,
Teneur en liant minimale de I'enrobé : Tlmin5,2

23714 Fines d’apport

Les caractéristiques des fines d'apport entrant éventuellement dans la composition des enrobés doivent étre conformes aux spécifications
mentionnées dans les normes en vigueurs.

23715 Dopes ou activants

L’entrepreneur pourra proposer I'emploi de dopes ou d'activants conformément & la norme en vigueur, celui-ci étant soumis a I'accord préalable
du Maitre d'ceuvre.

2.3.7.1.6 Formulation

L'entrepreneur proposera ses formulations qui seront soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre. Ses compositions seront fournies a I'appui
de sa proposition.

¢ Elles doivent présenter les résultats d'une étude de laboratoire (avec fiche technique conforme aux normes précitées ou avec avis
technique).

¢ Leniveau d'épreuve de formulation qui est exigé est :
¢ Niveau1
e  Courbe granulométrique ;
e Teneur en liant minimale ;
e Essaide tenue al'eau;
e FEssai PCG;
+ Les essais sont réalisés en respectant la norme NF EN 12697.
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2.3.7.1.7 Granulats

Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 13043 et aux dispositions complémentaires de la norme XP P
18-545.

¢ Les granulats appartiendront a la classe Blla, code Ang1.

¢ Avec:
e - Caractéristique physique des gravillons : B = LA20 MDE15 sans compensation ;
e - Caractéristique de fabrication des gravillons : Il = G¢85/20, G20/15 ou G25/15,e10 ad et D, FI20 et f0.5 ;
o - Caractéristique de fabrication des sables : a = GF85, GTC10 et MB2 ;

- Angularité des granulats issus de roche meuble : ECG110 et ECS38

23.71.8  Liants

¢ Classe du liant

Le liant sera un bitume de grade 50/70 conforme a la norme NF EN 12591,
+ Teneur en liant minimale de I'enrobé : Tlmin6,7

2.3.7.1.9 Fines d’apport

Les caractéristiques des fines d'apport entrant éventuellement dans la composition des enrobés doivent étre conformes aux spécifications
mentionnées dans les normes produits et a la norme en vigueur.

2.3.7.1.10  Dopes ou activants

L’entrepreneur pourra proposer I'emploi de dopes ou d'activants conformément a la norme en vigueur, celui-ci étant soumis a l'accord préalable
du Maitre d'ceuvre

2.3.7.2 Bétons bitumineux 0/6

Les bétons bitumineux minces seront conformes a la norme NF EN 13108-1 : Mélanges bitumineux — spécifications des matériaux — partie 1
: enrobés bitumineux.

e  Ce produit BB 0/6 — EB 6 roul 35/50 est destiné aux couches de surface de parkings, des trottoirs.

2.3.7.21 Formulation

L'entrepreneur proposera ses formulations qui seront soumises a I'approbation du Maitre d’ceuvre. Ses compositions seront fournies a I'appui
de sa proposition.

¢ Elles doivent présenter les résultats d'une étude de laboratoire (avec fiche technique conforme aux normes précitées ou avec avis

technique).
¢ Leniveau d’épreuve de formulation qui est exigé est :
¢ Niveau1

e  Courbe granulométrique ;
e Teneur en liant minimale ;
o Essaidetenuealeau;
e FEssai PCG;
+ Les essais sont réalisés en respectant la norme NF EN 12697.

23.7.2.2 Granulats
Les caractéristiques des granulats doivent étre conformes a la norme NF EN 13043 et aux dispositions complémentaires de la norme XP P

18-545.
¢ Lesgranulats appartiendront a la classe Blla, code Ang1.
¢ Avec:

e - Caractéristique physique des gravillons : B = LA20 MDE15 sans compensation ;
e - Caractéristique de fabrication des gravillons : Il = G¢85/20, G20/15 ou G25/15,e10 ad et D, FI20 et f0.5 ;
e - Caractéristique de fabrication des sables : a = GF85, GTC10 et MB2 ;
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- Angularité des granulats issus de roche meuble : ECG110 et ECS38

2.3.7.2.3 Liants

¢ Classe du liant

Le liant sera un bitume de grade 50/70 conforme a la norme NF EN 12591.
+ Teneur en liant minimale de I'enrobé : Tlmin6,7

2.3.7.24 Fines d’apport

Les caractéristiques des fines d'apport entrant éventuellement dans la composition des enrobés doivent étre conformes aux spécifications
mentionnées dans les normes produits et a la norme en vigueur.

2.3.7.2.5 Dopes ou activants

L'entrepreneur pourra proposer I'emploi de dopes ou d'activants conformément & la norme en vigueur, celui-ci étant soumis a l'accord préalable
du Maitre d'ceuvre

2.3.8 BORDURES, CANIVEAUX ET AUTRES ELEMENTS

2.3.8.1 Bordures en béton gris —préfabriquées

Les bordures préfabriquées proviendront d'usines agréées. Elles seront en béton gris de classe de résistance U sauf les bordures P1 situées
hors des zones de manceuvre des véhicules, qui seront de classe S.

Les bordures coulées en place seront détaillées plus loin. Des bordures seront placées systématiquement a la transition entre les
chausseées, parkings et les trottoirs, et entre les trottoirs et les espaces plantés. Tous les caniveaux et bordures seront posés sur fondation en
béton.

Les éléments préfabriqués seront issus d'une fabrication faisant I'objet d’'un droit d'usage de la marque NF. L’Entreprise remettra au Maitre

d'CEuvre les fiches d’agrément du fournisseur. Ces éléments de béton préfabriqués seront conformes a la norme NF EN 1340 et NF P98-
340/CN Les spécifications fixées sont les suivantes :

TYPE ET MODELE NATURE EMPLACEMENT CLASSE
CS1 Caniveau chaussée U+DH
T1/T2 Préfabriqué béton Bordure de voirie U+DH
P1 Trottoir S

Les éléments ne présenteront ni fissuration, ni arrachement, ni bosse. Les éléments comportant des traces susceptibles de nuire a I'aspect
ou a la solidité ultérieure de I'ouvrage, épaufrées ou ayant subi des déformations quelconques, seront refusées, évacuées du chantier et
remplacées aux frais exclusifs de I'Entreprise. Toutes les découpes angulaires et intermédiaires seront incluses.

2.3.8.2 Eléments podotactiles — Dispositif d’éveil a la vigilance pour les malvoyants

La nature du dispositif d'éveil mis en ceuvre et de son matériau répondra aux normes NFP 98-350 et 98- 351. Les modules de bandes d'éveil
seront en plastique thermocollé, de couleur blanche / beige suivant choix architecte. Le module type a une largeur 600 mm en section courante
et de 420 mm dans le cas de passage resserré. Les picots placés en quinconce se situeront a 25mm du bord et seront espacés de 75mm
(d'axes a axes). Un contraste visuel entre la dalle podotactile et son support devra étre garanti. Les bandes podotactiles seront posées suivant
les prescriptions du fournisseur.

2.3.8.3 Bande de guidage PMR thermocollée

La nature du dispositif d'éveil mis en ceuvre et de son matériau répondra aux normes NFP 98-350 et 98- 351. La bande de guidage aura les
caractéristiques suivantes : — Composition : résine méthacrylique armée en fibre de verre — Insensible aux UV et antigélif — Dimensions :
bande "module" de 17.5 cm x 1 ml - Coefficient antidérapant AFPV : 0,95 — Reliefs : hauteur 3mmxlargeur 30mm — Couleurs blanc ou au
choix architecte. Les bandes de guidage seront posées de la fagon suivante : — Le support de collage doit étre propre, sec, dégraissé et
décapé — La température ambiante doit étre comprise entre +10°C et 30°C — Mise en ceuvre d'un primaire d'accrochage (cas de pose sur
béton, pierre naturelle, asphalte) — Le collage des bandes de guidages se réalise a |'aide d'une colle méthacrylate.
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2384 Marquage au sol

Le passage piéton sera matérialisé par une peinture résine a chaud au sol, I'ensemble des nouvelles places ainsi que les anciennes
redimensionnées devront étre matérialisées par des bandes de peinture résine a chaud. Les délimitations devenues inutiles seront micro
fraisées. L'entreprise aura également a sa charge la matérialisation des logos des places PMR ainsi que la fourniture de signalisation verticale
adaptée et normées

2.3.9 EQUIPEMENTS

2.3.91 Grillage avertisseur
Le grillage avertisseur sera conforme a la norme NF EN 12 613. Il sera détectable et de couleur adaptée au réseau d'assainissement.

2.4 ASSAINISSEMENT

D'une maniere générale, les ouvrages d’assainissement doivent étre conformes aux normes en vigueur et pour le moins aux normes
recensées a I'Annexe C du fascicule 70 du C.C.T.G. et aux plans des ouvrages types faisant partie du présent marché.

241 NATURE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS - DISPOSITIONS GENERALES

D’'une maniere générale, les ouvrages d’assainissement doivent étre conformes aux normes en vigueur et pour le moins aux normes
recensées a I'Annexe C du fascicule 70 du C.C.T.G. et aux plans des ouvrages types faisant partie du présent marché.

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant pas I'objet d’'un « Avis technique favorable » doivent étre
agréés par le maitre d'ceuvre.

Dans un délai de dix (10) jours a compter de la notification du marché, I'entrepreneur devra soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre les
provenances exactes et les fiches produits des matériaux et produits proposeés.

Tout changement de nature ou d'origine demeure expressément subordonné a I'accord préalable du maitre d'ceuvre.
L’entrepreneur fournira une copie de I'ensemble des bons de livraison des matériaux au maitre d’ceuvre.

24.2 CONDITIONS D’ACCEPTATION DES MATERIAUX ET PRODUITS SUR CHANTIER

24.21 Cas des produits fournis par le maitre d’ouvrage
Il n'y a pas de matériaux ni de produits fournis par le maitre de I'ouvrage

24.2.2 Cas des produits fournis par I'entrepreneur

L'acceptation des matériaux et produits est assurée sur chantier par I'entrepreneur en présence du maitre d’ceuvre.

Les produits préfabriqués (tuyaux, raccords et piéces diverses) font I'objet, dans tous les cas, sur chantier, de vérifications portant sur :
e Lesquantités,
e L’aspect et le contréle de 'intégrité
e Le marquage ou, a défaut, la conformité aux spécifications.

Un procés-verbal de réception est établi et signé par les deux parties.
L’acceptation des matériaux et produits est conforme a I'article V3 du Titre | du fascicule 70.

Les matériaux refusés sont identifiés conformément & I'article V3 du titre | du fascicule 70 et isolés et devront étre évacués hors du chantier
par I'entrepreneur dans un délai de deux (2) jours ; au-dela le maitre d’ceuvre a toute latitude pour faire évacuer les lots refusés aux frais de
I'entrepreneur défaillant.

La réception des matériaux et produits aprés livraison n’exclut pas un refus éventuels si en cours de mise en ceuvre ils se révélaient défectueux
ou inadaptés aux performances annoncés.

243 CONDITIONS DE MANUTENTION ET DE STOCKAGE DES PRODUITS ET MATERIAUX
Les prescriptions de I'article V.4 du titre | du fascicule 70 devront étre respectées.

Les stockages et les manutentions des matériaux et produits sont effectués conformément aux prescriptions du fabricant et aux régles de
sécurité en vigueur.

L’entrepreneur veille & 'adéquation des moyens de manutention et des protections & mettre en ceuvre pour garantir lintégrité des matériaux
et produits.
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Une zone d’accueil et une zone de réception des matériaux et produits sont aménagées par les soins de I'entrepreneur afin de ne pas
confondre les matériaux et produits déja réceptionnés et ceux en attente de réception.

Les différentes aires de stockage doivent étre propres et nivelées par les soins de I'entrepreneur.
Les canalisations et accessoires en matiéres plastiques font I'objet d’une protection thermique si les conditions climatiques I'exigent.

244 TUYAUX PREFABRIQUES

2441 Tuyaux en Polychlorure de vinyle (PVC)

Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF de conformité aux normes NF EN 13-476 ou d'une certification européenne équivalente, ou
sont titulaires d'une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité ou d’une certification européenne
équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans les champs des normes NF EN 13-476

lls sont de la classe de rigidité DN 16 (CR16).

245 REGARDS

2.4.51 Regards visitables

lIs sont certifiés conformes aux normes en vigueur (NF EN 476 et normes produits) ou titulaires d’un avis technique favorable pour les regards
qui n’entrent pas dans le champ des normes en vigueur.

24.51.1 Regards en béton

Les regards en béton sont titulaires de la certification & la norme NF EN 1917 et de son complément NF P 16-346-2 ou d'une certification
équivalente, ou sont titulaires d’'une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité ou d'une certification
européenne équivalente pour les regards n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 1917 et de son complément NF P 16-146-2.

Le diamétre intérieur de la cheminée est de 1 000 mm.
Les dispositifs de descente sont constitués d’échelons et d’'une crosse de sortie ; a cet effet, les échelons supérieurs seront « porte-crosse ».
Les échelons sont titulaires de la certification a la norme NF EN 13101 ou d’'une certification équivalente.

Ces échelons sont en acier galvanisé a chaud ou en fonte et conformes aux prescriptions de la norme NF P 91-121. lIs peuvent étre également
de type composite, constitué d'un profilé acier a haute résistance entierement enrobé par moulage d’'un polymere-copolymére de
polypropylene.
Les tétes de regards sont constituées :

e De cbnes,
Ou

e De dalles réductrices
e De réhausses sous cadre,

En fonction du site d'implantation.
L’entrepreneur est au fait que chaque regard sera équipé de dalles de répartition.
Les joints inter-éléments seront de type :
e Joints plastomeres a écrasement,
Ou
e Joints a levre pré-lubrifiés.

Les éléments de fond de regard devront étre livrés sur le chantier avec leurs joints de raccordement aux canalisations amont et aval mis en
place en usine. La mise en place de ces joints sur le chantier est interdite.

Les voiles & casser ou a briser, pour le raccordement des canalisations amont et aval, sont interdits, de méme que les réservations en
polystyréne.

24.6 RACCORDS DE PIQUAGE

Les raccords de piquage en polychlorure de vinyle (PVC) sont titulaires d’une certification NF de conformité a la norme NF EN 13-476 ou
d’'une certification européenne équivalente, ou sont titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de
validité ou d’une certification européenne équivalente pour les raccords de piquage n’entrant pas dans le champ de la norme NF EN 13-476.

Les raccords de piquage sont de classe de rigidité égale a celle de la canalisation sur laquelle ils se branchent.
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2.4.7 DISPOSITIFS DE COURONNEMENT ET DE FERMETURE

Les dispositifs de couronnement et de fermeture doivent étre conformes a la norme NF EN 124 et a I'article I1.1 du titre | du fascicule 70.
24.71 Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les regards

24.7.1.1 Matériaux
Les dispositifs de couronnement et de fermeture pour les regards sont en fonte ductile.

24.71.2 Classe de résistance
La classe de résistance des dispositifs de couronnement et de fermeture pour les regards est de :
e D400 trafic intense sur voiries départementales et communales.

24.71.3  Nature du dispositif de couronnement et de fermeture

Les dispositifs de couronnement et de fermeture pour les regards de classe de résistance D400 trafic intense sont articulées, équipés d’'une
encoche de déblocage, d'un boitier de manceuvre pour ouverture et soulévement a la barre a mine ou a la pioche, d'un blocage de sécurité a
90 degrés prévenant la fermeture accidentelle du tampon, d’un joint d'insonorisation et d’'amortissement en élastomére, a relief antidérapant,
avec un revétement de type peinture bitumineuse, d’'une ouverture effective de 1000mm avec un systéme de verrouillage a valider par le
centre pénitentiaire.

24.8 GRILLES AVALOIRES

Sur voirie, les eaux de ruissellement sont injectées via un réseau dans le bassin de rétention drainante via les avaloires a grilles (60*60cm).
Les grilles avaloirs devront étre conformes a la norme NF EN 124 avec un systeme de verrouillage a valider par le centre pénitentiaire.

2.5 DESCRIPTION DES SYSTEMES DE FERMETURE DES TRAPPE, REGARDS, FONTES...

Chaque ouvrage de type regard, trappe, grille... devra avoir un systéme de protection empéchant son ouverture avec
un systéme de verrouillage a valider par le centre pénitentiaire.

2.6 DESCRIPTION SUR LE MOBILIER

2.6.1 ROCHER

Des rochers « anti-passage » calcaires seront a mettre en ceuvre le long du chemin menant au terrain de I'agriculteur. lls seront de 50cm a
1m de coté et pesant de 600kg a 900kg empéchant leur déplacement manuel et le stationnement des voitures le long de cet espace vert.
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3 MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX / DESCRIPTION ET LOCALISATION DES
OUVRAGES

3.1 TERRASSEMENTS

L’attention de 'Entrepreneur est particuliérement attirée sur les précautions a prendre lors des travaux de démolition pour ne pas endommager
les réseaux et ouvrages souterrains. Une attention toute particuliére devra y étre apportée. De ce fait, en aucun cas le maitre d’ceuvre ne sera
impliqué dans des contentieux suite aux désordres occasionnés par les équipes de I'Entreprise chargées de la réalisation des travaux. En
conséquence, I'Entrepreneur reste seul responsable des dégats qu'il aurait pu occasionner et supportera seul les frais inhérents a la remise
en état des ouvrages endommagés ou les frais de justice.

Les plans de réseaux existants sont joints au présent dossier a titre indicatif mais ne dispense pas I'Entrepreneur d'effectuer ses propres
D.I.C.T. et sondages mécaniques ou manuels afin de déterminer la position et la profondeur exactes des réseaux.

Un plan des réseaux existants est également joint aux DCE. Il est demandé a I'entrepreneur de prendre également toutes les précautions en
cas de contradictions entre les différents plans ou informations.

3.1.1 DEPOSES ET DEMOLITIONS

3.1.141 Généralités
Les déposes et démolitions concernent toute la surface du projet.

Les bons de décharge contrdlés seront a la disposition du maitre d’ceuvre au moment du réglement de cette prestation, la tragabilité des
matériaux étant obligatoire.

Si le volume des démolitions a effectuer ne peut étre mesuré en raison de l'irrégularité des épaisseurs, ou pour toute autre cause, le cube de
produits de démolition au profil sera évalué a 60% du volume des débris foisonnés.

Les conditions d'utilisation des engins mécaniques de démolitions devront respecter les regles de sécurité et d’'environnement en vigueur.

Tous les déblais seront évacués ou stockés provisoirement sur le site & un emplacement indiqué par le maitre d’ceuvre. lls seront repris en fin
de démolition, aprés constat de la bonne exécution de la prestation « démolition » pour combler les vides résultant de cette démolition. Ce
réemploi ne pourra se faire qu’aprés classement géotechnique du déblai selon la norme NF P11-200. Seuls les sols classés D3 0/80mm, B1
0/80mm ou B3 0/80mm seront acceptés pour réemploi.

Afin d'éviter la pollution par la diffusion des poussiéres, I'Entreprise devra impérativement :

o Arroser les produits de démolition ou de terrassement,

o  Utiliser systématiquement des baches fermant totalement les bennes des camions,

e  Obturer les lumiéres entre les parties a démolir et les parties a conserver par des baches ou toiles plastiques afin de maintenir la
teneur en eau naturelle qui assure la cohésion des sols.

L’Entrepreneur est tenu de toujours maintenir propres les abords de son chantier et de se conformer aux prescriptions des services publics
de voirie concernant en particulier I'arrosage anti-poussiére de ses camions, le décrottage de ces derniers avant sortie sur le domaine public,
le nettoyage des chaussées mécanique ou manuel qu'il aura éventuellement salies, l'itinéraire obligatoire a utiliser, etc...

D’'une maniére générale, les travaux de démolition exécutés aux moyens d’engins mécaniques manu portables ou auto portés seront effectués
pendant les heures légales prévues selon les réglements en vigueur de lutte contre le bruit.

3.1.1.2 Démolition de chaussée

3.1.1.21 Démolition de revétement existant
Les différentes couches de roulement et de surfaces que I'on trouve sur I'emprise du projet sont principalement les suivantes :

e  Béton Bitumineux, granulat Porphyre 0/6
e  Béton Bitumineux, granulat Porphyre 0/10
o Terre végétale

3.1.1.2.2 Démolition de structure de voirie
Les structures de voirie que I'on trouve principalement sur 'emprise du projet sont :

e Remblai divers
e Sol support : limon sable ou limon argile
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3.1.1.3 Bordures de trottoirs

Les bordures de trottoirs existantes déposées seront évacuées. Les fondations de la bordure seront retirées et transportées en centre de
recyclage en méme temps que les produits de terrassement.

L'attention de I'Entrepreneur est particulierement attirée sur les précautions a prendre lors de la dépose des bordures afin de ne pas
endommager les réseaux et ouvrages souterrains.

3114 Démolition de magonnerie
Des magonneries, muret, chambres ou fondations en béton armé ou non armé feront I'objet de démolition.
Les démolitions des magonneries intégreront la démolition compléte des fondations quelques soient leurs profondeurs.

3.1.2 TERRASSEMENTS GENERAUX

Les terrassements devront étre exécutés suivant le guide de terrassements et remblais GTR.

Tous les déblais et produits de démolition seront chargés sur camions et transportés au centre de recyclage immédiatement apres
terrassement et les bons de décharge contrdlé devront étre a la disposition du maitre d'ceuvre au moment du reglement de cette prestation.
Toutefois si les produits de terrassement s’avéreraient de bonne qualité (D3...) le maitre d’ceuvre aura la faculté de demander leur mise en
dépdt provisoire pour réemploi, aprés analyse géotechnique réalisée selon la norme NF P 11-300 (Exécution des terrassements —
Classification des matériaux utilisables dans la construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routiéres), dans un dépét
de son choix (sur place, aux services techniques,).

L’exécution des terrassements devra étre conduite de fagon a éviter toute détérioration de trottoirs, de chaussées, des bouches de lavage,
bouche d’égout, canalisations, candélabres, arbres et accessoires superficiels ou souterrains de la voie publique. Les conditions d'utilisation
des engins mécaniques de terrassement devront étre agréées par le maitre d’ceuvre.

Un soin particulier sera apporté a I'évacuation des eaux de ruissellement pendant les travaux et aprés finition de la plate-forme. L’entrepreneur
prendra un soin particulier a ne pas laisser la plate-forme « ouverte » aux intempéries. Les surfaces seront toujours réglées avec des pentes
suffisantes, sans cuvette et compactées.

Tous les soirs, les matériaux mis en remblais seront réglés et fermés.

Le prix défini dans le bordereau de prix du présent marché s’applique explicitement au terrassement du terrain en place quelle que soit sa
nature et il comprend I'enlévement les réseaux existants abandonnés (GDF, EDF, PTT, EAU,). Cependant, I'Entrepreneur doit s'assurer
aupres du concessionnaire compétent du bienfondé de I'abandon.

Si le volume des terrassements & effectuer ne peut étre mesuré en raison de l'irrégularité des épaisseurs, ou pour toute autre cause, le cube
de produits de terrassement au profil sera évalué & 60% de volume des débris foisonnés.

Il est demandé a I'entrepreneur de prendre en compte les prestations du géotechnicien dans son offre.

3.1.3 PURGES

Dans le cas ou les caractéristiques du fond de forme constitué pour les chaussées ou les ouvrages ne seraient pas satisfaisantes, seul le
maitre d’ceuvre pourra prescrire I'exécution de purges jusqu’a découverte d’une couche de terrain de meilleure qualité.

Seul le maitre d’ceuvre est compétent pour décider :

e Lespurges éventuelles a réaliser au titre du présent marché,
e Les profondeurs de purges

De plus, les profondeurs des purges réalisées seront relevées en présence de la maitrise d’ceuvre a toute fin de constat. Un reportage
photographique sera réalisé avec indication de I'épaisseur par mise en place d’une mire graduée ou tout objet de dimensions connues de tous
de fagon irréfutable. Ce reportage sera diffusé en deux exemplaires a la maitrise d'ceuvre.

3.1.4 MATERIAUX POUR REMBLAIS

Le matériau de remblai sera constitué de :

Sable de dune

Sable de carriére insensible a I'eau

Grave non traitée conforme a la norme NF P 98-129,

Matériaux de classe B1/B2

Matériaux de classe D2/D3

La qualité de ces matériaux devra étre soumise a l'accord du Maitre d'CEuvre.

Toute opération de remblaiement fera I'objet d'un grattage ou décapage préalable en vue de récupérer la terre végétale.

Il devra étre exempt de vases, terres fluentes, tourbes, mottes de gazon, souches et débris végétaux et des pierres dépassant dix (10)
centimetres de dimension maximale.
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Il sera conforme au guide technique SETRA / LCPC « réalisation des remblais et des couches de forme, fascicule | et Il » de septembre 1992
- Guide des Terrassements Routiers et au guide technique « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées » édité par le SETRA /
LCPC en 1994.

Les matériaux d’apport seront exempts de tout élément pyrotechnique et de toute pollution, DIB ou DIS.

3.1.5 COMPACTAGE

3.1.51 Controle du sol support

Avant d’entreprendre tous travaux de terrassements, des sondages doivent systématiquement étre réalisés pour classer les sols et connaitre
leur état hydrique selon la norme NF P11-300 et le GTR (classe d'arase et PST n°x) en fonction des analyses géotechniques.

L'Entrepreneur est réputé avoir intégré dans son offre le contrdle de la portance du sol support et le compactage si nécessaire afin d'obtenir
au minimum les caractéristiques suivantes :

Partie supérieure des terrassements : EV2 > 30 MPa ;
Couche de forme : EV2 > 50 MPa et k= EV2 / EV1 < 2.

Au cas ou ces matériaux seraient impropres, I'entreprise devra suivre les préconisations du géotechnicien et celles-ci sont réputées comprises
dans son offre.

3.1.5.2 Compactage des remblais, de la couche de forme ou de fondation

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur I'extréme importance de la qualité et propreté géotechnique des matériaux, de leur mise en ceuvre
et des objectifs de densification pour éviter tout désordre dans les chaussées et le parking futur.

La mise en ceuvre et le compactage des remblais en grave naturel ou recyclée se feront exclusivement par couches horizontales de 30cm
maximum avec le matériel de compactage adapté.

En ce qui concerne les remblais et les couches de forme, I'Entrepreneur devra suivre les recommandations du guide technique du
SETRAILPC.

L'Entrepreneur devra faire agréer son matériel de compactage par le Maitre d’CEuvre avant le tout début de cette opération.

L'Entrepreneur ne respectant pas cette régle primordiale quant a la bonne tenue des chaussées ou des ouvrages dans le temps, se verra
contraint de décaper, a ses frais, ses remblais afin de reconduire I'opération remblai, cette fois dans les regles de I'art.

Les matériaux non liés devront avoir une teneur en eau égale a I'Optimum Proctor Normal + ou — 2%.

A tout moment et sur n'importe quelle couche, le Maitre d’CEuvre peut demander une série d'essais par tout moyen agréé afin de vérifier la
compacité in situ des couches déja réalisées.

3.1.6 CONTROLE DES REMBLAIS

Les essais devront étre réalisés conformément aux normes suivantes : NF P 94.056 — NF P 94.051 — NF P 94.078 — NF P 94.050 — NF P
94.093.

3.1.6.1 Laboratoire de chantier de I'Entreprise
L’Entreprise devra disposer d’un laboratoire de chantier qui aura pour mission de réaliser un contréle permanent de la mise en ceuvre des
remblais.
Les essais et contréles du laboratoire de chantier se répartissent en :
o Controles internes réalisés par une personne spécialisée et ont pour objet de Vvérifier en permanence la nature et la quantité de
matériaux approvisionnés et la teneur en eau de ces matériaux.

o Contrbles externes réalisés par le laboratoire de I'Entreprise et porteront sur la qualité des sols et des matériaux d’apport. Les
résultats des essais et contréles feront I'objet de procés-verbaux remis hebdomadairement au Maitre d’CEuvre.

3.1.6.2 Essais préalables

Les essais préalables permettant de controler le matériau avant sa mise en ceuvre sont exécutés aux frais de I'Entrepreneur qui soumet les
conclusions en résultant sous forme d'un rapport a I'accord du Maitre d’CEuvre.

Les essais sont les suivants :

Détermination des limites d'Atterberg
Granulométrie des agrégats
Equivalent de sable

Teneur en eau des matériaux
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e Identification du sol (classement LCPC, indice de groupe)
e  Essais Proctor
e Indice CBR

Ils seront exécutés a chaque apport de nouveau lot de matériau sur le chantier

3.1.6.3 Contréles externes

Contréles a la charge de I'Entreprise. Tous les essais et prélévements seront localisés en XYZ et repérés sur un plan a I'échelle du 1/500°
informatisé.

Pour le contrdle des remblais et des plates-formes routieres, il sera effectué au minimum une mesure tous les quarante (40) métres ou tous
les deux cent cinquante (250) métres carrés par essais suivants :

e  Teneur en eau naturelle
e  Mesure de densité humide en place
e Essais ala plaque

Il sera également effectué une mesure tous les cing cent (500) métres cubes par essais suivant :

e Limites d’Atterberg
e CBRou essais de plaque

Et un essai tous les mille (1000) métres cubes avec un minimum de trois essais pour le Proctor Normal. Les essais servent aussi d’essais de
réception.
L’Entrepreneur établira lors de la remise de son offre un Plan Assurance Qualité organisant son programme de contréles.

3.1.6.4 Résultats attendus
Les tolérances admises pour I'exécution, la mise en ceuvre des matériaux et le réglage des fonds de forme sont les suivantes :

e Profil de la forme +3 ¢cm de la cote théorique et absence de contre pente
e Profil des talus £ 5 cm du profil théorique
e Planéité des plates-formes +3 cm sous une regle de 2cm

Les tolérances sur les caractéristiques physiques sont les suivantes :
e  Teneur en eau par rapport a celle prévue +2%

Indice de compacité minimal :

Sous couches de chaussée- qualité g2 (97% de 'OPM)

Dessus de tranchée — qualité q3 (98,5% de 'OPN)

Sous espaces verts — qualité g4 (95% de 'OPN)

Terrassement couche de forme — minimum 50Mpa en EV2 ou 60 MPa en dynaplaque

Lorsque des essais donneront des résultats insuffisants, la zone contrblée sera reprise et un nouveau controle sera effectué.
Les essais donneront lieu & I'établissement d’un rapport d’essai, avec validation des hypothéses de calcul définies initialement.

3.1.7 TERRASSEMENTS POUR OUVRAGES EN TRANCHEES

31.71 Généralités

Les travaux de terrassements seront réalisés conformément au réglement de voirie et aux dispositions de la norme NF P 98-331 (Chaussées
et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection) relative a I'ouverture et au remblayage des fouilles et tranchées « Chaussées
et dépendances — Tranchées : ouverture, remblayage et réfection ».

Tous les travaux seront effectués dans les conditions optimales. En particulier les conditions climatiques du moment devront étre prises en
compte lors de I'exécution de chaque phase.

Les machines et outils utilisés devront étre parfaitement adaptés a leur fonction et ne devront pas, en particulier, détériorer les ouvrages
précédemment réalisés.

Les tranchées ne seront ouvertes qu'au fur et a mesure de I'avancement des travaux notamment lors de la pose des fourreaux. Les tranchées
transversales ne seront ouvertes que sur la moitié de la chaussée, l'autre moitié restant libre pour la circulation. A titre d'information, les
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tranchées ne pourront étre ouvertes sur une longueur supérieure a 150 ml. Par ailleurs, elles ne pourront rester ouvertes que pour une durée
inférieure a 5 jours.

La tranchée sera établie sur une largeur et une profondeur variable fonction de la nature de I'ouvrage pour lequel elle est destinée. Les
profondeurs demandées seront mesurées du fond de la tranchée au sol fini projeté.

Rappel : Hiérarchie structurelle : charge sur réseau :
Super lourde : CSR=96 cm ;

Lourde et Iégére : CSR =80 cm;

Trottoir : CSR =60 cm ;

Lors des travaux de terrassement, I'Entrepreneur doit notamment surveiller la stabilité des constructions et immeubles voisins et prendre, sous
sa responsabilité, toutes mesures de nature a prévenir les incidents. Il s'engage a garantir le Maitre d'Ouvrage contre tous les tiers en raison
de I'exécution de ces travaux.

A cet égard, le Maitre d’CEuvre attire, tout particuliérement, l'attention de I'Entrepreneur sur le fait qu'il garde I'entiere responsabilité de tous
désordres ou dommages susceptibles d'étre occasionnés aux tiers et immeubles voisins par tous les travaux faisant I'objet du présent marché.

Pendant toute la durée des travaux, les réseaux concessionnaires et ceux du centre pénitentiaire, devront étre maintenus en service.

L'Entrepreneur ayant connaissance de ces dispositions du projet est réputé les avoir acceptées sans réserve et faire son affaire de leur
exécution correcte. Sa responsabilité demeure donc pleine et entiére en ce qui concerne la sécurité du chantier et la protection des ouvrages
existants.

Quand les terres ne sont maintenues par aucun ouvrage spécialement construit a cet effet ou existant, I'Entrepreneur doit limiter les fouilles a
I'espace strictement nécessaire a la construction des ouvrages.

Il prend, sans qu'il ait droit @ aucune plus-value ou indemnité, toutes dispositions pour que I'exécution des ouvrages suive les terrassements
a toute distance fixée par le Maitre d’CEuvre dés que l'ordre lui en est donné.

3.1.7.2 Etaiement - blindage

L'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions nécessaires afin d'éviter les éboulements et assurer la sécurité du personnel conformément
aux réglements en vigueur en blindant la fouille par tous moyens adaptés a la nature du sol (plinthe, boisage semi jointif, jointif, double jointif,
palplanches et blindages mécaniques...).

Conformément aux respects des conditions de sécurité, I'Entrepreneur doit effectuer le blindage de ses tranchées dés 120 cm de profondeur
et ce quel que soit la nature du terrain traversé. Le blindage retenu dans le présent document est au minimum un blindage jointif.

Le blindage, I'étaiement et le souténement doivent étre congus non seulement pour la sécurité totale du personnel et des installations, mais
également pour éviter toute décompression du terrain qui pourrait nuire & la stabilité des ouvrages et constructions voisines.

L'Entrepreneur présente par écrit I'ensemble du dispositif d'étaiement et de souténement qu'il envisage pour les travaux a ciel ouvert et en
souterrain.

Lors de I'exécution, le Maitre d’CEuvre peut prescrire les renforcements qu'il juge nécessaires, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre de
ce fait, a une indemnité.

Toutes les sujétions provenant de ce fait sont réputées étre prise en compte dans le bordereau de prix.
Cas des fouilles de profondeur inférieure a 1,20m :

Cette profondeur est & considérer entre le niveau du terrain réglé et cylindré, soit le niveau fini moins I'épaisseur de la structure prévue, et le
fond de fouille de la tranchée.

Quelques cas peuvent exister ou il faille prévoir la mise en place d'un blindage de la fouille notamment lors du croisement avec des réseaux
imposant I'enfouissement des canalisations prévues au marché a une profondeur supérieure a 0,60.

31.7.3 Traitement des parois de fouilles

Les fonds de fouille seront purgés des lentilles de mauvais terrains. Celles-ci seront remplacées par des matériaux pour remblais définis dans
le présent C.C.T.P. lIs seront ensuite convenablement compactés.

La finition du fond de fouille et des parois doit étre exécutée juste avant la mise en ceuvre de la couche d'enrobage et la pose des canalisations.

31.74 Asséchement des fouilles et épuisements
L'Entrepreneur prend, sous sa responsabilité, les précautions pour préserver les fouilles de l'invasion par les eaux de surface, ainsi que pour
éviter tout accident au cas ou les fouilles couperaient des venues d'eau ou une nappe aquifére.

L'Entrepreneur doit conduire a régler constamment le fond de fouille, de fagon que toutes les eaux se réunissent en un point bas, d'ou elles
sont extraites, conformément aux indications ci-aprés et que tous les ouvrages soient exécutés a sec.
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L'Entrepreneur est tenu de procéder a ses frais, dans les fouilles, aux épuisements qui sont nécessaires pour maintenir les eaux a un niveau
compatible avec l'avancement et la bonne exécution des travaux.

Il doit s"abstenir d'utiliser tout procédé d'épuisement susceptible d'entrainer des éléments fins et de provoquer des désordres dans les ouvrages
voisins existants.

Les installations et le matériel affecté aux épuisements doivent comprendre les engins de secours permettant de maintenir ces épuisements
aux niveaux nécessaires a |'exécution continue des travaux et en tout état de cause, a la sécurité du chantier et a la sauvegarde des ouvrages.

Le Maitre d’CEuvre peut prescrire en cours de travaux, sans que I'Entrepreneur puisse prétendre a une indemnité quelconque de ce fait, les
dispositions qui lui paraissent utiles pour modifier ou compléter les réseaux de drainage afin d'éviter tout risque d'affaissement ou de délavage
du béton frais.

II' est formellement spécifié que tous les travaux d'assainissement qui seraient nécessaires a l'intérieur des tranchées ou galeries font partie
des faux frais de I'Entreprise, notamment les frais d'établissement et d'entretien des puisards et rigoles.

Au cas ou, pour diminuer la profondeur des rigoles de drainage, I'Entrepreneur installerait des postes de relévements intermédiaires, les frais
d'établissement, d'entretien et d'exploitation de ceux-ci resteraient complétement & sa charge.

En ce qui concerne I'évacuation en surface des eaux d'épuisement, 'Entrepreneur est avisé qu'il devra prendre toutes dispositions nécessaires
pour assurer, dans le cadre du marché, I'évacuation des dites eaux vers les exutoires locaux, en accord avec les autorités compétentes avant
tout rejet. En particulier, les rejets en égout ne doivent étre effectués qu'apres passage dans les bacs de décantation.

31.7.5 Démolition et reconstruction

Au cours des terrassements, I'Entrepreneur peut avoir a démolir sur ordre du Maitre d’CEuvre certaines constructions en magonnerie, en béton
armé, etc. remplacées par 'ouvrage a construire, ou abandonnées antérieurement.

S'il subsiste des parties d'ouvrages (galeries, égouts...) abandonnées mais non démolies, I'Entrepreneur, doit les remblayer a la demande du
Maitre d'CEuvre. La méthode a employer ainsi que les matériaux utilisés, sont soumis au visa de celui-ci.

3.1.7.6 Emploi d’explosifs
L’emploi d’explosifs est formellement interdit

31.1.7 Dimension des tranchées
Les largeurs théoriques des tranchées prises pour le réglement de I'Entrepreneur seront issues des prescriptions du fascicule 70 du CCTG.

31.7.8 Nettoyage des tranchées

L'Entrepreneur devra procéder chaque jour a I'enlévement des matieres isolantes inflammables telles que déchets de filin, de papier et de
bois.

3.1.8 SABLE POUR ENROBAGE DES CONDUITES

3.1.81 Caractéristiques du sable d’enrobage

Le sablon devra posséder un équivalent de sable supérieur a 30, un indice de plasticité non mesurable et ne pas contenir plus de 0,2 % de
matiéres organiques. Sa granulométrie sera telle que moins de 70 % en poids des éléments passent au tamis de 2, que moins de 12 % en
poids des éléments passent au tamis de 0,008 et qu'il n'y ait pas d'éléments supérieurs & 5 mm (classe D1).

3.1.8.2 Epaisseurs

Les canalisations et fourreaux mis en ceuvre seront posés sur un lit de pose en sable de 10 cm d'épaisseur minimum non compacté et seront
par la suite enrobés sur une épaisseur d'au moins 10 cm & partir de la génératrice supérieure.

L'épaisseur du lit de pose et de I'enrobage sera déterminé fonction des réseaux et des engins de compactage afin de garantir la pérennité
des ouvrages.

3.1.9 REMBLAIS DES TRANCHEES

3.1.91 Grillage avertisseur

Conformément a la norme NF EN 12613 « Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles, en matiére plastique, pour cables et
canalisations enterrés », un grillage plastifié 16/10éme, fil de 1,5 mm, maille 0,04 m x 0,04 m, de largeur adaptée a la largeur de la tranchée
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et de couleur appropriée a la nature des réseaux a signaler sera posé dans chaque tranchée a une distance comprise entre 0,20 et 0,30 m
de la génératrice supérieure du réseau (cable, fourreau, conduite, etc.).

Le dispositif avertisseur doit étre mis en ceuvre au-dessus de chaque canalisation, méme lorsque cette derniere est située en dessous d'une
canalisation déja signalée.

Les traversées sous chaussées, entrées charretiéres, sous éléments de jardiniéres, etc., devront étre également recouvertes d'un dispositif
avertisseur.

3.1.9.2 Provenance des matériaux

Les matériaux proviendront de graviéres, carriéres ou centres de recyclage autorisés par la Préfecture du lieu et dont le choix est laissé a
I'Entrepreneur.

Dans ce dernier cas, I'Entrepreneur devra procurer au Maitre d’CEuvre les résultats des essais effectués par un laboratoire extérieur a
I'Entreprise (fiche technique produite (FTP) de moins de 6 mois), ces derniers étant seuls responsables de leur analyse. Les résultats devront
mettre en évidence la classification du matériau propose.

Dans le cas de matériaux provenant de déblai du chantier, toutes dispositions devront étre prises pour éviter une augmentation de la tenue
en eau : pentes suffisantes des talus, compactage de la surface...

L'Entrepreneur devra indiquer au Maitre d’CEuvre huit (8) jours au moins avant le début de I'approvisionnement le lieu de stockage et en
fournissant toutes les justifications nécessaires. Parmi ces justifications, il indiquera les modalités d'exploitation de ces emprunts (volume a
attendre, cadences, transport, etc.) et joindra les résultats de I'ensemble des analyses réalisées et qui seront effectuées en trois (3) endroits
différents en un exemplaire. La production de ces résultats de laboratoire est a la charge de I'Entrepreneur.

3.1.9.3 Qualité des matériaux pour remblaiement des tranchées

Les remblais des fouilles d'assainissement et réseaux divers dans le cas ou le réemploi des matériaux extraits n'aurait pas été autorisé par le
Maitre d’CEuvre, apres analyses géotechniques et respect du Reglement de Voirie, ainsi que les matériaux purgés au moment de la réception
de la plate-forme seront remplacés par:

Des matériaux naturels de classe D3 tels que définis dans le GTR et la norme NF P 11-300.

Les caractéristiques minimales des granulats seront les suivantes :

¢ le coefficient Micro Deval humide sera inférieur a 25 (NF EN 1097-1) ;
o le coefficient Los Angeles sera inférieur a 25 (NF EN 1097-2) ;

Des matériaux de recyclage GR 2B, 0/31,5, issus du concassage de bétons. Il est précisé que tous les sols de classe E et F ne seront pas
acceptés sauf pour ce qui concerne la classe de matériaux F7, sous classe F71 dans les conditions explicitées ci-aprés. Dans le cas ou des
matériaux de cette nature se trouveraient épars naturellement dans la masse de matériaux réutilisables, ceux-ci devront étre enlevés et
évacués en centre de recyclage autorisé par la préfecture.

L'emploi de ces matériaux de recyclage issus du concassage de bétons est possible & condition qu'ils proviennent d’'un centre de recyclage
autorisé par la Préfecture, que ce dernier respecte un PAQ et fournisse une fiche technique produit (FTP) de moins de 6 mois. Les qualités
du produit proposé par I'Entrepreneur devront étre conformes aux minimums indiqués dans le tableau ci-apreés :

Critéres GR2 (Grave recyclée Dmax inférieur ou égal a 31.5mm)

Référence normative NF EN 13285, XP P 18-545, NF EN 13242, NF EN 932, NF EN 933 et NF EN 1097 (ou équivalent en vigueur
a la date de réalisation des travaux)

Appellation normative Grave non traitée de type 1 par référence a la norme NF EN 13285 et NF EN 13242 (ou équivalent en
vigueur a la date de réalisation des travaux)

Granularité O/D (D< 31,5)

Dureté LA <45
MDE < 45
LA + MDE < 80
(XP P 18-545)

Argilosité ou propreté VB 0/D = 0.80

(sable b ou a par référence a la norme XP P 18-545)

Teneur en SO4 sur fraction 0/4 Valeur moyenne m < 0,6% ou 1,1% si traitement avec un liant spécial routier
Valeur maximale admissible M < 0,8% ou 1,4% si traitement avec un liant spécial routier
(voir le Guide Régional sur l'utilisation des graves recyclées de démolition)

Un mauvais résultat a un seul de ces essais sera de nature a interrompre la fourniture ou a modifier les conditions d'utilisation ou de mise en
ceuvre sans que I'Entrepreneur ne puisse prétendre a une réclamation quelque nature que ce soit.
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3.1.94 Qualité de la mise en ceuvre des remblais

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur I'extréme importance de la qualité des matériaux et de leur mise en ceuvre pour éviter tout désordre
dans les chaussées et les trottoirs futurs.

L'Entrepreneur ne respectant pas cette régle primordiale quant a la bonne tenue des chaussées ou des ouvrages dans le temps, se verra
contraint de décaper ses remblais afin de reconduire I'opération remblai, cette fois dans les régles de I'art et a ses frais.

L'Entrepreneur devra faire autoriser son matériel de compactage par le Maitre d’CEuvre avant tout début de cette opération via la diffusion
pour agrément de son PAQ (plan assurance qualité).

La mise en ceuvre de tout venant est faite par couches de 0,30 m maximales. La teneur en eau et 'énergie de compactage sont telles que la
compacité obtenue soit au moins égale a 95% de I'optimum Proctor Normal et ce pour 95% des mesures.

A tout moment et sur n'importe quelle couche, le Maitre d’CEuvre peut demander une série d'essais au gamma densimétre ou au pénétrometre
dynamique afin de vérifier la compacité des couches déja réalisées.

Si les résultats de ses essais font apparaitre une valeur moyenne de la densité séche inférieure au minimum prescrit, ou l'une quelconque
des valeurs trouvées est inférieure de plus de 5% a ce minimum, la couche sera recompactée et il sera procédé a de nouveaux essais dont
les résultats devront étre connus avant toute nouvelle mise en place de matériaux. Si les résultats ne donnent toujours pas satisfaction, la
couche incriminée devra alors étre enlevée et remplacée par de nouveaux matériaux dont la teneur en eau sera strictement vérifiée.

Ces opérations sont toutes a la charge de I'Entrepreneur et ne sauraient donner lieu & une rémunération supplémentaire de quelque nature
que ce soit.

3.1.9.5 Essais et controle

Le contrdle de la qualité des matériaux et du respect des prescriptions définies ci-dessus pour I'utilisation des sols sera effectué a la charge
de I'Entrepreneur qui utilisera un laboratoire précédemment agréé par le Maitre d'CEuvre, pour la réalisation des essais dont la fréquence est
indiquée ci-aprés:

e Limites d'Atterberg : 1 par 300 m®

e Teneureneau: 1 par300m?

e Equivalent de sable : 1 par 300 m?

3.1.9.6  Controle de la qualité de compactage
Essais pénétrométriques selon la norme XP P 94-063.

3.2 COUCHE DE FORME

3.21 PROVENANCE

Les matériaux devront provenir de carrieres, ballastiéres, centre de valorisation ou usines agréées par le Maitre d’CEuvre et garantissant une
production conforme aux normes et spécifications applicables a ces fournitures et définies aux articles ci-aprés.

L'Entrepreneur sera tenu de justifier la qualité et la provenance des matériaux au moyen de bons de livraison délivrés par le responsable de
la carriére, du centre de valorisation ou de l'usine ou, a défaut, par un certificat d'origine et autres preuves authentiques.

3.22 MATERIAUX ANTI-CONTAMINANTS

La sous-couche anti-contaminante sera constituée par un géotextile.

Il sera de la classe 4 certifié repris au fascicule de recommandation du Comité Frangais des Géosynthétiques. Le géotextile prévu en sous-
couche anti-contaminante devra étre déroulé a partir du point d'accés au chantier et dans le sens de la longueur de la construction prévue.

Il ne sera déroulé que trente (30) métres environ de membrane, en avant des agrégats.
Les éléments de membrane seront assemblés par chevauchement de 0.40 a 1 métre, selon I'état du sol et la nature des agrégats.

3.2.3 MATERIAUX POUR REMBLAI ET COUCHE DE FORME

Le matériau sera conforme au Guide Technique " Réalisation des remblais et des couches de forme " de septembre 1992 réalisé par le SETRA
etle LCPC et au Guide des Terrassements Routiers.

Il sera repris dans le tableau suivant :
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Matériaux Classes GTR

R11

R22

R42

R62

D31

D32

D31

D32

D31

D32

A1

A2

Cette grave non fraitée, de catégorie A, sera conforme a la norme NF EN 13285
Le matériau sera constitué de calcaire carbonifére de type Gaurain de granulométrie 0/120 et/ou 0/80
B31

C1B31

C2B31

D31

Les matériaux autocompactants utilisés pour les remblais de tranchées devront respecter les préconisations du guide « Remblayage des
tranchées — Utilisation de matériaux autocompactants » de juin 1998 réalisé par le CERTU et le CETE et en particulier :

Calcaire diD

Schistes miniers brilés

Schistes miniers noirs criblés d/D

Machefers d'usines d'incinération

Limons traités

Gaurain

Matériaux recyclés de démolition

Mise en ceuvre « autocompactante » ;

Remise en circulation sous 24 h minimum ;

Résistance a la compression a 90 jours inférieure a 2 MPa conférant au produit un caractére piochable ;

Un pH compris entre 4 et 12.

Le matériau ne pourra étre utilisé aux abords des ouvrages de concessionnaires qu'apres avoir obtenu leur accord écrit.

3.24 EXECUTION

L'exécution de celle-ci sera conforme au Guide Technique " Réalisation des remblais et des couches de forme " de septembre 1992 réalisé
par le SETRA etle LCPC.

Les remblais ou fonds de fouilles seront compactés de maniére a obtenir les objectifs de densification ci-aprés :

Remblais Objectif Q4 Densité moyenne > 95% OPM

95% des valeurs de densité in situ > 92% OPM
Couches de forme Objectif Q3 Densité moyenne > 98,5% OPM

95% des valeurs de densité in situ > 96% OPM

Jusqu'a réception des travaux, I'Entrepreneur est tenu de conduire le chantier, de mettre en ceuvre et d'entretenir les moyens, provisoires ou
définitifs, qui s'imposent pour éviter que les eaux superficielles n'endommagent les profils ou ne modifient de maniére défavorable la qualité
des matériaux ainsi que la portance de la plate-forme.

Dans le cas ou des arrivées d'eau importantes et imprévues se produiraient, I'Entrepreneur est tenu d'informer immédiatement le Maitre
d’'CEuvre, de prendre des mesures propres a assurer la sécurité du chantier et de proposer les dispositions permettant la poursuite des travaux.
L'épaisseur des formes pourra, a la demande expresse du Maitre d’CEuvre, étre augmentée au droit des bordures et des passages charretiers.

Dans tous les autres cas, I'Entrepreneur perdra le bénéfice des épaisseurs supérieures aux épaisseurs prescrites lorsqu'il sera prouvé que
cette surépaisseur provient, soit d'une mauvaise observation des profils donnés, soit de l'initiative personnelle de I'Entrepreneur.

Il pourra étre ordonné la démolition des formes exécutées par I'Entrepreneur et qui avaient une épaisseur moindre que celle prescrite. Si elles
sont conservées et si leur confection a été imposée a la suite de circonstances techniques particuliéres, I'Entrepreneur sera réglé pour
I'épaisseur réellement exécutée.

Les écarts d'épaisseur constatés en chaque point de la fondation par rapport aux épaisseurs contractuelles doivent rester dans les limites de
tolérance fixées a un centimetre (1 cm).

Les corrections des tassements dus & une mauvaise exécution des travaux, notamment au compactage insuffisant ou a I'emploi de matériaux
non agréés, sont a la charge de I'Entrepreneur qui effectuera les corrections suivant les directives du Maitre d’CEuvre.
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3.3 COUCHE DE FONDATION / COUCHE DE BASE

3.3.1 CONSTITUANTS

Tous les constituants, proposés par I'entrepreneur pour la fabrication des différents mélanges, doivent faire I'objet d’'une demande d’agrément
au maitre d’ceuvre dans la période de préparation des travaux.

La méme et unique provenance de chaque constituant doit étre conservée pendant toute la durée d’exécution du chantier.

3.3.1.1 Granulats

Les granulats sont marqués CE. Le systéme d'attestation de conformité requis est 2+. La déclaration de conformité CE et les fiches techniques
des produits sont a joindre a la demande d'agrément.

Les caractéristiques minimales des granulats sont conformes aux spécifications de I'article 7 de la norme XP P 18-545 pour les codes définis
ci-dessous. Ces codes, qui regroupent plusieurs caractéristiques, sont définis a partir des catégories européennes issues des normes NF EN
13242 (granulats pour graves traitées aux liants hydrauliques et graves non traitées) et NF EN 13043 (granulats pour enrobés bitumineux et
enduits superficiels).

La définition des codes est jointe en annexe au présent document.

L'application de la régle de compensation entre les résistances a la fragmentation (coefficient Los Angeles) et a l'usure (coefficient Micro-
Deval en présence d'eau) est justifiée par I'expérience technique régionale, avec le souci d'une utilisation économe et rationnelle de la
ressource sur le bassin susceptible d'alimenter le chantier et d'une économie de transport, dans une perspective de développement durable.

3.3.1.2 Autres constituants

3.31.21  Liant
La nature et les caractéristiques des liants sont définies par le présent CCTP.

3.3.1.2.2  Activant de prise pour GLCV et SLCV

Le choix de type d’activant de prise est laissé a l'initiative de I'entrepreneur. Les caractéristiques et le dosage sont précisés dans I'étude de
formulation du mélange.

3.3.1.23  Activant de prise pour GLHR

Le choix de type d’activant de prise est laissé a I'initiative de I'entrepreneur. Les caractéristiques et le dosage sont précisés dans I'étude de
formulation du mélange.

3.3.1.24 Enduit de cure sur graves et sables traités aux liants hydrauliques

Le liant pour enduit de cure est une émulsion de bitume de type cationique a rupture lente appartenant a la classe ECL65 ou ECL 69 de la
norme NF T 65-011.

Les granulats pour enduit de cure sont de classe granulaire 4/6 et répondent aux spécifications de l'article 7 de la norme XP P 18-545 pour
les codes D III.

3.3.1.25 Couche d’accrochage sous GB-EB
Le liant destiné a la couche d'accrochage est conforme :

e  Soit aux spécifications de la norme NF T 65-001 pour une émulsion de bitume pur de type cationique a rupture rapide ECR65 ou
ECR 69,
e Soit a la fiche technique de caractérisation pour une émulsion de bitume modifié.

Le liant destiné a la couche d’accrochage doit assurer une parfaite adhésivité au support et permettre, apres rupture, la circulation des camions
d’approvisionnement des enrobés de la couche supérieure sans qu'il y ait collage aux pneus des véhicules.

Sous une couche de GB-EB ou EME-EB au bitume pur, la couche d'accrochage appliquée est émulsion de bitume pur.
Sous une couche de GB-EB ou EME-EB au bitume spécial ou modifié, la couche d'accrochage appliquée est émulsion de bitume modifié.

3.3.2 GRAVE NON TRAITEE
Les caractéristiques minimales des granulats seront conformes a la norme NF EN 13285 « Grave non traitée — Spécifications » :
e Le coefficient Micro Deval humide sera inférieur a 25 ;
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Le coefficient Los Angeles sera inférieur a 30 ;

L'équivalent de sable sera supérieur a 30 ;

L'indice de plasticité Ip sera non mesurable,

La teneur en matiéres organiques sera inférieure a 0,2% sur le mélange (eau comprise)

La régularité de la fabrication sera vérifiée sur des prélevements de matériaux traitées (analyse granulométrique...).

La grave non traitée de type 1 sera conforme aux normes NF EN 13285 « Graves non traitées — Spécification » et NF EN 13242 « Granulats
pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction de chaussées. »
et sa granulométrie est 0/20 a granularité améliorée.

3.3.3 GRAVE BITUME

Il est indiqué a 'Entrepreneur que les couches de base ou de liaison en enrobés hydrocarbonés pourront étre utilisées en couche de roulement
provisoire pendant la durée du chantier en fonction du phasage et avant la mise en ceuvre de la couche de roulement définitive.

La définition et la composition des graves traitées au bitume doivent étre conformes a la norme NF.P.98.138.

La définition et la composition des enrobés a module élevé EME doivent étre conformes a la norme NF.P.98.140.
Les graves traitées au bitume seront de granulométrie 0/14 ou 0/20 et de classe 3.

Elles correspondront aux tableaux suivants :

Grave bitume — Classe 3

Emploi GB0/14:

Epaisseur minimale en tout point par couche : 6 cm
Epaisseur moyenne d'utilisation : 8 & 14 cm

GB 0/20 :

Epaisseur minimale en tout point par couche 8 cm
Epaisseur moyenne d'utilisation : 10 & 16 cm

Caractéristiques du granulat Dlilla
liant : module de richesse > 2,8

Performances Résistance de compression a sec

bitume 60/70 05 - bitume 40/50 1 6
Rapport d'immersion > 0,7

Module =9 000 MPa

Essai de fatigue 06 (10°C, 25Hz) 190 pdef
Essai PCG : pourcentage de vides

a 100 girations pour GB 0/14 1 10%

a 120 girations pour GB 0/20 1 10%

E 360 > 35000 MPa
Compacité sur chantier % vides <10
Dimensionnement Module a 10°C - 10Hz : 12300 MPa

Module a 15°C - 10Hz : 9300 MPa
€6 (10°C, 25Hz) : 90 pdef
Pente de fatigue b : -0,2

Tous les constituants, proposés par I'Entrepreneur pour la fabrication des différents mélanges, doivent faire 'objet d'une demande d’agrément
au Maitre d'CEuvre dans la période de préparation des travaux.

Pour les granulats, la méme et unique provenance de chaque classe granulaire doit étre conservée pendant toute la durée d’exécution du
chantier.

Pour les liants hydrocarbonés, I'approvisionnement simultané par différentes raffineries est toléré pour une méme classe de bitume sous
réserve de tenir a la disposition du Maitre d’CEuvre les contrdles intérieurs relatifs a chaque provenance.

Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications définies a I'article 7 de la norme XPP 18540 pour les granulats destinés
aux couches de base et liaison

Les conditions de stockage des granulats sont précisées aux articles 4.8.3.2 et 4.8.3.3 de la norme NF P 98150.

3.34 EXECUTION

La mise en ceuvre sera conforme a la norme NF P 98.115.
La mise en ceuvre est interdite en temps de fortes pluies ou d'orages ou lorsque la température est inférieure a 2°C.
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Les couches de base et de fondation seront compactées de maniére & obtenir les objectifs de densification ci-aprés :

Couches de base de chaussées peu ou Objectif Q2 Densité moyenne > 97% OPM
moyennement circulées et couches de fondation 95% des valeurs de densité in situ > 95% OPM
Couches de base de chaussées Objectif Q1 Densité moyenne > 100% OPM
a circulation lourde ou élevée 95% des valeurs de densité in situ >
98% OPM

Pendant la période entre la fin du compactage et la mise en ceuvre de I'enduit de protection ou la mise en ceuvre de la couche de roulement,
I'Entrepreneur devra maintenir en eau les assises a une valeur qui ne devra pas étre inférieure a celle de I'Optimum Proctor Modifié de plus
de deux pour cent (2%) en valeur absolue.

Le fin réglage des assises ne pourra étre entrepris que le lendemain du jour du compactage.
Il devra étre précédé d'un arrosage et sera obligatoirement exécuté a la niveleuse par rabotage.
En aucun cas, il ne sera toléré de voir les matériaux rapportés.

Dans les cas ou les flaches seraient trop importantes, on procédera a la scarification du matériau sur toute I'épaisseur et a la remise en place
d'une nouvelle couche de matériau. Les zones réglées seront alors compactées a nouveau et soumises a l'approbation du Maitre d’CEuvre.

Le fin réglage sera parfait par le repassage d'un cylindre a joints lisses sur toute la surface de l'assise.
La tolérance du nivellement sur les couches de base sera de plus ou moins deux centimétres (+ ou - 2 cm).

3.3.5 FILLERS D’APPORT

3.3.51 Nature et caractéristiques

Les caractéristiques des fillers d’apport doivent étre conformes a la catégorie F2 ou F3 telles que définies aux articles 7.7 et 8.6 de la norme
XPP 18540

3.3.5.2 Conditions de stockage
Les conditions de stockage sont précisées dans la norme NF P 98150, article 4-3-2.

3.3.6 LIANTS HYDROCARBONES

3.3.6.1 Nature et caractéristiques

3.3.6.1.1 Liant pour enrobé

Le choix de la nature des liants est laissé a l'initiative de I'Entrepreneur sous réserve que les enrobés respectent les performances mécaniques
demandés.

Il peut s’agir :
e De bitume pur

e  De bitumes spéciaux (multigrade)
e  De bitume modifié par ajout de polymeres

Le bitume pur doit étre conforme aux spécifications des normes NF T 65 000, NF EN 12591, NF T 65 004.
Pour les bitumes modifiés ou spéciaux, 'Entrepreneur doit joindre a son PAQ la fiche technique de caractérisation de chacun des liants.

En cas dutilisation de bitume pur, le guide d’application des normes enrobés hydrocarbonés a chaud pour le réseau routier national
recommande, en fonction du trafic, les classes de bitume définies dans le tableau ci-aprés, I'objectif final visé étant d’obtenir les performances

demandées.
Nature des produits Classe de bitume pur selon le trafic
270 | Tam [ <13
Pour assise
GB | 3550 | 3550 | sor0

Pour les bitumes modifiés et bitumes spéciaux, les conditions d’emploi de ces bitumes sont précisées dans la partie || du guide d’application
des normes enrobés hydrocarbonés a chaud pour le réseau routier national.
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3.3.7 PRESCRIPTIONS DIVERSES

Pour tout ce qui n'est pas précisé ci-dessus, les assises seront exécutées conformément aux prescriptions du cahier des clauses techniques
générales applicables aux marchés publics de travaux passés au nom de I'Etat et notamment au fascicule 27.

3.4 ENROBES HYDROCARBONES A CHAUD

3.41 PREAMBULE

Le présent marché comprend la réalisation de revétements en enrobés sur 'emprise du présent marché.

3.42 CONSISTANCE DES PRESTATIONS
Les prestations de I'Entreprise dues au titre du présent chapitre sont les suivantes :

La préparation du support en enrobés : balayage, nettoyage, couche d'accrochage ;

La fabrication des enrobés hydrocarbonés ;

Le transport des enrobés hydrocarbonés ;

La mise en ceuvre des enrobés hydrocarbonés ;

La fourniture et le controle des granulats, fines, liants et adjuvants ;

Le piquetage général, le piquetage spécial et le cas échéant le piquetage complémentaire ;

e Les études de formulation des mélanges et essais en laboratoires associés (masse volumique apparente, orniérage, essai Duriez,
compactage a la presse a cisaillement giratoire, ).

e Lasignalisation de protection du chantier et signalisation de déviation

343 MATERIEL

L'Entrepreneur soumet a I'approbation du Maitre d’CEuvre le matériel (centrale d'enrobage) qu'il compte utiliser pour réaliser les travaux, les
méthodes qu'il entend adopter et les moyens en cadres et en personnels qualifiés dont il disposera.

Ce matériel doit étre conforme aux indications du Plan Qualité proposé par 'Entreprise.
L'acceptation du matériel est prononcée par le Maitre d’CEuvre aprés mise en place du matériel et vérification de son état.

3.44 PROVENANCE DES CONSTITUANTS

Les provenances des constituants (fiche technique produit FTP de moins de 6 mois et formulation des enrobés bitumineux) doivent étre
soumises a I'agrément du Maitre d’CEuvre en temps utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum dans un délai de
quinze (15) jours & compter de la notification du marché.

Tous les constituants, proposés par I'Entrepreneur pour la fabrication des différents mélanges, peuvent faire I'objet d’'une demande d’agrément
au Maitre CEuvre.

Pour les granulats, la méme et unique provenance de chaque classe granulaire doit étre conservée pendant toute la durée d’exécution du
chantier.

Pour les liants hydrocarbonés, I'approvisionnement simultané par différentes raffineries est toléré pour une méme classe de bitume sous
réserve de tenir a la disposition du Maitre d'CEuvre les contréles intérieurs relatifs a chaque provenance.

3.45 GRANULATS

3.4.51 Fourniture

Les granulats sont fournis conformément aux spécifications du fascicule 23 du Cahier des Clauses Techniques Générales et des normes
AFNOR en vigueur.

Les normes en vigueur a cette date sont les suivantes :

e XP P 18-545 Granulats - Eléments de définition, conformité et codification :

e NF EN 13043 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées,
aérodromes et d'autres zones de circulation.

e NF EN 932 Essais pour déterminer les propriétés générales des granulats
NF EN 933 Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats
NF EN 1097 Essais pour déterminer les caractéristiques mécaniques et physiques des granulats.
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Sauf organisation particuliére du chantier, chacune des différentes classes granulométriques nécessaires a une fabrication déterminée doit
avoir une provenance fixe.

3.4.5.1.1 Caractéristiques de base
Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications définies :

e Alarticle 7 de la norme XP P 18540 pour les granulats destinés aux couches de base et liaison
e Alarticle 8 de la norme XP P 18540 pour les granulats destinés a la couche de roulement

Par couche et par nature de produits les caractéristiques minimales requises pour les granulats sont définies dans les tableaux ci-apres :
Pour la couche de liaison :

Classe de trafic
<T3 T2-T1 2T0
Résistance mécanique des gravillons D C

Nature des produits Caractéristiques

Caractéristiques de fabrication des

i Il
gravillons

EME Caractéristiques de fabrication des
sables

Angularité des gravillons et des

Lc=60 Lc=10 Rc=2
sables

Pour couche de roulement :

Classe de trafic
<T3 T2-T1 270
Résistance mécanique des gravillons C B

Nature des produits Caractéristiques

Caractéristiques de fabrication des

. 1l
gravillons

BBSG Caractéristiques de fabrication des
sables

Angularité des gravillons et des Application de Ia régle de compensation entre LA + MDE et 100 CPA selon
sables les dispositions de la norme XPP 18540

a

3.4.5.1.2 Caractéristiques complémentaires
Des sables d'origines différentes de celles des gravillons peuvent étre utilisés en couche de roulement s'ils répondent aux conditions suivantes

Caractéristiques de fabrication : catégorie a
Friabilité des sables FS (norme P 18576)
FS <45 pour les sables 0/2

FS <40 pour les sables 0/4

3452  Transport et stockage

Le transport et le stockage des granulats sont effectués conformément aux spécifications du fascicule 23 du Cahier des Clauses Techniques
Générales.

Les conditions de stockage des granulats sont précisées aux articles 4.8.3.2 et 4.8.3.3 de la norme NF P 98150.

Un stock suffisant de granulats est réalisé avant le début des travaux pour éviter tout risque de rupture d'approvisionnement des granulats et
de la qualité requise en cours d'exécution du chantier.

3.45.3 Sables de schistes bitumineux et de calcaires asphaltiques
La particularité de ces sables est liée a la contenance de produits hydrocarbonés qui est prise en compte au niveau de I'étude de formulation.

L'emploi de ces matériaux est permis a condition qu'a l'issue de I'étude de formulation, les qualités et performances physico mécaniques
soient équivalentes a celles demandées et attendues dans le présent C.C.T.P.
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3.4.6 FILLERS D’APPORT

3.4.6.1 Nature et caractéristiques

Les caractéristiques des fillers d’apport doivent étre conformes a la catégorie F2 ou F3 telles que définies aux articles 7.7 et 8.6 de la norme
XPP 18540.

3.4.6.2 Conditions de stockage
Les conditions de stockage sont précisées dans la norme NF P 98150, article 4-3-2.

3.47 FINES
34.71 Qualités
Les fines apportées par les granulats ainsi que les fines d'apport sont caractérisées par les essais d'agrément suivants :

Granulométrie passant a 0,063 mm et 0,2 mm

Indice de vide Rigden conforme a la norme NF EN 1097

Pouvoir absorbant Pouvoir absorbant - processus d'essais (LCPC)
Pouvoir rigidifiant différence entre température de ramollissement bille et

anneau d'un bitume 60/70 et celle d'un mastic composé
de 60% de fines et de 40% du méme bitume 60/70

Essais au bleu NF EN 933 — Partie 9
Essais de tenue a I'eau P 18-837
Surface spécifique Blaine NF EN 196 — Partie 6

Pour des fines ainsi agréées, le contréle de I'approvisionnement est limité a la granularité ; pour les fines d'apport, a la teneur en eau et ala
propreté ; pour les fines apportées par les granulats.

Les fines d'asphalte naturel devront répondre a la norme NF B 13-001 "Roches, poudres et fines d'asphalte naturel".

34.7.2 Fourniture et transport

Les fines d'apport sont transportées en conteneurs étanches et stockées dans des silos d'une capacité au moins égale a la quantité journaliére
utilisée.

3.48 LIANTS

3.4.81 Nature et caractéristiques

3.4.8.1.1 Liants pour enrobé

Le choix de la nature des liants est laissé a l'initiative de I'Entrepreneur sous réserve que les enrobés respectent les performances mécaniques
demandées.
Il peut s’agir :
e De bitume pur
e  De bitumes spéciaux (multigrade)
e  De bitume modifié par ajout de polymeres
Le bitume pur doit étre conforme aux spécifications des normes NFT 65 000, NF EN 12591, NF T 65 004.

Pour les bitumes modifiés ou spéciaux et/ou additifs spéciaux (voies HNS), I'Entrepreneur doit joindre a son PAQ la fiche technique de
caractérisation de chacun des liants.

En cas dutilisation de bitume pur, le guide d’application des normes enrobés hydrocarbonés a chaud pour le réseau routier national
recommande, en fonction du trafic, les classes de bitume définies dans le tableau ci-aprés, I'objectif final visé étant d'obtenir les performances
demandées
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Nature des produits Classe de bitume pur selon le trafic

270 | Tam | <13
Pour couche de roulement ou de liaison
BBSG | 35050 | 35/50 0u 5070 | 500

Pour les bitumes modifiés et bitumes spéciaux, les conditions d’emploi de ces bitumes sont précisées dans la partie Il du guide d'application
des normes enrobés hydrocarbonés a chaud pour le réseau routier national.

34.8.1.2 Liants pour couche d’accrochage

Le liant destiné aux couches d'accrochage est une émulsion de bitume, modifié ou non, a rupture rapide.
L’émulsion de bitume pur doit étre conforme aux spécifications de la norme NFT 65 011.

L’émulsion de bitume modifié doit étre conforme a la fiche technique de caractérisation du produit.

3.4.8.2 Liants normalisés

3.4.8.21 Fourniture et transport

Les liants normalisés sont fournis et transportés conformément aux spécifications du fascicule 24 du Cahier des Clauses Techniques
Générales et norme NF T 65.000

L'Entrepreneur assure le contrdle de la fourniture des liants dans les conditions fixées aux articles 4 et 5 du fascicule 24 du CCTG. Il doit a
cet effet demander au fournisseur communication des résultats de son contréle interne défini par le fascicule ci avant cité.

3.4.8.22 Stockage

Le stockage des liants anhydres sera effectué dans des cuves munies d'un réchauffage permettant de maintenir ou de rétablir la température
du liant a une valeur compatible avec l'opération d'enrobage. Chaque classe sera stockée séparément.

Les caractéristiques du matériel de stockage et la conduite de I'opération de chauffe seront telles qu'aucune altération des caractéristiques
du liant anhydre ne puisse se produire.

Le stockage des bitumes fluidifiés sera effectué dans des conditions de température telles que le départ du solvant soit rendu impossible (c'est
a dire une température inférieure & 80°).

Une durée de stockage supérieure a 4 jours calendaires entrainera un controle des caractéristiques du liant.

On s'assurera avant stockage des émulsions de bitume que le récipient de stockage n'a pas contenu précédemment un produit susceptible
de provoquer la rupture de I'émulsion approvisionnée.

3.4.8.3 Liants modifiés

Les liants modifiés pour enrobés spéciaux font I'objet d'une procédure particuliére de caractérisation consignée sur une fiche technique qui
précise en outre leurs conditions de transport, stockage et emploi.

3.49 DOPES ET ADJUVANTS
Les dopes et adjuvants sont des composés tensioactifs permettant d'améliorer 'adhésivité du liant sur les granulats.
Les adjuvants sont des composés organiques ou minéraux destinés a améliorer les caractéristiques physiques et mécaniques des enrobés.

Ces produits, dopes et adjuvants, sont définis par une fiche technique qui fixe leurs conditions de transport, de stockage et d'emploi (dosage
et mode d'introduction).

3.4.10 FABRICATION DE L’ENROBE EN CENTRALE

3.410.1 Eléments de centrale d’enrobage
Sans objet.

3.410.2 Stockage et chauffage du liant

La centrale doit disposer d'un parc de stockage de liants d'une capacité suffisante pour assurer une production continue compatible avec les
performances de la centrale, soit une aire de stockage du liant équivalente a une demi consommation journaliére moyenne.
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3.410.3 Dosage des fines d’apport

Les installations de dosage des fines doivent étre munies d'un dispositif permettant d'effectuer facilement des prélévements de fines avant
leur incorporation dans le mélange. Elles comportent nécessairement une unité de dosage entre le silo et le malaxeur.

Les fines d'apport doivent étre dosées et introduites en continu dans le cas des centrales continues et sécheur/enrobeur.
Dans le cas des centrales discontinues, elles sont pesées dans une trémie spécialement réservée a cet effet.
Le mode et les tolérances de dosage sont précisés en annexe 1 du fascicule 27 pour le type de centrale exigée dans le présent marché.

3.410.4 Dosage des granulats

Il est réalisé par un ensemble de trémies doseuses comportant chacune une trappe de réglage et un extracteur & bande a vitesse variable.
Le nombre de trémies doit étre au moins égal a celui des fractions granulaires.

Le cloisonnement des trémies doseuses entre elles doit permettre d'éviter tout mélange inter granulaire. Les tolérances de dosage sont
précisées a l'annexe 1 du fascicule 27 pour le type de centrale exigée dans le présent marché.

3.410.5 Introduction et dosage du liant

La centrale doit avoir au moins un dispositif d'alimentation et de dosage du liant, lequel comporte un systéme de prélévement pour contrdle
extérieur.

Un thermomeétre ou un téléthermomeétre placé dans une tuyauterie ou le liant circule doit indiquer la température du liant juste avant I'enrobage.

3.410.6 Malaxage
La centrale doit étre équipée d'un dispositif permettant de fabriquer des produits homogénes et parfaitement enrobés.

3.410.7 Stockage et chargement des enrobés

Toutes les précautions doivent étre prises pour limiter la ségrégation au chargement des camions bachés, ce qui nécessite I'aménagement
des dispositifs adaptés a la sortie de I'enrobé.

La hauteur de chute dans la benne du camion doit étre égale a 3,00 m.

3.411 COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES DES ENROBES

34111 Composition des enrobés

La composition des enrobés est déterminée par I'Entrepreneur qui fournit, a I'appui de sa proposition, une étude de formulation. Les candidats
devront fournir lors de la remise de leur pli la composition et la formule ainsi qu'une fiche technique des enrobés qu'ils proposent.

Le PAQ précise les résultats de cette étude et en particulier :

La composition et les caractéristiques de tous les produits prescrits ;
Les dosages des différents constituants ;

Les seuils d'alerte et de refus ;

La compacité ;

La courbe granulométrique et la teneur en liant.

L'Entrepreneur doit fournir une composition par type d'enrobé et présenter les résultats de chaque étude de laboratoire sur une fiche conforme
au cadre-type dont le modéle sera fourni par le Maitre d’CEuvre ou fournir I'avis technique concernant la formulation de I'enrobé proposé.

A la demande de Maitre d’CEuvre, I'Entrepreneur fournira, durant la période de préparation des travaux, la composition et les caractéristiques
des produits pour lesquels le Maitre d'CEuvre aura imposé des stipulations particuliéres.

3.411.2 Caractéristiques des enrobés
Ala demande de Maitre d’CEuvre, 'Entrepreneur devra présenter une étude de formulation par type d’enrobé.

L’étude doit étre menée selon les modalités définies dans la norme NF P 98150 et les normes produits correspondantes. Elle doit dater de
moins de cing ans.

Les performances mécaniques minimales exigées pour chaque type d'enrobé, doivent étre conformes a celles définies dans les normes
produits correspondantes et dans le guide d’application des normes enrobés hydrocarbonés a chaud pour le réseau routier national, sauf les
résultats a l'orniérage pour lesquels les spécifications a obtenir sont définies dans les tableaux ci-aprés.

L'étude des EME doit obligatoirement comporter les résultats des essais de module complexe et de fatigue.
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3.411.3 Catégories des enrobés a fournir
Les catégories d’enrobés hydrocarbonés a fournir sont les suivantes :

ENROBES UTILISATION NORMES
BBSG Couche de roulement NF P 98-132
GB Couche de base et de fondation NF P 98-140

3.412 FABRICATION DES ENROBES

L'Entrepreneur doit indiquer dans son PAQ, I'emplacement et les caractéristiques des aires de fabrication des enrobés.

Les caractéristiques, contrbles, réglages et essais relatifs a la centrale de fabrication et & ses équipements doivent étre conformes aux
indications définies a I'article 4.8 de la norme NF P 98150 et étre décrits dans le PAQ de I'Entrepreneur.

La ou les centrales de fabrication doivent étre équipées du systéme de pesage labellisé Action, Qualité, Pesage (AQP).

3.4.121 Types, niveaux et capacité des centrales
La centrale d'enrobage sera de niveau 2 tel que défini dans I'annexe A de la norme NF P 98150.

La capacité nominale de la centrale, telle que définie par la norme NF P 98701 doit étre compatible avec les débits et cadences de mise en
ceuvre.

3.4.12.2 Dosage des granulats
L'Entrepreneur est tenu d'installer un dispositif sur le circuit de dosage du sable fillerisé pour éliminer, le cas échéant, les mottes durcies.

3.4123 Chauffage et déshydratation des granulats
Les modalités de chauffage et de déshydratation des granulats sont définies a l'article 4.8.2.4 de la norme NF P 98150.

3.412.4 Stockage et chargement des enrobés
Les modalités de stockage et de chargement des enrobés sont définies a l'article 4.8.2.10 de la norme NF P 98150.

3.413 TRANSPORT DES ENROBES

Le transport des enrobés sera conduit par camions bachés conformément a l'article 9 du fascicule 27 du CCTG.

Les enrobés tombés sur la chaussée a l'ouverture des portes de la benne ou au cours de toute manceuvre du camion ou du finisseur seront
repris a la pelle et chargés dans la trémie du finisseur a la condition qu'ils ne présentent aucune trace de souillure quelconque.

3.4.14 OPERATIONS PREALABLES ET ANNEXES

3.4141 Reconnaissance du support

L'Entrepreneur est tenu, avant tout début des travaux, de procéder a la reconnaissance de la couche de fondation et d'en vérifier le nivellement
et la position des bords, par rapport aux piéces du marché, et si nécessaire supprimer les défectuosités constatées.

3.4.14.2 Balayage et nettoyage
Les travaux suivants doivent étre exécutés immédiatement avant la mise en place d'une couche de matériaux bitumineux :

e Balayage et nettoyage par grattage mécanique et manuel de la surface en enrobés a traiter ;
e  Suppression des plaques de ressuage et des peintures ou résines de signalisation horizontale si nécessaire.

3.414.3 Fraisage / rabotage

Lorsque le profil en travers I'exige, le Maitre d’CEuvre peut prescrire un fraisage du revétement en enrobé ou en asphalte soit au droit des
caniveaux soit sur la totalité de la chaussée, notamment pour conserver les vues de bordure. Le fraisage sera obligatoire pour le raccordement
sur la voirie existante.

Le fraisage au droit des caniveaux s'effectue en une ou deux passes pour obtenir le modelé prescrit par le Maitre d'CEuvre. Il correspond a
I'enlévement de matériaux sur 1 m de large, d'épaisseur entre 0,05 et 0.06 m coté bordure et 0,00 m coté chaussée.

Le fraisage sera suivi immédiatement du chargement et du transport des produits enlevés en unité de récupération. La mise en décharge
contrlée des fraisats est interdite.
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Le personnel affecté a l'atelier de fraisage devra porter un masque anti-poussiére pendant toute la durée de I'opération.

3.4144 Couche d’accrochage

La mise en place d'une couche d'accrochage uniforme et continue a I'émulsion cationique de bitume & 65%, répandue exclusivement a la
répandeuse a raison de 300 g/m? minimum de bitume résiduel (aprés rupture de 'émulsion), est appliquée sur la chaussée avant toute mise
en ceuvre de chaque couche y compris avant le reprofilage éventuel. En aucun cas cette couche d'accrochage ne sera sablée.

Cette couche devra étre réalisée immédiatement avant la mise en ceuvre des enrobés en avant du finisseur mais a une distance n'excédant
pas 100 métres et aprés le balayage et le nettoyage de la surface a revétir. La répandeuse de liant (éventuellement finisseur a rampe intégrée)
est maintenue en permanence sur le chantier.

3.4.15 MISE EN CEUVRE DES ENROBES

La mise en ceuvre des enrobés s'effectue selon la norme NF P 98-150 « Enrobés hydrocarbonés — Exécution des corps de chaussées,
couches de liaison et couches de roulement — Constituants — Composition des mélanges — Exécution et controle ».

3.4151 Conditions générales
Les travaux sont réalisés sous circulation. lls sont soumis aux prescriptions suivantes :

e Enaucun cas, la longueur d’un alternat ne doit excéder 500 metres

e Ala fin de chaque journée de travail, aucune dénivellation entre bandes de répandage n’est admise. Les bandes de répandage
doivent étre arrétées sur un méme profil en travers, en évitant I'arrét dans les zones critiques vis a vis de la sécurité des usagers
(courbes de faible rayon, dos d'ane...)

e Lessifflets provisoires de raccordement a la couche inférieure ou a la chaussée existante ont une longueur au moins égale a 20 a
30 fois I'épaisseur de la couche.

L'atelier de mise en ceuvre doit étre relié par liaison radiotéléphonique au lieu de fabrication des matériaux enrobés.
Toutes les précautions devront étre prises afin de tenir compte des distances de transport et de la température extérieure.

3.4.15.2 Répandage

La mise en ceuvre des couches de roulement se fera en une seule couche a l'aide d'un finisseur (au sens de l'article 14.3.8 du titre | du
fascicule 27) équipé d'une table extensible. Il sera approprié a la largeur des voies a traiter en considérant que le répandage devra étre
effectué impérativement en deux bandes maximum. Dans ce cas, les deux bandes seront réalisées simultanément en paralléle de maniére a
ne pas créer de joint froid.

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d’CEuvre un plan de répandage limitant au maximum les zones pour lesquelles il faudra recourir a une
mise en ceuvre a l'aide d'un petit finisseur, d'une niveleuse ou a une mise en ceuvre manuelle.

La hauteur des vis de répartition doit &tre réglée en fonction de I'épaisseur de la couche mise en ceuvre.
L'ouverture des postes d'approvisionnement des vis de répartition doit étre telle qu'elle limite au maximum les arréts de ces vis.
Toute intervention manuelle derriére le finisseur doit &tre réduite au minimum en particulier, 'apport d'enrobés jetés a la volée est interdit.

3.415.3 Guidage en nivellement

Les méthodes de guidage seront préconisées par le PAQ de I'Entreprise en conformité avec l'article 14.3.8.5 des Clauses Techniques fascicule
27.

Le mode de guidage choisi doit permettre d’obtenir les spécifications d’uni, d'épaisseur et de nivellement demandés.

3.4154 Température minimale de répandage

La température minimale de répandage de I'enrobé est de 130°C et pour la GB 140°C. Toutes les précautions devront étre prises afin de tenir
compte des distances de transport et de la température extérieure conformément a l'article 9 du fascicule 27 du CCTG. Un contréle de la
température des enrobés sera effectué in situ.

3.415.5 Conditions météorologiques défavorables
Lors du répandage sous la pluie ou sur chaussée mouillée, I'Entrepreneur doit stopper purement et simplement la mise en ceuvre.

Le répandage des enrobés est arrété dés lors que la température extérieure est inférieure a 5°C pour les couches de fondation ou de base et
a 10°C pour la couche de roulement.

Pour les couches d’enrobés d'épaisseur inférieure ou égale a4 cm, le répandage est arrété dés lors que la température extérieure est inférieure
a+5°C et la vitesse du vent supérieure a 30 km/h.

En cas de conditions météorologiques défavorables, la décision d’application doit avoir été acceptée par le Maitre d’CEuvre.
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3.415.6  Joints longitudinaux (joints de planche)
La réalisation des joints longitudinaux doit étre conforme aux prescriptions définies a I'article 4.14.3.3 de la norme NF P 98150.

En complément des prescriptions de la norme et dans le cas de répandage avec joint froid, 'Entrepreneur est tenu, avant la mise en ceuvre
de la seconde bande :

e  D'éliminer par fraisage ou par sciage I'enrobé sur le bord de la premiére bande. A titre indicatif, la largeur concernée est de I'ordre
de 0,10 2 0,15 m. Cette disposition est soumise a I'approbation du Maitre d’CEuvre.
e D'émulsionner les surfaces horizontales et verticales fraisées ou éliminées aprés sciage

La réalisation des joints est & préciser dans le PAQ.

3.4.15.7  Joints transversaux de reprise
Les joints transversaux de reprise des différentes couches sont décalés d'au moins 1 m.

Lors de chaque reprise, le bord de la bande ancienne doit &tre découpé sur toute son épaisseur de fagon a exposer une surface fraiche. Cette
coupe devra étre pratiquée pour éliminer une longueur de bande correspondant a la partie en biseau augmentée d'au moins 50 ¢cm. La surface
créée par cette découpe devra étre enduite a I'émulsion cationique juste avant la mise en place de la nouvelle bande.

Les matériaux enlevés lors des travaux de découpage sont systématiquement évacués en décharge contrdlée. Le raccordement en épaisseur
a la couche précédente est assuré par un calage approprié du finisseur.

3.415.8 Raccordements définitifs a la voirie existante

lls sont réalisés par engravures biaises a l'axe longitudinal de la chaussée. Ces dernieres sont dimensionnées de fagon qu'il n'y ait pas de
changement brusque dans le profil en long de la chaussée.

Les raccordements aux voiries latérales et affluentes sont également réalisés par engravure.

Les engravures seront traitées de maniére identique que les joints de reprise.

3.416 COMPACTAGE DES ENROBES

3.416.1 Méthodes et matériels de compactage

La réalisation du compactage vise, aprés répandage du matériau, a amener celui-ci a la compacité permettant d'obtenir les caractéristiques
mécaniques de I'étude et I'imperméabilité souhaitée, tout en conservant des caractéristiques superficielles (uni, rugosité) compatibles avec la
sécurité et le confort des usagers.

Le compactage est réalisé par un atelier formé de divers engins de compactage agissant dans un ordre déterminé et respectant un plan de
balayage de la surface a compacter, de maniére a assurer en tout point de la couche un nombre de passages du compacteur aussi constant
que possible.

3.4.16.2 Caractéristiques des matériels de compactage

Les compacteurs utilisés sont les compacteurs a pneus et les compacteurs a cylindres. Les caractéristiques principales des compacteurs a
prendre en compte sont :

La largeur unitaire de compactage ;

La charge statique transmise a l'enrobé ;

Charge par roue et pression de gonflage pour les compacteurs a pneumatiques ;

Masse par centimetre de génératrice des cylindres vibrants ou statiques ;

Pression statique des plaques vibrantes ;

Les caractéristiques de vibration d'un engin vibrant : fréquence et moment des excentriques.

3.416.3 Choix de I'atelier

La composition minimale de l'atelier de compactage sera adaptée a la catégorie d'enrobés a compacter en fonction de la largeur et de la
vitesse d'avancement. Il sera soumis a I'agrément du Maitre d’CEuvre.

Pour un finisseur travaillant par bande de 3,50 metres a une vitesse inférieure a 5 m par minute, l'atelier comprendra un tandem de 6 tonnes
a jantes métalliques.

Pour le compactage, il sera utilisé un compacteur & pneus dont la charge par roue sera comprise entre 3 et 5 tonnes, puis un rouleau tandem
a jantes métalliques de 6 tonnes.

L'utilisation de rouleau vibrant sera soumise a l'agrément du Maitre d’CEuvre.
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3.416.4 Equipement des engins de compactage
Les engins de compactage doivent &tre munis des dispositifs permettant d'éviter le collage des enrobés aux billes ou pneumatiques de I'engin.

3.416.5 Modalités de compactage

Pour le chantier en question, il sera demandé une planche d’essai qui pourra étre la premiére demie journée d’application. Quelle que soit la
période, il est de la responsabilité de I'Entrepreneur d'obtenir les valeurs indiquées au présent C.C.T.P.

3.416.6 Emploi de I'atelier de compactage

La marche des engins de compactage doit étre aussi continue que possible et les vitesses réguliéres et compatibles avec un bon uni de la
couche.

Dans les phases d'inversion de marche, le freinage des engins devra étre compatible avec le respect de I'uni de la couche et dans les cas
des compacteurs vibrants s'accompagner d'un arrét progressif et automatique de la vibration.

Chaque décalage des engins est réalisé pour obtenir une répartition homogéne de l'action de compactage sur la couche a compacter et la
réalisation du compactage du bord de bande. Le décalage est réalisé au plus loin du finisseur.

Le compactage d'une bande a c6té d'une bande déja en place est commencé par le joint.

3.4.17 CONTROLES

3.4171 Controle des granulats

L'Entrepreneur assurera tous les essais prévus au titre du contréle interne. Il fournira les fiches techniques des granulats. Cette prestation doit
étre comprise par I'Entrepreneur dans son offre.

3.417.2 Contréle de fabrication

3.4.17.2.1  Homogénéité
Le coefficient de variation t/m de la teneur en liant doit étre inférieur a 5% (t est I'écart type et m la valeur moyenne de la teneur en liant).
Il est déterminé par référence a des résultats de chantier antérieur.

3.4.17.2.2  Conformité du mélange
Le contrble de conformité du mélange fabriqué est réalisé par prélévements réalisés au niveau du finisseur.

L'Entrepreneur devra effectuer au minimum 6 prélévements par journée compléte de fabrication conformément a I'article 16.5.1 des Clauses
Techniques (fascicule 27 du CCTG).

La valeur moyenne des résultats est comparée aux seuils d'alerte suivants :

Passant @ 6mm + 3% en valeur absolue
Passant a 2mm + 2% en valeur absolue
Passant a 0.063 mm +0,8% en valeur absolue
Teneur en liant + 0,25% en valeur absolue

3.417.3 Contréle de conformité de I'ouvrage réalisé

3.4.17.31 Compacité

Le contrdle de la compacité s'effectuera au Gamma — densimétre. L'Entrepreneur devra effectuer tous les 20 ml et sur la largeur de la chaussée
les mesures dues au titre du contréle occasionnel.

Au voisinage des joints longitudinaux et transversaux de reprise, la compacité minimale doit étre égale a 97% de la compacité correspondante
retenue en début de chantier.

Le contrble occasionnel est rendu systématique au premier contrdle s'avérant non satisfaisant. Dans ce cas la réception est effectuée par lot
d'une journée, les spécifications étant celles définies pour le contrble occasionnel.

3.4.17.3.2  Epaisseur

Le controle de I'épaisseur doit s'effectuer par mesures directes non destructives a l'aide du statotest ou d’un radar (Laboratoire Centrale des
Ponts et Chaussées ou agréé).
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Le carottage doit étre utilisé pour vérifier I'épaisseur des couches et leur collage, ainsi que la compacité sur banc gamma (NF P 98-241-1).

3.4.17.3.3  Profils en travers

L'écart entre le profil en travers théorique et le profil en travers réel ne devra en aucun cas étre supérieur a 3 mm, les mesures étant effectuées
soit au "transverso-profilographe”, soit a l'aide de la régle de 3 métres.

3.4.17.3.4  Rugosité

La rugosité géométrique d'un revétement fini sera mesurée par la méthode de la P.M.T. (Profondeur Moyenne de Texture) (P.M.T. — Nf EN
13036-1) qui devra étre supérieure a 0,6 mm pour un BBM 0/10, et ce pour 95% des mesures aprés un mois de mise en service.

95% des mesures doivent satisfaire au seuil de 0,45 ou 0,65 mm de P.M.T. en respectant une dispersion maximale de 10% (correspondant a
un seuil minimal de 0,40 ou 0,60 mm).

3.4.18 APPROVISIONNEMENT

L'Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d'approvisionnement, de transport, etc. pour quelque cause que ce soit, afin de justifier des
retards dans l'exécution des travaux et fournitures de matériaux faisant l'objet du présent  marché.

3.4.19 PRESCRIPTIONS DIVERSES

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans les articles précédents, les matériaux seront conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux passés au nom de I'Etat notamment du fascicule 27.

3.5 FOURNITURE DES MATERIAUX D’ASSAINISSEMENT

Les stipulations du présent article sont un complément aux prescriptions générales définies dans le CCTP Prescriptions Générales applicables
au présent marché.

Les différents matériaux, composants et équipements entrant dans la composition des ouvrages ou présentant des incidences sur leur aspect
définitif, sont proposés par I'Entrepreneur. Le Plan d’Assurance Qualité (P.A.Q.) définira les modalités de présentation a I'acceptation du
Maitre d’ceuvre lorsqu’elles ne sont pas fixées au marché.

Les provenances et les caractéristiques des matériaux devront obligatoirement toutes étre soumises a I'agrément du Maitre d’ceuvre en temps
utile pour respecter le délai d'exécution contractuel et au maximum, dans un délai de trente (30) jours ouvrables & compter de la notification
du démarrage de la période de préparation.

Il est précisé que, dans le délai fixé ci-avant, 'Entrepreneur devra fournir les noms et adresses de tous les fournisseurs, gites, carriéres et
ballastieres et qu'aucun approvisionnement ne pourra se faire sans I'accord préalable du Maitre d’ceuvre.

Il est rappelé que, conformément a l'article 29 du C.C.A.G., la fourniture des matériaux, composants ou autres produits fait partie des
prestations de I'entreprise. Il appartient donc a I'Entrepreneur d'imposer dans les conventions avec un fournisseur ou un producteur toutes les
obligations & cette fourniture résultant du marché.

L’Entrepreneur reste entiérement responsable a I'égard du Maitre d'ouvrage du respect de ses obligations.
3.51 TRANCHEES

3.51.1 Remblais pour tranchée

3.5.1.1.1 Provenance des matériaux

Les matériaux proviendront de graviéres, carrieres ou centres de recyclage autorisés par la Préfecture du lieu et dont le choix est laissé &
I'Entrepreneur et soumis a 'agrément du Maitre d’ceuvre.

Dans le cas de matériau de recyclage, I'Entrepreneur devra procurer au Maitre d’CEuvre les résultats des essais effectués par un laboratoire
extérieur a |'Entreprise (fiche technique produite (FTP) de moins de 6 mois), ces derniers étant seuls responsables de leur analyse. Les
résultats devront mettre en évidence la classification du matériau proposé.

3.5.1.1.2 Qualité des matériaux pour remblaiement des tranchées

Les matériaux pour remblais de tranchées seront des matériaux d'apport conformes a la Norme NF P 98.331 ainsi qu'a celles du « guide
technique pour le remblayage des tranchées » édité par le SETRA.

Les tranchées seront remblayées a partir de la couche d'enrobage par de la grave non traitée 0/315 compactée par couches successives de
20 cm d'épaisseur.

Les matériaux seront propres, insensibles a 'eau et faciles a compacter.

Réf doc : 0125 0728-180-DCE-CCTP-titre 1-A-DISP Lille — Vendin Le Vieil
'DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP TITRE 1 Page 58 / 73




TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITRE 1

Dans des situations particulierement délicates comme celles dues a I'encombrement du sous-sol par des concessionnaires, I'Entrepreneur
sera autorisé a utiliser des matériaux autocompactables, autonivelants et réexcavables a long terme. L'accord préalable écrit du Maitre
d'ceuvre devra étre obtenu.

3.5.1.1.3 Grillage avertisseur

Conformément a la norme NF EN 12613 « Dispositifs avertisseurs a caractéristiques visuelles, en matiére plastique, pour cables et
canalisations enterrés », un grillage plastifié 16/10éme, fil de 1,5 mm, maille 0,04 m x 0,04 m, de largeur adaptée a la largeur de la tranchée
et de couleur bleue sera posé dans chaque tranchée a une distance comprise entre 0.20 et 0.30m de la génératrice supérieure du réseau.

Le dispositif avertisseur doit étre mis en ceuvre au-dessus de chaque canalisation, méme lorsque cette derniére est située en dessous d'une
canalisation déja signalée.

Les traversées sous chaussées, entrées charretiéres, sous éléments de jardiniéres, etc., devront étre également recouvertes d'un dispositif
avertisseur.

3.5.1.2 Canalisations

Les canalisations, joints et pieces de raccordement devront répondre aux prescriptions (provenance et qualité des matériaux et produits) du
fascicule 70 du C.C.T.G. et par ailleurs étre titulaires de la marque NF, de I'agrément SP ou d'un certificat de qualité attribué par un organisme
agréé par le Ministére de I'Industrie.

Les canalisations seront :
e EnPVCCR16

Elles seront posées en tenant compte d’une pose soignée et d’'un compactage contrdle et vérifié avec retrait des blindages par couche, avant
compactage

Il est particulierement indiqué :

¢ Que les canalisations devront résister a toute action de I'eau ou des terrains traversés, soit par leur fabrication, soit par leur
revétement intérieur et extérieur,

e  Que I'Entrepreneur aura la charge des études, essais correspondants et devra éventuellement proposer au Maitre d’ceuvre les
modifications au projet qu'il aura jugées nécessaires.

Chaque canalisation devra porter une marque indélébile indiquant :

e Lenom du fabriquant ;
e Laclasse de la canalisation ;
e Ladate de fabrication ;

Cette marque devra étre apparente lors de la pose de la canalisation.

3.5.1.2.1 Constituants des ouvrages d’assainissement
3.5.1.2.1.1 Joint de caoutchouc

Les joints de caoutchouc utilisés comme joint d'étanchéité au raccordement entre deux conduites devront comporter un minimum de 60 % de
gomme naturelle, des résines synthétiques et produits bitumineux qui devront conserver durablement leurs qualités de souplesse, d'adhérence
et d'étanchéité aux conduites.

lis seront insensibles aux acides dilués. Placés pendant dix jours dans une solution d'acide dilué & pH 3, le joint ne devra pas montrer
d'altération appréciable.

Des essais de vieillissement accéléré pourront étre prescrits par le Maitre d’ceuvre.

3.5.1.2.1.2 Composition des enduits au mortier de ciment
Les mortiers pour enduits sont dosés a 400 kg de ciment résistant aux eaux agressives par m3.

Le sable est le méme que pour les bétons, le maitre d’ceuvre peut toutefois imposer du sable au tamis a mailles carrées de 2 mm, sans que
I'entrepreneur puisse prétendre a une plus-value de ce fait.

3.5.1.2.1.3 Exécution des enduits au mortier de ciment

Les surfaces de bétons sur lesquelles ils sont appliqués, sont préalablement nettoyées a fond au jet de sable et d'eau sous pression, de fagon
a réaliser un accrochage satisfaisant.

L'épaisseur des enduits ne peut étre inférieure a 20 mm. Si, par suite du non-respect d'une cote ou pour toute autre raison, il ne peut en étre
ainsi, le béton est repiqué a vif pour obtenir I'espace nécessaire, aux frais de I'entrepreneur.

Les enduits sont mis en place a la main ou au canon a ciment. lis sont talochés ou lissés a la truelle ; le Maitre d’ceuvre peut imposer ce
dernier mode de surfagage.
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3.5.1.2.14 Mortier pour ragréage et scellement

Pour les ragréages sur béton et les scellements, I'emploi de résines adhésives type "Lanko" ou équivalent et de mortier prét a I'emploi type
"Batex" ou équivalent sont préconisés.

3.51.3  Ouvrages de génie civil

3.5.1.3.1 Raccordement des conduites

Les raccordements des conduites sur les ouvrages de génie civil d'assainissement se feront dans les régles de l'art tel que le prescrit le
fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de I'Etat.

L'Entrepreneur soumettra au Maitre d'CEuvre pour agrément le type de joint souple d'étanchéité qu'il compte utiliser au raccordement de la
conduite sur les ouvrages de génie civil d'assainissement.

3.5.1.3.2 Raccordement des conduites
Suivant leur usage, les regards de visite auront la taille suivante :
e Sur voirie : dimensions minimum 1000 x 1000 mm ou @1000 mm

Les regards de visite seront en béton armé, de préférence constitués d’éléments préfabriqués. lls pourront étre néanmoins étre coulés en
place apres accord du Maitre d’ceuvre.

Les regards comprendront du bas vers le haut :

Un béton de propreté de 5 cm ;

Un élément de cunette. Le diamétre intérieur de la cheminée est de 100;

Une série d'éléments de cheminée permettant de réaliser la hauteur voulue. Le diamétre intérieur des éléments droits est de 100cm;

Le raccordement d’une conduite, y compris sujétions de coupes et joints ;

Une téte de réduction conique ;

Une réhausse sous cadre ;

Un dispositif de fermeture, dont le choix sera laissé au Maitre d'CEuvre, comportant un cadre et un tampon de fermeture en fonte

décrit dans le chapitre correspondant du présent CCTP, de dimensions1000 x 1000 mm ou &1000 mm.

Il sera de classe de trafic adaptée au type de circulation : D 400 pour sous les voies circulées;

e Une échelle ou des échelons de descente fixés a la paroi. Ces derniers devront étre placés afin de géner le moins possible la
descente dans l'ouvrage ;

e Une crosse mobile.

3.5.1.3.3  Avaloirs a grille (60 x 60 cm)

Ils seront réalisés aprés reconnaissance par I'Entrepreneur conformément aux plans et aux coupes de principe annexés au présent document.
Leur mise en ceuvre soignée se fera dans le respect des plans.

Les grilles avaloirs devront étre conformes a la norme NF EN 124,

lls comprennent du bas vers le haut :

e Un béton de propreté de 5¢cm;

e Un élément de cunette comportant une décantation de 40cm ;

o Une série d'élément de cheminée permettant de réaliser la hauteur voulue. Le diamétre intérieur ou le coté du carré de la cheminée
estde 0,80 m;

e  Une réhausse sous cadre ;

Un cadre et une grille concave autoverouillable articulée avec un systeme de verrouillage a valider par le centre pénitentiaire.

3.5.1.34 Prescriptions particuliéres pour les regards de visites préfabriqués

Tous les éléments devront étre titulaires de la marque NF, preuve de conformité aux normes NFP13.342.
Tous les éléments proviennent d’une usine comportant un systéme de management certifié QSE.

Les regards seront étanches a joints souples intégrés.

3.5.1.3.5 Prescriptions particuliéres concernant les regards de visite coulés en place
lls sont soumis a I'acceptation du Maitre d'ceuvre. lls sont de qualité équivalente aux normes des éléments préfabriqués.

Les plans d’exécution des parties coulées sur place devront étre fournis & I'accord du Maitre d’ceuvre, par I'entreprise au moins 15 jours avant
le début des travaux.
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Dans le cas ou ces regards seraient coulés en place, 'épaisseur des parois sera de 15 cm au minimum, celle du radier de 20 cm sous la
génératrice inférieure de la canalisation. Les parois intérieures devront étre parfaitement lisses, sans creux ni balévres et dépasser d’au moins
0,20m la génératrice supérieure de la canalisation.

Le radier et les parois devront étre armés et des renforts seront mis en ceuvre dans les parois autour des pénétrations des tuyaux.

Pour les raccordements des canalisations dans les parois des regards coulés sur place, il sera réalisé I'incorporation de manchettes a joints
souples, du méme type que ceux servant a I'assemblage des tuyaux.

3.5.1.3.6 Echelons, crosses, échelles pour regards et cheminées

3.5.1.3.6.1 Généralités

Les échelons, guide crosse, crosse escamotable et échelles seront en acier galvanisé et seront conformes a aux normes NF EN 13101 et NF
E85-010. lIs seront réalisés en acier E24-2 galvanisé a chaud.

lls seront disposés de fagon & permettre un accés aisé aux ouvrages, I'échelon haut sera positionné le plus prés possible du niveau du trottoir
(au maximum & — 0,30 m), sans géner la fermeture et I'ouverture des tampons.

Les échelles et crosses de descente sont mises en place a I'opposé de la charniére du tampon.
Le raccordement des tuyaux d'arrivée des avaloirs (ou autre) est donc a positionner en conséquence.
3.5.1.3.6.2 Echelons et crosses

Les mains courantes, les échelons de descente et crosses mobiles de regards sont constitués de ronds de diamétre 30 mm. Les échelons
ont une profondeur de 20 cm, une largeur de 50 cm lorsqu'ils sont disposés en angle, une largeur de 40 cm lorsqu'ils sont disposés de face.
lls sont espacés tous les 30 cm. lIs auront une surface lisse.

lls sont ancrés d’au moins 12 cm dans le béton sauf dans le cas ou ils sont mis en place au cours de la préfabrication d’éléments d'ouvrages.
Dans les ouvrages qui sont munis d’'une crosse mobile, une série d’échelons percés doit permettre la mise en place de cette crosse.

La tige de la crosse mobile doit comporter un renflement empéchant de I'éter. La position des premiers échelons doit étre telle que la crosse
puisse aisément étre mise en position d'attente dans le regard.

Les fixations et scellements de ces équipements sont calculés pour résister aux sollicitations de service.
Les chaines de slreté sont constituées de maillons en fil de 8 mm, pas de 40 mm.

3.5.1.3.6.3 Echelles

Les barreaux d’'une largeur de 40 cm seront réalisés en barre d’acier de diamétre 30 mm. lis seront soudés sur les montants verticaux de
dimensions 50 mm x 10 mm. L’espacement entre les barreaux sera de 0.30 m.

L'échelle sera fixée au génie civil par des pattes soudées sur les montants et présentant la méme section d’acier.
Les chevilles de fixation seront de type méle M12 en inox, leur longueur d’ancrage sera de 100 mm minimum.
L'espacement entre les pattes de fixation sera de 2 m.

L'échelle sera distante du mur d'appui de 0.20 m. Elle ne reposera pas directement sur le sol du palier inférieur, un espacement de 0.03 my
sera préserve.

3514 Filtre Adopta ou équivalent

Il s’agit d'un ensemble destiné & filtrer les eaux pluviales avant leur infiltration.

Support en PVC gris et filtre rigide alvéolaire en nid d'abeilles dans un cadre en aluminium.
Support & poser dans un regard sur une surface plane.

Le filtre est amovible pour le nettoyage et son remplacement éventuel.

3.6 MISE EN (EUVRE DES OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

3.6.1 GENERALITES

L'entrepreneur devra construire tous les dispositifs nécessaires a I'écoulement des eaux vers les exutoires dés le début du chantier et durant
le délai de garantie conformément aux prescriptions du Fascicule 2 du CCTG. Les protections de chantier comportent, si nécessaire, le
nettoyage et l'entretien des canalisations et regards existants.

L’entrepreneur doit soumettre & I'acceptation du Maitre d’ceuvre toutes les dispositions techniques qui ne font pas I'objet des stipulations du
marché.
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Ces dispositions ne peuvent pas étre contraires aux régles de I'art ni étre susceptibles de réduire la sécurité et la durabilité de la structure et
des équipements en phase d’exécution comme en phase de service.

L'entrepreneur sera tenu de respecter les prescriptions du CCAG, des fascicules CCTG, et des divers textes particuliers visés au présent
marché, et se conformera aux ordres et dessins qui lui seront remis pour I'exécution des travaux.

3.6.2 CONTRAINTES D’EXECUTION DES OUVRAGES PROJETES

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'il est essentiel de respecter les regles entre les cotes des différents ouvrages réalisés.
Les notes de calculs et schémas établis lors des phases de conception permettent de respecter des principes d’assainissement essentiels.
Ces principes, définis dans le dossier loi sur I'eau joint au présent Dossier de Consultation, doivent étre impérativement respectés.

En effet, le fonctionnement de certains ouvrages est lié. C'est particuliérement le cas pour les ouvrages de bassins de rétention a ciel ouvert
et de surverse.

Les niveaux des surverses indiqués et des bassins de rétention devront étre respectés afin que les principes hydrauliques définis puissent
s'appliquer correctement.

Si des modifications des cotes des ouvrages se produisent lors de la phase de réalisation, il sera impératif de respecter les principes mis en
ceuvre sans quoi l'entrepreneur sera tenu responsable du non fonctionnement correct des ouvrages hydrauliques.

L’entrepreneur sera alors tenu de réaliser les travaux nécessaires pour que le fonctionnement du dispositif soit assuré.

3.6.3 CONTRAINTES D’EXECUTION DES TRAVAUX VIS-A-VIS DES OUVRAGES EXISTANTS
D’ASSAINISSEMENT

3.6.3.1 Travaux de branchements sur les ouvrages existants

Les raccordements sur les ouvrages existants seront réalisés dans le cadre du présent marché.

Lors des études d’exécution, I'entrepreneur devra établir les plans et les détails de branchement, qu'il devra soumettre au visa du Maitre
d’'ceuvre. Les principes de modalités de branchements sur les ouvrages existants sont définis dans les plans d’assainissement fournis dans
le présent dossier.

L'entrepreneur devra impérativement, et ce au minimum 1 semaine avant I'exécution des travaux, avertir le Maitre d'ceuvre et les
gestionnaires des réseaux existants de son intention de réaliser un raccordement sur un ouvrage existant.

Chaque raccordement sur un ouvrage visitable fera I'objet d’un contrdle depuis la canalisation visitable par le gestionnaire du réseau.
Lors des travaux, I'entrepreneur devra impérativement respecter les prescriptions suivantes :
e Les piquages seront obligatoirement réalisés avec un carottier approprié au diametre de la canalisation & raccorder.

3.6.3.2 Maintien en fonctionnement des réseaux existants

Le fonctionnement des ouvrages d’assainissement devra étre assuré en permanence pendant toute la durée du chantier. En particularité le
bon fonctionnement des eaux pluviales doit étre préservé.

3.6.4 EXECUTIONS DES TRANCHEES ET FOUILLES

3.6.4.1 Généralités

L'exécution des fouilles et tranchées devra étre conforme au CCTG fascicule 70, a la norme NF P 98-331 (Chaussées et dépendances -
Tranchées : ouverture, remblayage, réfection), au guide technique du LCPC / SETRA : remblaiement des tranchées de mai 1994.

Les tranchées seront exécutées avec des engins mécaniques ou & la main selon les circonstances locales et les possibilités suivant une
largeur minimale variant avec le diamétre des canalisations. Le mode d'exécution sera arrété en accord avec le Maitre d’ceuvre en cours de
travaux. Celui-ci pourra interdire l'utilisation d'engins mécaniques notamment en cas de trop grande proximité d'ouvrages, conduites,
canalisations, cables, arbres etc., existants.

Les fouilles seront implantées et matérialisées sur le terrain avant exécution : marquage a la chaux, cordeau.

Les fouilles ne pourront étre ouvertes avant que le chantier ne soit approvisionné en matériaux nécessaires a leur étaiement éventuel, ainsi
qu'a la pose des canalisations ou des regards. Elles ne seront exécutées que sur des longueurs correspondant a ces approvisionnements.

Toutes les mesures seront prises pour que les terres déposées sur les berges ne se répandent pas sur le reste de la chaussée ou ne soient
pas entrainées par la circulation des véhicules.

Le fond de fouille sera parfaitement réglé et purgé de pierres ou détritus solides de toutes especes.
Les magonneries ou roches rencontrées seront dérasées a 0,20 m au-dessous du fond de fouille prescrit.

Le fond de la tranchée sera compacté par deux passes d’'un compacteur approprié a la géométrie de la fouille et permettant d’assurer la
stabilité et la planéité du fond de tranchée.
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Avant la mise en place des canalisations, le fond de fouille fera I'objet d'une réception par le Maitre d’ceuvre, au cours de laquelle il sera vérifié
en particulier 'absence de points durs ou faibles.

Les fouilles auront une profondeur telle qu'il y ait une charge de terre de 0.70 m minimum au-dessus de la conduite mesurée entre la
génératrice supérieure de celle-ci et le sol fini.

3.6.4.2 Etaiements et blindages

Conformément aux respects des conditions de sécurité, I'entrepreneur doit effectuer le blindage de ses tranchées dés 120 cm de profondeur
et ce quel que soit la nature du terrain traversé. Cette profondeur est a considérer entre le niveau du terrain réglé et cylindré, soit le niveau
fini moins I'épaisseur de la structure prévue, et le fond de fouille de la tranchée.

II utilisera sauf exception, diment constaté par le maitre d’ceuvre, un blindage métallique.

Les blindages devront étre suffisants pour assurer, avec une marge normale de sécurité, le maintien des terres, la sécurité du personnel et
prévenir tous les éboulements.

Ainsi l'entrepreneur présentera par écrit I'ensemble du dispositif d'étaiement et de souténement qu'il envisage pour les travaux a ciel ouvert et
en souterrain. Cela concerne les dessins et calcul des cadres, liernes et butons, boisages et blindages.

Il sera tenu d’apporter, a ses frais, toutes les modifications prescrites par le maitre d’ceuvre dans l'intérét de la sécurité.
La présentation des documents précités constitue un point d'arrét.

Le blindage devra étre exécuté au fur et a mesure de I'avancement et de I'approfondissement de la fouille, quel que soit le mode de
terrassement utilisé. L'entrepreneur restera seul responsable des accidents de toute nature pouvant survenir, et en particulier :

e des éboulements qui pourraient survenir,

e de tous les dommages consécutifs a 'exécution des travaux, en particulier des dégats que subiraient les constructions voisines et
les canalisations de toutes sortes,

e des accidents qui pourraient survenir sur les voies de circulation, quel qu’en soit le motif, méme occasionnés par des écoulements
d’eaux superficielles ou d’eaux souterraines dont il doit assurer I'évacuation.

Les blindages devront pouvoir résister aux poussées des terres, compte tenu des diverses surcharges, et notamment les surcharges subites
en bordure de fouilles entrainées par :

e des actions qui résultent de I'effet des charges roulantes routiéres,
e des actions qui résultent de I'effet des charges permanentes exercées au niveau du terrain naturel dans le cadre du chantier.

Lors de I'exécution, le Maitre d’ceuvre peut prescrire toutes vérifications, modifications et renforcements qu'il juge nécessaires, sans que
I'entrepreneur puisse prétendre de ce fait, a une indemnité. Toutes les sujétions provenant de ce fait sont réputées étre prise en compte dans
le bordereau de prix.

Dans tous les cas, les dispositions adoptées pour le blindage devront étre conforme aux prescriptions prévues par la législation du travail.
Le mode de retrait du blindage sera proposé a I'agrément du maitre d'ceuvre.

3.6.4.3 Evacuation des déblais

Tous les déblais et produits de démoalition, autres que ceux laissé en place, seront chargés sur camion et transportés vers les décharges ou
centres de retraitement agréés par le Maitre d’ceuvre.

Les bons de décharge des déblais évacués devront étre tenus a la disposition du Maitre d’ceuvre.
Prescriptions vis-a-vis de dépdts provisoires

Les dépdts provisoires sont laissés a l'initiative de I'Entrepreneur. Les modalités d'exploitation de ces dépdts doivent étre soumises au visa
du Maitre d'ceuvre.

lls seront situés a l'intérieur des emprises du projet. En cas d'insuffisance d'emprise, les lieux de dépdts provisoires supplémentaires qui lui
seraient nécessaires, sont a la charge de I'Entrepreneur.

3.644 Lit de pose et enrobage

L'épaisseur du lit de pose sera de 10cm minimum en dessous de la génératrice inférieure du tuyau.

Il pourra étre supérieur pour les canalisations de diamétre supérieur a 400mm.

Il devra étre soigneusement compacté. Si le profil des assemblages le rend nécessaire, des niches seront aménagées dans le lit de pose.
Les canalisations devront étre enrobées de sable jusqu'a une hauteur de 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.
Le remblai sur les flancs du tuyau devra étre soigneusement damé.

3.6.4.5 Asséchement des fouilles et épuisements

L’entrepreneur prend, sous sa responsabilité, les précautions les plus sévéres pour préserver les fouilles de I'invasion par les eaux de surface,
ainsi que pour éviter tout accident au cas ou les fouilles couperaient des venues d’eau ou une nappe aquifére.
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L’entrepreneur doit conduire a régler constamment le fond de fouille, de fagon que toutes les eaux se réunissent en un point bas, d'ou elles
sont extraites et que tous les ouvrages soient exécutés a sec.

Pour ce faire, I'entrepreneur prévoira en temps utile tous petits ouvrages provisoires tels que saignées, rigoles, fossés, etc. nécessaires pour
permettre I'écoulement gravitaire des eaux.

En cas d'impossibilité d’écoulement gravitaire, il sera tenu d'assurer le pompage de ces eaux dont les frais d’établissement, d'entretien et
d’exploitation de ceux-ci resteraient complétement a sa charge.

L'entrepreneur aura, en outre, a sa charge I'épuisement ou le détournement éventuel des eaux pluviales et de ruissellement. Il devra prendre
également toutes dispositions pour que les servitudes d'écoulement existantes soient convenablement assurées pendant et aprés les travaux.

Dans le cas ou le fond des tranchées se situe a un niveau inférieur a celui de la nappe phréatique, il devra étre procédé a un rabattement de
nappe. Le choix du procédé a utiliser pour ce rabattement de nappe est laissé a I'entrepreneur. L'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles sans que ces prestations puissent donner lieu a un supplément de prix.

Dans tous les cas cette finition du fond de fouille et des parois doit étre exécutée juste avant la mise en ceuvre de la couche d'enrobage et la
pose des canalisations.

En ce qui concerne I'évacuation en surface des eaux d’épuisement, I'entrepreneur est avisé qu'il devra prendre toutes dispositions nécessaires
pour assurer, dans le cadre du marché, I'évacuation des dites eaux vers les exutoires locaux, en accord avec les autorités compétentes.

Les installations et le matériel affecté aux épuisements doivent comprendre les engins de secours permettant de maintenir ces épuisements
aux niveaux nécessaires a I'exécution continue des travaux et en tout état de cause, a la sécurité du chantier et a la sauvegarde des ouvrages.
Les appareils électriques qui devront étre utilisés dans les fouilles, collecteurs ou canaux, seront utilisés en trés basse tension ou munis des
protections réglementaires (transformateur de séparation, disjoncteur a grande sensibilité,).

Tous les frais résultant de ces équipements seront a sa charge.

Enfin le Maitre d’CEuvre peut prescrire en cours de travaux, sans que I'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité quelconque de ce fait,
les dispositions qui lui paraissent utiles pour modifier ou compléter les réseaux de drainage afin d'éviter tout risque d'affaissement ou de
délavage du béton frais.

3.6.4.6 Précautions particuliéres vis-vis-vis des constructions et ouvrages existants

Lors des travaux de terrassements, 'Entrepreneur devra notamment surveiller la stabilité des constructions, ouvrages et immeubles voisins
et prendre, sous sa responsabilité, toutes les mesures de nature a prévenir les incidents.

L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages que pourraient éprouver les terrains
publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant aux revétements de sol ; il sera également responsable des
accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des travaux, quel qu'en soit le motif, et méme ceux occasionnés par les écoulements
d'eaux superficielles ou provenant d'ouvrages souterrains dont il a & assurer I'écoulement, ou par la présence de conduites d'eau a l'intérieur
ou a proximité des fouilles.

A cet égard, le Maitre d’ceuvre attire, tout particulierement, I'attention de I'Entrepreneur sur le fait qu'il garde I'entiére responsabilité de tous
désordres ou dommages susceptibles d’étre occasionnés aux tiers et immeubles voisins par tous les travaux faisant I'objet du présent marché.

Les fouilles réalisées au droit des réseaux concessionnaires seront obligatoirement effectuées a la main.
Pendant toute la durée des travaux, les réseaux concessionnaires et du centre pénitentiaire devront étre maintenus en service.

Afin de limiter les risques de dégradations, et de mieux visualiser le sous-sol existant, des sondages préalables et suffisamment rapprochés
peuvent s'avérer indispensables. Ces sondages préalables sont a la charge de I'Entrepreneur.

3.6.5 REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

Il sera réalisé conformément aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG et au Guide de remblayage de tranchées du SETRA.

Le remblaiement des fouilles sera réalisé au-dessus de la couche d’enrobage et de protection des ouvrages. Plus précisément, il sera exécuté
a la main sur 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la conduite. L’emploi d’engins mécaniques sera autorisé pour la partie de
fouille a remblayer au-dessus de cette cote et exécuté par couches de 15 cm au maxi compactées mécaniquement afin que dans I'avenir nul
tassement ne soit a craindre.

L'objectif de compactage correspond a la norme NF P98-331 tranchées: -ouverture —remblayage - réfection, complétée d’'un objectif minimal
de densification g4 (95 % de la densité séche en place de 'OPN, sur une épaisseur de 0,30 m minimum) au niveau du lit de pose et de
I'enrobage (assise, remblai de protection) de la canalisation

Selon 'encombrement du sous-sol, ou bien la nécessité de rendre rapidement a la circulation, il pourra étre demandé a I'entreprise de procéder
a un remblayage par béton auto-compactant. Ce matériau aura fait I'objet, préalablement, de I'accord du Maitre d’ceuvre quant & la formulation
et procédures de mises en place.
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3.6.6 POSE DES CANALISATIONS

3.6.6.1 Généralités
Le type de pose est défini par les prescriptions du fascicule 70 du CCTG.

La mise en place des canalisations se fera aussitdt aprés I'ouverture de tranchées. En aucun cas elle ne sera faite dans des tranchées
inondées.

Les canalisations seront posées a l'aide d'un LASER ou d'un niveau de géometre. Tout autre procédé sera interdit.

Si pour des raisons de pente, cette condition ne pouvait étre réalisée, les canalisations devront étre renforcées ou étre protégées par un
dispositif a définir en fonction des surcharges.

L’entrepreneur ne devra pas dépasser les courbures autorisées par les fabricants et devra avoir tous les raccords pour respecter les plans
d’exécution.

Les raccords et tuyaux seront soigneusement alignés.
Toutes les extrémités des canalisations devront étre bouchées au fur et a mesure de l'installation, afin d’éviter I'entrée de terre.

Un grillage avertisseur sera posé sur toutes les canalisations a une distance comprise entre 20 a 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure
des tuyaux.

Enfin une notice de pose, de réglage et d'entretien sera fournie avec les documents nécessaires (plans et notes de calculs) pour la pose des
canalisations. Elle devra étre conforme aux préconisations

3.6.6.2 Coupe

Les coupes, aussi rares que possibles, seront exécutées a la trongonneuse a meule-disque ou meuleuse d’angle a moteur thermique ou a air
comprimé. Il est également possible d'utiliser un coupe-tube. Il est exclus I'utilisation d’autres outils, notamment ceux & choc tels que marteau
de magon, burin, etc.

Ces coupes devront étre franches et perpendiculaires a I'axe de la canalisation.

Avant la réutilisation des coupes, il est indispensable de recréer la plage d’'usinage d’extrémité des tuyaux, afin de garantir la parfaite tenue
des fonctions a I'étanchéité aprés assemblage.

3.6.6.3  Montage des éléments constitutifs de la canalisation

Chaque élément sera descendu sans heurt en fond de tranchée et présenté dans I'axe de I'élément précédemment posé, emboité, réaligné
et calé. Le montage sera réalisé en fond de fouille sur une couche de forme en sablon de 0.10 m d’épaisseur minimum. Les formes de pente
seront rigoureusement réalisées de regard a regard de maniére réguliére.

Au moment de réaliser 'assemblage, chaque tuyau est contr6lé par le poseur et les abouts méle et femelle sont parfaitement nettoyés. Avant
emboitement, les garnitures d’étanchéité et les extrémités male et femelle du tuyau seront soigneusement enduites de péate lubrifiante.

Ces éléments & assembler seront alignés soigneusement et leur jonction sera opérée & la main. Les éléments seront posés depuis l'aval,
I'emboiture des éléments étant dirigée vers 'amont.

L’emboitement est réalisé par une poussée progressive exercée suivant I'axe de I'élément précédemment posé et de I'élément en cours
d’'assemblage. L'emboitement par poussée d'un godet de pelle mécanique est interdit sans protection de l'extrémité du tuyau. Dans tous les
cas, la méthode d’emboitement devra étre conforme a celle préconisée par le fabricant.

Aprés assemblage, le jeu entre les extrémités des éléments adjacents est maintenu dans les tolérances indiquées par le fabricant.
A chaque arrét de travalil, les extrémités des tuyaux en cours de pose sont provisoirement obturés afin d’éviter I'introduction de corps étrangers.

3.6.6.4 Protection de la canalisation en cours de chantier

Aucun véhicule de chantier n’est autorisé a circuler sur les canalisations tant que ces derniéres n’ont pas été recouvertes d’une couche de
protection suffisante (sable, terre, etc.) soigneusement compactée au moyen d’engins manuels de type cylindre vibrant, dame, etc.

La hauteur de couverture est fonction de la nature de la canalisation et devra étre définie par I'Entrepreneur.

Ce dernier est tenu responsable pendant toute la durée du chantier de toutes les dégradations éventuelles occasionnées sur les canalisations
dans le cas ou les prescriptions ci-dessus décrites n‘ont pas été observées.

Ainsi, il devra remplacer a ses propres frais 'ensemble des canalisations abimées.

Au cas ou il soit nécessaire pour la bonne marche du chantier de franchir des canalisations dont la couverture de protection est inférieure a 1
m, I'entrepreneur doit établir a ses frais, des platelages permettant le franchissement sans risque pour les canalisations.

3.6.6.5 Stockage et manutention

La manutention des conduites se fera avec la plus grande précaution. Elles ne doivent notamment pas étre roulées sur des pierres ou sur un
sol rocheux. Les transports et manutentions se feront avec précaution afin d’éviter toute détérioration du produit.
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Les véhicules doivent étre appropriés au transport et aux opérations de chargement et de déchargement des tuyaux.
Les déchargements seront réalisés a I'aide d'élingues ou de sangles maintenues écartées par un palonnier pour les tuyaux en fardeaux.

Le stockage devra étre réalisé horizontalement sur une aire plane avec mise en place de cales en bois au moins tous les métres sous le it
inférieur de fagon a ce que les emboitures ne soient pas au contact avec le sol.

La manutention sera réalisée manuellement ou par des engins de levage adaptés.
L’Entrepreneur respectera les régles de base suivantes :

o faciliter le chargement et le déchargement des tuyaux dans de bonnes conditions de sécurité en utilisant des sangles textiles ou des

crochets adaptés; les élingues métalliques sont proscrites,

I'élingage par l'intérieur est formellement INTERDIT,

garantir la bonne tenue du chargement pendant le transport,

utiliser des véhicules présentant un équipement latéral obligatoire pour stabiliser le chargement,

arrimer la charge a l'aide de sangles textiles et de systémes de tendeur a leviers,

faire reposer, sur le plancher du véhicule, les tuyaux a I'horizontale sur deux rangées paralléles de madriers de bois de bonne qualité

fixés au plancher,

o toutes les précautions devront étre prises pour éviter la pénétration de corps étrangers, solides ou liquides, a l'intérieur des tuyaux
stockés avant leur pose.

En cas d'inobservations de ces derniéres recommandations et au cas ou des marques sur les conduites dues a des chocs de quelque espéce
soient visibles, le Maitre d’ceuvre pourra, sans que I'Entrepreneur ne puisse élever de quelconques réclamations, demander I'évacuation
immédiate des conduites incriminées.

3.6.6.6  Raccordement des conduites

Les raccordements des conduites sur les ouvrages de génie civil d'assainissement se feront dans les régles de I'art tel que le prescrit le
fascicule 70 du CCTG.

L’Entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre pour agrément le type de joint souple d'étanchéité qu'il compte utiliser au raccordement de la
conduite sur les ouvrages de génie civil d'assainissement.

Le raccordement sur les ouvrages doit permettre d’assurer :

e lacontinuité de la structure,
e ['étanchéité parfaite a la jonction entre les deux ouvrages.

3.6.7 POSE DES REGARDS DE VISITE ET OUVRAGES DE COLLECTE

3.6.71 Regards de visite — boites de branchements
La pose des regards de visite consiste a la réalisation :

e des terrassements et blindage nécessaires,

e de mise en place des éléments de regards (cunette, décantation, éléments droits, téte réductrice et réhausse sous cadre), leur
déchargement, leur stockage et reprise éventuelle,

du systeme de joint type « préboudiné » entre les divers éléments droits des regards,

du raccordement aux canalisations y compris toutes sujétions de coupes et de joints,

de mise en place des systémes d’'acces (échelons, crosse etc.) et de fermeture,

des remblais autour de I'ouvrage en béton maigre ou matériaux auto — compactants,

du chargement, transport et évacuation des produits de démolition ou de terrassement aux décharges agréés et appropriées.

Les fonds de regards sont posés sur un lit de pose en béton C20/25 de 250 kg/m3.

3.6.8 POSE DE GEOTEXTILE

3.6.8.1 Stockage et manutention
Les préconisations relatives aux conditions de stockage des géotextiles sont les suivantes :

e Stocker les rouleaux a plat et dans la méme direction ;

e Les rouleaux doivent étre protégés par un emballage individuel étanche et opaque, comprenant I'étiquetage conforme a la
certification et comportant au moins les informations suivantes : référence précise du produit, date et lieu de fabrication, numéro et
lot de série ;

e En cas de stockage prolongé, une protection complémentaire adaptée au produit est recommandée ; par temps froid, les rouleaux
sont stockés dans un abri tempéré et sortis au fur et a mesure de leur utilisation.
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Le Maitre d'ceuvre exigera, en cas de stockage défectueux d'un rouleau, I'élimination, aux frais de I'Entrepreneur, de parties répertoriées ou
ne pouvant plus assurer la fonction recherchée.

3.6.8.2 Pose

Avant toute intervention, I'entrepreneur soumettra au maitre d’ceuvre un plan de pose, définissant la disposition relative des bandes, leur
implantation et orientation ainsi que I'ordre de mise en place. Ce plan précisera le repérage des joints entre lés et les découpes particuliéres.

Dans tous les cas de figure, un chevauchement minimum de 50cm sera respecteé.

Avant la pose du géosynthétique, I'entreprise examinera en présence du Maitre d’ceuvre la qualité du fond de forme : compacité suffisante et
absence totale de cailloux risquant de perforer le géosynthétique.

Si ce risque ne peut étre écarté, il surcreusera le fond de fouille de 0.10m et mettra en place, une couche de matériaux meubles compactés
de 0.10m d'épaisseur en moyenne prélevés dans les matériaux meubles extraits lors du creusement des noues.

Aprés ces vérifications et constitution d’un lit de pose exempt de toute végétation, terre végétale et éléments poingonnant, I'ensemble du fond
sera aplani et soigneusement compacteé.

3.6.8.3  Raccordement aux ouvrages en béton (regards,...)
L'entrepreneur devra prendre toutes les précautions nécessaires pour la réalisation des raccords sur les ouvrages.

Le raccordement aux ouvrages se fera conformément aux recommandations générales du Comité Francais des Géotextiles et
Géomembranes.

3.6.9 NETTOYAGE FINAL

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les collecteurs, situés a I'aval de la zone de chantier, doivent étre maintenus dans un
bon état de propreté. En conséquence, si aprés avoir constaté I'intrusion de matériaux et aprés avoir demandé a I'entreprise le nettoiement
du collecteur, et si celui-ci n'est pas réalisé dans le délai prescrit, le Maitre d’ceuvre fera procéder au nettoyage du collecteur aux frais de
I'entrepreneur.

En fin de chantier, I'Entrepreneur effectue entre autre le nettoyage général de I'ensemble de l'ouvrage. Il assure notamment le dégagement
des espaces prévus pour assurer librement les mouvements des structures.

3.6.9.1 Nettoyage des conduites

En ce qui concerne les conduites dont le diamétre interdit une visite intérieure, I'entreprise devra s'assurer, au furet @ mesure de leur pose,
que les tuyaux sont propres intérieurement et ne contiennent aucun corps étranger.

A chaque arrét de travail, les extrémités des canalisations seront obturées & 'aide de tampons pour éviter 'introduction de corps étrangers ou
d’'animaux.

3.6.9.2 Remise en service

Si les travaux ont nécessité la dérivation des effluents, la remise en service doit s'effectuer sous contrdle visuel au niveau des regards et des
branchements.

Il'y a lieu de s'assurer, notamment, qu'aucun matériel ou matériau ne subsiste dans le réseau.

3.7 POSE DE BORDURES ET CANIVEAUX

3.7.1 FONDATIONS DE BORDURES ET CANIVEAUX

La pose des éléments en bétons sera conforme au fascicule 31 du CCTG.

3cm Lit de mortier a 250 kg/m3 (ou directement sur béton frais de fondation)
15cm Fondation de béton B16

Calage par solin continu sur la demi hauteur des bordures

Réglage et compactage du fond de forme

Un joint de dilatation sera prévu tous les 20 métres.

Détail de mise en ceuvre :

Apres terrassement, le fond de fouille sera damé trés soigneusement.

Toutes les bordures seront posées sur un massif de béton dont I'épaisseur varie entre 15 et 20 cm au dosage de 250 kg de ciment.
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L'épaulement des bordures se fera au minimum sur les 2/3 de la hauteur des bordures et aura un fruit de 1pour 1.

Sur ce massif, la bordure sera posée sur une couche de mortier de ciment de 2 & 3 cm d'épaisseur au dosage de 250 kg de ciment par métre
cube.

Les variations de I'épaisseur du lit de pose ne peuvent servir a corriger les défauts de planimétrie de I'assise qui doit étre réglée en
fonction du profil définitif. L'aréte de référence sera le nez de bordure.

3.7.2 PRINCIPE DE POSE DES BORDURES

3.7.21 Principe d’appareillage
Les joints seront rectilignes et réalisés "a fleur" de la pierre. Ces derniers seront toujours verticaux, hors formes de pente de la voirie.

3.7.2.2 Mode de pose

Chaque équipe de poseurs travaille sous la responsabilité d'un chef d'équipe qui donne les indications de piquetage, calepinage éventuel et
contréle I'appareillage, notamment au niveau de la qualité des joints.

3.7.2.3  Contréle des calepinages

Avant finition des joints, I'appareillage de chaque portion réalisée devra faire l'objet d'un accord explicite du Maitre d’CEuvre. Dans le cas
contraire, I'Entrepreneur, a ses frais, procédera a la mise en conformité de I'appareillage selon les instructions du Maitre d’CEuvre.

3.7.3 COUPE DE BORDURES

Sauf accord du Maitre d’CEuvre, les jonctions biaises ou circulaires donneront lieu a la taille des bordures, sur toute leur épaisseur, a la scie
diamantée, a I'exclusion de tout autre procédé. Seul le Maitre d’CEuvre sera juge de la non nécessité de taille de bordures au droit de points
particuliers.

Les arrétes issues de cette opération seront nettes et sans épaufrures. Dans le cas contraire le Maitre d’ceuvre pourra refuser la pose de ces
bordures.

3.8 SIGNALISATION ET MARQUAGE

3.8.1 PREMARQUAGE DES BANDES

Le prémarquage sera adapté au type de produit a appliquer.

Le prémarquage des bandes pourra étre effectué par un filet continu ou pointillé. Il représentera, soit I'axe de la bande, soit I'un des bords.
L'Entrepreneur ne devra en aucun cas changer d'axe de référence au cours des travaux.

Le prémarquage pour les résines a froid des passages pour piétons, traversée de pistes cyclables, ilots directionnels, bandes de stop, fleches
directionnelles, sera effectué par un filet continu, en matérialisant leur contour.

Avant I'application des produits une vérification du prémarquage pourra étre demandée par le représentant du Maitre d’CEuvre, I'application
des produits ne pouvant intervenir qu'aprés cette vérification.

3.8.2 APPLICATION DES PRODUITS

L'application sera conforme aux normes A.F.N.O.R. (ancien référentiel ASQUER) sur les marquages appliqués sur chaussées. L'agrément du
représentant du Maitre d’CEuvre devra avoir été requis au préalable.

La rétro réflexion est obtenue par saupoudrage de billes de verre réparties uniformément a la surface des marquages.

Matériel d’application :

L’ensemble des matériels employés pour I'exécution des marquages sont soumis a I'agrément du Maitre d'CEuvre et doivent permettre la
réalisation de deux chantiers simultanés.

Ils doivent présenter les caractéristiques imposées ci-apres :

Pouvoir réaliser des largeurs de bandes longitudinales en une seule passe,

Comporter un indicateur de température du produit,

Etre muni d'un indicateur précis de la vitesse d’avancement pour la gamme de vitesse usuelle de travail.
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Conditions d’application :

Les produits ne devant étre appliqués que sur des supports totalement secs et débarrassés de traces de souillures telles que boues, huiles
ou graviers, 'Entrepreneur procéde immédiatement avant I'application du produit, au nettoyage et au séchage des parties de chaussée devant
recevoir le marquage.

Aucune application de produit n'est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de températures indiquées au certificat
d’homologation (données du fabricant).

3.8.3 CONTROLE D’EXECUTION

L'Entrepreneur donnera toutes facilités au Maitre d’CEuvre ou a son représentant pour procéder au contréle des travaux.

Ces controles seront réalisés conformément aux normes et aux cahiers des charges des marquages sur chaussée en agglomération (CETUR
MARS 92 Article 3/7).

Vérification du matériel — Planche d'essai

Le démarrage effectif du chantier est conditionné par le réglage de la machine sur une planche d’essai au cours de laquelle le Maitre d’CEuvre
s’assure en particulier, conformément au présent C.C.T.P. :

o Des caractéristiques et de I'état du matériel qui lui est soumis,

e De la conformité des produits utilisés,

e De l'observation des dosages en produit et en microbilles, pour la vitesse de fonctionnement choisie. Les dosages pouvant étre
contrélés ponctuellement en utilisant des éprouvettes de polyéthyléne sur lesquelles on appliquera le produit seul et le produit
additionné de billes,

o De la régularité longitudinale et transversale des dosages en produits et en microbilles,

e  Des caractéristiques géométriques des bandes qui doivent respecter les tolérances définies plus loin.

3.84 CONTROLE DE RECEPTION

La réception des travaux peut étre prononcée lorsque les résultats des contréles effectués aux titres ci-dessus ont été acceptés par le Maitre
d'ceuvre.

3.8.5 CONTROLE DE GARANTIE

En tout temps et en tout lieu pendant la durée de garantie des produits, le niveau de service des marquages doit présenter les caractéristiques
moyennes ci-apres :

e  Degré d'usure : Note 6 a I'échelle d'usure L.C.P.C. 75
e Rétro réflexion : R > 150 mcd/Ix/m?
e Glissance: G>0.55S.R.T.

Pendant le délai de garantie des produits, les contrdles consistent a réaliser contradictoirement avec I'Entrepreneur, conformément aux modes
opératoires du LCPC pour chaque demi-journée de travail :

Mesures de rétro réflexion comportant 20 lectures judicieusement réparties le long des bandes,
Mesures de glissance comportant 5 lachers du pendule par mesure,

Mesure de degré d’usure.

Aucun contrdle ne peut comporter moins de :

e 5 mesures de rétro réflexion,

e 10 mesures de glissance,

e 10 mesures du degré d’usure.
Pour les bandes de largeur supérieure a 0.15 m, le controle doit intéresser également le profil en travers du marquage. Chaque marquage
spécial est passible du nombre de mesures imposées pour une demi-journée de travail.

La valeur retenue pour chaque mesure de rétro réflexion et de glissance est égale a la moyenne arithmétique des valeurs du nombre de
lectures qui la composent sans que 20% de ces lectures puissent avoir une valeur inférieure a :

0100 mcd/Ix/m? pour la rétro réflexion
10.40 SRT pour la glissance
14 aléchelle LCPC 75 pour ['usure

En cas de mauvais résultat pour une mesure, on la réitére & proximité immédiate. Si cette nouvelle mesure est également mauvaise, le
controle s’arréte et la section correspondante (1/2 journée de travail) est rejetée.

Si la nouvelle mesure est correcte, le contréle doit porter sur la totalité des mesures effectuées, y compris celle qui s'était révélée insuffisante.
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Un contrble n’est acceptable que si la moyenne arithmétique des valeurs de mesures de rétro réflexion, de glissance et d’usure qui le
composent satisfont aux conditions définies ci-dessus.

Dés lors qu'un controle est jugé inacceptable, I'Entrepreneur procéde a ses frais sur la totalité de la section contrblée, dans le délai qui lui est
imparti, a I'application d'une nouvelle couche d'un produit homologué soumis & I'accord du Maitre d'CEuvre et au dosage figurant au certificat
d’homologation du produit qu'il est accepté.

3.9 PRESCRIPTIONS POUR RESEAUX DIVERS ET ECLAIRAGE PUBLIC

3.91 PLANS D’EXECUTION, NOTE DE CALCULS ET ETUDE D’ECLAIREMENT A REALISER PAR
L’ENTREPRENEUR

L’entrepreneur intégrera dans son offre la réalisation des plans d’exécution des réseaux d’éclairage et réseaux secs. Ces plans feront
apparaitre les tracés en plan des réseaux, les profondeurs et les chambres de tirage.

lls devront étre validés par la maitrise d’ceuvre.
Pour les plans d'éclairage public, les plans devront étre validés par le maitre d'ceuvre.
Les plans devront étre transmis durant les dix premiers jours de la période de préparation.

L’entrepreneur devra faire figurer sa méthodologie pour la mise en place des candélabres, les raccordements sur armoire d’éclairage
existante....

L’entrepreneur devra également fournir 'ensemble des notes de calcul concernant le dimensionnement des massifs bétons des méats
d’éclairage public ainsi que les études d’éclairement des installations projetées.

3.9.2 DIMENSION DES TRANCHEES DE RESEAUX SECS

L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires et notamment, n’hésitera pas a recourir a des terrassements manuels afin de ne
pas détériorer les réseaux existants des concessionnaires qu'il faut maintenir en service.

Les conditions d’établissement des tranchées devront étre conformes a I'ensemble des dispositions suivantes :

e Norme NF C 17-200 ;

e Norme NF P 98-331 et NF P 98-115 et NF P 98-332;

o  Arrété interministériel du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie
électrique ;

e Fascicule n° 2 "Terrassements généraux” du C.C.T.G. de travaux publics ;

e Fascicule n° 68 "Exécution de travaux de fondation d'ouvrages" du C.C.T.G. de travaux publics ;

e Fascicule n® 69 "Travaux en souterrain" du C.C.T.G. de travaux publics.

L’entreprise assurera la réalisation et le remblaiement des tranchées nécessaires aux passages des fourreaux, la prestation comprenant :

e La préparation du terrain ;

e Lecompactage du terraine existant ;

e Laréalisation des tranchées d’une hauteur de 80 cm par 60 cm par rapport au sol fini, cette hauteur sera portée a 100 cm pour les
traversées sous chaussée avec mise en ceuvre de fourreaux acier (si nécessaire — a validation de la maitrise d'ceuvre) ;

e lalargeur de la tranchée sera passée a 80cm dans le cas d'une tranchée commune avec les réseaux « fibre ou de télécommunication
»

La tranchée ; La fourniture, la pose et le réglage d'un lit de sable de 10 cm d'épaisseur ;

La fourniture et la pose d'une couche de sablon de 10cm minimum d’épaisseur au-dessus des fourreaux ;

La fourniture et la pose d'un grillage avertisseur de couleur rouge de 40 cm ;

Le remblaiement en matériau d’apport soigneusement compactés, I'évacuation en décharge publique des déblais non réutilisés ;

Toutes sujétions résultant de la rencontre des canalisations existantes ;

La dépose des éléments d’éclairage existants

Nota : Les profondeurs indiquées représentent les minimas a respecter ; elles pourront étre augmentées en cas de croisement avec un autre

réseau a savoir : dans les cas ol on ne peut pas respecter les profondeurs des tranchées, les fourreaux seront protégés par une couche de
béton de 0,15 m coulé au-dessus de ceux-ci. Un grillage avertisseur rouge sera noyé dans cette protection
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3.9.3 POSE DE FOURREAUX

3.9.31 Dispositions générales

Les fourreaux seront en gaine de polyéthyléne haute densité de type TPC (Tube destiné & la Protection des Conducteurs et Cables isolés
pour les installations électriques enterrées), aiguillés a l'aide d'un fil d'acier galvanisé de 3 mm de diamétre minimum, de couleur extérieure
rouge Type Tubyréne et raccordés par collage et emboitement. lls seront conformes a la norme NF EN 50-086 (Systemes de conduits pour
installations électriques).

Le diamétre extérieur retenu est de dimension variable selon les dimensions des cables.
Les dimensions des fourreaux sont conformes au plan des réseaux ci-joint au présent dossier.

Les canalisations sont posées conformément au dossier remis a l'entrepreneur et a dispositions arrétées lors du piquetage réalisé sur le
terrain.

Les canalisations souterraines utiliseront le sous-sol en place des voies publiques.

3.9.3.2 Déroulage et tirage des fourreaux
Les fourreaux seront déroulés, tirés et mis en place avec le plus grand soin en respectant les indications de résistance données par le fabricant.
Le tirage sera effectué soit a bras d'homme soit au moyen de matériel de tirage électrique ou a air comprimé.

Les changements de direction sont réalisés de maniére a ce que les rayons de courbure du cable, aprés pose, ne soient pas inférieurs a 10
fois le diamétre (pour le tirage, les rayons de courbure du cable ne devront pas étre inférieurs a 20 fois le diamétre).

L'usage d'outils pour les déplacements latéraux est interdit.

Une fois les fourreaux posés, ils seront recouverts d'une couche de sablon de 0.20 m d'épaisseur. Les flancs des gaines ou poteries seront
compactés avec soin.

3.9.3.3 Distance par rapport a d’autres ouvrages
L'Entrepreneur se référera au Reglement de Voirie prévu par les divers concessionnaires dans la région.
L’entrepreneur est tenu a valider ces coupes et ces détails par les concessionnaires et le Maitre d’CEuvre.

3.9.3.31 Pose a proximité d’arbres
En titre indicatif :

La distance entre des cables électriques et des arbres devra toujours étre supérieure ou égale a deux métres pris entre le bord le plus proche
de la tranchée et le bord du tronc au collet sans protection particuliére (distance en projection horizontale).

Par ailleurs, aucun passage n'est toléré dans la terre végétale ou la fosse de plantation, ni méme sous la fosse de plantation d'un arbre
existant.

De méme, aucune implantation de réseau a moins de 1 m de distance de végétaux tels qu'arbustes en massif ou en haie n'est tolérée.

Lorsque les prescriptions précédentes ne peuvent pas étre respectées, et que les réseaux doivent étre placés a une distance minimale de
1,50 m des arbres, des mesures de précautions particulieres seront a définir avec I'équipe de maitrise d’ceuvre, et a mettre en ceuvre par
I'Entrepreneur.

3.9.3.3.2  Pose a proximité de réseaux divers
L'Entrepreneur se référera a la norme NF P 98-332.

Lors du croisement ou d'une pose paralléle a des canalisations existantes, toutes les précautions devront étre prises pour ne pas endommager
ces derniéres.

A cet effet, une distance minimale de 0,20 m doit étre respectée au croisement de deux canalisations électriques enterrées et au croisement
d'une canalisation électrique enterrée et d'un cable de télécommunication.

Au voisinage, sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée, les distances indiquées ci-aprés doivent étre respectées :

e 0,50 m par rapport a un cable de télécommunication enterré directement dans le sol ;
e 0,20 m par rapport a un cable de télécommunication sous fourreau.

Au voisinage, avec ou sans croisement, d'une canalisation électrique enterrée et d'une conduite d'eau, une distance minimale de 0,20 m doit
étre respectée.

Ces distances peuvent étre réduites suivant les prescriptions du projet et aprés accord du Maitre d'CEuvre & condition que les installations
soient séparées par un dispositif donnant une protection suffisante contre les chocs des outils mécaniques a main.

3.10 BANDE DE GUIDAGE
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La bande de guidage est un dispositif de guidage au sol & I'usage des personnes aveugles ou malvoyantes. Il permet de guider les usagers
lors de leurs déplacements, en créant un repére au sol.

Cette bande de guidage sera en résine métacrylite souple et non jaunissante. Elle aura les dimensions suivantes : 1000 x 175mm, épaisseur
5,3mm. Le coefficient SRT (Anti-glissance) sera de 0,70 selon la norme EN 1436. Le coloris sera blanc/

3.11 LOCALISATION DES OUVRAGES
3.11.1 RESEAUX DIVERS

3.11.1.1 Assainissement

Suite a la réalisation du plateau au droit de la future entrée du parking visiteur, I'entreprise aura a sa charge la
création d’une nouvelle grille avaloire et le déplacement de celle existante. L'entrepreneur devra réaliser les essais
tels que décrit précédemment (étanchéité et passage caméra)

L'entrepreneur prendra en compte les paragraphes précédents pour la fourniture et la réalisation de ces prestations.

3.11.1.2 Réseaux secs

Suite a la pose, par le lot 2, d'un nouveau portail autoportant électrique et d’'un portillon a gache électrique, les
ouvertures des deux commandées par badge, I'entreprise du lot 1 aura donc a sa charge, la réalisation des tranchées
et la pose des fourreaux et boites tel que décrites sur les plans de réseaux.

L'entrepreneur prendra en compte les paragraphes précédents pour la fourniture et la réalisation de ces prestations.

3.11.2 AMENAGEMENTS

L'entrepreneur aura a sa charge,

e Pour I'agrandissement de la chaussée ou pour sa création, le terrassement nécessaire, la fourniture et mise
en ceuvre de I'ensemble de la structure de voirie :

Géotextile

0/80 sur 40cm d'épaisseur minimum (fonction de I'existant)

Couche d'accrochage

GB14 sur 14 cm maximum

Couche d'accrochage

BBSG 0/10 porphyre sur 6cm. L'entrepreneur fournira lors de la phase de

préparation une coupe type.

VVVVYVYYVY

Localisation : entrée futur parking visiteur et entrée futur parking personnel

e Pour la réalisation du plateau et la reprise de I'enrobé existant au droit des places de parking existant :
L'ensemble des ancrages nécessaire au bon maintien de la future voirie

Le sciage des enrobés, la démolition et I'évacuation des enrobés existants

La couche d'accrochage

GBO0/14 sur 14cm maximum si nécessaire

BBSG 0/10 porphyre sur 6 cm

Localisation : entrée futur parking visiteur.

VVVVYVYYVY

e La fourniture et pose de bordures et caniveaux pour la délimitation des agrandissements et créations de
chaussée et au droit du plateau.

e La réalisation d'un ilot central au droit du futur portail pour la mise en place du lecteur de badge.

e L'ensemble des mises a niveau nécessaires sur I'emprise des travaux

e La réalisation de joint émulsion, sable porphyre afin de garantir la pérennité des raccordements avec
I'existant

L'entrepreneur prendra en compte les paragraphes précédents pour la fourniture et la réalisation de ces prestations.
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TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITRE 1

3.11.3 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et pose (y compris terrassement et réalisation des massifs) pour
I'ensemble des panneaux décrit dans la DPGF. La position des panneaux pour la signalétique du CP sera définie en
cours de la phase de préparation.

Il aura également a sa charge la mise en ceuvre du marquage horizontal. Tout marquage existant dans I'emprise des
travaux devra étre micro-fraisé et peint en noir afin de le faire disparaitre

L'entrepreneur devra réaliser un plan de signalisation qui sera validé par le centre pénitentiaire, la Moe et la Moa.
L'entrepreneur ne pourra démarrer ses travaux qu’a obtention de ces validations.

L'entrepreneur prendra en compte les paragraphes précédents pour la fourniture et la réalisation de ces prestations.

3.11.4 OUVRAGE ET MOBILIER

L'entrepreneur aura a sa charge la fourniture et pose de rochers empéchant le stationnement entre le portail existant
et l'acceés au parking personnel actuel et au droit de la PAC. La masse de ces rochers seront entre 1t et 1.5t.
L'emplacement de ces rochers sera a faire valider par le centre pénitentiaire, la Moe et la Moa avant leur pose.

L'entrepreneur prendra en compte les paragraphes précédents pour la fourniture et la réalisation de ces prestations.
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