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1 GENERALITES

1.1 PREAMBULE
111 GENERALITES

Le présent document a pour but de définir les prestations incombant au présent marché et de ce fait de permettre aux entreprises consultées
d’établir leurs offres sans restriction ni réserves.

L’entreprise comprend I'ensemble des travaux, études et fournitures nécessaires a la parfaite réalisation des prestations, telles que définies
dans les C.C.T.P., notamment celles relatives a la réalisation :

= Des structures de chaussées et de trottoirs

= Des structures de chaussées et de trottoirs au droit des tranchées de réseaux
= Des ouvrages de génie civil

= Des réseaux définitifs divers dont I'assainissement et réseaux secs.

= De la mise en ceuvre de cldtures et portail/ portillon

Elle consiste principalement en :

= Les installations générales de chantier (y compris barriérage, etc...)
= Les ouvrages et travaux (fourniture, mise en ceuvre, etc...) de démolition de voirie et trottoir, de constitution de voirie et trottoir, de
réseaux d'assainissement, de télécommunications, d’électricité
= La limite des prestations, la consistance des travaux, la description des ouvrages et travaux et les prescriptions techniques sont
données dans les C.C.T.P. joints au dossier et dans les documents éventuellement annexés selon la décomposition suivante :
o Titre 0: prescriptions générales applicables a tous les titres du présent marché
o Titrel: prescriptions applicables au marché.

11.2 MONTAGE DU MARCHE

Le marché est monté selon les couples Maitre d'Ouvrage — Maitre d’ceuvre suivant :

= Travaux de VRD dans le cadre de la sécurisation du parking du centre pénitentiaire de Vendin Le Vieil
o MOA : DISP de Lille (Direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille)
o MOE : Cabinet MERLIN
o Utilisateur : Centre pénitentiaire de Vendin Le Vieil
o Délégataire de service : SODEXO

1.2 PRESENTATION DES TRAVAUX

Centre pénitentiaire de Vendin Le Vieil, 5 Rue Léon Droux, 62880 Vendin-le-Vieil

Travaux de VRD et d'aménagement extérieur dans le cadre la sécurisation du centre pénitentiaire de de Vendin Le Vieil
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1.3 INTERVENANTS

= MAITRISE D’OUVRAGE
DISP de Lille
Département des affaires immobiliéres
123 rue Nationale
BP 765 59034 Lille Cedex

= MAITRISE D'CEUVRE
Cabinet MERLIN
BET VRD
16 rue de Cambrai - 59000 Lille
Interlocutrice privilégiée : Sophie LAMOUR

= CENTRE PENITENTIAIRE

5 Rue Leon Droux
62 880 Vendin Le Vieil

1.4 ALLOTISSEMENT
1.4.1 LISTE DES LOTS

Le présent marché est alloti en deux lots :

e Lot1:VRD
e Lot 2: Serrurerie

1.4.2 DECOUPAGE DU MARCHE

Le présent marché de travaux n'est pas découpé

1.5 CONSTAT DE HUISSIER ET CONNAISSANCE DE TOUS LES ELEMENTS AFFERENTS A
L’EXECUTION DES TRAVAUX

Le fait pour I'entrepreneur d’avoir fixé le prix de son offre implique la connaissance de toutes les sujétions relatives a I'ampleur et aux difficultés
éventuelles d’exécution envisagées.

De plus il est supposé avoir pris connaissance des réglements de sécurité imposés par la législation en vigueur, par les concessionnaires,
par la ville, par les réglements de voirie et par les droits sur la propriété privée ainsi que ceux du centre pénitentiaire.

A ce titre, 'entrepreneur devra faire exécuter un constat d’huissier qu'il remettra au maitre d’ouvrage et au maitre d’ceuvre avant de démarrage
des travaux d'exécution.

1.6 PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux projetés ne seront pas phasés.

Un phasage indicatif est présenté plus bas dans ce CCTP.

1.7 CONTRAINTES GEOTECHNIQUES

Se reporter aux annexes du présent C.C.T.P. Titre 0

1.8 DESCRIPTION DU SITE
1.8.1 REMARQUES LIMINAIRES
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Les Entreprises seront réputées connaitre les lieux et leurs offres seront réputées prendre en compte la nature et la forme des
terrains en place ainsi que les circonstances de I'exécution des travaux prévus au titre du présent marché.

1.8.2 SITUATION DU SITE

Les travaux sont a exécuter dans 'emprise du centre pénitentiaire de Vendin Le Vieil telle qu'indiquée par les limites d’opération figurées sur
les différents plans du marché.

Les voies existantes limitrophes a I'emprise des travaux resteront ouvertes au public et a la circulation.

1.8.3 INTERVENANTS EXTERIEURS

Les intervenants extérieurs sont :

= SODEXO
o Délégataire de service pour le centre pénitentiaire

1.8.4 PLAN DU SITE EXISTANT

Sont joints au présent dossier les plans notamment :

= L'altimétrie du terrain réalisée par le géométre missionné par la DISP.
= Le plan de recherche de réseau réalisé.

1.8.5 ACTIVITE SUR LE SITE

Les travaux seront effectués sur un site ouvert au public avec des interactivités potentielles et ayant des regles de sécurité et d’accés propres
a un centre pénitentiaire et a respecter.

Le champ d'action de I'entreprise du présent marché ne sera pas réduit sauf nécessité.
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2 PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du chantier pour connaitre notamment les dispositions
des lieux, les possibilités et servitudes d'accés, les dispositions qu'il a & prendre pour ses installations de chantier et ses stockages, les
servitudes dues a I'environnement, les problemes de mitoyenneté.

Il est également réputé, pour I'exécution des travaux, avoir connaissance et pris en compte les points suivants :

= Pris pleine connaissance de tous les plans et documents utiles a la réalisation des travaux

= Pris en compte le calendrier prévisionnel des travaux joint au présent dossier définissant les contraintes et difficultés diverses
notamment contraintes de délais, de phasages, de mise en ceuvre spécifiques, plans d'installation de chantier, contraintes liées
au site, efc...

=  Apprécié exactement toutes les conditions d’exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur
importance et leurs particularités.

= Controlé toutes les indications des documents de consultation, notamment celles données par les C.C.T.P, les plans et dessins,
recueilli tous renseignements complémentaires jugés utiles, aupres des Services Public ou de caractére public (Service des
Ponts & Chaussées, Service des Carriéres, Services Municipaux, Service des Eaux, Electricité et Gaz de France, P.T.T,,
Sapeurs-Pompiers, etc...)

2.2 REGLEMENTS - HYPOTHESES ET CALCULS

Les travaux de toutes natures du présent projet seront impérativement soumis, sauf dérogation formelle, et précisée dans les CCTP, aux
réglements suivants en vigueur a la date de remise des offres, notamment :
C.C.T.G. : Cahier des Clauses Techniques Générales,
AFNOR : Normes Frangaises de I'Association de Normalisation homologuées par arrété ministériel a la date de soumission
Réglements de sécurité contre les risques incendie et de panique et tout additif et modificatif.
Régles de calcul diverses
L’ensemble des Fascicules techniques décrivant les travaux et leurs mises en ceuvre, a savoir :
o Fascicule 2 : Terrassements Généraux
Fascicule 3 : Fourniture de liants hydrauliques
Fascicule 23 : Granulats routiers
Fascicule 24 : Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et I'entretien des chaussées
Fascicule 25 : Exécution des corps de chaussées
Fascicule 26 : Exécution des enduits superficiels
Fascicule 27 : fabrication des enrobés et mise en ceuvre
Fascicule 32 : construction de trottoirs
Fascicule 35 : Aménagements paysagers, aires de spots et de loisirs de plein air
Fascicule 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes

2.3 DISPOSITIONS A LA SECURITE ET A LA SANTE

Les entreprises respecteront les diverses réglementations relatives a la sécurité et & la protection de la santé, notamment le Code du Travail.
Elles prendront en comptes les dispositions générales de I'lnspection du Travail ainsi que les dispositions décrites dans le Plan Général de
Coordination de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) — désignation du CSPS en cours.

Ces dispositions seront incluses dans les offres des entreprises et ne donneront lieu a aucune demande supplémentaire.

4348030
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2.4 DELAIDE REALISATION DES TRAVAUX

Il est rappelé a I'entreprise I'impératif du respect du planning général et cela pour les différents corps d’état.
L’entreprise devra prendre toutes ses dispositions pour le respect de ses interventions. Elle devra anticiper toute action permettant un gain de
temps ou évitant un dérapage.
Quelques points significatifs sont donnés a titre indicatif pour le respect des délais :
= L'entreprise listera dans son marché tous les points nécessaires a réaliser avant le démarrage de leurs taches. Cette liste sera
remise a la MOE pour prise en compte dans le planning général ;

#doc : 0125 0728-180-DCE-CCTP-titre 0-A-DISP Lille — Vendin Le Vieil
SSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP TITRE 0 Page 8 / 25




TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITREO

= L'entreprise précisera a la maitrise d’ceuvre les dates limites des choix des matériaux en fonction des commandes de ces
derniers et des délais des fournisseurs. L'entreprise prendra également les dispositions nécessaires auprés de ses fournisseurs
pour pallier tout retard. L'argument du retard de fournisseurs ou de ruptures de stock ne sera en aucun cas retenu par la Maitrise
d’'ceuvre et les pénalités de retard seront immédiatement applicables a I'entreprise suivant les dispositions du C.C.A.P.

= L'entreprise prendra les délais nécessaires et suffisants lors de la réalisation de ses plans de détails a faire valider par la
Maitrise d’ceuvre afin de ne pas engendrer de retard. Elle devra respecter a cet effet le calendrier de remise des documents
établi par la MOE.

= Avant toute intervention programmeée par la MOE, I'entreprise anticipera sur ses dispositions d'installation de chantier a prendre
et de la possibilité de ces installations en fonction des travaux en cours

2.5 ECHANTILLONS

Les échantillons des matériaux, matériels ou articles proposés par I'entreprise titulaire sont obligatoirement déposés au bureau de chantier
ou dans un local qui sera désignés par la MoA en cours de chantier.

Les entreprises titulaires établissent durant la période de préparation, en accord avec le Maitre d'ceuvre la liste de tous les échantillons a
présenter.

Une séance de travail réservée au choix ou a l'acceptation des échantillons, a lieu dans les 30 jours suivant la fin de la période de préparation
du chantier.

Tous les échantillons choisis et acceptés sont répertoriés et restent, jusqu'a la fin du chantier, dans le bureau de chantier ou dans le local
désigné par la MoA.

Ces échantillons restent la propriété des entreprises concernées qui les évacuent en méme temps qu'il est procédé au démontage du bureau
de chantier ou a demande de la Moe ou de la Moa.

Tous les matériaux, matériels et articles commandés avant I'acceptation des échantillons peuvent étre refusés par le Maitre d'ceuvre.
Pendant la durée des travaux, le Maitre d'ceuvre peut étre amené a demander des compléments d'échantillons ou a en substituer certains a
ceux présentés pour parfaire la réalisation du projet, sans que les entreprises puissent contester ces décisions pour autant qu'elles ne soient
pas postérieures a leurs commandes aux fournisseurs.

Pour éviter les litiges, les entreprises titulaires des marchés devront systématiquement envoyer pour information au Maitre d'ceuvre, une copie
de leurs bons de commande envoyés a leurs fournisseurs.

Faute de s'acquitter de cette formalité, les entreprises subiront les conséquences des modifications de prestations qui pourraient intervenir
ultérieurement.

L’entrepreneur devra un échantillon ou une planche d’essais des matériaux ou matériels participant a I'aspect architectural du projet. Cet
échantillon ou planche d’essai sera éventuellement reconduit en fonction de la satisfaction du Maitre d'CEuvre a obtenir le résultat escompté.
Ces planches d’essai pourront étre réalisées en lieu et place du projet, de maniére & étre conservées si elles donnent satisfaction.

La planche d'essai donnant satisfaction servira de référence tout au long du chantier et les ouvrages réalisés par 'Entrepreneur s'en détachant
de fagon trop évidente seront démolis et réalisés a nouveau a ses seuls frais sans qu'il puisse réclamer un quelconque dédommagement. Les
différentes planches d’essais n’ayant pas donné satisfaction seront prévues démolies et tous les frais occasionnés par I'ensemble des
prestations permettant cette opération seront réputés inclus dans I'offre de I'Entrepreneur.

2.6 MATERIAUX, MATERIELS, OU ARTICLES

Indépendamment de leur conformité au regard des prescriptions des normes susvisées, les matériaux, matériels et articles qui seront
employés ou fournis pour la réalisation des travaux, seront toujours neufs et de la meilleure qualité dans le type indiqué.

Ils seront mis en ceuvre selon les plus strictes régles de l'art.

Dans le cas ou des spécifications de qualités seraient indiquées dans le CCTP, il ne sera pas admis des qualités inférieures a celles prescrites.
Lorsque les marques sont indiquées dans les piéces du dossier, cela ne constitue qu'un moyen d’identification du matériel ou du matériau
demandé. Le titulaire peut proposer tout matériel ou matériau présentant des caractéristiques (techniques, fonctionnelles, esthétiques...)
identiques.
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3 PRESCRIPTIONS DU CHANTIER

3.1 REPERES D’IMPLANTATION ET DE NIVELLEMENT

L'entreprise doit assurer I'établissement de repéres fixes de planimétrie et de nivellement rattachés au niveau NGF (ou autre référence a faire
valider expressément par le Maitre d’ceuvre), de méme que le report de deux axes perpendiculaires.

Il devra procéder a la mise en place de ces repéres a ses frais.

L’entrepreneur devra assurer le maintien en bon état de ces repéres pendant toute la durée du chantier.

3.2 IMPLANTATION DE VOIRIE

Si I'entreprise dépose les bornes de géométre I'entreprise devra prendre a sa charge la ré-implantation de ces bornes.
L’entrepreneur a, a sa charge, les tracés d'implantation des ouvrages qui seront dressés par un géometre.
L’implantation générale sera matérialisée par des piquets indiquant les alignements et les niveaux.

A partir de cette implantation, I'entrepreneur effectuera les implantations de détail matérialisées par des piquets.

Il procurera a la demande du maitre d’'ceuvre les traits, axes et repéres d'implantation nécessaires.

Tous ces repéres doivent étre protégés durant I'exécution des travaux.

3.3 PROCES-VERBAL D’'IMPLANTATION

Apreés vérification par la maitrise d’ceuvre de la concordance entre I'implantation et le projet, un procés-verbal d'implantation devra étre dressé
aux frais de I'entreprise.
Ce document qui devra étre établi quinze jours aprés 'ordre de service, précisera notamment :
= Les axes et alignements de bases
= Les cotes de niveau de la voirie, trottoirs, ...
Il sera transmis au maitre d’ceuvre qui vérifiera la concordance avec son projet et sera ensuite adressé au Maitre d'ouvrage.

3.4 BRANCHEMENTS DIVERS DE CHANTIER

Sauf stipulations contraires mentionnées au CCAP ou au PGC, tous les branchements, eau, électricité, téléphone, eaux usées... nécessaires
a labonne marche du chantier, ainsi que toutes les installations et équipements y afférents seront mis en place, a leurs frais, par les entreprises
ci-aprés mentionnées, pendant la période de préparation du chantier et conformément au plan des installations.

Les entreprises concernées sont les suivantes :

Eau potable inclus branchement, comptage et distribution des locaux de chantier : a la charge de I'entreprise.
Electricité : branchement général avec compteur de chantier.

Téléphone: a la charge de I'entreprise.

Assainissement (Eaux usées et eaux pluviales) : branchement et installations provisoires a la charge de I'entreprise.
Les locations et consommations seront facturées a I'entreprise.

434038

L’entreprise se chargera de toutes les démarches auprés des services administratifs compétents concernant leurs branchements respectifs :
PTT, EDF, etc.

Il ne saurait étre pris en compte des difficultés d'alimentation pour justifier d'un retard sur les délais.

Toutes les installations sanitaires de chantier, conformes a la réglementation en vigueur, y compris leur raccordement au niveau
d'assainissement, seront exécutées avec l'accord préalable des services publics.

Les consommations seront & la charge de I'entreprise.

Les installations et consommations des divers bungalows propres aux entreprises seront a la charge de ces derniéres.

Les entreprises concernées devront aussi la dépose des réseaux provisoires qu'elles ont installés a la fin du chantier.

3.5 BUREAUX-BARAQUEMENTS - ZONES DE STOCKAGE

L'installation et les équipements des bungalows de chantier de la base vie répondront aux dispositions suivantes.
Bungalows communs tels que vestiaires, sanitaires, réfectoires, bureau de chantier.
La prestation comprend le double transport, le montage, le démontage, I'entretien, la maintenance, le nettoyage et la remise
en état des lieux en fin de chantier.

Cette installation devra étre opérationnelle dés le démarrage effectif de la préparation de chantier et adaptée aux effectifs
présents sur le site.
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3.6 CLOTURE PROVISOIRE DE BASE VIE

Cet article concerne la fourniture, la pose ainsi que le repliement en fin d’exercice de construction des ouvrages d’isolement du chantier et de
protection des riverains, constitués d’éléments industrialisés de panneaux assemblables, encastrés au sol sur des plots de stabilisation en
béton coulé en place ou préfabriqués, en limite parcellaire.

L’entreprise doit également la fourniture, la pose, la maintenance et le repliement en fin de chantier des ouvrages complémentaires d'isolement
des aires des installations de chantier.

Contenu de la spécificité du lieu des travaux, tout le chantier devra étre isolé par cléture et des mesures particuliere seront a prendre en début
de poste et fin de poste et cela chaque jour de travail de I'entreprise.

3.7 NETTOYAGE EN COURS ET EN FIN DE CHANTIER

Un nettoyage hebdomadaire devra étre réalisé par I'entreprise, sans omettre le nettoyage de la base vie. L'entretien est a la charge de
I'entreprise.

L’entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés I'exécution des travaux.

En particulier, chaque entrepreneur devra livrer les ouvrages exécutés au corps d'état qui lui succede dans un état de propreté suffisant pour
éviter toutes sujétions de nettoyage a celui-ci.

L’entrepreneur se charge quotidiennement de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de stockage déterminés par I'entrepreneur,
en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Chaque entrepreneur doit procéder au nettoyage, a la réparation et a la remise en état des installations qu'il aura salies ou détériorées.
Dans le cas d'interventions multiples dans une zone, le Maitre d'ceuvre définira des responsabilités par zone aux divers Entrepreneurs.

Nettoyage complémentaire pour la bonne tenue du chantier : le choix de I'entreprise réalisant ce nettoyage ainsi que la périodicité de ce
nettoyage de chantier sera sous l'autorité de la Maitrise d'ceuvre en fonction de I'état de ce dernier, du comportement de chacun et des
entreprises présentes sur le chantier.

Dans le cas oU I'entrepreneur ne satisferait pas a ses obligations de nettoyage, le Maitre de Chantier ou le Maitre d'ceuvre fera intervenir une
entreprise spécialisée aux frais de I'entrepreneur responsable.

Cette intervention pourra étre commandée sous 48 heures aprés demande de nettoyage aux entreprises restée sans effet.

3.8 STOCKAGE DES MATERIELS ET MATERIAUX

L'entreprise a a sa charge ses installations diverses nécessaires tant a 'exécution des travaux qu’a la protection de ses approvisionnements
et matériels.

L'implantation est a prévoir sur le site dans le périmétre de I'opération selon I'organisation du chantier proposée par la Maitrise d’ceuvre.

Tous les ouvrages doivent étre stockés dans des conditions n’affectant par leur tenue ultérieure, la réalisation de leur finition ou altérant leurs
propriétés mécaniques ou esthétiques.

#doc : 0125 0728-180-DCE-CCTP-titre 0-A-DISP Lille — Vendin Le Vieil
SSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP TITRE 0 Page 11 / 25




TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITREO

4 DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’'OUVRAGE (DIUO)

En cours de chantier, et dés que les dispositions nécessaires sont arrétées, I'entrepreneur en tant que connaissant I'étendue et la qualité de
ses ouvrages, est tenu de définir, réunir et transmettre a la MOE en 5 exemplaires, les éléments nécessaires a la constitution du « Dossier
d’Intervention Ultérieure sur 'Ouvrage » (DIUO)

Ces éléments, sans que les indications suivantes soient limitatives, correspondent aux grandes catégories suivantes :

- Dispositions prises pour les interventions d’entretien sur 'ouvrage,
- Dispositions particulieres relatives aux travaux ultérieurs sur I'ouvrage.

Dispositions particuliéres relatives aux travaux ultérieurs sur I'ouvrage :

= Toutes notices d’entretien des matériels et matériaux mis en ceuvre, périodicité,
= Dispositions prises lors de la mise en ceuvre pour la maintenance des matériels (accessibilité, faisabilité du démontage),
= Méthodologie de démontage et remplacement,
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5 MODALITES D’EXECUTION DES TRAVAUX

5.1 PROGRAMME D’EXECUTION DES TRAVAUX

L’entrepreneur devra dresser un programme d'exécution assorti du projet des installations de chantier (et des ouvrages provisoires) ainsi que
du plan d’hygiéne et de sécurité qu'il soumettra au visa du Coordinateur de sécurité avec copie au Maitre d'ceuvre dans le délai de quinze
(15) jours suivant la notification du marché.

L'entrepreneur est le seul responsable du mode d’exécution de ces ouvrages.
Le programme d’exécution des travaux comprend :

= Le calendrier prévisionnel d’exécution des travaux en tenant compte des intempéries prévisibles ;

= La description générale et, s'il y a lieu, la justification de la convenance des matériels et méthodes & utiliser pour chaque phase
travaux,

= Les plans d’exécution assortis des notes de calculs correspondantes.

Le calendrier des travaux fait apparaitre 'enchainement des phases d’exécution, leurs durées et, s'il y a lieu, les délais a respecter entre
celles-ci. Il est mis a jour périodiquement quand il en est besoin.

Une synthése de I'ensemble des calendriers d’exécution sera établie par la Maitrise d'CEuvre. Le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de modifier
le calendrier d’exécution d’'une ou plusieurs phases pour tenir compte des interférences éventuelles.

Ce programme d’exécution devra définir techniquement :

la nature et la provenance de I'ensemble des matériaux ou produits qu'il se propose d’employer,
les conditions d’approvisionnement et de stockage des matériaux et produits,

les conditions de protection du chantier avant réception des travaux,

le planning d’exécution des travaux,

les conditions de mise en ceuvre,

les cadences d’exécution de chaque partie d’ouvrage,

les dispositions prises pour la sécurité de la circulation et du chantier.

434083030030

Avant son élaboration, I'Entrepreneur devra se renseigner auprés du Maitre d’CEuvre, le cas échéant, des délais d'intervention nécessaires
aux services publiques et concessionnaires pour modifier au préalable leurs réseaux afin de permettre implantation des ouvrages et les
prendre en compte dans son programme d’exécution.

Ce programme d’exécution sera établi en prenant en compte les contraintes suivantes :

= supporter dans 'emprise du chantier et ses dépendances la présence d’entreprises chargées par le Maitre d’'Ouvrage d’exécuter
des travaux qui ne font pas partie du marché.

Il devra tenir compte de ces sujétions dans I'organisation du chantier, et dans tous les cas suivre les prescriptions du Maitre d’CEuvre, en
particulier pour la signalisation du chantier et de la voirie.

Les entreprises ou équipes appelées par le Maitre d’Ouvrage devront pouvoir utiliser les installations de caractére commun telles que : acces,
chemins de circulation, points d’eaux, dispositions d’évacuation, etc.

De plus, les entreprises veilleront au maintien en permanence de I'accés au centre pénitentiaire tout au long des travaux, seul une exception
d’'une demi-journée pourra étre tolérée pour la réalisation de la couche finale d’enrobé lors de la réalisation du plateau.

En aucun cas I'Entrepreneur ne pourra prétendre a une indemnisation ou prolongation de délai a cause des contraintes résultant des diverses
sujétions mentionnées dans le cadre du présent article.

5.2 TRAVAUX SIMULTANES - PHASAGE

Chaque intervenant devra impérativement respecter le travail de tout autre intervenant, le Maitre d’CEuvre y veillant particuliérement. Dans le
cas contraire I'Entrepreneur sera seul responsable des torts occasionnés a autrui et assumera les dépenses correspondant a la remise en
état des ouvrages détériorés au double des prix du présent marché.

L’Entrepreneur titulaire du présent marché aura obligation :

= d'assister ou de se faire représenter a toute réunion quel que soit le demandeur sous peine de pénalité tel que définie dans le CCAP;
= de fournir tous les éléments de réponse demandés ;
= de tenir compte impérativement des décisions prises en réunion que celles-ci portent sur le planning, la méthodologie, etc.
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5.3 JOURNAL DE CHANTIER

Dés le démarrage du chantier, I'Entrepreneur tiendra le journal de chantier, journal étant a tout moment a la disposition du Maitre d’CEuvre,
dans lequel seront consignés au jour le jour tous les renseignements sur la marche du chantier, dont notamment :

le résultat des opérations de vérification tant des matériaux que des points de nivellement des surfaces réalisées ;
les moyens en personnel et en matériel ;

les approvisionnements effectués (dates, natures et quantités) ;

la durée et la cause des arréts et incidents de chantier ;

les intempéries constatées ;

les quantités réalisées.
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5.4 CONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise est réputée s'étre rendue sur place pour apprécier a leur juste valeur I'importance des travaux a exécuter. Elles sont censées
s'étre engagées dans leur marché en toute connaissance de cause.

Notamment, leur sont parfaitement connus :

le terrain et ses sujétions propres ;

la nature de I'environnement bati existant ;

les contraintes relatives aux propriétés voisines ;

les modalités d’'accés au site par la voirie ;

les possibilités et les difficultés tant de circulation que de stationnement ;

les sujétions liées aux réglements administratifs en vigueur se rapportant a la sécurité des biens et des personnes sur le domaine
public et du centre pénitentiaire

= la nature de I'environnement bati projeté.
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L’Entrepreneur devra en conséquence réceptionner 'emplacement de son futur chantier avant tout commencement de ses travaux et émettre
toutes les réserves qui lui paraissent nécessaires. Le fait d’entamer ses travaux sur le site équivaut tacitement a la réception de I'emplacement
de son chantier et en conséquence aucune réserve ne sera alors recevable.

En revanche, il est de la responsabilité de I'Entrepreneur de prendre toute disposition auprés des concessionnaires pour obtenir avant la
remise de leur offre toutes les informations utiles a propos de leurs réseaux, les plans du marché n'ayant qu’un réle d’information et n'étant
que des plans statistiques.

I ne pourra en aucun cas arguer qu'un manque de description ou d’erreurs puissent la dispenser d’exécuter tous les travaux dont il a la charge
par le présent marché ou fasse I'objet d’'une demande de suppléments de prix. Il fera son affaire des cuves, ouvrages souterrains
abandonnés ou cavités qui n’auraient pas été relevés dans le dossier d’étude.

L’accés au chantier ne pourra avoir lieu que par les accés prescrits par le Maitre d’CEuvre. Il ne sera admis d’'autres passages. Ces derniers
peuvent évoluer au gré de 'avancement du chantier et en conséquence les portails ou cl6ture peuvent étre déplacés.
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5.5 RESPONSABILITES

L’Entreprise assurera sous sa responsabilité pleine et entiére, la protection et la bonne tenue des immeubles et voiries voisins et devra étre
titulaire d’'une assurance spéciale, couvrant les risques aux existants pendant toute la durée du chantier et garantissant le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d’CEuvre contre tous recours des voisins.

D’autre part, I'Entreprise devra réparer a ses propres frais, toutes dégradations de son fait, causées aux ouvrages de la voie publique ainsi
qu’aux propriétés voisines, affectées par les travaux.

5.6 PROTECTION ET PREVENTION DES ACCIDENTS

Les Entreprises devront se conformer aux réglements de sécurité et notamment a la loi du 6 décembre 1976 et a ses décrets d’application de
9juin et 19 aolt 1977.

Elles doivent également se conformer au texte approuvé le 11 juin 1980, par le Comité Technique National Des Industries du Batiment et des
Travaux Publics, concernant les mesures de prévention des accidents et mesures d’hygiéne, ainsi qu'aux mesures réglementaires du titre VI
du décret du 8 janvier 1965.

Elles doivent en particulier :

= mettre en place un balisage de son chantier tel que barriere jointive de chantier mobile de 1,00 m de hauteur pour toutes
interventions;

mettre en place des gardiens pour toutes interventions sur la voie publique ou sur les propriétés mitoyennes ;

ne pas charger les camions sur la voie publique sauf autorisations particuliéres obtenues auprés des autorités compétentes ;
fournir et poser des panneaux de sécurité réglementaires en voirie, aux sorties de chantier, aprés avoir obtenu l'autorisation des
autorités compétentes ;

4334

Les Entrepreneurs seront tenus responsables de tous les accidents, de quelque nature qu'ils soient a compter de la réception de I'ordre de
service prescrivant le démarrage des travaux. lls doivent étre titulaires d’une police d’assurance couvrant sa responsabilité civile.

5.7 SIGNALISATION DE TRAVAUX

Font partie du marché :

= Lafourniture, la mise en place, 'éclairage, la maintenance et 'enlevement de toute la signalisation temporaire horizontale et verticale
(GBA, panneaux de signalisation, feux tricolores, marquage au sol, efc...)

= La fourniture, la pose et la dépose des panneaux d’information annongant les travaux sur les voies, le modéle sera défini par le
Maitre d’Ouvrage.

= La maintenance de ces panneaux d'information.

5.8 EMPLACEMENT - ORGANISATION DE CHANTIER - SUJETIONS IMPOSES PAR LE SITE
URBAIN

5.8.1 CONTROLE D’ACCES - HORAIRES DE TRAVAIL

Etant dans un site de centre pénitentiaire et recevant du public, les horaires d’ouverture du chantier sont les suivants :

= Du lundi au vendredi, de 8h00 a 17h00. Ces horaires pourront étre modifiés a tout moment soit par le Moe, la Moa, ou le centre
pénitentiaire pour des raisons de sécurité. Aucun dédommagement ne pourra étre réclamé pas I'entreprise. De plus, lors des travaux,
le centre pénitentiaire pourra également demander a I'entreprise de stopper ses travaux pendant un laps de temps indéfini et cela
pour des raisons de sécurité. L'entreprise ne pourra réclamer aucune indemnité suite a cet arrét.

Les entreprises qui souhaitent travailler en dehors de ces horaires sont tenues d’obtenir les autorisations nécessaires en autre, auprés du
centre pénitentiaire et de la Moe.
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5.8.2 PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

Avant toute prise de possession des lieux (abords, enceinte de chantier existante...) I'Entreprise devra faire établir un proces-verbal d'état
des lieux avec le Maitre d’'Ouvrage. Faute de quoi, 'Entrepreneur sera réputé responsable des dégradations qui seraient constatées par la
suite. De méme il sera responsable de la surveillance et de la conservation de la zone et de ses abords pendant le délai d’exécution.

5.8.3 PROPRETE DES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES AUX ABORDS DES CHANTIERS

L’Entrepreneur est tenu de prendre a ses frais toutes dispositions pour éviter qu'aux abords de chantier les chaussées et trottoirs ne soient
souillés par des déblais provenant des travaux.

Aucun engin ne doit quitter le chantier pour circuler sur la voie publique tant que son état de propreté comporte un risque de souillure des
chaussées.

L’Entrepreneur devra veiller en permanence a la propreté des chantiers et procéder aux nettoyages prescrits par le Maitre d’CEuvre. Si des
matériaux sont répandus accidentellement sur les ouvrages routiers, I'Entrepreneur sera tenu de procéder immédiatement et obligatoirement
aux balayages et nettoyages des lieux avec arrosage sous pression si besoin est.

Dans le cas ou ces prestations ne seraient pas observées, le Maitre d’CEuvre se substituera sans mise en demeure préalable, a 'Entrepreneur
; les frais ainsi engagés seront déduits des sommes dues a I'Entrepreneur.

L’entrepreneur passera au minimum une balayeuse hebdomadairement sur les espaces publics et autant que besoin sous simple constat de
souillures constatées par le maitre d’ouvrage et/ou la maitrise d’ceuvre et/ou le centre pénitentiaire.

5.9 ORGANISATION DU CHANTIER

Etant proche d'un site urbain a caractére résidentiel, d’activités et recevant du public, les chantiers doivent étre organisés de fagon a apporter
le minimum de géne aux usagers de la voie publique, de centre pénitentiaire et aux riverains, et a préserver la sécurité de tous.

Les bénéficiaires des autorisations d’exécution de travaux sont tenus de respecter I'ensemble des textes réglementaires et Iégislatifs relatifs
a la circulation, a la sécurité et a la salubrité sur la voie publique, existant a la date du chantier et de respecter toutes demandes du centre
pénitentiaire.

Aucun dép6t de matériaux, de matériel, de déblais ou de remblais, de détritus n'est toléré sur la voie publique en dehors des emprises de
chantier. L'enlévement des matériaux peut étre effectué d'office sur ordre du Maitre d’CEuvre aux frais de I'Entrepreneur sans que celui-ci ne
puisse élever une quelconque réclamation. Le stationnement des véhicules assurant la desserte du chantier doit également se faire a l'intérieur
des emprises autorisées sauf impossibilité d’accorder une emprise suffisante. Dans ce dernier cas, les modalités de desserte respectent les
prescriptions des services compétents.

Tous les ouvrages publics situés dans I'emprise ou a proximité des chantiers ou voies d'accés aux chantiers doivent toujours rester accessibles
aux agents des Services Municipaux ou concessionnaires chargés de leur entretien, et protégés efficacement de toute dégradation. Il en est
de méme du mobilier urbain dont la dépose temporaire peut étre prescrite.

5.10 NUISANCES

D’'une maniere générale, I'attention de I'Entrepreneur est spécialement attirée sur la nécessité rigoureuse de conduire ses travaux de maniére
a limiter dans toute la mesure du possible, la géne susceptible d'étre causée aux tiers, notamment par ses dépbts de matériaux, par les bruits
du chantier et les dégagements de gaz. A cet effet, il doit prendre, sous sa responsabilité, toutes précautions utiles, et se conformer aux
reglements en vigueur.

En particulier, il doit limiter 'emploi de moteurs a explosion ; ceux-ci ne sont tolérés que s'ils sont munis de silencieux et de dispositifs
d'absorption des fumées efficaces conformes aux arrétés ou circulaires en vigueur.

#doc : 0125 0728-180-DCE-CCTP-titre 0-A-DISP Lille — Vendin Le Vieil
SSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP TITRE 0 Page 16 / 25




TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITREO

5.11 BARRIERAGE GENERAL DU CHANTIER
5.11.1 ATTRIBUTION

Cette prestation est prévue a I'entreprise. Elle consiste a clore de maniére hermétique tans l'installation de chantier que chaque phase de
travaux. Au vu du planning annexé, I'entrepreneur assurera tous les déplacements de ce barriérage général.

Il pourra étre demandé a I'entreprise d'entreposer ses engins a un endroit du site défini par le centre pénitentiaire pour des raisons de sécurité,
cette zone devra également étre barriérée.

5.11.2 TYPE

Le barriérage général sera de type barriere HERAS h :2.00m.

D'une maniére générale, I'Entrepreneur prévoira des plots béton dont le poids assurera en toute circonstance la stabilité du barriérage. En
revanche dans les cas d'exiguité des lieux, le Maitre d'ceuvre pourra demander une fixation du barriérage par spitage au sol ou tigeons
d'ancrage, I'Entrepreneur ne pouvant élever aucune réclamation.

L'Entrepreneur, qu'il soit ou non présent sur le chantier, prévoira un service de maintenance permanent y compris week-end et jours fériés
pendant toute la durée du chantier. Il désignera nommément un responsable qui pourra étre joint en toutes circonstances.

Cette prestation est réputée prise en compte par I'Entrepreneur dans son prix de barriérage général de chantier.

5.12 CHEMINEMENTS A TRAVERS LE CHANTIER

Les entreprises ceuvrant sur le site devront, quel que soit la nature des travaux, permettre la libre traversée du chantier aux différents
compagnons ceuvrant sur le site.

L’Entrepreneur mettra en place des plaques de répartition blindée pour laisser 'accés aux compagnons.

Il pourra étre prescrit en cours de chantier, des platelages assurant le cheminement piétonnier ou de véhicules légers par-dessus des zones
de travaux.

L'Entrepreneur devra assurer ces cheminements piétonniers ou de véhicules légers en permanence quel que soit I'avancement des travaux.

5.13 PANNEAUX D’IDENTIFICATION DE CHANTIER

Sans Objet.

5.14 PROTECTION DES OUVRAGES RENCONTRES DANS LES FOUILLES
5.14.1 PRESERVATION DES OUVRAGES VOISINS - RESEAUX DE FLUIDES DIVERS

Outre les indications particuliéres figurant sur les plans et dans le présent cahier, I'Entrepreneur prend toutes dispositions utiles pour ne pas
endommager, pendant la durée des travaux, les différents branchements, conduites, canalisations, cables souterrains ou aériens... de gaz,
d'électricité, télécommunication, eau potable ou non, chauffage urbain., air comprimé, égouts élémentaires, etc..., appartenant tant aux
services publics qu’aux collectivités et aux particuliers.

Il doit procéder au piquetage des différents réseaux éventuellement conservés, provisoirement ou définitivement, pendant la durée des
travaux.

De méme, il doit, pendant la durée des travaux, signaler la présence éventuelle de tout réseaux divers ou ouvrages quelconques dont
I'existence ne seraient pas connue lors de la prise de possession des lieux.

Il doit signaler immédiatement au Maitre d’CEuvre les déplacements d’ouvrages qui lui paraissent nécessaires. Il se conforme aux dispositions
que certaines administrations jugent nécessaires tant en vue de la sécurité que dans le but d’éviter des troubles dans le fonctionnement des
services publics.

L’Entrepreneur reste seul responsable, au regard des gestionnaires des réseaux divers, de tous les désordres qui seraient occasionnés par
I'exécution des travaux.

Si une interruption de fonctionnement était constatée par le Maitre d’CEuvre du fait de I'Entrepreneur, la remise en service serait effectuée aux
frais de ce dernier, sans qu'il soit besoin d’aucune mise en demeure.

#doc : 0125 0728-180-DCE-CCTP-titre 0-A-DISP Lille — Vendin Le Vieil
SSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES CCTP TITRE 0 Page 17 / 25




TRAVAUX DE SECURISATION DU PARKING DU CENTRE PENITENTIAIRE DE VENDIN LE VIEIL
C.C.T.P.-TITREO

5.14.2 PRESERVATION DES OUVRAGES VOISINS - INTRODUCTION ACCIDENTELLE DE BOUES, GRAVAS
ET COULIS D’INJECTION DANS LES OUVRAGES

L’Entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter les mouvements de sol, la détérioration des ouvrages souterrains
existants et des canalisations diverses.

L’Entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du Maitre d’CEuvre tout élément qui au cours des travaux, lui apparait susceptibles de
compromettre la tenue des ouvrages.

L’attention de I'Entrepreneur est attirée sur le risque d’introduction accidentelle de boues et coulis dans les égouts, canalisations, ouvrages
souterrains divers au cours de I'exécution des travaux.

Il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter que ceci puisse se produire, en particulier par un examen détaillé de tous les
égouts et ouvrages souterrains au voisinage du chantier pour déceler les fissures éventuelles dans les revétements, les vieilles canalisations
qui ont pu étre abandonnées mais qui sont reliées & d’autre ouvrages, etc.

Si I'existence de tels cheminements possibles était constatée, ils devraient étre soigneusement obturés aprés accord du Maitre d’CEuvre.

Dans le cas ou, néanmoins, l'introduction de boue ou coulis serait constatée dans une canalisation, un égout, toute autre construction, la
réparation compléte des dommages commis et des préjudices causés seraient entierement a la charge de I'Entrepreneur.

Si une interruption de fonctionnement était constatée par le Maitre d’CEuvre du fait de I'Entrepreneur, la remise en service serait effectuée aux
frais de ce dernier, sans qu'il soit besoin d’aucune mise en demeure.

5.15 DECOUVERTES

Dans le cas ou les travaux de :

= terrassements généraux ;

= terrassements particuliers ;

= création de tranchée ;

= démolition d’ouvrages abandonnés, etc.

feraient découvrir ce que I'on appelle généralement des trésors artistiques, archéologiques ou financiers, ces derniers seraient soumis aux
textes réglementaires en vigueur.

Toute découverte impromptue devra étre notées au journal de chantier et signalées au Maitre d’Ouvrage et au Maitre d’CEuvre.
Les frais de I'Entrepreneur a ce sujet lui seront réglés sur dépenses controlées.

De mémes dans le cas de découvertes de sol pollug, 'Entrepreneur devra en aviser le Maitre d’CEuvre dans les plus brefs délais.

5.16 IMPLANTATION DES OUVRAGES - SONDAGES
5.16.1 PIQUETAGE : TRACE DE L’'OUVRAGE

Les plans, les quantitatifs et les dimensions jointes au présent marché sont donnés a titre indicatif. L’'Entrepreneur ne pourra élever aucune
réclamation du fait des modifications qui pourront y étre apportées par les plans d’exécution ou en cours de réalisation (sauf accord du Maitre
d’'CEuvre et du Maitre d’Ouvrage en cas de modification importante du projet).

Les plans d’exécution sont établis par I'Entrepreneur et proposés au visa du Maitre d’CEuvre en application de I'article intéressé du C.C.A.P.

5.16.2 REGLES D’IMPLANTATION

Toutes les opérations d’'implantation, de piquetage, de nivellement et de reconnaissance des ouvrages seront exécutées avant tout
démarrage des travaux par un géométre aux frais et sous la responsabilité de I’entreprise.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur est responsable du maintien en bon état des repéres de nivellement et des points de
piquetage originaux ou auxiliaires que I'exécution des travaux aura conduit a leur substituer.

L’Entrepreneur est tenu de faire toutes réserves ou observations nécessaires, sous peine d’engager sa responsabilité, sur la nature des
matériels a mettre en ceuvre, sur les dispositions constructives a prendre au voisinage ou en présence d’ouvrages souterrains quelles que
soient leurs natures ou gestionnaires.

Avant tout commencement d’exécution, I'Entrepreneur devra :
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= vérifier contradictoirement avec le Maitre d’CEuvre ou son représentant que les cotes générales portées aux plans correspondent
bien aux dimensions réelles du terrain ;

= faire vérifier par le Maitre d’CEuvre I'implantation effectuée par le géométre;

= rapporter sur un témoin fixe le niveau altimétrique servant de référence.

L’Entrepreneur devra procéder avec beaucoup de précision a I'implantation des ouvrages tant en plan qu'en profil.

Toute portion d'ouvrage non conforme aux prescriptions qui précédent devra étre reprise par les soins de 'Entrepreneur, a ces frais et risques.

5.17 DOCUMENTS FOURNIS PAR L’'ENTREPRENEUR APRES L’EXECUTION DES TRAVAUX

La Maitrise d'CEuvre mettra a la disposition de I'entrepreneur, dés le démarrage du chantier lors de la période de préparation, le projet sous la
forme des fichiers informatiques établis lors de la rédaction du Dossier de Consultation des Entreprises. Ces fichiers serviront de base a
I'établissement des plans d'exécution et plus tard aux plans de recollement.

L’Entrepreneur devra remettre, via le Maitre d’CEuvre, au Maitre d’Ouvrage, les plans de récolement qui seront I'ensemble des plans
d’exécution mis a jour en fin de travaux.

L’Entrepreneur fournira les plans de récolement dans un délai de 15 jours aprés réception des travaux, et sous les formats suivants (a valider
au cours des premieres réunions) :

= 3 exemplaires papier des plans

= 3 exemplaires informatiques au format DWG et. PDF sur clef USB
= Les fiches techniques des matériaux et essais selon CCTP,

= Notice d’entretien (assainissement, portail, cloture...)

Enfin 'Entrepreneur fournira au coordonnateur SPS :

= les fiches de procédures d’accés aux ouvrages et équipements a entretenir ;
= [lattestation d’assurance de I'entreprise ;

= les résultats des essais.

= LeDIUO

5.18 MATERIEL DE TRANSPORT

Le matériel de transport de I'Entreprise devra étre convenablement entretenu.

L’Entrepreneur doit exécuter tous les transports et, s'il y a lieu, le chargement de matériaux, etc., aux endroits qui lui sont indiqués. Si le
transport a fait 'objet d’un ordre de service, I'Entrepreneur doit respecter strictement les jours et heures qui lui sont fixés.

Le déchargement des matériaux sur la voie publique, chaussée et trottoirs devra étre fait de maniére a géner le moins possible la circulation
et a laisser les caniveaux libres. En cas de non observation de ces dispositions, I'Entrepreneur sera passible de la pénalité et de 'exécution
d'office prévue.

Sauf indications particuliéres le choix du mode de transport est laissé a I'Entrepreneur.

5.19 PLAN D’ASSURANCE ENVIRONNEMENTALE
5.19.1 REMARQUE LIMINAIRE

D'une maniére générale, |'attention de I'Entrepreneur est spécialement attirée sur la nécessité rigoureuse de conduire ses travaux de maniére
a limiter dans toute la mesure du possible la géne susceptible d'étre causée aux tiers, notamment par ses dép6ts de matériaux, par les bruits
du chantier et les dégagements de gaz. A cet effet, il doit prendre, sous sa responsabilité, toutes précautions utiles et se conformer aux
reglements en vigueur.

5.19.2 PROPRETE DU CHANTIER ET DE LA BASE VIE

L’Entrepreneur est responsable du nettoyage, de I'enlevement jusqu’aux bennes décrit ci-apres des gravats et déchets divers occasionnés
par les travaux. Ce nettoyage sera effectué systématiquement et réguliérement afin de maintenir en permanence le chantier et la base vie
dans un état satisfaisant de propreté. Aussi I'Entrepreneur assurera donc les prestations depuis la mise en place des dispositifs d'évacuation
de stockage jusqu’'au enlévement dans les centres techniques d’enfouissement adaptés.
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L’Entreprise est réputée avoir intégrer dans son offre 'ensemble des prestations décrites précédemment notamment permettant de couvrir
les frais relatifs a la propreté du chantier, soit synthétiquement :

= Location de bennes de 6m3 a disposition de I'ensemble des entreprises ceuvrant sur le site y compris enlevement et remplacement
régulier en fonction des besoins ;

= Location de containers a usage de tri sélectif pour la base vie, y compris enlévement et remplacement régulier en fonction des
besoins.

Au cas ou I'état de propreté d’'une zone serait considéré comme insuffisant, une simple note écrite de la Maitrise d’ceuvre qui vaudra mise en
demeure sera remise a I'Entrepreneur. Le nettoyage correspondant devra étre effectué dans un délai de 48 heures, faute de quoi, sans aucune
mise en demeure complémentaire, les travaux correspondants pourront étre exécutés aux frais de I'Entreprise incriminée.

Le Maitre d'ceuvre sera également habilité a établir éventuellement une répartition des frais correspondants entre les co ou sous-traitants de
I'Entrepreneur. Cette répartition sera sans appel.

A la fin du chantier I'Entrepreneur devra a sa charge la libération et la remise en état des emprises (voie, zone de stockage...) ainsi que la
dépose et I'évacuation de toutes les installations de chantier communes.

5.19.3 COLLECTE ET TRI DES DECHETS DE CHANTIER

La loi du 13 juillet 1992 impose, a compter du 1er juillet 2002, la limitation de la mise en décharge aux seuls déchets ultimes.

L’Entrepreneur, dans le cadre de sa préparation de chantier, aura pour obligation de prévoir la gestion complete des déblais et produits de
démolition depuis le site jusqu’aux centres d’enfouissement techniques (décharges contrdlées) ou unités de valorisation. Notamment, il devra
répondre aux obligations suivantes :

s'efforcer a limiter les déchets produits ;

définir les déchets a trier sur le chantier en fonction des possibilités de valorisation existante dans la région ;
organiser le tri avec toute sa logistique permettant un tri minimal des déchets suivants :

déchets inertes,

déchets industriels banals,

déchets industriels spéciaux,

déchets d'emballage ;

assurer le suivi des déchets en vérifiant leur destination finale et en établissant des bilans réguliers.

8440838380038

Il est rappelé que les déchets d’'emballage devront bénéficier d’un tri sélectif dans le but d'intégrer de fagon systématique une filiere de
recyclage.

Toutes les sujétions inhérentes & ce type de prestation sont réputées prises en compte dans l'offre de I'Entreprise.

Le tri et la dépose des déchets dans les bennes, mises a disposition par I'Entrepreneur, sur la plate-forme de tri ou a proximité des lieux de
travail seront obligatoirement réalisés par I'entreprise.

5.19.4 NUISANCES SONORES

L’Entrepreneur doit limiter I'emploi de moteurs a explosion ; ceux-ci ne sont tolérés que s'ils sont munis de silencieux et de dispositifs
d'absorption des fumées efficaces et conformes aux arrétés ou circulaires en vigueur.

Les entreprises ont pour obligation de suivre les réglementations municipales, nationales et européennes relatives au bruit qui doivent étre
prises en considération en ce qui concerne les niveaux de bruit émis par le matériel qui sera utilisé pour ce chantier. Elles fourniront au
démarrage du chantier la liste détaillée des engins ou équipements qui seront utilisés (marque, type, niveau sonore, année de construction,
...). Les matériels anciens seront titulaires d'un rapport de vérification périodique attestant du niveau sonore de I'appareil en fonctionnement
et sa conformité aux réglementations en vigueur.

Dans le cas contraire, tous les engins de chantier et les outils employés a I'occasion des travaux doivent étre conformes aux normes CE et
leur niveau sonore limité a 80 dB(A) a 10 métres.

L'émergence par rapport au bruit ambiant ne devra pas dépasser, sur la période de référence et pour une durée cumulée d’apparition des
bruits de chantier les seuils indiqués dans la charte acoustique.

5.19.5 SECURITE DES RIVERAINS ET DU PERSONNEL

Les chantiers doivent étre organisés de fagon :

= aapporter le minimum de géne aux usagers de la voie publique, aux riverains et aux différentes « usagers » du centre pénitentiaire
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= a respecter strictement les réglementations en vigueur afin de préserver la sécurité de tous notamment sur la voie publique et les
voies de circulation du centre pénitentiaire.

Par ailleurs, I'entrepreneur est tenu de se conformer, a ses frais et sans recours contre le maitre d’ceuvre, a toutes les prescriptions qui peuvent
lui étre imposées par les autorités compétentes, en vue de la sécurité et de la commodité de la circulation sur les voies publiques.

L’Entrepreneur aura pour volonté d’anticiper I'ensemble des risques de chantiers a I'encontre des salariés afin de faire tendre vers zéro
d'éventuels incidents ou accidents.

A cet effet, 'Entrepreneur aura pour devoir la diffusion de toutes les informations auprés de son personnel a propos des précautions a prendre
contre les risques d’accident.

Notamment pour les travaux mettant en relation le personnel avec le sol en place lors des terrassements, la réalisation des tranchées diverses
et la pose de canalisations lorsqu'il existe une pollution des terres et / ou des eaux souterraines, I'Entrepreneur devra la mise a disposition
aupres de son personnel :

= de bottes étanches ;
= de gants étanches ;
= de masques filtrants notamment en période de sécheresse.

En cas d'utilisation de produits dangereux, les entreprises tiendront & disposition en permanence sur le chantier les "fiches de données de
sécurité" de chaque produit dangereux. Sauf cas exceptionnel justifié et approuvé préalablement par le Maitre de I'Ouvrage, I'utilisation des
produits étiquetés R20 a R29, R31 a R33, R39, R40, R45 a R49 sera interdite sur ce chantier. Les produits moins nocifs (irritants, Xi, ...)
seront tolérés, sous réserve que toutes les précautions soient prises et qu'ils ne soient pas a l'origine d'émissions ultérieures.

5.19.6 POUSSIERES ET BOUES

D’'une maniéere générale, I'Entrepreneur devra limiter de fagcon optimale les pollutions dues a la propagation de poussiéres et de boue en
respectant les prescriptions indiquées ci-aprés.

Au vu du cadre urbain du présent chantier, un effort particulier doit &tre demandé aux entreprises pour la propreté du chantier. L'entrepreneur
doit assurer une bonne tenue des installations de chantier (baraques de chantier, matériel, panneaux d'informations et leurs supports, ...). Il
veillera a ce que les sols ne soient pas souillés, notamment par les véhicules transportant les déblais et les remblais. Il prendra toutes les
dispositions a cet égard, y compris, si nécessaire, l'installation d'équipements particuliers de nettoyage des roues de véhicules. Tout
manquement a ces prescriptions peut donner lieu a I'exécution d'office au frais des entreprises défaillantes.

A titre d'exemple, plusieurs précautions peuvent étre prises a cet effet :

Protéger les surfaces et la végétation existante a conserver sur le site ;

Nettoyer régulierement les zones de travail ;

Collecter les déchets au fur et a mesure ;

Les cldtures de chantier retiendront tous les déchets de chantier susceptibles de s'envoler ;

Implanter les installations de chantier en retrait ;

Organiser le stockage ;

Le trafic, le stationnement des véhicules de chantier, et des véhicules du personnel de I'entreprise seront organisés de fagon a
limiter les perturbations au niveau du centre pénitentiaire ;

Les poussiéeres seront limitées par l'utilisation d’appareils équipés d'aspirateur, par l'arrosage si nécessaire lors des phases de
terrassement ;

= Arroser les voies de circulation et les aires de travail non revétues en période séche ;

= Limiter les déplacements des engins sur des aires non revétues en période de pluie ;

=  Nettoyer réguliérement les voies de circulation ainsi que les engins.

5.19.7 CIRCULATION - PERTURBATION DU TRAFIC
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Les prescriptions relatives a la sécurité sur la voie publique relévent de I'application scrupuleuse des réglementations en vigueur. L’entreprise
prendra toutes les mesures nécessaires, tant auprés des autorités locales, des concessionnaires, que des riverains et des usagers, visant a
assurer que leurs travaux n'induiront pas de perturbations du trafic routier, piéton ou cycliste.

A ce titre, 'Entrepreneur devra gérer le trafic de chantier afin que celui-ci n’induise qu'un minimum de perturbations sur le trafic routier, piéton
et cycliste, tant aupres des autorités locales que des riverains ainsi qu'aupres du centre pénitentiaire.

Aussi, il devra étudier avec soin :

= le stationnement tant des véhicules de I'Entreprise ceuvrant sur le chantier que des véhicules du personnel, ce dernier étant
strictement réglementé ;
= la compatibilité du trafic inhérent a son chantier au regard du trafic général, notamment lors des périodes de pointes.
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Les horaires du chantier pour l'arrivée et le départ du personnel, ainsi que pour les livraisons, seront adaptés pour ne pas accroitre les flux de
circulation.

Sur 'espace prévu au chantier, les entreprises désignées aménageront le chantier avec le Maitre de I'Ouvrage, le Maitre d'ceuvre et le
coordonnateur Sécurité Protection de la Santé de maniére a assurer la continuité de la circulation et la sécurité des piétons et des automobiles.

Toutes les mesures seront prises pour garantir en permanence le passage des véhicules de secours et de lutte contre lincendie. Le
chargement et le déchargement des matériaux seront réalisés en priorité a l'intérieur de I'emprise du chantier.

L'aménagement du chantier comprendra obligatoirement une signalisation adaptée pour indiquer I'emplacement de la zone vie, des lieux de
stockage, de l'aire de tri, ...

5.19.8 REJETS POLLUANTS

Les consignes a respecter par 'Entrepreneur concernant la protection de I'Environnement sont multiples :

= tout rejet polluant ou pollué, brilage ou enfouissement dans le milieu naturel est formellement interdit notamment les mesures
suivantes devront étre impérativement suivies ;

Interdiction de br(ler les déchets sur chantier, y compris cartons et bois, ou de les enfouir,

Utilisation d’huile de décoffrage de type végétal,

Eviter d'utiliser des produits toxiques (ou mise en place de bacs de rétention dans ce cas) ;

Les huiles usées de vidange doivent étre collectées dans des réservoirs étanches pour étre retraitées ;

Les zones de stockage doivent étre imperméabilisées ;

Porter sa préférence sur des produits ou techniques constructives faisant appel a des produits non polluants ;

Les engins de chantier doivent étre alimentés en carburant au moyen de pompes a arrét automatique.
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Des bacs de rétention pour le traitement des eaux chargées avant rejet dans le milieu naturel seront prévus pour le lavage des outils utilisés
sur chantier. Les produits de décantation sont stockés et enlevés par I'Entreprise mandataire.

Lorsque les techniques font appel a des produits susceptibles de s'écouler vers le sol et de le polluer (huiles de décoffrage, laitances de béton,
produits de nettoyage ou de dégraissage, ...), il conviendra d'organiser la rétention et la collecte de ces effluents pour éviter toute infiltration
dans le sol ou écoulement vers les eaux de surface et souterraines. Ces effluents seront traités sur site puis enlevés par I'Entreprise titulaire
du marché.

L'Entreprise mettra donc a disposition I'ensemble des équipements nécessaires a la collecte, au traitement des liquides et effluents, a
I'évacuation des produits de décantation et des effluents. Cette entreprise aura également a sa charge la mise en place et la gestion des bacs
de récupération réservés aux produits liquides toxiques.
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6 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX DE
CONSTRUCTION ET DE REFECTION

Le présent chapitre énonce des prescriptions générales applicables a I'ensemble des titres du présent marché. Ces prescriptions sont
complétées par les titres particuliers du C.C.T.P.

6.1 PROVENANCE DES MATERIAUX
6.1.1  ORIGINE

Tous les matériaux, matériels, appareils et accessoires employés pour I'exécution des travaux devront étre neufs, de fabrication récente, de
construction soignée et leur provenance devra étre agréée par le Maitre d’CEuvre.

L’Entrepreneur pourra étre tenu de justifier la provenance de ces matériaux et matériels par un certificat d'origine ou par tout autre document
authentique. Il devra étre en mesure de justifier les caractéristiques attendues.

6.1.2 PROVENANCE DES MATERIAUX

L’Entrepreneur devra fournir :

= laliste des matériaux et matériels, avant tout commencement des travaux,

= les échantillons des appareils et matériels, avant tout approvisionnement,

= la note technique compléte sur le matériel utilisé, dans les quinze jours a dater de la notification du marché,
= les matériaux destinés a la réalisation de I'ouvrage, auront les provenances ci-aprés :

Nature des matériels et matériaux Provenance

Liste des matériels et matériaux selon les lots Usines et Fournisseurs
proposés par I'Entrepreneur et agréés
par le Maitre d’CEuvre.

Les provenances des matériaux qui ne sont pas expressément définies, devront étre soumises a I'agrément du Maitre d’CEuvre en temps utile
pour respecter le délai d'exécution contractuel et ce, au maximum dans un délai de QUINZE (15) jours a compter de la notification du marché.

L’Entrepreneur devra soumettre a 'agrément du Maitre d’CEuvre la liste des carriéres, ballastiéres, centrales a béton, tout complexe de
traitement de matériaux ou de fagonnage, etc., ol il compte se fournir.

Cet agrément, qui sera prononcé par le Maitre d’CEuvre au vu de procés-verbaux ou de rapports établis par le laboratoire choisi par le Maitre
d’'CEuvre, se fera suivant les criteres définis par le présent C.C.T.P. et dans les textes auxquels il est fait référence (directives du Ministére des
Transports et Cahier des Clauses Techniques Générales applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de I'Etat).

6.1.3 MODALITES D’AGREMENT

Les éléments a soumettre a 'agrément du Maitre d'CEuvre en exécution des clauses du marché, doivent étre fournis par I'Entrepreneur, en
temps voulu pour ne pas retarder la préparation du chantier et I'exécution des fournitures ou travaux.

Lorsque I'Entrepreneur désire utiliser des matériaux non courants ou nouveaux pour lesquels le C.C.T.P. ne donne pas de prescriptions de
qualité ou d’'emploi, il doit solliciter 'autorisation préalable du Maitre d'CEuvre et soumettre ces matériaux a son visa.

A cet effet, il doit remettre au Maitre d'CEuvre, avant tout emploi ou essais, un mémorandum des essais de toute nature auxquels le matériau
en question a été soumis dans les laboratoires officiels.

Le Maitre d’CEuvre peut exiger, avant de se prononcer, tous essais complémentaires qui lui paraitraient nécessaires, notamment des essais
de vieillissement accéléré.

Sur le vu des résultats d’essais et par comparaison avec les résultats d’essais et coefficients de prise en compte admis pour les matériaux
courants, le Maitre d’CEuvre accepte ou refuse I'utilisation du matériau considéré et en cas d'autorisation, fixe les valeurs minimales des
coefficients de prise en compte a adopter.
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Le Maitre d’CEuvre se réserve un délai de quinze jours pour donner sa décision, ce délai courant a partir de la date a laquelle auront été fournis
tous les échantillons de fabrication et tous renseignements propres a justifier les propositions de I'Entrepreneur.

Le Maitre d’CEuvre conservera un échantillon conforme au modéle agréé et pourra exiger la remise de plusieurs échantillons en vue d’essais.
La fourniture de tous les échantillons est a la charge de I'Entrepreneur.

Le Maitre d'CEuvre a, a tout moment, le droit si la qualité du matériau non courant ou nouveau proprement dit ne se confirmait pas et si sa
mise en ceuvre n'apparaissait plus s’adapter a I'emploi prévu, de retirer l'autorisation donnée.

6.1.4 MODALITES DE RECEPTION

Avant leur emploi tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en usine, a la vérification ou a I'acceptation provisoire du Maitre
d’CEuvre. Les matériaux soumis a essais auront permis de les accepter.

L’Entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'un laps de temps suffisant a la durée des essais soit compris
entre I'approvisionnement d’'un matériau et sa mise en ceuvre.

Tous les matériaux regus sur le chantier doivent étre accompagnés de lettre de voiture indiquant le lieu de provenance de ces matériaux et le
nom du fournisseur.

Les matériaux qui font I'objet d’un contrle régulier, garanti lui-méme par les controles exercés par 'A.F.N.O.R. dans le cadre d'une marque
de qualité (NF-VP, NF-bétons, etc.,) pourront étre dispensés des essais de réception. Le cas échéant, 'Entrepreneur devra apporter la preuve
que lui-méme ou ses fournisseurs ont vérifié, par des essais régulierement exécutés, la conformité aux normes ou aux agréments prononcés,
des matériaux qu'ils utilisent.

Lorsque pour les raisons ci-dessus, le Maitre d’CEuvre renoncera a faire des essais de réception, il sera néanmoins procédé a des
prélévements conservatoires d’échantillons qui seront essayés ultérieurement si le Maitre d’CEuvre le prescrit.

6.1.5 CONTROLE INTERNE

D’'une maniére générale, les essais ainsi que la confection et le transport des échantillons sont a la charge de I'Entrepreneur. Le Maitre
d’'CEuvre sera systématiquement invité a assister a ces essais.

Tous les frais et sujétions causés par les prélévements, la confection et le transport des éprouvettes sont supposés avoir été pris en compte
par 'Entrepreneur dans I'établissement de ses prix et ne donneront lieu & aucune rémunération supplémentaire de quelque nature que ce
soit. Les essais de réception sont a la charge de I'Entreprise.

Le Maitre d'CEuvre, qui aura en permanence acces aux lieux de production et aux installations de transformation agréés, pourra y procéder a
tous contrdles qu'il jugera utile, sans qu'il y ait réclamation de I'Entrepreneur a quelque titre que ce soit.

L’Entrepreneur ne pourra se fournir qu’en des lieux de production de matériaux agréés par le Maitre d’CEuvre, il ne pourra utiliser que des
installations de transformation agréées.

Cette procédure ne dispense en rien 'Entrepreneur des essais auxquels le Maitre d’CEuvre peut avoir recours sur les matériaux approvisionnés
en cours de transformation ou finis.

Si le Maitre d’CEuvre, suite a des contrdles, s'apercoit que les installations de production et de transformation ne répondent plus aux
spécifications qui ont permis I'agrément, il pourra soit mettre en garde I'Entrepreneur, soit suspendre ou retirer 'agrément. Il reste seul juge
de son attitude qui sera dépendante de 'importance du probléme technique posé par la non-conformité des installations susvisées.

Lorsque des essais seront prescrits par suite d’un doute sur la qualité des matériaux approvisionnés, le lot sera gelé en attendant le résultat
des essais. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation ou prétendre a aucune indemnité de ce fait.

Par ailleurs, le Maitre d’CEuvre, qui aura en permanence acces au chantier, aux lieux de production et aux installations de transformation
visées par lui, pourra y procéder a tout controle qu'il jugera utile sans qu'il y ait réclamation de I'Entrepreneur a quelque titre que ce soit. Il
pourra de méme procéder a des essais sur des échantillons prélevés a I'occasion de ces controles.

Si le Maitre d’CEuvre, suite a ces contrdles ou essais, s'apercoit que les installations de production et de transformation ne répondent plus aux
spécifications qui ont permis son visa, il pourra soit mettre en garde I'Entrepreneur, soit suspendre ou retirer son visa.

L’Entrepreneur exécute tous les essais qui lui sont prescrits par le Maitre d’CEuvre pour s’assurer que les conditions qu'il a fixées sont
respectées. Ces essais sont faits suivant les modalités fixées par le Maitre d'CEuvre et sous son contréle.

Les résultats d’essais font I'objet de procés-verbaux au vu desquels le Maitre d’CEuvre accepte ou refuse les matériaux.

Les matériaux refusés doivent étre enlevés du chantier dans un délai de huit (8) jours. En cas d'inexécution dans ce délai, le Maitre d’CEuvre
fera procéder a cet enlevement aux frais de I'Entrepreneur sans qu'il soit besoin d’aucune mise en demeure.

Les prélevements conservatoires et ceux destinés aux essais et controle de réception des matériaux sont effectués contradictoirement dans
les conditions fixées par les normes en vigueur et les articles ci-aprés du C.C.T.P.
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Les échantillons prélevés doivent étre placés immédiatement sous emballages scellés et transportés au laboratoire d’essais par les soins de
I'Entrepreneur. Le Maitre d'CEuvre peut prescrire le nombre et la cadence des prélevements qui lui paraitront convenables. Si 'Entrepreneur
juge ce nombre ou cette cadence trop élevée, aucune réclamation a ce sujet n'est recevable.

En plus des essais systématiques de contréle, le Maitre d’CEuvre peut également prescrire tous les essais courants de laboratoire qui lui
paraissent utiles pour mieux connaitre les caractéristiques des matériaux, en particulier les essais pour déterminer les caractéristiques du
retrait, gonflement et fissuration des ciments utilisés.

Afin de contréler les produits a tous les échelons de la fabrication, I'Entrepreneur devra disposer d’'un laboratoire de contrdle et du personnel
compétent. En vue d’exercer son contréle le Maitre d’CEuvre aura accés a tout moment au laboratoire et aux résultats d'essais d’autocontréle.

6.2 CONFORMITE AUX NORMES

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les procédés de fabrication, les modalités d’essais, de marquage, de
controle et de réception des matériaux et produits préfabriqués sont conformes aux normes frangaises et/ou européennes, homologuées,
enregistrées et le cas échéant aux normes expérimentales expressément citées.

L’Entrepreneur est réputé connaitre ces normes notamment les normes NF et les normes NE.

Dans le cas ou I'Entrepreneur ne posséde pas les documents normatifs indiqués par le présent document, il devra se les procurer a ses frais.
En aucune circonstance il ne pourra prétexter I'ignorance de ces textes afin de se dérober aux obligations qu'ils contiennent.

L’Entrepreneur peut, notamment pour des motifs de progrés techniques, demander au Maitre d’CEuvre 'autorisation de déroger aux normes.
En ce cas il lui diffusera toutes les informations et les justifications permettant d’apprécier la qualité du matériel proposé (proces-verbal
d’essais, etc.).

L’Entrepreneur ne pourra prétendre a étre dégagé de ces responsabilités sous prétexte de I'acceptation d’'un matériel par le Maitre d’CEuvre.

L’Entrepreneur peut, notamment pour des motifs de progrés techniques, demander au Maitre d’CEuvre 'autorisation de déroger aux normes.

6.3 EQUIVALENCE DE MATERIAUX OU PRODUITS
6.3.1 MATERIAUX « LIBRES »

Conformément a I'ordonnance, toute marque ou produit éventuellement mentionné au C.C.T.P. est accompagné de la mention "ou équivalent”
dans le cas ou une description suffisamment précise de ces derniers n’est pas possible. Cette marque ou produit n’est donc pas imposé mais
précise un niveau de qualité qui est un minima a obtenir par I'Entrepreneur.

L’Entrepreneur peut proposer en remplacement, une marque ou un produit différent & la condition qu'il soit d’aspect, propriétés,
caractéristiques et performances au moins équivalentes.

En cas de désaccord, 'Entrepreneur sera tenu de fournir le produit mentionné au C.C.T.P. sans modification de son prix.

Il appartiendra a I'Entrepreneur d’en apporter la preuve a la Maitrise d’CEuvre et le produit ou marque ne pourra étre utilisé qu'aprés avoir regu
I'agrément de celle-ci.

6.4 APPROVISIONNEMENT

L’Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d’approvisionnement, des transports, etc. pour quelle que cause que ce soit, afin de justifier
des retards dans I'exécution des travaux et fournitures de matériaux faisant I'objet du présent marché.

6.5 PRESCRIPTIONS DIVERSES

Pour tout ce qui n’est pas précisé dans les articles précédents, les matériaux seront conformes aux prescriptions du Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux marchés publics de travaux passés au nom de I'Etat.
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