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1  GENERALITES

1.1 DEFINITION DE L’OPERATION

La présente notice a pour but de préciser, en complément des documents graphiques, la description et les

spécifications des ouvrages du Lot :

1 - Installation de chantier / V.R.D.

Les travaux concernent les prestations relatives a la réalisation de I'accessibilité aux personnes a mobilité réduite de
la Maison d’Arrét de Valenciennes. L’établissement est de catégorie lll de type EP de 301 a 700 détenus (318)

1.2 DEFINITION DES INTERVENANTS

Maitre d’Ouvrage :

DISP DES HAUTS-DE-FRANCE
Département des Affaires Immobilieres
123, rue nationale
BP 765
59034 LILLE
M. Stéphane BELVAL
E-mail : stephane.belval@justice.fr
& :03.23.08.90.27

Assistance a Maitrise d’Ouvrage :

CABINET CLEMENT ASSOCIES
Grand Est
3, rue Isabey
54000 NANCY
M. Alain BECHET
E-mail : abechet@cabinetclement.fr
B :06.28.18.22.54

Maitre d’CEuvre :

BUREAU D’ETUDES IPH INGENIERIE
P6le Réhabilitation
M. Didier COURTIN
Avenue Abel Bardin et Charles Benoit
02100 ROUVROY
E-mail : batiment@iph-bet.fr
B : 06.80.89.93.25
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1.3 ETENDUE DES TRAVAUX

Les prestations comprises dans le cadre du présent marché (liste non exhaustive) sont les suivantes :

Ensemble des moyens d’acces et de levage de son propre Lot.

Ensemble des mesures de protections individuelles de son propre Lot.
Les travaux de voirie.

Les travaux de terrassement.

Les travaux sur réseaux extérieurs d’eaux usées, vannes et pluviales.

Les travaux sur réseaux extérieurs d’adduction d’eau froide.

Les travaux sur réseaux extérieurs d’alimentation en courants forts.

Les travaux sur réseaux extérieurs d’alimentation en courants faibles.
Les travaux sur réseaux extérieurs d’alimentation en gaz de ville.

Les travaux d’accessibilité extérieurs.

Les travaux de démolition, de déposes, de découpe, de percements, de carottages, de réservations et de
scellements.

Les travaux de modification et de création des maconneries paysageres.

Et implicitement :

L'établissement des études et des plans d’exécution mis a la charge de I'Entrepreneur dans les pieces du
marché.

La fourniture, transport a pied d’ceuvre de tous les matériaux, produits et composants de construction
nécessaires a la réalisation parfaite et complete des ouvrages a réaliser.

La mise en ceuvre y compris coltinage, montage, descente, ..., de tous les matériaux, matériels, composants
et produits de construction nécessaires a la réalisation des travaux.

Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux.

La protection des ouvrages jusqu’a la réception, y compris la conservation des protections provisoires mise en
place par les autres Lots lors des interventions intermédiaires.

Le personnel d’encadrement et la main d’ceuvre qualifiée nécessaires pour la réalisation des travaux dans les
temps engagés.

La main d’ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, réglages, ...,
des ouvrages en fin de travaux et apres réception.

La mise a jour de tous les plans d’exécution en fin de travaux.

Le stockage, chargement et évacuation en centre de traitement approprié de I'ensemble des éléments et
équipement déposés non réutilisés.

La remise du Dossier des Ouvrages Exécutés au Maitre d’ouvrage, au Maitre d’ceuvre et au Controleur
technique lors de la réception des travaux.

Tous les autres frais et prestations mémes non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la réalisation parfaite
et compléte des travaux.

I’ensemble des prestations prévues pour toute mise a disposition des autres Lots doivent étre chiffrées et

prévues suivant le planning joint au présent DCE. Afin de prévoir tout dépassement des délais initiaux, il est prévu a
la DPGF le chiffrage de mise a disposition complémentaire.

La mise a disposition de I'ensemble des installations de base-vie pour I'ensemble des Lots et pour toute la
durée des travaux, compris toutes demandes relatives a I'urbanisme, aux autorisations de branchement pour
alimentation et évacuation des fluides et énergies, inclus anticipation des délais d’instruction de ces
demandes.
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1.4 DisPOSITIONS GENERALES

L’Entreprise doit le respect de I'ensemble des dispositions applicables a tous les Lots définies par le CCTP Lot n°0 —
Clauses communes a tous les Lots. Le Dossier de Consultation des Entreprises est un ensemble de documents
indissociables les uns des autres.

Toutes les sociétés Titulaires doivent prendre connaissance de I'ensemble des pieces du Dossier de Consultation des
Entreprises avant de s’engager.

1.5 DossIer D’EXecuTiON (EXE)

L'Entreprise aura a sa charge la fourniture du dossier d’exécution sous format papier et numérique, a la Maitrise
d’ceuvre pour validation par la réalisation d’un VISA d’exécution. Le dossier d’exécution sera fourni lors de la phase
de préparation de chantier, au moins quinze jours avant le début de I'exécution des travaux prévu par I'Ordre de
Service.

Le dossier EXE comportera (liste non exhaustive) :

e Lerappel des hypothéses servant au dimensionnement des ouvrages.

e Le planning et le listing des besoins au regard prescriptions techniques établi en conséquence.
e Les documents communs tels que les besoins en réservations, percements etc...

* Notices de sélection des matériels.

e Schémas et notes de calculs nécessaires a la réalisation des ouvrages.

¢ Dimensionnements d'éléments (ceux indiqués au CCTP sont donnés a titre indicatif).

e Schémas et plans d’exécution et de détails.

* Les documents nécessaires a la validation du Bureau de controle.

e Les documents, notices, plans et calculs nécessaires pour les prestations liées.

e LesPlans des éléments préfabriqués éventuels.

e Les plans d’atelier comprenant les plans d’assemblage et de réservations, les plans de fabrication.

1.6 LOCALISATIONS

Le présent Dossier de Consultation des Entreprises comporte des tableaux de repérages de localisations d’ouvrages
détaillés par locaux ou espaces définis. Ces tableaux ont pour but d’aider les Entreprises dans la réalisation de leur
offre, de la méme maniere que les DPGF, les quantités et les localisations sont données a titre indicatives.

Les Entreprises s’engagent et sont responsables du calcul de leurs quantités, la Société ne pourra demander
d’indemnisations pour travaux complémentaires excepté sile marché est modifié, ou pour toute autre éléments étant
occulté physiquement lors de la visite des lieux.

Outre le tableau des localisations, le présent CCTP précisera en complément les particularités propres a chaque article.

1.7 SECURITE PENITENTIAIRE

Dans le cadre de la sécurité interne aux établissements pénitentiaires, I’Entreprise doit le respect inconditionnel du
document suivant, fournis dans le présent Dossier de Consultation des Entreprises :

* Les Disposition Communes aux Etablissements Pénitentiaires (DCEP) émises par la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires.
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2

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES : V.R.D.

2.1 NORMES ET DOCUMENTS

2.1.1

2.1.2

Documents généraux :

Le code pénitentiaire.

Les Dispositions Communes aux Etablissements Pénitentiaires (DCEP) émises par la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires.

La circulaire ministérielle DGUHC 2007-53 relative a I'accueil des personnes a mobilité réduites ainsi que les
annexes de 1 a 8.

L'arrété du 20 Avril 2017 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées.

L'arrété du 3 Décembre 2007 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées.

Les regles de construction.

Le code de l'urbanisme.

Le code de la construction et de I'habitation.

Le code du travail.

Le réglement relatif a la protection contre I'incendie des ERP.

Le réglement sanitaire départemental.

Tous les décrets, arrétés, reglements administratifs, qu’ils soient d’ordre national, ministériel, préfectoral,
départemental ou communal.

Le CCAG (Cahier des Clauses Administratives Générales).

Les CCTG (Cahiers des Clauses Techniques Générales), CPC (Cahier des Prescriptions Communes) applicables
aux marchés publics de travaux.

Le Recueil des éléments utiles a I'Etablissement et & 'Exécution des projets de marché en France (REEF).

Gros-ceuvre

NF DTU 12 — Terrassement pour le batiment

NF DTU 13.2 : Travaux de fondations profondes pour le batiment

NF DTU 20.1 : Travaux de batiment - Ouvrages en maconnerie de petits éléments

NF DTU 21 - Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton

NF DTU 22.1: Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes dimensions du type plaque pleine ou
nervurée en béton ordinaire

NF DTU 23.1 : Murs en béton banché

NF DTU 26.1 : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers

NF DTU 59.2 : Travaux de batiment - revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants
hydrauliques

NF P 94.055 : Classifications des sols

NF P 94.110, 111, 113, 114, 115 : Essais de sols

NF EN 1990 : Eurocode 0 — Bases de calcul des structures.

NF EN 1991-1-1 : Eurocode 1 — Actions générales — Poids volumiques, poids propre, charges d’exploitations
des batiments + annexe nationale.
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NF EN 1991-1-2 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions sur les structures exposées au feu + annexe
nationale.

NF EN 1991-1-3 : Eurocode 1 — Actions générales — Charges de neige + annexe nationale.

NF EN 1991-1-4 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions du vent + annexe nationale.

NF EN 1991-1-5 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions thermiques + annexe nationale.

NF EN 1991-1-6 : Eurocode 1 — Actions générales — Actions en cours d’exécution + annexe nationale.

-NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton — Régles générales et regles pour les batiments
+ annexe nationale.

NF EN 1992-1-2 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton — Calcul du comportement au feu + annexe
nationale.

NF P18-509 : Additions pour béton hydraulique - Additions siliceuses - Spécifications et critéres de conformité
NF EN 206-1 (avril 2004) : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité +
Amendement Al (avril 2005) + Amendement A2 (octobre 2005) (Indice de classement : P18-325-1)

NF P18-201 (DTU 21) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P18-201)

NF P 15.300, 301, 310, 312 : Définitions, constituants

NF P 15.010, NF P 18.451, NF H 11.002, 13.042, 12.005 :

NF A 35.015, 016, 019, 022 : Caractéristiques générales

NF P 14.101, 301, 304, 402

NF P 04.002, NF P 04.101, NF P 04.103

GS 16 : Conditions générales d'emploi et de mise en ceuvre des revétements applicables sur les murs réalisés
a l'aide de procédés a base de blocs coffrages en polystyréne expansé faisant |'objet d'un Avis Technique
(Bulletin Avis techniques 263-2, octobre 1985)

Fascicule des annales de I'l.T.B.T.P. de juin 1977.

La RT 2012

V.R.D.

NF DTU 12 — Terrassement pour le batiment

NF DTU 13.2 : Travaux de fondations profondes pour le batiment

NF DTU 20.1 : Travaux de batiment - Ouvrages en maconnerie de petits éléments

NF DTU 21 - Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton

NF DTU 26.1 : Travaux de batiment - Travaux d'enduits de mortiers

NF P 94.055 : Classifications des sols

NF P 94.110, 111, 113, 114, 115 : Essais de sols

NF EN 1990 : Eurocode 0 — Bases de calcul des structures.

NF EN 1992-1-1 : Eurocode 2 - Calcul des structures en béton — Regles générales et regles pour les batiments
+ annexe nationale.

NF P18-509 : Additions pour béton hydraulique - Additions siliceuses - Spécifications et critéres de conformité
NF EN 206-1 (avril 2004) : Béton - Partie 1 : spécification, performances, production et conformité +
Amendement Al (avril 2005) + Amendement A2 (octobre 2005) (Indice de classement : P18-325-1)

NF P18-201 (DTU 21) (mars 2004) : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier des clauses
techniques (Indice de classement : P18-201)
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Cette liste n'est pas limitative.

Le matériel devra étre conforme aux normes et porter la marque de la catégorie pour laquelle cette attribution est
prévue.

2.2 DONNEES DE BASE

2.2.1 Données hydrauligues et environnementales

L’Entreprise doit le calcul des diametres a partir des différents débits a faire transiter dans les réseaux.
Les calculs seront réalisés conformément a la norme NF EN 752-4.

Les effluents sont conformes a I’article 111.2 du fascicule 70 et a I'article 11 du fascicule 81 titre Il.

2.2.2 Conditions de services

L’Entreprise titulaire du présent Lot doit le maintien des réseaux d’assainissement des eaux pluviales et eaux usées
existants pendant la réalisation des nouveaux ouvrages.

2.2.3 Nature du mode de collecte des eaux pluviales

L’évacuation des eaux pluviales sera par infiltration sur I'unité fonciére du projet.
L'impact de ces infiltrations sera toutefois examiné et soumis au Service gestionnaire pour validation.

Les eaux transiteront dans un systéme a méme de piéger toute pollution des hydrocarbures avant infiltration.

2.3 EXECUTION ET COORDINATION DES OUVRAGES GROS OEUVRE

2.3.1 Implantation et piguetage

L'Entrepreneur devra I'implantation et le piquetage sur place de tous les ouvrages du présent Lot. Préalablement a
tout début d'intervention, il fournira un plan d'implantation du piquetage au Maitre d'ceuvre qui le vérifiera et
I’approuvera en accord avec le Maitre d'ouvrage.

Il signalera immédiatement les erreurs de courbes que les opérations d'implantation pourraient révéler.

Les tétes de piquets seront rattachées en plan et en altitude par rapport au N.G.F. : a des reperes fixes et en particulier,
a celui ayant servi au plan de nivellement.

L'Entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres de base, de les réaliser ou de les remplacer
a ses frais dans des conditions identiques, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si les besoins des
travaux I'exigent. Toutefois, ces modifications de piquetage doivent étre approuvées par le Maitre d’ceuvre.

D'autre part I'Entrepreneur doit tous les tracés de nivellement et d'alighement qui lui sont demandés.

2.3.2 Terrassement

Les prestations prévues au présent Lot ont pour objet la réalisation manuelle ou mécanique, des fouilles en pleines
masses et décapages sous batiments, des tranchées, fouilles en rigoles et en puits pour la construction du batiment.

R:\Batiment\12265 - DISP LILLE - Accessibilite MA VALENCIENNES\06 - DCE\CCTP\12265 - MA Valenciennes - CCTP DCE LOT N°1 - VRD-Instal.chantier Ind.A.docx



12265 DCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES — LOT N°1 — INSTALLATION DE CHANTIER / V.R.D. IP“ ' 1

INGENIERIE

24/03/2025 A REALISATION DE L’ACCESSIBILITE DE LA MAISON D’ARRET DE VALENCIENNES Page 11 sur 29

Nature des remblais :

Les fonds de fouilles destinés a recevoir un remblai prévu au présent Lot, remblai de terre ou de tout-venant, devront
étre compactés par couches de 0,20 m de hauteur, avec les intensités nécessaires suivant la nature des remblais au-
dessus, ainsi que la fonction des aires de surfaces. Dans le cas de simple régalage de terres végétales propres, aucune
précaution particuliere ne sera prise au niveau des fonds, sinon de s'assurer du bon remplissage des surlargeurs des
fouilles afin d'éviter les tassements périphériques.

Nature du terrain :

L’Entreprise devra procéder a une reconnaissance des sols au droit des ouvrages a exécuter.

2.3.3 Consistance des travaux

L'Entrepreneur devra tous les ouvrages stipulés au présent C.C.T.P., tous travaux définissant les prestations qu'il aura
a fournir en liaison avec les Entreprises adjudicataires des autres Lots, et d'une maniere générale, toutes les sujétions
nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

2.3.4 Coordination de pose entre les différents Lots

Sauf dérogation expressément signalée au présent C.C.T.P., I'Entrepreneur du Lot "Gros-ceuvre" doit tous les trous et
passages, niches, feuillures, garnissages, aide a la pose, etc... Correspondant aux ouvrages de toutes natures dont sont
chargés les autres corps d'état. Ceux-ci étant exécutés en accord avec les corps d'état intéressés, les colmatages,
calfeutrements et raccords étant a la charge de chaque corps d'état.

A cet effet, chacun des Entrepreneurs devra remettre au Maitre d'ceuvre et au tenant du lot "Gros-ceuvre", en temps
utile, les plans de détails de ses installations ou de ses travaux, portant indication des trous, passages, niches,
feuillures, etc... Ainsi qu'une note succincte exposant la marche et I'organisation de son chantier. L'Entreprise se référa
a I'article « Liaisons entre les corps d’état » du préambule TCE.

Les Entrepreneurs sont formellement avisés que toutes inobservations de ces regles qui ont pour but de limiter et
méme de supprimer les percements, entailles et autres dans les ouvrages neufs, entraineront la responsabilité
pécuniaire de celui auquel la fausse manceuvre sera imputable, tant pour les effets directs que pour les effets indirects.

2.3.5 Percements et scellements - fourreaux

Les percements exécutés dans le béton armé, le béton, les murs et les cloisons, et en général, dans tous les ouvrages
qu’ils soient traditionnels ou préfabriqués, qu'ils soient verticaux, horizontaux ou inclinés, seront garnis de fourreaux
pour l'eau, I'électricité, le chauffage central, le téléphone et la télévision.

Ces fourreaux seront fournis par les Entrepreneurs des corps d'état secondaires intéressés.

Le diameétre des fourreaux aura au moins 1cm de plus que le diameétre de la canalisation, il fera saillie d'au moins 5 cm
sur le parement du mur ou sur le plafond, et de 5 cm sur le niveau du revétement de sol.

D'une maniére générale, comme il vient d'étre spécifié ci-avant, les trous, tranchées et entailles devront étre réservés
en construisant, et non percés apres coup a l'outil.

Les fourreaux et garnitures seront fournis a I'Entrepreneur du deuxiéme Lot pour étre noyés en cours de coulage
suivant les canevas précis fournis par I'Entrepreneur spécialiste intéressé qui vérifiera les dispositions avant coulage
et enrobage.
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2.3.6 Fabrication des bétons

Les bétons utilisés sur chantier devront étre conformes a la Norme EN 206-1.

e Enusine : la centrale a béton devra étre agréée par le Ministere de I'Equipement et du Logement

e Centrale sur le chantier : les détails des installations de chantier seront soumis a |'approbation du Maitre
d'ceuvre

e Utilisation des bétons provenant de sources différentes :

Il est expressément précisé que la provenance des agrégats et ciments sera la méme pour |'entiére fabrication des
groupes d'éléments suivants : dalles, voiles et murs banchés, poteaux et poutres apparents ou non

2.3.7 Mise en ceuvre des bétons

¢ Mise en place :

Les bétons seront pervibrés dans la masse avec des pervibrations de fréquences élevées selon les normes en vigueur.

La finition des dalles sera exécutée par pervibration superficielle. Le poids et la fréquence des vibrations seront
déterminés en fonction de I'épaisseur de la dalle.

e Bétonnage par temps chaud :

Les surfaces des ouvrages venant d'étre bétonnées et qui sont exposées a de fortes températures ou a des vents ou
courants d'air, devront étre protégées par un procédé approuvé par le Maitre d'ceuvre. Le dispositif de protection du
béton fraichement coulé sera mis en place au plus tard une demi-heure aprés le bétonnage.

2.3.8 Etaiements

L'Entrepreneur est entierement responsable de la stabilité de tous les travaux provisoires et de tous les coffrages
pendant les travaux. Les échafaudages et ouvrages provisoires devront étre établis compte tenu des efforts
développés par la vibration et les efforts dynamiques. Si les échafaudages comportent des pieces fléchies, la
déformation de celles-ci sous la charge du béton pendant la construction ne devra pas dépasser 1/1000 de la portée.

2.3.9 Durée de coffrage

Le décoffrage ne s'effectuera que lorsque la résistance du béton sera suffisante.

2.3.10 Armatures

L'Entreprise devra toutes les armatures nécessaires a la stabilité de I'ouvrage. Les aciers suivants pourront étre utilisés
pour la réalisation des différentes pieces de la structure en béton armé.

Les armatures devront étre conformes aux normes NFP 35 015 et 35 016 pour les aciers a haute adhérence.
Gamme d’acier utilisée :

¢ Acier a haute adhérence HA Fe E500 classe Aet B
e Acier doux et lisse : Fe E240

R:\Batiment\12265 - DISP LILLE - Accessibilite MA VALENCIENNES\06 - DCE\CCTP\12265 - MA Valenciennes - CCTP DCE LOT N°1 - VRD-Instal.chantier Ind.A.docx



12265 DCE CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES — LOT N°1 — INSTALLATION DE CHANTIER / V.R.D. IP“ il 1

INGENIERIE

24/03/2025 A REALISATION DE L’ACCESSIBILITE DE LA MAISON D’ARRET DE VALENCIENNES Page 13 sur 29

2.3.11 Coffrages

e -C.1- Coffrages ordinaires sans sujétion particuliére.

e -C.2- Coffrages avec parements destinés a ne recevoir aucun traitement particulier.

e -C.3- Coffrages destinés a recevoir un enduit ou un revétement adhérent. Coffrage soigné, Balévres
enlevées, Surface rugueuse.

e -C.4- Parement prét a peindre. Coffrage soigné métal ou bois, Balevres enlevées, Ensemble soigneusement
ragréé, Surface lisse.

e -C.5- Parement destiné a rester brut de décoffrage. Coffrage soigné a planches lisses ou métalliques ou
contreplaqué vulcanisé, ragréages partiels admis, surface lisse.

Le bullage restera exceptionnel, la teinte du béton sera uniforme, en particulier, les produits dits de décoffrage ne
seront utilisés que dans la mesure ou ils n'altérent pas la teinte du béton.

Les reprises de bétonnage, également exceptionnelles, correspondront rigoureusement aux joints de calepinage. Les
reprises seront nettoyées et traitées pour ne laisser apparaitre aucun vide.

Les coffrages seront tres rigides pour éviter toute déformation.

2.3.12 Planimétrie

Pour les coffrages C.3, C.4, C.5, la planimétrie devra étre telle qu'une régle de 2,00 mm de long ne laissera pas paraitre
un écart entre les creux et les bosses supérieur a 2 mm/m.

Cette obligation est valable pour les surfaces des dallages et des dalles de planchers.

2.3.13 Joints de dilatation

Les joints de dilatation verticaux dans les murs et horizontaux dans les dalles de béton armé seront réalisés par des
panneaux de polystyréne de 0,02 d'épaisseur et ayant la largeur des murs et dalles diminuées de 25 mm pour
I'application d'un joint coupe-feu 1/2 heure.

2.3.14 Dallages

La planéité des faces seront conformes au DTU 13.3.

2.3.15 Arétes et angles

Les arétes des pieces en béton seront parfaitement rectilignes et les faces d'équerre.

2.3.16 Sécurité au feu

L'Entrepreneur est tenu de respecter les reglements de sécurité contre les risques d'incendie dans les locaux.
L'ensemble des ouvrages béton devra présenter une stabilité au feu. Le degré de stabilité est précisé ci-apreés.

Ensemble projet : pas de stabilité requise

Locaux a risques particulier REI 60.
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2.3.17 Regles parasismiques

Le Titulaire du présent Lot sera tenu de respecter les normes en vigueur.

2.3.18 Surcharges d’utilisation

Les calculs seront réalisés en adoptant les surcharges de base fixées par la norme N.F. P. 08.001 d'Avril 1978 et de
I'article C.O. Il du reglement de sécurité.

2.3.19 Elimination des venues d’eaux

L'Entrepreneur doit sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniere a les débarrasser des eaux de toute
nature (eaux pluviales, eaux d’infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations, etc...) a maintenir
des écoulements. Il est tenu d’avoir sur le chantier ou a sa disposition les moyens d’épuisements nécessaires. Il soumet
au Maitre d’ceuvre les dispositions a envisager notamment sur le matériel a adopter, si I'épuisement éventuel
nécessite une pompe de puissance effective supérieure a 3 KW.

Si besoin est, I'Entrepreneur réalise des drainages temporaires a |'aide de drains entourés d’une épaisseur suffisante
de matériaux drainants ou, a I’aide d’une couche de matériaux drainants.

Les drains ou la couche de matériaux drainants sont obturés a la fin des travaux au droit de chaque regard sauf
stipulations différentes du Maitre d’ceuvre.

2.3.20 Rabattement de nappe phréatique

Dans le cas ou un rabattement de la nappe phréatique s’avérerait nécessaire, I'Entrepreneur sera soumis aux
prescriptions du paragraphe 5.2.2 du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales.

2.4 EXECUTION ET COORDINATION DES OUVRAGES VRD

2.4.1 Implantation et piquetage

L'Entrepreneur devra I'implantation et le piquetage sur place de tous les ouvrages du présent Lot. Préalablement a
tout début d'intervention, il fournira un plan d'implantation du piquetage au Maitre d'ceuvre qui le vérifiera et
I’'approuvera en accord avec le Maitre d'ouvrage.

Il signalera immédiatement les erreurs de courbes que les opérations d'implantation pourraient révéler.

Les tétes de piquets seront rattachées en plan et en altitude par rapport au N.G.F. : a des reperes fixes et en particulier,
a celui ayant servi au plan de nivellement.

L'Entrepreneur sera tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres de base, de les réaliser ou de les remplacer
a ses frais dans des conditions identiques, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si les besoins des
travaux I'exigent. Toutefois, ces modifications de piquetage doivent étre approuvées par le Maitre d’ceuvre.

D'autre part I'Entrepreneur doit tous les tracés de nivellement et d'alighement qui lui sont demandés.

2.4.2 Terrassement

Les prestations prévues au présent Lot ont pour objet la réalisation manuelle ou mécanique, des fouilles en pleines
masses et décapages sous batiments, des tranchées, fouilles en rigoles et en puits pour la construction du batiment.
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Nature des remblais :

Les fonds de fouilles destinés a recevoir un remblai prévu au présent Lot, remblai de terre ou de tout-venant, devront
étre compactés par couches de 0,20 m de hauteur, avec les intensités nécessaires suivant la nature des remblais au-
dessus, ainsi que la fonction des aires de surfaces. Dans le cas de simple régalage de terres végétales propres, aucune
précaution particuliere ne sera prise au niveau des fonds, sinon de s'assurer du bon remplissage des surlargeurs des
fouilles afin d'éviter les tassements périphériques.

Nature du terrain :

L'étude de sol a été réalisée et est jointe au dossier a la disposition des Entreprises. Si I'Entreprise estime ne pas avoir
assez d’informations, elle complétera ces informations a ses frais.

2.4.3 Consistance des travaux

L'Entrepreneur devra tous les ouvrages stipulés au présent C.C.T.P., tous travaux définissant les prestations qu'il aura
a fournir en liaison avec les Entreprises adjudicataires des autres Lots, et d'une maniere générale, toutes les sujétions
nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage.

2.4.4 Coordination de pose entre les différents Lots

Sauf dérogation expressément signalée au présent C.C.T.P., I'Entrepreneur du Lot "Gros-ceuvre" doit tous les trous et
passages, niches, feuillures, garnissages, aide a la pose, etc... Correspondant aux ouvrages de toutes natures dont sont
chargés les autres corps d'état. Ceux-ci étant exécutés en accord avec les corps d'état intéressés, les colmatages,
calfeutrements et raccords étant a la charge de chaque corps d'état.

A cet effet, chacun des Entrepreneurs devra remettre au Maitre d'ceuvre et au tenant du lot "Gros-ceuvre", en temps
utile, les plans de détails de ses installations ou de ses travaux, portant indication des trous, passages, niches,
feuillures, etc... Ainsi qu'une note succincte exposant la marche et I'organisation de son chantier. L'Entreprise se référa
a I'article « Liaisons entre les corps d’état » du préambule TCE.

Les Entrepreneurs sont formellement avisés que toutes inobservations de ces regles qui ont pour but de limiter et
méme de supprimer les percements, entailles et autres dans les ouvrages neufs, entraineront la responsabilité
pécuniaire de celui auquel la fausse manceuvre sera imputable, tant pour les effets directs que pour les effets indirects.

2.4.5 Percements et scellements - fourreaux

Les percements exécutés dans le béton armé, le béton, les murs et les cloisons, et en général, dans tous les ouvrages
gu’ils soient traditionnels ou préfabriqués, qu'ils soient verticaux, horizontaux ou inclinés, seront garnis de fourreaux
pour l'eau, I'électricité, le chauffage central, le téléphone et la télévision.

Ces fourreaux seront fournis par les Entrepreneurs des corps d'état secondaires intéressés.

Le diameétre des fourreaux aura au moins 1cm de plus que le diameétre de la canalisation, il fera saillie d'au moins 5 cm
sur le parement du mur ou sur le plafond, et de 5 cm sur le niveau du revétement de sol.

D'une maniére générale, comme il vient d'étre spécifié ci-avant, les trous, tranchées et entailles devront étre réservés
en construisant, et non percés apres coup a l'outil.

Les fourreaux et garnitures seront fournis a I'Entrepreneur du deuxiéme Lot pour étre noyés en cours de coulage
suivant les canevas précis fournis par I'Entrepreneur spécialiste intéressé qui vérifiera les dispositions avant coulage
et enrobage.
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2.4.6 Fabrication des bétons

Les bétons utilisés sur chantier devront étre conformes a la Norme EN 206-1.

e Enusine : la centrale a béton devra étre agréée par le Ministere de I'Equipement et du Logement

e Centrale sur le chantier : les détails des installations de chantier seront soumis a |'approbation du Maitre
d'ceuvre

e Utilisation des bétons provenant de sources différentes :

Il est expressément précisé que la provenance des agrégats et ciments sera la méme pour |'entiére fabrication des
groupes d'éléments suivants : dalles, voiles et murs banchés, poteaux et poutres apparents ou non

2.4.7 Mise en ceuvre des bétons

¢ Mise en place :

Les bétons seront pervibrés dans la masse avec des pervibrations de fréquences élevées selon les normes en vigueur.

La finition des dalles sera exécutée par pervibration superficielle. Le poids et la fréquence des vibrations seront
déterminés en fonction de I'épaisseur de la dalle.

e Bétonnage par temps chaud :

Les surfaces des ouvrages venant d'étre bétonnées et qui sont exposées a de fortes températures ou a des vents ou
courants d'air, devront étre protégées par un procédé approuvé par le Maitre d'ceuvre. Le dispositif de protection du
béton fraichement coulé sera mis en place au plus tard une demi-heure aprés le bétonnage.

2.4.8 Etaiements

L'Entrepreneur est entierement responsable de la stabilité de tous les travaux provisoires et de tous les coffrages
pendant les travaux. Les échafaudages et ouvrages provisoires devront étre établis compte tenu des efforts
développés par la vibration et les efforts dynamiques. Si les échafaudages comportent des pieces fléchies, la
déformation de celles-ci sous la charge du béton pendant la construction ne devra pas dépasser 1/1000 de la portée.

2.4.9 Durée de coffrage

Le décoffrage ne s'effectuera que lorsque la résistance du béton sera suffisante.

2.4.10 Armatures

L'Entreprise devra toutes les armatures nécessaires a la stabilité de I'ouvrage. Les aciers suivants pourront étre utilisés
pour la réalisation des différentes pieces de la structure en béton armé.

Les armatures devront étre conformes aux normes NFP 35 015 et 35 016 pour les aciers a haute adhérence.
Gamme d’acier utilisée :

¢ Acier a haute adhérence HA Fe E500 classe Aet B
e Acier doux et lisse : Fe E240
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2.4.11 Coffrages

e -C.1- Coffrages ordinaires sans sujétion particuliére.

e -C.2- Coffrages avec parements destinés a ne recevoir aucun traitement particulier.

e -C.3- Coffrages destinés a recevoir un enduit ou un revétement adhérent. Coffrage soigné, Balévres
enlevées, Surface rugueuse.

e -C.4- Parement prét a peindre. Coffrage soigné métal ou bois, Balevres enlevées, Ensemble soigneusement
ragréé, Surface lisse.

e -C.5- Parement destiné a rester brut de décoffrage. Coffrage soigné a planches lisses ou métalliques ou
contreplaqué vulcanisé, ragréages partiels admis, surface lisse.

Le bullage restera exceptionnel, la teinte du béton sera uniforme, en particulier, les produits dits de décoffrage ne
seront utilisés que dans la mesure ou ils n'altérent pas la teinte du béton.

Les reprises de bétonnage, également exceptionnelles, correspondront rigoureusement aux joints de calepinage. Les
reprises seront nettoyées et traitées pour ne laisser apparaitre aucun vide.

Les coffrages seront tres rigides pour éviter toute déformation.

2.4.12 Planimétrie

Pour les coffrages C.3, C.4, C.5, la planimétrie devra étre telle qu'une régle de 2,00 mm de long ne laissera pas paraitre
un écart entre les creux et les bosses supérieur a 2 mm/m.

Cette obligation est valable pour les surfaces des dallages et des dalles de planchers.

2.4.13 Joints de dilatation

Les joints de dilatation verticaux dans les murs et horizontaux dans les dalles de béton armé seront réalisés par des
panneaux de polystyréne de 0,02 d'épaisseur et ayant la largeur des murs et dalles diminuées de 25 mm pour
I'application d'un joint coupe-feu 1/2 heure.

2.4.14 Dallages

La planéité des faces seront conformes au DTU 13.3.

2.4.15 Arétes et angles

Les arétes des pieces en béton seront parfaitement rectilignes et les faces d'équerre.

2.4.16 Sécurité au feu

L'Entrepreneur est tenu de respecter les reglements de sécurité contre les risques d'incendie dans les locaux.
L'ensemble des ouvrages béton devra présenter une stabilité au feu. Le degré de stabilité est précisé ci-apreés.

Ensemble projet : pas de stabilité requise

Locaux a risques particulier REI 60.
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2.4.17 Regles parasismiques

Le Titulaire du présent Lot sera tenu de respecter les normes en vigueur.

2.4.18 Oirigine et limite des prestations du présent Lot

Avant la remise de son offre, I'Entrepreneur soumissionnaire du lot Gros-ceuvre devra consulter les Cahiers des
Charges et Devis Descriptifs des autres corps d'état afin de connaitre exactement les limites des prestations que son
Entreprise devra fournir dans I'exécution des travaux. Ces documents seront réputés connus par lui.

2.4.19 Surcharges d’utilisation

Les calculs seront réalisés en adoptant les surcharges de base fixées par la norme N.F. P. 08.001 d'Avril 1978 et de
I'article C.O. Il du reglement de sécurité.

2.4.20 Elimination des venues d’eaux

L'Entrepreneur doit sous sa responsabilité, organiser ses chantiers de maniéere a les débarrasser des eaux de toute
nature (eaux pluviales, eaux d’infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations, etc...) a maintenir
des écoulements. Il est tenu d’avoir sur le chantier ou a sa disposition les moyens d’épuisements nécessaires. Il soumet

au Maitre d’ceuvre les dispositions a envisager notamment sur le matériel a adopter, si I'épuisement éventuel
nécessite une pompe de puissance effective supérieure a 3 KW.

Si besoin est, 'Entrepreneur réalise des drainages temporaires a l'aide de drains entourés d’une épaisseur suffisante
de matériaux drainants ou, a I’'aide d’une couche de matériaux drainants.

Les drains ou la couche de matériaux drainants sont obturés a la fin des travaux au droit de chaque regard sauf
stipulations différentes du Maitre d’ceuvre.

2.4.21 Rabattement de nappe phréatigue

Dans le cas ou un rabattement de la nappe phréatique s’avérerait nécessaire, I'Entrepreneur sera soumis aux
prescriptions du paragraphe 5.2.2 du fascicule 70 du Cahier des Clauses Techniques Générales.

2.5 MISE EN CEUVRE DES MATERIAUX ET PRODUITS
2.5.1 Généralités

L'Entrepreneur est tenu de porter a la connaissance du Maitre d’ceuvre tout élément qui, en cours de travaux, lui
apparaitrait susceptible de compromettre la tenue des ouvrages.

Si, au cours des travaux, I'Entrepreneur décele une impossibilité d’exécution, il la signale immédiatement, par écrit,
au Maitre d’ceuvre.

2.5.2 Maitrise de la qualité

La démarche qualité s’appuie sur le schéma organisationnel du plan d’assurance qualité (SOPAQ), fourni par
I’Entrepreneur a I'appui de son offre.

Le plan d’assurance qualité (PAQ) est soumis au visa du Maitre d’ceuvre. |l complete, pour le chantier, le manuel
qualité de I’Entreprise. Il est établi pour I'ensemble des travaux a réaliser.
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La prise en compte de I'environnement doit inclure :

e Lerespect de la législation en vigueur.

e Les démarches relatives a I'obtention des autorisations administratives nécessaires pour I'exécution de
I'ouvrage.

e Lerespect des exigences spécifiques du marché.

e La maitrise des dispositions relatives a I’environnement, particulierement a I’exécution des travaux.

L’Entrepreneur doit noter que, selon la sensibilité du site, certaines taches d’exécution peuvent avoir des incidences
sur I’environnement du chantier justifiant des dispositions particuliéres.

2.5.3 Etat des lieux

L’Entreprise titulaire du présent Lot doit connaitre toutes les difficultés et sujétions qu’il est susceptible de rencontrer
dans I'exécution des travaux pour s’en étre personnellement rendu compte sur la situation des lieux et leurs
accessibilités, la nature des terrains et la rencontre de canalisations de toutes sortes.

Il ne sera admis en aucun cas a formuler de réclamations sur ces points.

L'Entrepreneur devra aussi prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signalisation et la sécurité du
chantier dont il demeurera entierement responsable.

2.5.4 Bruits de chantier

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation en vigueur,
pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation générale
concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux seront strictement applicables.

2.5.5 Manutention, transport, déchargement et stockage des matériaux

La circulation des engins de transport sur les assises est interdite jusqu’a I'achévement du compactage. Les transports
se feront sur des chaussées revétues a I'exception des fonds de forme, des écrétements, raccordements et
élargissements, lorsque le terrain sera suffisamment portant pour que les camions puissent circuler sans formation
d’orniéres.

2.5.6 Eaux ne nécessitant pas de rabattement de nappe

L’Entreprise titulaire du présent Lot doit organiser son chantier de maniere a le débarrasser des eaux de toute nature
(eaux pluviales, eaux d’infiltration, eaux de source ou provenant de fuites de canalisations, etc...) a maintenir les
écoulements et a prendre toutes mesures utiles pour que ceux-ci ne soient pas préjudiciables aux biens de toutes
natures susceptibles d’étre intéressés.

Il est tenu d’avoir sur le chantier ou a sa disposition les moyens d’épuisement nécessaires.

Si besoin est, I'Entreprise titulaire du présent Lot réalise sous le lit de pose des drainages temporaires a I'aide de drains
entourés d’une épaisseur suffisante de matériaux drainant ou, a I'aide d’une couche de matériaux drainants.

Les drains ou la couche de matériaux drainant sont obturés a la fin des travaux, au droit de chaque regard, sauf
stipulations différentes du Maitre d’ceuvre.

Le fond de la tranchée sera préservé, dans le cas contraire la portance initiale sera rétablie par tout moyen approprié.
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2.5.7 Pose des tuyaux et autres éléments

Préparations
Au moment de leur mise en place, 'Entrepreneur examine l'intérieur des tuyaux et des autres éléments, et les
débarrasse de tous les corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits, en respectant I'état de surface.

Toutes dispositions, au besoin par déplacement des regards aprés accord du Maitre d’ceuvre, doivent étre prises pour
que la coupe des tuyaux ne soit faite qu’en cas de nécessité absolue et aussi rarement que possible.

Si la pose I'exige, la coupe de tuyaux et admise conformément a la norme NF EN 1610 et aux préconisations du
Fabricant.

Pose des canalisations en tranchées

Sauf dispositions contraires dans le présent C.C.T.P., le fond des tranchées est arasé a 0,10 m au moins au-dessous de
la cOte prévue pour la génératrice inférieure extérieure de la canalisation. Sur cette épaisseur, sous réserve des
stipulations de I'article V.2.1 du fascicule 70, un lit de pose est constitué de matériaux ne contenant pas d’élément de
diametre supérieur a ceux indiqués dans le tableau 1 du chapitre Il. Un lit de pose sera réalisé sous I'ensemble des
éléments préfabriqués.

En cas de risque d’entrainement de fines issues du sol environnant, il est nécessaire d’envelopper le lit de pose par un
filtre géosynthétique.

Le lit de pose est dressé suivant la pente prévue au projet. La surface est dressée et tassée pour que le tuyau ne repose
sur aucun point dur ou faible ; si le profil des assemblages les rend nécessaires, des niches sont aménagées dans le lit
de pose.

La mise en place du géosynthétique sera conforme aux prescriptions du Fabricant.

Pour la mise en place des canalisations en tranchées, il conviendra de se conformer aux recommandations du
Fabricant.

Une attention particuliére sera portée aux tuyaux a nappes d’armatures ovalisées.

Pour certaines canalisations, par exemple, en polychlorure de vinyle, il convient de ne pas lubrifier la garniture
d’étanchéité et I'about femelle de I'élément précédemment posé.

L'assemblage des tuyaux est réalisé sur des éléments comportant une emboiture dont le profil permet d’obtenir
I’étanchéité par compression radiale d’une bague élastomere, de section appropriée, située entre I'extrémité male de
I’élément et I'emboiture.

Pose des regards, boites de branchements et bouches d’égout

Au moment de leur mise en place, I'Entrepreneur examine les éléments et les débarrasse de tout corps étranger
susceptible de géner leur mise en ceuvre.

Les prescriptions relatives au lit de pose pour les tuyaux d’appliques. Toutefois, dans le cas des regards et des boites
de branchements, le lit de pose est généralement dressé horizontalement.

L’assemblage des éléments est réalisé conformément aux prescriptions du Fabricant.

Dispositifs de fermeture des regards

Le dispositif de fermeture est posé de maniéere a affleurer le niveau supérieur de la chaussée ou du trottoir.
Les tampons a remplissage ne sont admis que dans les zones ou la circulation automobile est limitée a 30 km/h.

Les dalles de répartition doivent s’appuyer sur le remblai extérieur parfaitement compacté. Elles seront désolidarisées
du regard.

Dispositifs de couronnement des cheminées d’évacuation des eaux pluviales (bouches d’égout)

Préalablement a la mise en place, 'Entrepreneur vérifie la compatibilité de la forme et du profil du dispositif de
couronnement avec I’environnement du site de pose. Le dispositif de couronnement est posé de maniére a affleurer
le niveau supérieur de la chaussée et/ou du trottoir.

Lors de la pose, I'Entrepreneur vérifie I'alignement du dispositif de couronnement avec le profil des bordures de
trottoir ou de caniveau, afin de maintenir la continuité de I'achement des eaux de ruissellement.
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2.5.8 Construction en place des ouvrages

Les ouvrages en béton armé seront calculés conformément au fascicule 62, titre | du C.C.T.G.

Dans le cas d’'un ouvrage en béton armé, les hypothéses de calcul en matiére de fissuration acceptable en service
seront précisées dans le C.C.T.P.

Une attention particuliere doit étre apportée a I'étanchéité de I'ouvrage en cas de reprise de bétonnage.

2.5.9 Remblaiement et compactage

Apres pose des tuyaux et autres éléments ou réalisation des ouvrages coulés en place, le remblaiement est entrepris
suivants les modalités indiquées ci-apres.

On distingue dans le remblaiement :

e Lazone de remblai proprement dit, composée des parties inférieures et supérieures du remblai.
e lazone d’enrobage constituée par:
o Lelit de pose.
o L'assise.
o Leremblai latéral.
o Le rembilai initial d’'une hauteur minimale de 0,10 m au-dessus du collet et de 0,15 m au-
dessus de la génératrice supérieure.
e Lesolen place.

Un essai préalable est effectué contradictoirement entre le Maitre d’ceuvre et I'Entrepreneur avec les matériels dont
dispose I'Entreprise. Au cours de cet essai, I'épaisseur des couches et le nombre de passes des engins sont déterminés
pour assurer le degré de compacité précisé dans le C.C.T.P. en relation avec la norme NF P 98-331.

L'épaisseur des couches et la cadence de mise en ceuvre sont celles retenues au cours des essais.

2.5.10 Epreuves de compactage

Les exigences de compacité du remblai qui sont fixées dans le C.C.T.P. en référence aux études géotechniques
préalables et au dimensionnement mécanique des ouvrages, sont vérifiées.

Le contrGle porte sur la totalité des remblaiements ainsi que sur la zone d’enrobage jusqu’au niveau inférieur du lit
de pose ou de la substitution éventuelle.

La vérification de la qualité du compactage repose sur une identification préalable de tous les matériaux, prévue a
I'article 111.3 du fascicule 70.

2.5.11 Contréle visuel ou télévisuel

Il est procédé a I'inspection visuelle ou télévisuelle de 100% du réseau (canalisation, regard, branchement, boites de
branchement). Ces inspections sont réalisées par examen visuel ou par examen a 'aide de systemes d’inspection
vidéo.

Le contrdle d’écoulement et I'observation de la régularité de la pente se font visuellement ou télévisuellement apres
injection d’une quantité d’eau limitée.

Chaque anomalie rencontrée donne lieu a I'établissement d’une photographie repérée longitudinalement (sur le
troncgon) et radialement.
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2.5.12 Epreuves d’étanchéité

Les épreuves d’étanchéité sont toujours exécutées apres vérification de la conformité topographique et gé¢ométrique
des ouvrages, apres remblai total des fouilles.

Les épreuves d’étanchéité sont réalisées par trongons de réseau (canalisation, regard, branchement et boite de
branchement), sur la totalité (100% du réseau) des trongons pris séparément. Chaque trongon est obturé a ses
extrémités aval et amont.

L’essai d’étanchéité est réalisé soit avec de I'air, soit avec de I'’eau conforment a la norme européenne NF EN 1610.

Pour la canalisation posée en nappe phréatique, seule I'épreuve a I'eau est réalisée.
2.6 PROVENANCE ET SPECIFICATIONS DES MATERIAUX ET PRODUITS

2.6.1 Nature et qualité des matériaux et produits — dispositions générales

Les matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages doivent satisfaire aux prescriptions du chapitre I
du fascicule 70 du C.C.T.G., notamment aux normes produits référencées en annexe 1 du fascicule 70 ou aux avis
techniques en vigueur.

Les matériaux et produits qui ne sont pas couverts par une norme, et ne faisant pas |'objet d’un « Avis technique
favorable » doivent étre agréés par le Maitre d’'ceuvre qui établira les conditions de réception a appliquer a ces
fournitures conformément a I"article Il. 1 du fascicule 70.

Tout changement de nature ou d’origine demeure expressément subordonné a |I’accord préalable du Maitre d"ceuvre.

2.6.2 Conditions d’acceptation des matériaux et produits sur chantier

L'acceptation des matériaux est assurée sur chantier par I'Entreprise en présence du Maitre d'ceuvre. Un procés-
verbal de réception est établi et signé par les deux parties.

L"acceptation des matériaux et produits est conforme a |"article V.3 du fascicule 70.

Les matériaux refusés sont identifiés conformément a I"article V.3 du fascicule 70 et isolés et devront étre évacués
hors du chantier par I'entreprise dans un délai de 30 jours, au-dela le Maitre d’ceuvre a toute latitude pour faire
évacuer les lots refusés aux frais de I'Entreprise défaillante.

La réception des matériaux apres livraison, n’exclut pas un refus éventuel si en cours de mise en ceuvre ils se révélaient
défectueux ou inadaptés aux performances annoncées.

2.6.3 Conditions de manutention et de stockage des produits et matériaux

Les manutentions de matériaux et produits sont effectuées conformément aux prescriptions du Fabricant et aux régles
de sécurité en vigueur.

L'Entreprise veille a I'adéquation des moyens de manutention et des protections a mettre en ceuvre pour garantir
I'intégrité des matériaux et produits.

Une zone d’accueil et une zone de réception des produits sont aménagées par les soins de |'Entreprise afin de ne pas
confondre les produits et matériaux déja réceptionnés et ceux en attente de réception.

Les différentes aires de stockage doivent étre propres, nivelées et aménagées par les soins de |I'Entreprise.

Les canalisations et accessoires en matieres plastiques font I'objet d’une protection thermique si les conditions
climatiques |'exigent.
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3  DESCRIPTION DES OUVRAGES : INSTALLATION DE CHANTIER

3.1 BASEVIE

3.1.1 Bureau

Les réunions de chantier pendant la phase travaux seront effectuées dans les zones d’activité du chantier. Pour les
réunions plus administratives (réunions préparatoires, réunions avec la présence des Représentants de
I’établissement), une salle sera réservée et mise a disposition par la Maison d’arrét.

3.1.2 \Vestiaires

Nous conseillons une base vie autonome roulante qui comprend vestiaires, coin kitchenette, réfectoire avec banc,
chaises et table. Energie gaz bouteille, possibilité d’alimentation par groupe électrogéne. WC chimique sans nécessité
de raccordement. Dimension selon nombre de salariés envisagé.

3.1.3 Réfectoire

Nous conseillons une base vie autonome roulante qui comprend vestiaires, coin kitchenette, réfectoire avec banc,
chaises et table. Energie gaz bouteille, possibilité alimentation par groupe électrogene. WC chimique sans nécessité
de raccordement. Dimension selon nombre de salariés envisagé.

3.1.4 Sanitaires

Nous conseillons une base vie autonome roulante qui comprend vestiaires, coin kitchenette, réfectoire avec banc,
chaises et table. Energie gaz bouteille, possibilité alimentation par groupe électrogene. WC chimique sans nécessité
de raccordement. Dimension selon nombre de salariés envisagé.

La zone ci-dessous est pressentie pour la pose des bungalows (a valider avec I’établissement).

Maison darret
de'Valenciennes

3.1.5 Stockage chantier

Il s’agira d’un container blindé aux dimensions nécessaires pour le stockage du matériel, disposé a coté de la base vie.
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3.2 CompPTE PRORATA

L’Entreprise titulaire du présent Lot effectuera la gestion du compte prorata.

La gestion se fera suivant les normes en vigueur et notamment la norme AFNOR NF P03-001 de décembre 2000
constituant le « cahier des clauses administratives générales » applicable aux relations privées en la matiére.

Les montants seront plafonnés a 1.5% maximum du montant de chaque Lot. Des « Commissaires aux comptes » seront
nommeés pour superviser les dépenses.

Seront imputables au compte-prorata :
e Les frais d’ouverture des comptages d’énergie.
¢ Les consommations d’électricité et d’eau.
¢ Le nettoyage hebdomadaire de la base vie (bureau de chantier, sanitaires, vestiaires et réfectoires).
e Lamise en ceuvre d’une box permettant d’avoir un lien internet dans la base vie.
¢ Les consommations de combustible relatives au chauffage chantier.
e Les frais de collecte, d’évacuation et de traitement des déchets ménagers de la base vie.

L'Entrepreneur en charge de la gestion du compte-prorata précedera au reglement des dépenses correspondantes,
mais pourra demander des avances aux autres Entrepreneurs. |l effectuera en fin de chantier la répartition des dites
dépenses.

Pour ce qui concerne la répartition des dépenses dites communes, I'action du Maitre d’ceuvre sera limitée au role
d’amiable compositeur qu’il pourra jouer dans le cas ol les répartitions stipulées a I'alinéa qui précede conduiraient
a des différents entre les Entrepreneurs, si ces derniers lui demandent d’émettre un avis destiné a faciliter le
réglement de ces différents.

Le Maftre d’ouvrage n’est pas censé intervenir dans le reglement des différends entre Intervenants.

3.3 ENTRETIENS EXTERIEURS

Pendant toute la durée du chantier, les Entrepreneurs auront a leur charge le nettoyage au fur et a mesure de
I’'avancement de leurs travaux ainsi que I'enlevement de tous les gravois propres a leur Lot a la décharge publique et
avant la réception de ses installations, tous les ouvrages seront correctement nettoyés.

Les Entrepreneurs surveilleront et assureront eux-mémes avec le plus grand soin le nettoyage dont ils auront I'entiere
responsabilité.

Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le Maitre d’ceuvre et/ou le Maitre d’ouvrage pourra a tout
moment faire procéder par I'un des Entrepreneurs de I'opération ou par une Entreprise extérieure de son choix, aux
nettoyages et sorties de gravois, les frais en seront supportés par I'Entrepreneur en cause.

3.4 GESTION DES DECHETS

L’Entreprise doit I'évacuation de I'ensemble des éléments déposés ou démolis, et doit s’assurer du tri et du recyclage
de I'ensemble des matériaux, gravats et autres éléments émis par les travaux.

Une zone tampon doit étre aménagée sur un espace mis a disposition par la Maitrise d'ouvrage, cette zone sera
facilement accessible par des véhicules PL. Cet espace devra étre surveillé et ne sera pas accessible par les Détenus.

L'Entreprise doit la rédaction et le respect d'un Schéma d'Organisation et de Gestion des Déchets soumis a validation
de la Maitrise d'ouvrage et de la Maitrise d'ceuvre.

La gestion des déchets se fera conformément a la réglementation, compris SOGED et zone tampon avant évacuation
quotidienne des déchets vers |'extérieur du site.
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3.5 NETTOYAGE

L’Entreprise titulaire du présent Lot doit la réalisation du nettoyage d( a son Lot ainsi qu’a I'ensemble des zones
communes de travaux ou de passage. Le nettoyage comprend I'évacuation des déchets et gravats, le balayage et le
lessivage des sols ainsi que la reprise ou le remplacement a l'identique des détériorations sur les sols, plafonds, murs,
menuiseries et équipements.

3.6 CONTRAINTES DE SECURITE PARTICULIERES

L'Entreprise titulaire doit le respect de I'ensemble des prescriptions et exigences écrites et orales imposées par les
utilisateurs du site, la Direction de I'établissement pénitentiaire, ainsi que par les Représentants de la Maitrise
d'ouvrage, conformément au document spécifique joint au dossier d'appel d'offres.
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4

DESCRIPTION DES OUVRAGES : V.R.D.

4.1 RAMPE D'ACCES H<20 cm

Le Titulaire du présent marché doit la fourniture et la réalisation de rampes en béton armé comprenant :

Le terrassement et le remblai des fondations.

La fourniture et la mise en ceuvre d'une structure en sous-ceuvre élevée au-dessus de la surface de la rampe
finie qui fera office de bordure chasse-roue de 5cm en tout point.

La fourniture et la mise en ceuvre d'une couche de forme sous rampe béton comprenant la mise en ceuvre
d'un géotextile, d'une couche de gravillons d'épaisseur a déterminer par la pente de la rampe, d'un lit de
sable de 5cm, d'un film polyane 200 microns anticapillaire.

La fourniture et le coulage de la rampe en béton armé dosé a 350kg de ciment par m3, d'une épaisseur en
tout point de 12cm a minima, dans le respect des régles de calcul des pentes relatives aux normes
d'accessibilité PMR, y compris paliers de repos et paliers finaux, finition béton balayé (antidérapant).

La fourniture et pose de gardes corps galvanisés répondant a la norme NF P01012.
— a7y

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT » cour extérieure entre I'entrée et la chaussée, et devant le PEP par-dessus la chaussée, y compris
palier sur trottoir, (pour finir a -2cm devant seuil PEP)

4.2 REPRISE PONCTUELLE D'ENROBE <10 M ou <1 m?

L'Entreprise doit |la reprise ponctuelle de petites surfaces en enrobé comprenant :

La découpe soignée des zones a reprendre.

La dépose des couches d'enrobé.

Le remplacement ou la reprise de la couche de grave en forme sous I'enrobé existant, compris
remplacement ou ajout d'un géotextile.

La fourniture et I'application d'une couche d'émulsion d'accrochage.

La fourniture et la mise en ceuvre d'un enrobé d'une épaisseur de 6cm anti-orniérant pour le passage des
poids-lourds.

La fourniture et la mise en ceuvre d'un enrobé d'une épaisseur de 5cm pour le passage des véhicules légers.
La fourniture et la mise en ceuvre d'un enrobé d'une épaisseur de 4cm pour les zones uniquement
piétonnes.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT ». A hauteur de la quantité indiquée au DPGF, sur le cheminement en enrobé existant « faiencé »
avant rampe et aprés rampe
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4.3 REPRISE DES ESPACES VERTS

L’Entreprise titulaire du présent Lot doit la reprise de I’'engazonnement de I'ensemble des espaces verts.
Les semis sont effectués en fonction des caractéristiques climatiques régionales aux périodes normalement
favorables a I'installation du gazon.

L’engazonnement comprend :
e L’apport de terres végétales, sur une épaisseur de 30cm si-nécessaire.
e La préparation du lit de semences y compris |'épierrage manuel ou mécanique.
e La répartition réguliere, manuellement ou mécaniquement, des semences.
¢ L’enfouissement prévoit le roulage. Il est effectué sur les pentes inférieures a 33 % (3 pour 1).
e La prestation comprend le désherbage préalable de la zone a engazonner.
e Le gazon sera semé a raison de 35g/m?.

La prestation comprend les travaux indispensables au développement du gazon aprés semis et ce jusqu’a la
réception de |'ouvrage, comprenant au minimum 2 tontes avec ou sans ramassage, puis si nécessaire la fertilisation,
I’arrosage, le regarnissage, les traitements phytosanitaires, le désherbage sélectif.

Lors de la premiere coupe, le substrat n’est pas encore définitivement en place et les plantules sont fragiles. Le
matériel de tonte est choisi avec une pression au sol n“entrainant pas de déformation de surface et la technique de
coupe doit limiter les risques d"arrachement (lame rotative parfaitement aff(itée). La premiére coupe est réalisée
lorsque le gazon atteint 6 a 8 cm aprés roulage.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »

4.4 PEINTURE DE SOL POUR MATERIALISATION DES CHEMINEMENTS PIETONS

L’Entreprise doit la réalisation d’une peinture de sol permettant de matérialiser le cheminement des Piétons
traversant la zone existante en enrobé jusqu’a I’entrée du batiment.

Ce marquage en bandes blanches appliquées a I'aide d’un pochoir souple sera de dimensions conformes au code de
la route ainsi qu’a I'article 118 de I'instruction interministérielle sur la signalisation routiére (lISR).

La peinture utilisée comportera les caractéristiques suivantes :

e Applicable sur I'asphalte et le béton.
e Imperméable.

e Haute durabilité.

e Excellente opacité.

¢ Non solvantée.

e Résistante aux UV.

¢ Antidérapante, anti-réfléchissante.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT »
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4.5 PEINTURE DE SOL POUR MATERIALISATION DES CHEMINEMENTS VEHICULES

L'Entreprise doit la réalisation d’une peinture de sol permettant de matérialiser le cheminement des véhicules
traversant la zone piétons.

Ce marquage en bandes de type « zébra » appliquées a I'aide d’un pochoir souple sera de dimensions conformes au
code de la route ainsi qu’a I'article 118 de I'instruction interministérielle sur la signalisation routiere (IISR).

La peinture utilisée comportera les caractéristiques suivantes :

e Applicable sur I'asphalte et le béton.
e Imperméable.

*  Haute durabilité.

e Excellente opacité.

* Non solvantée.

e Résistante aux UV.

¢ Antidérapante, anti-réfléchissante.

4.6 BANDE D'EVEIL A LA VIGILANCE EN RESINE

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de bandes d’éveil a la vigilance en partie haute des obstacles a
franchir, cet équipement sera disposé a 50cm du nez de |'obstacle dans la mesure du possible. Conforme a la norme
NF P 98-351, les bandes seront destinées a alerter les Piétons déficients visuels dans leur approche des endroits a
risques de chutes.

Les bandes d’éveil a la vigilance seront collées et fixées mécaniquement sur le support. Celles-ci seront résistantes a
la glissance et contrastées du sol sur lequel elles sont mises en ceuvre. Produit composé en polyuréthane ou vinyle,
adaptées a une pose en extérieur, résistante aux UV.

Dimensions des BEV : de 45mm de largeur, sur toute la largeur de I'obstacle, y compris retour si-nécessaire

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT » En partie haute des escaliers ou des rampes

4.7 BANDE D'AIDE A L'ORIENTATION EN RESINE

L’Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de bandes de guidage nervurées en lignes adaptées aux Personnes
non-voyantes ou mal-voyantes. Les bandes de guidage seront en résine méthacrylate, fixées sur I'asphalte avec une
colle méthacrylique, adaptables aux supports non réguliers.

Celles-ci seront contrastées et comporteront une forte résistance a la glissance, une résistance aux UV et une grande
durabilité. D’'une largeur minimale de 20cm et d’une épaisseur de 1cm maximum.

Cette prestation sera conforme aux normes d’accessibilité PMR en vigueur.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux Personnes a Mobilité Réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT » Depuis I’entrée sur rue jusqu’au PEP
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4.8 NEzZ DE MARCHE ANTIDERAPANT

L'Entreprise doit la fourniture et la mise en ceuvre de bandes adhésives antidérapantes contrastées en nez de
I’ensemble des marches de I'ensemble des escaliers a traiter dans le cadre de la mise en accessibilité PMR des
Etablissement pénitentiaires.

Les bandes comporteront une largeur de 50mm sur toute la largeur d’une marche, d’une épaisseur de 1Imm, de
matiére polyuréthane ou vinyle, comportant des grains fins pressés dans la masse.

Localisation : suivant tableau des localisations et/ou plans projetés et/ou ouvrage du présent article correspondant,
disposé sur une zone a rendre accessible aux personnes a mobilité réduite détaillées sur les plans intitulés
« CHEMINEMENT » sur chaque marche d’escaliers extérieurs

4.9 D.O.E.

L’Entrepreneur devra remettre a la Maitrise d’ceuvre apres réception des travaux, le dossier des ouvrages exécutés
(D.O.E):

Nombre d’exemplaires :

3 exemplaires sous format papier.
3 exemplaires sous format informatique PDF, et sous format DWG pour les plans.

Le dossier des ouvrages exécutés devra comprendre :

Le rappel des hypothéses servant au dimensionnement des ouvrages.

Le planning et le listing des besoins au regard prescriptions techniques établi en conséquence.
Les documents communs tels que les besoins en réservations, percements etc...
Notices de sélection des matériels.

Schémas et notes de calculs nécessaires a la réalisation des ouvrages.
Dimensionnements d'éléments (ceux indiqués au CCTP sont donnés a titre indicatif).
Schémas et plans d’exécution et de détails.

Les plans généraux aprés travaux.

Les documents nécessaires a la validation du Bureau de contréle.

Les documents, notices, plans et calculs nécessaires pour les prestations liées.

Les plans des éléments préfabriqués éventuels.

Les plans d’atelier comprenant les plans d’assemblage et de réservations, les plans de fabrication.
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